SMLOUVA O DÍLO 
 
Obchodní firma/ název:	EKOLTES Hranice, a.s.	
Sídlo:			Zborovská 606, 753 01 Hranice	
Zastoupená:		Mgr. Jakubem Horákem, ředitelem společnosti 
IČO:			619 74 919
DIČ:			CZ61974919		
Zapsána v OR:		u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1190	
Bankovní spojení:	xxx, č. ú. xxx

Kontaktní osoba :	Mgr. Jakub Horák, telefon xxx
Ve věcech technických: Ing. Ctirad Dohnal -zástupce objednatele telefon xxx
			Pavlína Samohylová telefon xxx 	
			
		
- dále jen „objednatel“ na straně jedné
 
a
 
Obchodní firma/ název:	SISKO spol. s r.o.
Sídlo:			Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov	
Zastoupený:		Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D., jednatel
IČO:			47155558
DIČ:			CZ47155558
Zapsán v OR/ŽR:	KS Ostrava, oddíl C, vložka 4083		
Bankovní spojení:	xxx	

- dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,

- společně označeni také jen jako „smluvní strany“
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, tuto
 
smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

I.
Předmět smlouvy
 
1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran vyplývajících ze závazků zhotovitele odborně provést v níže uvedeném rozsahu a termínu na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v této smlouvě a ze závazků objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit cenu, která je specifikována v čl. III. této smlouvy.
2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí: „Zřízení zpevněné plochy pro sklad plastů v rámci skládky TKO Hranice -Jelení kopec,     (dále jen „dílo“ ) v rozsahu položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást. 
3. Součástí díla : je provedení zemních prací na úpravě pláně odkopávkami v tl.400mm  na ploše 965m2 včetně hutnění, provedení podkladu pro zpevněné plochy z betonového hutněného recyklátu frakce 32-63 mm, který je součásti dodávky zhotovitele  .Na takto připravenou podkladní vrstvu budou položeny silniční panely tl.210mm do štěrkového lože frakce 4-8 mm o ploše 265m2.
Silniční panely jsou dodány objednatelem a jsou uloženy cca 350 m od místa provádění díla. V rámci realizace díla budou panely zhotovitelem naloženy na dopravní prostředek a uloženy na místě vyznačeném zhotovitelem. Manipulační techniku pro osazení panelů zajištuje zhotovitel. Ostatní plocha mimo silniční panely o rozloze 700 m2 bude doplněna hutněným betonovým recyklátem frakce 0-22 mm v tl.60 mm.
Přebytečná zemina po provedených odkopávkách bude přemístěna do vzdálenosti 300m a uložena v rámci deponie zeminy na skládce TKO Hranice-Jelení kopec.

II.
Termín zhotovení díla
 
1. Termín realizace díla:
zahájení prací dne 25.11.2019, pokud zhotovitel z důvodu nevhodných klimatických podmínek nevyužije své právo a nestanoví jiný termín zahájení prací,
ukončení díla dne 23.12. 2019.

2.   Prodloužení termínu ukončení a předání díla je možné jen v následujících případech:
      a) během realizace díla dojde k zásadní změně rozsahu nebo druhu prováděných prací dle
           požadavku objednatele, která je takového rozsahu, že ovlivní zásadně průběh plnění a termín
           realizace díla,
       b) zhotovitel nebude moci pokračovat v provádění díla z důvodů jím nezaviněných, zejména
           nevyhovující klimatické podmínky pro realizaci díla, živelné pohromy, apod..
III.
Cena díla

1. [bookmark: _GoBack]Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení díla specifikovaného v článku I. této smlouvy bude činit:
                                    		xxx,-  Kč bez DPH

1. K této ceně bude připočtena DPH dle platných daňových zákonů.
1. Cena je stanovena za kompletní provedení díla dle předmětu smlouvy, plně funkčního a jsou v ní obsaženy veškeré náklady zhotovitele na provedení díla.
1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být měněna pouze dohodou obou stran, pokud bude objednatel požadovat provádění prací nad rámec rozsahu prací určeného  výběrovým řízením.
1. Náklady na energie potřebné k realizaci díla hradí objednatel .

IV.
Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
1. Podkladem pro provedení platby na účet zhotovitele bude daňový doklad (dále jen faktura), vystavený zhotovitelem po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na základě předávacího protokolu a doručený objednateli.
1. Objednatel uhradí fakturu zhotoviteli nejpozději do 15-ti dnů po protokolárním předání a převzetí díla  
1. Objednatel provede úhradu ceny za dílo bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě.
1. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.
1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům, zejm. zákonu 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat další náležitosti uvedené ve smlouvě.
1. V případě, že faktura – daňový doklad nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy nebo nebude-li cena v souladu s dohodnutou cenou, je objednatel oprávněn vrátit ji před uplynutím lhůty splatnosti zhotoviteli k provedení opravy, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod a datum vrácení.  V tom případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a po doručení opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

V.
Předání staveniště a převzetí díla

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí s potřebnou odbornou péčí tak, aby nedošlo při jeho provádění k poškození objektu a zařízení objednatele. 
1. K předání staveniště, v němž bude dílo zhotovitelem prováděno, dojde ze strany objednatele v den zahájení prací, tj. 25. listopadu 2019 formou protokolu o předání staveniště.
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, který bude po celou dobu realizace díla dostupný na staveništi, nebo po dohodě u stavbyvedoucího. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků.
1. Zhotovitel vyzve po dokončení díla objednatele písemně k převzetí díla, a to nejméně 3 pracovní dny před plánovaným termínem předání díla. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran. 

VI.
Záruka za dílo a zajištění závazků

1. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost, tedy že dílo a všechny jeho součásti budou mít sjednané, jinak obvyklé, vlastnosti a že budou plně funkční, a to po záruční dobu, která činí 24 měsíců a začíná běžet ode dne předání a převzetí díla objednatelem. 
1. Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to písemnou formou – poštou, faxem nebo e-mailovou zprávou. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Oznámení vady je považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit bez zbytečného odkladu.
1. V záruční době je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vad na díle nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace a odstranit tuto závadu nejpozději do 5 dnů.  Ve výjimečných případech je možné po písemné dohodě s objednatelem stanovit termín jiný. V případě prodlení s nástupem na odstranění vad díla nebo prodlení s odstraněním reklamovaných vad je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 1 000,-Kč za každý započatý den prodlení s nástupem na odstranění nebo prodlení s odstraněním vady.
1. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny zásahem objednatele nebo třetí osoby.



VII.
Smluvní pokuty

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč za každý, i započatý den prodlení.
2.  Pro případ prodlení objednatele se splněním peněžitého závazku dle této smlouvy se sjednává     
     smluvní pokuta ve 0,01% z celkové ceny díla za každý, i započatý den prodlení. 

VIII.
Ostatní podmínky smlouvy

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda jsou práce prováděny v souladu se smluvními podmínkami a zpracovanou výkresovou dokumentací.
1. Objednatel je také oprávněn upozorňovat zhotovitele na zjištěné nedostatky, vady atd. 
					
IX.
Zveřejnění smlouvy

3. Smluvní strany jsou si vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to v registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle § 5 odst. (5) zákona o registru smluv do registru smluv.
3. Smluvní strany se dohody, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv EKOLTES Hranice, a.s.

X.
Závěrečná ustanovení
 
1.  Veškeré ústní či písemné dohody týkající se předmětu této smlouvy jejím uzavřením pozbývají
     platnosti.
2.  Ostatní vztahy mezi smluvními stranami při provádění díla touto smlouvou neupravené se řídí 
     ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. 
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami. Za změnu smlouvy není v žádném případě považována výměna e-mailů či jiných elektronických zpráv. 
3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
3. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 
3. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno oboustranně potvrzené vyhotovení.
3. Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy připojují zástupci smluvních stran své podpisy.




                   V Hranicích, dne 22.11.2019                     			 V Přerově, dne 22.11.2019



                        ................................................                                           ...............................................      
                             Mgr. Jakub Horák					Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D.
                             Ředitel společnosti					jednatel
                         EKOLTES Hranice, a.s.             				SISKO spol. s r.o.                                         


