
Rozpočet veřejné zakázky projektu "Sanace znečištění ropnými látkami v obcích Lunga a Mărculeşti III"

1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady 

na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti v souladu s PD v nabídce uchazeče)

1.1 Management

1.1.1 Vedoucí realizačního týmu (XXXXXXXXXXXXXXX) den 87,00 6 500,00 565 500,00 

1.1.2. Zástupce vedoucího realizačního týmu (XXXXXXXXXXXXXXX) den 301,00 6 500,00 1 956 500,00 

1.2 Experti / konzultanti (jmenovitě)

1.2.1. Expert 1 (XXXXXXXXXXXXXXX) den 40,00 6 500,00 260 000,00 

1.2.2. Expert 2 (XXXXXXXXXXXXXXX) den 69,00 6 000,00 414 000,00 

1.2.3. Expert 3 (XXXXXXXXXXXXXXX) den 45,00 6 000,00 270 000,00 

1.2.4. Expert 4 (XXXXXXXXXXXXXXX) den 50,00 5 000,00 250 000,00 

1.2.5. Expert 5 (XXXXXXXXXXXXXXX) den 50,00 5 000,00 250 000,00 

1.2.6 Expert 6 (XXXXXXXXXXXXXXX) den 19,00 6 000,00 114 000,00 

1.2.7. Expert 7 (XXXXXXXXXXXXXXX) den 20,00 6 000,00 120 000,00 

1.2.8. Expert 8 (XXXXXXXXXXXXXXX) den 65,00 5 000,00 325 000,00 

1.3 Administrativní/pomocný personál den

1.3.1 Technik 1 den 80,00 4 000,00 320 000,00 

1.3.2 Technik 2 den 70,00 4 000,00 280 000,00 

1.3.3 Administrativní personál den 35,00 3 800,00 133 000,00 

Osobní náklady - mezisoučet 5 258 000,00 

2. Cestovní náklady

2.1 Mezinárodní cestovné letenka/ jízdenka 33,00 15 000,00 495 000,00 

2.2 Doprava autem ČR-Moldávie-ČR cesta 7,00 18 000,00 126 000,00 

2.3 Místní doprava den 45,00 3 000,00 135 000,00 

2.4 Náklady na provoz vozidla soubor 1,00 540 000,00 540 000,00 

2.5 Ubytování noc 881,00 700,00 616 700,00 

2.6 Víza ks 0,00 

2.7 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení) soubor 1,00 20 000,00 20 000,00 

2.8 Cestovní pojištění den 0,00 

2.9 Diety (dle platných právních předpisů) den 879,00 1 050,00 922 950,00 

Cestovní náklady - mezisoučet 2 855 650,00 

3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat)

3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, nehmotné výsledky výzkumu, ocenitelná práva 

apod.)
0,00 

3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), 

apod.)
0,00 

3.3 Odpisy 0,00 

3.4 Zásoby, materiál (nutno specifikovat) 0,00 

3.5 Energie 0,00 

3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat) 0,00 

Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet 0,00 

4.Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat)

4.1 Pronájem nemovitostí měsíc 0,00 

4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, 

drobné opravy)
měsíc 0,00 

4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby) 0,00 

4.4 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat) 0,00 

Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet 0,00 

5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)

5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a daší 

technické práce
0,00 

5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství 

apod. - nutno specifikovat)
0,00 

5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění) 0,00 

5.4 Půjčovné za osobní automobily den 0,00 

5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod. - nutno specifikovat) 0,00 

5.6 Překlady NS 640,00 350,00 224 000,00 

5.7 Tlumočení den 11,00 5 000,00 55 000,00 

5.8 Kopírování, tisk soubor 1,00 40 000,00 40 000,00 

5.9 Náklady na konference, semináře, školení (nutno specifikovat) 0,00 

5.10 Finanční služby (bankovní poplatky apod.) 0,00 

5.11 Ostatní (nutno specifikovat) 0,00 

Subdodávky - mezisoučet 319 000,00 

6.Přímá podpora cílovým skupinám

6.1 Stravné mezinárodní den 0,00 

6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky) 0,00 

6.3 Víza ks 0,00 

6.4 Mezinárodní cestovné letenka/ jízdenka 0,00 

6.5 Ubytování mezinárodní noc 0,00 

6.6 Cestovní pojištění den 0,00 

6.7 Ubytování v Moldavsku noc 94,00 700,00 65 800,00 

6.8 Cestovné v Moldavsku soubor 1,00 80 000,00 80 000,00 

6.9 Stravné v Moldavsku den 94,00 1 000,00 94 000,00 

6.10 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat) 0,00 

Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet 239 800,00 

7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu  

7.1 Ostatní přímé náklady (nutno specifikovat)

7.2.1. Geofyzikální průzkum - VES m 9 000,00 95,00 855 000,00 

7.2.2. Geofyzikální průzkum - OP m 9 000,00 45,00 405 000,00 

7.2.3. Geofyzikální průzkum - SP m 3 000,00 30,00 90 000,00 

7.2.3. Geofyzikální průzkum - MRS m 4 500,00 85,00 382 500,00 

7.2.4. Hydrogeologický průzkumný vrt trvale vystrojený bm 108,00 2 800,00 302 400,00 

7.2.4. Hydrogeologický průzkumný vrt dočasně vystrojený bm 540,00 2 500,00 1 350 000,00 

7.2.4. Sanační vrt bm 420,00 3 200,00 1 344 000,00 

7.2.6. Hydrodynamické zkoušky 24+6 ks 4,00 12 000,00 48 000,00 

7.2.6. Hydrodynamické zkoušky 6+2 ks 11,00 8 000,00 88 000,00 

7.2.6. Vsakovací objekty bm 300,00 1 000,00 300 000,00 

7.2.6. Vsakovací vrty bm 180,00 1 200,00 216 000,00 

7.2.6. Sanační stanice ks 3,00 280 000,00 840 000,00 

7.2.6. Sanační stanice provoz měsíc 18,00 18 000,00 324 000,00 

7.2.7. Odběr vzorků zemin ks 50,00 150,00 7 500,00 

7.2.8. Odběr vzorků podzemní vody ks 369,00 900,00 332 100,00 

7.2.8. Odběr vzorků podzemní vody - AAR ks 41,00 900,00 36 900,00 

7.2.8. Odběr vzorků podzemní vody - supervize ks 708,00 300,00 212 400,00 

7.2.9. Odběr vzorků povrchové vody ks 9,00 150,00 1 350,00 

7.2.9. Odběr vzorků povrchové vody - supervize ks 24,00 100,00 2 400,00 

7.2.10. Odběr dnových sedimentů - AAR ks 5,00 300,00 1 500,00 

7.2.10. Odběr přečištěných vod ks 36,00 550,00 19 800,00 

7.2.11. Analýzy zemin soubor 1,00 91 500,00 91 500,00 

7.2.12. Analýzy podzemních a povrchových vod soubor 1,00 570 670,00 570 670,00 

7.2.13. Analýzy sedimentů - AAR soubor 1,00 41 450,00 41 450,00 

7.2.15. Geodetické zaměření vrtů/studní soubor 1,00 25 000,00 25 000,00 

7.2.15. Geodetické zaměření GF profilů soubor 1,00 50 000,00 50 000,00 

7.2.15. Metodika vzorkování podzemních a povrchových vod soubor 1,00 40 000,00 40 000,00 

7.2.15. Plán vzorkování podzemních a povrchových vod 2017 soubor 1,00 40 000,00 40 000,00 

7.2.15. Plán vzorkování podzemních a povrchových vod 2018 - supervize soubor 1,00 20 000,00 20 000,00 

7.2.15. Manuál pro provoz sanačních stanic soubor 1,00 50 000,00 50 000,00 

7.2.15. Metodický školicí materiál sanační techniky a technologie soubor 1,00 90 000,00 90 000,00 

7.2.15. Školení technických kapacit - monitoring vod 2016 soubor 1,00 90 000,00 90 000,00 

7.2.15. Školení technických kapacit - monitoring vod 2018 soubor 1,00 50 000,00 50 000,00 

7.2.15. Školení technických kapacit - provoz sanačních systémů 2016 soubor 1,00 30 000,00 30 000,00 

7.2.15. Školení technických kapacit - provoz sanačních systémů 2017 soubor 1,00 140 000,00 140 000,00 

7.2.15. Školení technických kapacit - provoz sanačních systémů 2018 soubor 1,00 140 000,00 140 000,00 

7.2.15. Školení technických kapacit - vyhodnocování sanace 2017 soubor 1,00 120 000,00 120 000,00 

7.2.15. Školení technických kapacit - vyhodnocování sanace 2018 soubor 1,00 120 000,00 120 000,00 

Ostatní - mezisoučet 8 867 470,00 

 

8.  Přímé náklady zakázky / projektu celkem (1-7) 17 539 920,00 

Jednotková cena (v 

CZK)

Celkové náklady 

projektu (v CZK) 

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU                                                                                

Náklady projektu 2016-2018

Druh výdajů Jednotka Počet jednotek



Položkový rozpočet analytických prací v rámci projektu "Sanace znečištění ropnými 

látkami v obcích Lunga a Mărculeşti III"

7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu  

7.2.11. Analýzy zemin

1.1.1 Vedoucí realizačního týmu 

(XXXXXXXXXXXXXXX)
ks 50 500,00 25 000,00 

7.2.11.2. Celkový organický uhlík (TOC) ks 13 850,00 11 050,00 

7.2.11.3. Kvalitativní analýza ropných látek ks 25 1 700,00 42 500,00 

7.2.11.4. Vyluhovatelnost ropných látek ks 13 650,00 8 450,00 

7.2.11.5. Zrnitostní analýza ks 6 750,00 4 500,00 

7.2.11. Mezisoučet 91 500,00 

7.2.12. Analýzy podzemních a povrchových vod

7.2.12.1. Nepolární extrahovatelné látky (NEL) ks 718 500,00 359 000,00 

7.2.12.2. Kvalitativní analýza ropných látek ks 41 1 700,00 69 700,00 

7.2.12.3. Základní fyzikálně chemický rozbor vody ks 13 750,00 9 750,00 

Analýzy pro AAR

7.2.12.4. Kvalitativní analýza ropných látek ks 10 1 700,00 17 000,00 

7.2.12.5. Nepolární extrahovatelné látky (NEL) ks 41 500,00 20 500,00 

7.2.12.6. Bakteriální analýzy ks 10 560,00 5 600,00 

7.2.12.7. C10-C40 - frakce ks 42 650,00 27 300,00 

7.2.12.8. BTEX ks 11 670,00 7 370,00 

7.2.12.9. Těžké kovy ks 11 1 150,00 12 650,00 

7.2.12.10. ZCHRV ks 10 750,00 7 500,00 

7.2.12.11. DOC ks 10 850,00 8 500,00 

7.2.12.12. Parametry: O2, CO2, CH4, NO3, NO2, PO3, 

FeII, FeIII, alkalita
ks 10 650,00 6 500,00 

7.2.12.13. TOC ks 10 850,00 8 500,00 

7.2.12.14. Výhřevnost ks 3 1 200,00 3 600,00 

7.2.12.15. Obsah spal. látek, síry, chloru, těžkých kovů ks 3 2 400,00 7 200,00 

7.2.12. Mezisoučet 570 670,00 

7.2.13. Analýzy sedimentů

7.2.13.1. Ekotoxicita ks 5 6 300,00 31 500,00 

7.2.13.2. C10-C40 ks 5 650,00 3 250,00 

7.2.13.3. TOC ks 2 850,00 1 700,00 

7.2.13.4. Obsah C10-C40 ve výluhu ks 2 750,00 1 500,00 

7.2.13.5. Parametry výluhu dle tab. 2.1 Vy 294/2005 ks 2 1 750,00 3 500,00 

7.2.13. Mezisoučet 41 450,00 

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU                                                                                

Náklady analytických prací 2016-2018

Celkové náklady 

projektu (v CZK) 
Druh výdajů Jednotka

Počet 

jednotek

Jednotková cena (v 

CZK)



Rozpočet veřejné zakázky projektu "Sanace znečištění ropnými látkami v obcích Lunga a Mărculeşti III"

1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na 

experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti v souladu s PD v nabídce uchazeče)

1.1 Management

1.1.1 Vedoucí realizačního týmu (XXXXXXXXXXXXXXX) den 10,00 6 500,00 65 000,00 

1.1.2. Zástupce vedoucího realizačního týmu (XXXXXXXXXXXXXXX) den 20,00 6 500,00 130 000,00 

1.2 Experti / konzultanti (jmenovitě)

1.2.1. Expert 1 (XXXXXXXXXXXXXXX) den

1.2.2. Expert 2 (XXXXXXXXXXXXXXX) den 0,00 6 000,00 0,00 

1.2.3. Expert 3 (XXXXXXXXXXXXXXX) den 5,00 6 000,00 30 000,00 

1.2.4. Expert 4 (XXXXXXXXXXXXXXX) den 0,00 5 000,00 0,00 

1.2.5. Expert 5 (XXXXXXXXXXXXXXX) den 0,00 5 000,00 0,00 

1.2.6 Expert 6 (XXXXXXXXXXXXXXX) den 4,00 6 000,00 24 000,00 

1.2.7. Expert 7 (XXXXXXXXXXXXXXX) den

1.2.8. Expert 8 (XXXXXXXXXXXXXXX) den 5,00 5 000,00 25 000,00 

1.3 Administrativní/pomocný personál den

1.3.1 Technik 1 den 5,00 4 000,00 20 000,00 

1.3.2 Technik 2 den

1.3.3 Administrativní personál den 5,00 3 800,00 19 000,00 

Osobní náklady - mezisoučet 313 000,00 

2. Cestovní náklady

2.1 Mezinárodní cestovné letenka/ jízdenka 0,00 15 000,00 0,00 

2.2 Doprava autem ČR-Moldávie-ČR cesta 1,00 18 000,00 18 000,00 

2.3 Místní doprava den 15,00 3 000,00 45 000,00 

2.4 Náklady na provoz vozidla soubor 1,00 50 000,00 50 000,00 

2.5 Ubytování noc 50,00 700,00 35 000,00 

2.6 Víza ks 0,00 

2.7 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení) soubor 1,00 20 000,00 20 000,00 

2.8 Cestovní pojištění den 0,00 

2.9 Diety (dle platných právních předpisů) den 50,00 1 050,00 52 500,00 

Cestovní náklady - mezisoučet 220 500,00 

3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat)

3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, nehmotné výsledky výzkumu, ocenitelná práva apod.)

3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), apod.)

3.3 Odpisy

3.4 Zásoby, materiál (nutno specifikovat)

3.5 Energie

3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat)

Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet 0,00 

4.Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat)

4.1 Pronájem nemovitostí měsíc

4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, 

drobné opravy)
měsíc

4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)

4.4 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat)

Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet 0,00 

5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)

5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a daší technické 

práce

5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství 

apod. - nutno specifikovat)

5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)

5.4 Půjčovné za osobní automobily den

5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod. - nutno specifikovat)

5.6 Překlady NS 30,00 350,00 10 500,00 

5.7 Tlumočení den 0,00 5 000,00 0,00 

5.8 Kopírování, tisk soubor 1,00 10 000,00 10 000,00 

5.9 Náklady na konference, semináře, školení (nutno specifikovat)

5.10 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)

5.11 Ostatní (nutno specifikovat)

Subdodávky - mezisoučet 20 500,00 

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU                                                                                

Náklady projektu 2016

Celkové náklady 

projektu (v CZK) 
Druh výdajů Jednotka Počet jednotek

Jednotková cena (v 

CZK)



6.Přímá podpora cílovým skupinám

6.1 Stravné mezinárodní den 0,00 

6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky) 0,00 

6.3 Víza ks 0,00 

6.4 Mezinárodní cestovné letenka/ jízdenka 0,00 

6.5 Ubytování mezinárodní noc 0,00 

6.6 Cestovní pojištění den 0,00 

6.7 Ubytování v Moldavsku noc 0,00 700,00 0,00 

6.8 Cestovné v Moldavsku soubor 0,00 0,00 0,00 

6.9 Stravné v Moldavsku den 0,00 1 000,00 0,00 

6.10 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat) 0,00 

Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet 0,00 

7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu  

7.1 Ostatní přímé náklady (nutno specifikovat)

7.2.1. Geofyzikální průzkum - VES m

7.2.2. Geofyzikální průzkum - OP m

7.2.3. Geofyzikální průzkum - SP m

7.2.3. Geofyzikální průzkum - MRS m

7.2.4. Hydrogeologický průzkumný vrt trvale vystrojený bm

7.2.4. Hydrogeologický průzkumný vrt dočasně vystrojený bm

7.2.4. Sanační vrt bm

7.2.6. Hydrodynamické zkoušky 24+6 ks

7.2.6. Hydrodynamické zkoušky 6+2 ks

7.2.6. Vsakovací objekty bm

7.2.6. Vsakovací vrty bm

7.2.6. Sanační stanice ks

7.2.6. Sanační stanice provoz měsíc

7.2.7. Odběr vzorků zemin ks

7.2.8. Odběr vzorků podzemní vody ks 20,00 900,00 18 000,00 

7.2.8. Odběr vzorků podzemní vody - AAR ks

7.2.8. Odběr vzorků podzemní vody - supervize ks

7.2.9. Odběr vzorků povrchové vody ks 0,00 150,00 0,00 

7.2.9. Odběr vzorků povrchové vody - supervize ks

7.2.10. Odběr dnových sedimentů -AAR ks

7.2.10. Odběr přečištěných vod ks

7.2.11. Analýzy zemin soubor

7.2.12. Analýzy podzemních a povrchových vod soubor 0,00 0,00 0,00 

7.2.13. Analýzy sedimentů - AAR soubor

7.2.15. Geodetické zaměření vrtů/studní soubor

7.2.15. Geodetické zaměření GF profilů soubor

7.2.15. Metodika vzorkování podzemních a povrchových vod soubor 0,00 40 000,00 0,00 

7.2.15. Plán vzorkování podzemních a povrchových vod 2017 soubor

7.2.15. Plán vzorkování podzemních a povrchových vod 2018 - supervize soubor

7.2.15. Manuál pro provoz sanačních stanic soubor

7.2.15. Metodický školicí materiál sanační techniky a technologie soubor

7.2.15. Školení technických kapacit - monitoring vod 2016 soubor 0,00 90 000,00 0,00 

7.2.15. Školení technických kapacit - monitoring vod 2018 soubor

7.2.15. Školení technických kapacit - provoz sanačních systémů 2016 soubor 1,00 30 000,00 30 000,00 

7.2.15. Školení technických kapacit - provoz sanačních systémů 2017 soubor

7.2.15. Školení technických kapacit - provoz sanačních systémů 2018 soubor

7.2.15. Školení technických kapacit - vyhodnocování sanace 2017 soubor

7.2.15. Školení technických kapacit - vyhodnocování sanace 2018 soubor

Ostatní - mezisoučet 48 000,00 

 

8.  Přímé náklady zakázky / projektu celkem (1-7) 602 000,00 



Položkový rozpočet analytických prací v rámci projektu "Sanace znečištění ropnými 

látkami v obcích Lunga a Mărculeşti III"

7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu  

7.2.11. Analýzy zemin

1.1.1 Vedoucí realizačního týmu 

(XXXXXXXXXXXXXXX)
ks

7.2.11.2. Celkový organický uhlík (TOC) ks

7.2.11.3. Kvalitativní analýza ropných látek ks

7.2.11.4. Vyluhovatelnost ropných látek ks

7.2.11.5. Zrnitostní analýza ks

7.2.11. Mezisoučet 0,00 

7.2.12. Analýzy podzemních a povrchových vod

7.2.12.1. Nepolární extrahovatelné látky (NEL) ks 0 500,00 0,00 

7.2.12.2. Kvalitativní analýza ropných látek ks

7.2.12.3. Základní fyzikálně chemický rozbor vody ks

Analýzy pro AAR

7.2.12.4. Kvalitativní analýza ropných látek ks

7.2.12.5. Nepolární extrahovatelné látky (NEL) ks

7.2.12.6. Bakteriální analýzy ks

7.2.12. Mezisoučet 0,00 

7.2.13. Analýzy sedimentů

Analýzy pro AAR

7.2.13.1. Ekotoxicita ks

7.2.13. Mezisoučet 0,00 

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU                                                                                

Náklady analytických prací 2016

Celkové náklady 

projektu (v CZK) 
Druh výdajů Jednotka

Počet 

jednotek

Jednotková cena (v 

CZK)



Rozpočet veřejné zakázky projektu "Sanace znečištění ropnými látkami v obcích Lunga a Mărculeşti III"

1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na 

experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti v souladu s PD v nabídce uchazeče)

1.1 Management

1.1.1 Vedoucí realizačního týmu (XXXXXXXXXXXXXXX) den 60,00 6 500,00 390 000,00 

1.1.2. Zástupce vedoucího realizačního týmu (XXXXXXXXXXXXXXX) den 205,00 6 500,00 1 332 500,00 

1.2 Experti / konzultanti (jmenovitě)

1.2.1. Expert 1 (XXXXXXXXXXXXXXX) den 40,00 6 500,00 260 000,00 

1.2.2. Expert 2 (XXXXXXXXXXXXXXX) den 40,00 6 000,00 240 000,00 

1.2.3. Expert 3 (XXXXXXXXXXXXXXX) den 20,00 6 000,00 120 000,00 

1.2.4. Expert 4 (XXXXXXXXXXXXXXX) den 30,00 5 000,00 150 000,00 

1.2.5. Expert 5 (XXXXXXXXXXXXXXX) den 30,00 5 000,00 150 000,00 

1.2.6 Expert 6 (XXXXXXXXXXXXXXX) den 10,00 6 000,00 60 000,00 

1.2.7. Expert 7 (XXXXXXXXXXXXXXX) den 20,00 6 000,00 120 000,00 

1.2.8. Expert 8 (XXXXXXXXXXXXXXX) den 30,00 5 000,00 150 000,00 

1.3 Administrativní/pomocný personál den

1.3.1 Technik 1 den 45,00 4 000,00 180 000,00 

1.3.2 Technik 2 den 40,00 4 000,00 160 000,00 

1.3.3 Administrativní personál den 20,00 3 800,00 76 000,00 

Osobní náklady - mezisoučet 3 388 500,00 

2. Cestovní náklady

2.1 Mezinárodní cestovné letenka/ jízdenka 24,00 15 000,00 360 000,00 

2.2 Doprava autem ČR-Moldávie-ČR cesta 4,00 18 000,00 72 000,00 

2.3 Místní doprava den 20,00 3 000,00 60 000,00 

2.4 Náklady na provoz vozidla soubor 1,00 280 000,00 280 000,00 

2.5 Ubytování noc 520,00 700,00 364 000,00 

2.6 Víza ks

2.7 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení) soubor

2.8 Cestovní pojištění den

2.9 Diety (dle platných právních předpisů) den 520,00 1 050,00 546 000,00 

Cestovní náklady - mezisoučet 1 682 000,00 

3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat)

3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, nehmotné výsledky výzkumu, ocenitelná práva apod.)

3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), apod.)

3.3 Odpisy

3.4 Zásoby, materiál (nutno specifikovat)

3.5 Energie

3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat)

Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet 0,00 

4.Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat)

4.1 Pronájem nemovitostí měsíc

4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, 

drobné opravy)
měsíc

4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)

4.4 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat)

Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet 0,00 

5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)

5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a daší technické 

práce

5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství 

apod. - nutno specifikovat)

5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)

5.4 Půjčovné za osobní automobily den

5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod. - nutno specifikovat)

5.6 Překlady NS 370,00 350,00 129 500,00 

5.7 Tlumočení den 8,00 5 000,00 40 000,00 

5.8 Kopírování, tisk soubor 1,00 15 000,00 15 000,00 

5.9 Náklady na konference, semináře, školení (nutno specifikovat)

5.10 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)

5.11 Ostatní (nutno specifikovat)

Subdodávky - mezisoučet 184 500,00 

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU                                                                                

Náklady projektu 2017

Celkové náklady 

projektu (v CZK) 
Druh výdajů Jednotka Počet jednotek

Jednotková cena (v 

CZK)



6.Přímá podpora cílovým skupinám

6.1 Stravné mezinárodní den

6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)

6.3 Víza ks

6.4 Mezinárodní cestovné letenka/ jízdenka

6.5 Ubytování mezinárodní noc

6.6 Cestovní pojištění den

6.7 Ubytování v Moldavsku noc 56,00 700,00 39 200,00 

6.8 Cestovné v Moldavsku soubor 1,00 50 000,00 50 000,00 

6.9 Stravné v Moldavsku den 56,00 1 000,00 56 000,00 

6.10 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)

Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet 145 200,00 

7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu  

7.1 Ostatní přímé náklady (nutno specifikovat)

7.2.1. Geofyzikální průzkum - VES m 9 000,00 95,00 855 000,00 

7.2.2. Geofyzikální průzkum - OP m 9 000,00 45,00 405 000,00 

7.2.3. Geofyzikální průzkum - SP m 3 000,00 30,00 90 000,00 

7.2.3. Geofyzikální průzkum - MRS m 4 500,00 85,00 382 500,00 

7.2.4. Hydrogeologický průzkumný vrt trvale vystrojený bm 108,00 2 800,00 302 400,00 

7.2.4. Hydrogeologický průzkumný vrt dočasně vystrojený bm 540,00 2 500,00 1 350 000,00 

7.2.4. Sanační vrt bm 420,00 3 200,00 1 344 000,00 

7.2.6. Hydrodynamické zkoušky 24+6 ks 4,00 12 000,00 48 000,00 

7.2.6. Hydrodynamické zkoušky 6+2 ks 11,00 8 000,00 88 000,00 

7.2.6. Vsakovací objekty bm 300,00 1 000,00 300 000,00 

7.2.6. Vsakovací vrty bm 180,00 1 200,00 216 000,00 

7.2.6. Sanační stanice ks 3,00 280 000,00 840 000,00 

7.2.6. Sanační stanice provoz měsíc 9,00 18 000,00 162 000,00 

7.2.7. Odběr vzorků zemin ks 50,00 150,00 7 500,00 

7.2.8. Odběr vzorků podzemní vody ks 287,00 900,00 258 300,00 

7.2.8. Odběr vzorků podzemní vody - AAR ks

7.2.8. Odběr vzorků podzemní vody - supervize ks 354,00 300,00 106 200,00 

7.2.9. Odběr vzorků povrchové vody ks 7,00 150,00 1 050,00 

7.2.9. Odběr vzorků povrchové vody - supervize ks 12,00 100,00 1 200,00 

7.2.10. Odběr dnových sedimentů -AAR ks

7.2.10. Odběr přečištěných vod ks 18,00 550,00 9 900,00 

7.2.11. Analýzy zemin soubor 1,00 91 500,00 91 500,00 

7.2.12. Analýzy podzemních a povrchových vod soubor 1,00 397 450,00 397 450,00 

7.2.13. Analýzy sedimentů - AAR soubor

7.2.15. Geodetické zaměření vrtů/studní soubor 1,00 25 000,00 25 000,00 

7.2.15. Geodetické zaměření GF profilů soubor 1,00 50 000,00 50 000,00 

7.2.15. Metodika vzorkování podzemních a povrchových vod soubor 1,00 40 000,00 40 000,00 

7.2.15. Plán vzorkování podzemních a povrchových vod 2017 soubor 1,00 40 000,00 40 000,00 

7.2.15. Plán vzorkování podzemních a povrchových vod 2018 - supervize soubor 0,00

7.2.15. Manuál pro provoz sanačních stanic soubor 1,00 50 000,00 50 000,00 

7.2.15. Metodický školicí materiál sanační techniky a technologie soubor 0,00 90 000,00 0,00 

7.2.15. Školení technických kapacit - monitoring vod 2016 soubor 1,00 90 000,00 90 000,00 

7.2.15. Školení technických kapacit - monitoring vod 2018 soubor 0,00

7.2.15. Školení technických kapacit - provoz sanačních systémů 2016 soubor 0,00

7.2.15. Školení technických kapacit - provoz sanačních systémů 2017 soubor 1,00 140 000,00 140 000,00 

7.2.15. Školení technických kapacit - provoz sanačních systémů 2018 soubor 0,00

7.2.15. Školení technických kapacit - vyhodnocování sanace 2017 soubor 0,00 120 000,00 0,00 

7.2.15. Školení technických kapacit - vyhodnocování sanace 2018 soubor 0,00

Ostatní - mezisoučet 7 691 000,00 

 

8.  Přímé náklady zakázky / projektu celkem (1-7) 13 091 200,00 



Položkový rozpočet analytických prací v rámci projektu "Sanace znečištění ropnými 

látkami v obcích Lunga a Mărculeşti III"

7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu  

7.2.11. Analýzy zemin

1.1.1 Vedoucí realizačního týmu 

(XXXXXXXXXXXXXXX)
ks 50 500,00 25 000,00 

7.2.11.2. Celkový organický uhlík (TOC) ks 13 850,00 11 050,00 

7.2.11.3. Kvalitativní analýza ropných látek ks 25 1 700,00 42 500,00 

7.2.11.4. Vyluhovatelnost ropných látek ks 13 650,00 8 450,00 

7.2.11.5. Zrnitostní analýza ks 6 750,00 4 500,00 

7.2.11. Mezisoučet 91 500,00 

7.2.12. Analýzy podzemních a povrchových vod

7.2.12.1. Nepolární extrahovatelné látky (NEL) ks 636 500,00 318 000,00 

7.2.12.2. Kvalitativní analýza ropných látek ks 41 1 700,00 69 700,00 

7.2.12.3. Základní fyzikálně chemický rozbor vody ks 13 750,00 9 750,00 

Analýzy pro AAR

7.2.12.4. Kvalitativní analýza ropných látek ks

7.2.12.5. Nepolární extrahovatelné látky (NEL) ks

7.2.12.6. Bakteriální analýzy ks

7.2.12. Mezisoučet 397 450,00 

7.2.13. Analýzy sedimentů

Analýzy pro AAR

7.2.13.1. Ekotoxicita ks

7.2.13. Mezisoučet 0,00 

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU                                                                                

Náklady analytických prací 2017

Celkové náklady 

projektu (v CZK) 
Druh výdajů Jednotka

Počet 

jednotek

Jednotková cena (v 

CZK)



Rozpočet veřejné zakázky projektu "Sanace znečištění ropnými látkami v obcích Lunga a Mărculeşti III"

1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na 

experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti v souladu s PD v nabídce uchazeče)

1.1 Management

1.1.1 Vedoucí realizačního týmu (XXXXXXXXXXXXXXX) den 17,00 6 500,00 110 500,00 

1.1.2. Zástupce vedoucího realizačního týmu (XXXXXXXXXXXXXXX) den 76,00 6 500,00 494 000,00 

1.2 Experti / konzultanti (jmenovitě)

1.2.1. Expert 1 (XXXXXXXXXXXXXXX) den

1.2.2. Expert 2 (XXXXXXXXXXXXXXX) den 29,00 6 000,00 174 000,00 

1.2.3. Expert 3 (XXXXXXXXXXXXXXX) den 20,00 6 000,00 120 000,00 

1.2.4. Expert 4 (XXXXXXXXXXXXXXX) den 20,00 5 000,00 100 000,00 

1.2.5. Expert 5 (XXXXXXXXXXXXXXX) den 20,00 5 000,00 100 000,00 

1.2.6 Expert 6 (XXXXXXXXXXXXXXX) den 5,00 6 000,00 30 000,00 

1.2.7. Expert 7 (XXXXXXXXXXXXXXX) den

1.2.8. Expert 8 (XXXXXXXXXXXXXXX) den 30,00 5 000,00 150 000,00 

1.3 Administrativní/pomocný personál den

1.3.1 Technik 1 den 30,00 4 000,00 120 000,00 

1.3.2 Technik 2 den 30,00 4 000,00 120 000,00 

1.3.3 Administrativní personál den 10,00 3 800,00 38 000,00 

Osobní náklady - mezisoučet 70,00 1 556 500,00 

2. Cestovní náklady

2.1 Mezinárodní cestovné letenka/ jízdenka 9,00 15 000,00 135 000,00 

2.2 Doprava autem ČR-Moldávie-ČR cesta 2,00 18 000,00 36 000,00 

2.3 Místní doprava den 10,00 3 000,00 30 000,00 

2.4 Náklady na provoz vozidla soubor 1,00 210 000,00 210 000,00 

2.5 Ubytování noc 311,00 700,00 217 700,00 

2.6 Víza ks

2.7 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení) soubor

2.8 Cestovní pojištění den

2.9 Diety (dle platných právních předpisů) den 309,00 1 050,00 324 450,00 

Cestovní náklady - mezisoučet 953 150,00 

3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat)

3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, nehmotné výsledky výzkumu, ocenitelná práva apod.)

3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), apod.)

3.3 Odpisy

3.4 Zásoby, materiál (nutno specifikovat)

3.5 Energie

3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat)

Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet 0,00 

4.Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat)

4.1 Pronájem nemovitostí měsíc

4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, 

drobné opravy)
měsíc

4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)

4.4 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat)

Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet 0,00 

5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)

5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a daší technické 

práce

5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství 

apod. - nutno specifikovat)

5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)

5.4 Půjčovné za osobní automobily den

5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod. - nutno specifikovat)

5.6 Překlady NS 240,00 350,00 84 000,00 

5.7 Tlumočení den 3,00 5 000,00 15 000,00 

5.8 Kopírování, tisk soubor 1,00 15 000,00 15 000,00 

5.9 Náklady na konference, semináře, školení (nutno specifikovat)

5.10 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)

5.11 Ostatní (nutno specifikovat)

Subdodávky - mezisoučet 114 000,00 

Příloha č. 1          STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU                                                                                

Náklady projektu 2018

Celkové náklady 

projektu (v CZK) 
Druh výdajů Jednotka Počet jednotek

Jednotková cena (v 

CZK)



6.Přímá podpora cílovým skupinám

6.1 Stravné mezinárodní den

6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)

6.3 Víza ks

6.4 Mezinárodní cestovné letenka/ jízdenka

6.5 Ubytování mezinárodní noc

6.6 Cestovní pojištění den

6.7 Ubytování v Moldavsku noc 38,00 700,00 26 600,00 

6.8 Cestovné v Moldavsku soubor 1,00 30 000,00 30 000,00 

6.9 Stravné v Moldavsku den 38,00 1 000,00 38 000,00 

6.10 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)

Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet 94 600,00 

7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu  

7.1 Ostatní přímé náklady (nutno specifikovat)

7.2.1. Geofyzikální průzkum - VES m

7.2.2. Geofyzikální průzkum - OP m

7.2.3. Geofyzikální průzkum - SP m

7.2.3. Geofyzikální průzkum - MRS m

7.2.4. Hydrogeologický průzkumný vrt trvale vystrojený bm

7.2.4. Hydrogeologický průzkumný vrt dočasně vystrojený bm

7.2.4. Sanační vrt bm

7.2.6. Hydrodynamické zkoušky 24+6 ks

7.2.6. Hydrodynamické zkoušky 6+2 ks

7.2.6. Vsakovací objekty bm

7.2.6. Vsakovací vrty bm

7.2.6. Sanační stanice ks

7.2.6. Sanační stanice provoz měsíc 9,00 18 000,00 162 000,00 

7.2.7. Odběr vzorků zemin ks

7.2.8. Odběr vzorků podzemní vody ks 62,00 900,00 55 800,00 

7.2.8. Odběr vzorků podzemní vody - AAR ks 41,00 900,00 36 900,00 

7.2.8. Odběr vzorků podzemní vody - supervize ks 354,00 300,00 106 200,00 

7.2.9. Odběr vzorků povrchové vody ks 2,00 150,00 300,00 

7.2.9. Odběr vzorků povrchové vody - supervize ks 12,00 100,00 1 200,00 

7.2.10. Odběr dnových sedimentů -AAR ks 5,00 300,00 1 500,00 

7.2.10. Odběr přečištěných vod ks 18,00 550,00 9 900,00 

7.2.11. Analýzy zemin soubor

7.2.12. Analýzy podzemních a povrchových vod soubor 1,00 173 220,00 173 220,00 

7.2.13. Analýzy sedimentů - AAR soubor 1,00 41 450,00 41 450,00 

7.2.15. Geodetické zaměření vrtů/studní soubor

7.2.15. Geodetické zaměření GF profilů soubor

7.2.15. Metodika vzorkování podzemních a povrchových vod soubor

7.2.15. Plán vzorkování podzemních a povrchových vod 2017 soubor

7.2.15. Plán vzorkování podzemních a povrchových vod 2018 - supervize soubor 1,00 20 000,00 20 000,00 

7.2.15. Manuál pro provoz sanačních stanic soubor

7.2.15. Metodický školicí materiál sanační techniky a technologie soubor 1,00 90 000,00 90 000,00 

7.2.15. Školení technických kapacit - monitoring vod 2016 soubor

7.2.15. Školení technických kapacit - monitoring vod 2018 soubor 1,00 50 000,00 50 000,00 

7.2.15. Školení technických kapacit - provoz sanačních systémů 2016 soubor

7.2.15. Školení technických kapacit - provoz sanačních systémů 2017 soubor

7.2.15. Školení technických kapacit - provoz sanačních systémů 2018 soubor 1,00 140 000,00 140 000,00 

7.2.15. Školení technických kapacit - vyhodnocování sanace 2017 soubor 1,00 120 000,00 120 000,00 

7.2.15. Školení technických kapacit - vyhodnocování sanace 2018 soubor 1,00 120 000,00 120 000,00 

Ostatní - mezisoučet 1 128 470,00 

 

8.  Přímé náklady zakázky / projektu celkem (1-7) 3 846 720,00 



Položkový rozpočet analytických prací v rámci projektu "Sanace znečištění ropnými 

látkami v obcích Lunga a Mărculeşti III"

7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu  

7.2.11. Analýzy zemin

1.1.1 Vedoucí realizačního týmu 

(XXXXXXXXXXXXXXX)
ks

7.2.11.2. Celkový organický uhlík (TOC) ks

7.2.11.3. Kvalitativní analýza ropných látek ks

7.2.11.4. Vyluhovatelnost ropných látek ks

7.2.11.5. Zrnitostní analýza ks

7.2.11. Mezisoučet 0,00 

7.2.12. Analýzy podzemních a povrchových vod

7.2.12.1. Nepolární extrahovatelné látky (NEL) ks 82 500,00 41 000,00 

7.2.12.2. Kvalitativní analýza ropných látek ks

7.2.12.3. Základní fyzikálně chemický rozbor vody ks

Analýzy pro AAR

7.2.12.4. Kvalitativní analýza ropných látek ks 10 1 700,00 17 000,00 

7.2.12.5. Nepolární extrahovatelné látky (NEL) ks 41 500,00 20 500,00 

7.2.12.6. Bakteriální analýzy ks 10 560,00 5 600,00 

7.2.12.7. C10-C40 - frakce ks 42 650,00 27 300,00 

7.2.12.8. BTEX ks 11 670,00 7 370,00 

7.2.12.9. Těžké kovy ks 11 1 150,00 12 650,00 

7.2.12.10. ZCHRV ks 10 750,00 7 500,00 

7.2.12.11. DOC ks 10 850,00 8 500,00 

7.2.12.12. Parametry: O2, CO2, CH4, NO3, NO2, PO3, 

FeII, FeIII, alkalita
ks 10 650,00 6 500,00 

7.2.12.13. TOC ks 10 850,00 8 500,00 

7.2.12.14. Výhřevnost ks 3 1 200,00 3 600,00 

7.2.12.15. Obsah spal. látek, síry, chloru, těžkých kovů ks 3 2 400,00 7 200,00 

7.2.12. Mezisoučet 173 220,00 

7.2.13. Analýzy sedimentů

Analýzy pro AAR

7.2.13.1. Ekotoxicita ks 5 6 300,00 31 500,00 

7.2.13.2. C10-C40 ks 5 650,00 3 250,00 

7.2.13.3. TOC ks 2 850,00 1 700,00 

7.2.13.4. Obsah C10-C40 ve výluhu ks 2 750,00 1 500,00 

7.2.13.5. Parametry výluhu dle tab. 2.1 Vy 294/2005 ks 2 1 750,00 3 500,00 

7.2.13. Mezisoučet 41 450,00 

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU                                                                                

Náklady analytických prací 2018

Celkové náklady 

projektu (v CZK) 
Druh výdajů Jednotka

Počet 

jednotek

Jednotková cena (v 

CZK)



Rozpočet veřejné zakázky projektu "Sanace znečištění ropnými látkami v obcích Lunga a Mărculeşti III"

1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na 

experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti v souladu s PD v nabídce uchazeče)

1.1 Management

1.1.1 Vedoucí realizačního týmu (XXXXXXXXXXXXXXX) den 91,00 6 500,00 591 500,00 

1.2 Experti / konzultanti (jmenovitě)

1.2.1. Expert 3 (XXXXXXXXXXXXXXX) den 0,00 6 000,00 0,00 

1.2.2. Expert 2 (XXXXXXXXXXXXXXX) den 25,00 6 000,00 150 000,00 

1.2.3. Expert 6 (XXXXXXXXXXXXXXX) den 0,00 6 000,00 0,00 

1.3 Administrativní/pomocný personál

1.3.1 Technik 1 den 50,00 4 000,00 200 000,00 

1.3.2 Technik 2 den 50,00 4 000,00 200 000,00 

1.3.3 Administrativní personál den 0,00 3 800,00 0,00 

Osobní náklady - mezisoučet 100,00 1 141 500,00 

2. Cestovní náklady

2.1 Mezinárodní cestovné letenka/ jízdenka 9,00 15 000,00 135 000,00 

2.2 Doprava autem ČR-Moldávie-ČR cesta 4,00 18 000,00 72 000,00 

2.3 Místní doprava den 20,00 3 000,00 60 000,00 

2.4 Náklady na provoz vozidla soubor 1,00 105 000,00 105 000,00 

2.5 Ubytování noc 209,00 700,00 146 300,00 

2.6 Víza ks

2.7 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení) soubor

2.8 Cestovní pojištění den

2.9 Diety (dle platných právních předpisů) den 211,00 1 040,00 219 440,00 

Cestovní náklady - mezisoučet 737 740,00 

3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat)

3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, nehmotné výsledky výzkumu, ocenitelná práva apod.)

3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), apod.)

3.3 Odpisy

3.4 Zásoby, materiál (nutno specifikovat)

3.5 Energie

3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat)

Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet 0,00 

4.Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat)

4.1 Pronájem nemovitostí měsíc

4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, 

drobné opravy)
měsíc

4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)

4.4 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat)

Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet 0,00 

5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)

5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a daší technické 

práce

5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství 

apod. - nutno specifikovat)

5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)

5.4 Půjčovné za osobní automobily den

5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod. - nutno specifikovat)

5.6 Překlady NS 20,00 350,00 7 000,00 

5.7 Tlumočení den 1,00 5 000,00 5 000,00 

5.8 Kopírování, tisk soubor 1,00 10 000,00 10 000,00 

5.9 Náklady na konference, semináře, školení (nutno specifikovat)

5.10 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)

5.11 Ostatní (nutno specifikovat)

Subdodávky - mezisoučet 22 000,00 

6.Přímá podpora cílovým skupinám

6.1 Stravné mezinárodní den

6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)

6.3 Víza ks

6.4 Mezinárodní cestovné letenka/ jízdenka

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU                                                                                

Náklady projektu 2019

Celkové náklady 

projektu (v CZK) 
Druh výdajů Jednotka Počet jednotek

Jednotková cena (v 

CZK)



6.5 Ubytování mezinárodní noc

6.6 Cestovní pojištění den

6.7 Ubytování v Moldavsku noc 0,00 

6.8 Cestovné v Moldavsku soubor 0,00 

6.9 Stravné v Moldavsku den 0,00 

6.10 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)

Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet 0,00 

7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu  

7.1 Ostatní přímé náklady (nutno specifikovat)

7.2.1. Geofyzikální průzkum - VES m

7.2.2. Geofyzikální průzkum - OP m

7.2.3. Geofyzikální průzkum - SP m

7.2.3. Geofyzikální průzkum - MRS m

7.2.4. Hydrogeologický průzkumný vrt trvale vystrojený bm

7.2.4. Hydrogeologický průzkumný vrt dočasně vystrojený bm 0,00 2 500,00 0,00 

7.2.4. Sanační vrt bm 100,00 3 200,00 320 000,00 

7.2.6. Hydrodynamické zkoušky 24+6 ks

7.2.6. Hydrodynamické zkoušky 6+2 ks 8 000,00 0,00 

7.2.6. Vsakovací objekty bm

7.2.6. Vsakovací vrty bm

7.2.6. Sanační stanice (rekonstrukce) ks 0,00 260 000,00 0,00 

7.2.6. Sanační stanice provoz měsíc

7.2.7. Odběr vzorků zemin ks

7.2.8. Odběr vzorků podzemní vody ks 4,00 900,00 3 600,00 

7.2.8. Odběr vzorků podzemní vody - AAR ks

7.2.8. Odběr vzorků podzemní vody - supervize ks 100,00 300,00 30 000,00 

7.2.9. Odběr vzorků povrchové vody ks

7.2.9. Odběr vzorků povrchové vody - supervize ks 6,00 100,00 600,00 

7.2.10. Odběr dnových sedimentů -AAR ks

7.2.10. Odběr přečištěných vod - supervize ks 21,00 550,00 11 550,00 

7.2.11. Analýzy zemin soubor

7.2.12. Analýzy podzemních a povrchových vod soubor 1,00 72 300,00 72 300,00 

7.2.13. Analýzy sedimentů - AAR soubor

7.2.15. Geodetické zaměření vrtů/studní soubor 0,00 4 500,00 0,00 

7.2.15. Geodetické zaměření GF profilů soubor

7.2.15. Metodika vzorkování podzemních a povrchových vod soubor

7.2.15. Plán vzorkování podzemních a povrchových vod 2017 soubor

7.2.15. Plán vzorkování podzemních a povrchových vod 2019 - supervize soubor 1,00 20 000,00 20 000,00 

7.2.15. Manuál pro provoz sanačních stanic soubor

7.2.15. Metodický školicí materiál sanační techniky a technologie soubor

7.2.15. Školení technických kapacit - monitoring vod 2016 soubor

7.2.15. Školení technických kapacit - monitoring vod 2018 soubor 0,00 

7.2.15. Školení technických kapacit - provoz sanačních systémů 2016 soubor

7.2.15. Školení technických kapacit - provoz sanačních systémů 2017 soubor

7.2.15. Školení technických kapacit - provoz sanačních systémů 2018 soubor 0,00 

7.2.15. Školení technických kapacit - vyhodnocování sanace 2017 soubor

7.2.15. Školení technických kapacit - vyhodnocování sanace 2018 soubor 0,00 

Ostatní - mezisoučet 458 050,00 

 

8.  Přímé náklady zakázky / projektu celkem (1-7) 2 359 290,00 



Položkový rozpočet analytických prací v rámci projektu "Sanace znečištění ropnými 

látkami v obcích Lunga a Mărculeşti III"

7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu  

7.2.11. Analýzy zemin

1.1.1 Vedoucí realizačního týmu 

(XXXXXXXXXXXXXXX)
ks 500,00 0,00 

7.2.11.2. Celkový organický uhlík (TOC) ks 850,00 0,00 

7.2.11.3. Kvalitativní analýza ropných látek ks 1 700,00 0,00 

7.2.11.4. Vyluhovatelnost ropných látek ks 650,00 0,00 

7.2.11.5. Zrnitostní analýza ks 750,00 0,00 

7.2.11. Mezisoučet 0,00 

7.2.12. Analýzy podzemních a povrchových vod

7.2.12.1. Nepolární extrahovatelné látky (NEL) ks 131 500,00 65 500,00 

7.2.12.2. Kvalitativní analýza ropných látek ks 4 1 700,00 6 800,00 

7.2.12.3. Základní fyzikálně chemický rozbor vody ks 750,00 0,00 

Analýzy pro AAR

7.2.12.4. Kvalitativní analýza ropných látek ks 1 700,00 0,00 

7.2.12.5. Nepolární extrahovatelné látky (NEL) ks 500,00 0,00 

7.2.12.6. Bakteriální analýzy ks 560,00 0,00 

7.2.12.7. C10-C40 - frakce ks 650,00 0,00 

7.2.12.8. BTEX ks 670,00 0,00 

7.2.12.9. Těžké kovy ks 1 150,00 0,00 

7.2.12.10. ZCHRV ks 750,00 0,00 

7.2.12.11. DOC ks 850,00 0,00 

7.2.12.12. Parametry: O2, CO2, CH4, NO3, NO2, PO3, 

FeII, FeIII, alkalita
ks 650,00 0,00 

7.2.12.13. TOC ks 850,00 0,00 

7.2.12.14. Výhřevnost ks 1 200,00 0,00 

7.2.12.15. Obsah spal. látek, síry, chloru, těžkých kovů ks 2 400,00 0,00 

7.2.12. Mezisoučet 72 300,00 

7.2.13. Analýzy sedimentů

7.2.13.1. Ekotoxicita ks 6 300,00 0,00 

7.2.13.2. C10-C40 ks 650,00 0,00 

7.2.13.3. TOC ks 850,00 0,00 

7.2.13.4. Obsah C10-C40 ve výluhu ks 750,00 0,00 

7.2.13.5. Parametry výluhu dle tab. 2.1 Vy 294/2005 ks 1 750,00 0,00 

7.2.13. Mezisoučet 0,00 
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Celkové náklady 
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Rozpočet veřejné zakázky projektu "Sanace znečištění ropnými látkami v obcích Lunga a Mărculeşti III"

1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na 

experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti v souladu s PD v nabídce uchazeče)

1.1 Management

1.1.1 Vedoucí realizačního týmu (XXXXXXXXXXXXXXX) den 27,00 6 500,00 175 500,00 

1.2 Experti / konzultanti (jmenovitě)

1.2.1. Expert 3 (XXXXXXXXXXXXXXX) den 6 000,00 0,00 

1.2.2. Expert 2 (XXXXXXXXXXXXXXX) den 17,00 6 000,00 102 000,00 

1.2.3. Expert 6 (XXXXXXXXXXXXXXX) den 5,00 6 000,00 30 000,00 

1.3 Administrativní/pomocný personál

1.3.1 Technik 1 den 10,00 4 000,00 40 000,00 

1.3.2 Technik 2 den 10,00 4 000,00 40 000,00 

1.3.3 Administrativní personál den 10,00 3 800,00 38 000,00 

Osobní náklady - mezisoučet 30,00 425 500,00 

2. Cestovní náklady

2.1 Mezinárodní cestovné letenka/ jízdenka 6,00 15 000,00 90 000,00 

2.2 Doprava autem ČR-Moldávie-ČR cesta 2,00 18 000,00 36 000,00 

2.3 Místní doprava den 10,00 3 000,00 30 000,00 

2.4 Náklady na provoz vozidla soubor 1,00 20 000,00 20 000,00 

2.5 Ubytování noc 30,00 700,00 21 000,00 

2.6 Víza ks

2.7 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení) soubor

2.8 Cestovní pojištění den

2.9 Diety (dle platných právních předpisů) den 30,00 1 040,00 31 200,00 

Cestovní náklady - mezisoučet 228 200,00 

3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat)

3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, nehmotné výsledky výzkumu, ocenitelná práva apod.)

3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), apod.)

3.3 Odpisy

3.4 Zásoby, materiál (nutno specifikovat)

3.5 Energie

3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat)

Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet 0,00 

4.Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat)

4.1 Pronájem nemovitostí měsíc

4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, 

drobné opravy)
měsíc

4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)

4.4 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat)

Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet 0,00 

5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)

5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a daší technické 

práce

5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství 

apod. - nutno specifikovat)

5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)

5.4 Půjčovné za osobní automobily den

5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod. - nutno specifikovat)

5.6 Překlady NS 110,00 350,00 38 500,00 

5.7 Tlumočení den 1,00 5 000,00 5 000,00 

5.8 Kopírování, tisk soubor 1,00 5 000,00 5 000,00 

5.9 Náklady na konference, semináře, školení (nutno specifikovat)

5.10 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)

5.11 Ostatní (nutno specifikovat)

Subdodávky - mezisoučet 48 500,00 

6.Přímá podpora cílovým skupinám

6.1 Stravné mezinárodní den

6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)

6.3 Víza ks

6.4 Mezinárodní cestovné letenka/ jízdenka
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6.5 Ubytování mezinárodní noc

6.6 Cestovní pojištění den

6.7 Ubytování v Moldavsku noc 0,00 

6.8 Cestovné v Moldavsku soubor 0,00 

6.9 Stravné v Moldavsku den 0,00 

6.10 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)

Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet 0,00 

7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu  

7.1 Ostatní přímé náklady (nutno specifikovat)

7.2.1. Geofyzikální průzkum - VES m

7.2.2. Geofyzikální průzkum - OP m

7.2.3. Geofyzikální průzkum - SP m

7.2.3. Geofyzikální průzkum - MRS m

7.2.4. Hydrogeologický průzkumný vrt trvale vystrojený bm

7.2.4. Hydrogeologický průzkumný vrt dočasně vystrojený bm 0,00 2 500,00 0,00 

7.2.4. Sanační vrt bm 0,00 3 200,00 0,00 

7.2.6. Hydrodynamické zkoušky 24+6 ks

7.2.6. Hydrodynamické zkoušky 6+2 ks 4,00 8 000,00 32 000,00 

7.2.6. Vsakovací objekty bm

7.2.6. Vsakovací vrty bm

7.2.6. Sanační stanice (rekonstrukce) ks 2,00 200 000,00 400 000,00 

7.2.6. Sanační stanice provoz měsíc

7.2.7. Odběr vzorků zemin ks

7.2.8. Odběr vzorků podzemní vody ks 0,00 900,00 0,00 

7.2.8. Odběr vzorků podzemní vody - AAR ks

7.2.8. Odběr vzorků podzemní vody - supervize ks 8,00 300,00 2 400,00 

7.2.9. Odběr vzorků povrchové vody ks

7.2.9. Odběr vzorků povrchové vody - supervize ks 2,00 100,00 200,00 

7.2.10. Odběr dnových sedimentů -AAR ks

7.2.10. Odběr přečištěných vod - supervize ks 12,00 550,00 6 600,00 

7.2.11. Analýzy zemin soubor

7.2.12. Analýzy podzemních a povrchových vod soubor 1,00 11 000,00 11 000,00 

7.2.13. Analýzy sedimentů - AAR soubor

7.2.15. Geodetické zaměření vrtů/studní soubor 1,00 2 400,00 2 400,00 

7.2.15. Geodetické zaměření GF profilů soubor

7.2.15. Metodika vzorkování podzemních a povrchových vod soubor

7.2.15. Plán vzorkování podzemních a povrchových vod 2017 soubor

7.2.15. Plán vzorkování podzemních a povrchových vod 2020 - supervize soubor 1,00 4 400,00 4 400,00 

7.2.15. Manuál pro provoz sanačních stanic soubor

7.2.15. Metodický školicí materiál sanační techniky a technologie soubor

7.2.15. Školení technických kapacit - monitoring vod 2016 soubor

7.2.15. Školení technických kapacit - monitoring vod 2018 soubor 0,00 

7.2.15. Školení technických kapacit - provoz sanačních systémů 2016 soubor

7.2.15. Školení technických kapacit - provoz sanačních systémů 2017 soubor

7.2.15. Školení technických kapacit - provoz sanačních systémů 2018 soubor 0,00 

7.2.15. Školení technických kapacit - vyhodnocování sanace 2017 soubor

7.2.15. Školení technických kapacit - vyhodnocování sanace 2018 soubor 0,00 

Ostatní - mezisoučet 459 000,00 

 

8.  Přímé náklady zakázky / projektu celkem (1-7) 1 161 200,00 



Položkový rozpočet analytických prací v rámci projektu "Sanace znečištění ropnými 

látkami v obcích Lunga a Mărculeşti III"

7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu  

7.2.11. Analýzy zemin

1.1.1 Vedoucí realizačního týmu 

(XXXXXXXXXXXXXXX)
ks 500,00 0,00 

7.2.11.2. Celkový organický uhlík (TOC) ks 850,00 0,00 

7.2.11.3. Kvalitativní analýza ropných látek ks 1 700,00 0,00 

7.2.11.4. Vyluhovatelnost ropných látek ks 650,00 0,00 

7.2.11.5. Zrnitostní analýza ks 750,00 0,00 

7.2.11. Mezisoučet 0,00 

7.2.12. Analýzy podzemních a povrchových vod

7.2.12.1. Nepolární extrahovatelné látky (NEL) ks 22 500,00 11 000,00 

7.2.12.2. Kvalitativní analýza ropných látek ks 0 1 700,00 0,00 

7.2.12.3. Základní fyzikálně chemický rozbor vody ks 750,00 0,00 

Analýzy pro AAR

7.2.12.4. Kvalitativní analýza ropných látek ks 1 700,00 0,00 

7.2.12.5. Nepolární extrahovatelné látky (NEL) ks 500,00 0,00 

7.2.12.6. Bakteriální analýzy ks 560,00 0,00 

7.2.12.7. C10-C40 - frakce ks 650,00 0,00 

7.2.12.8. BTEX ks 670,00 0,00 

7.2.12.9. Těžké kovy ks 1 150,00 0,00 

7.2.12.10. ZCHRV ks 750,00 0,00 

7.2.12.11. DOC ks 850,00 0,00 

7.2.12.12. Parametry: O2, CO2, CH4, NO3, NO2, PO3, 

FeII, FeIII, alkalita
ks 650,00 0,00 

7.2.12.13. TOC ks 850,00 0,00 

7.2.12.14. Výhřevnost ks 1 200,00 0,00 

7.2.12.15. Obsah spal. látek, síry, chloru, těžkých kovů ks 2 400,00 0,00 

7.2.12. Mezisoučet 11 000,00 

7.2.13. Analýzy sedimentů

7.2.13.1. Ekotoxicita ks 6 300,00 0,00 

7.2.13.2. C10-C40 ks 650,00 0,00 

7.2.13.3. TOC ks 850,00 0,00 

7.2.13.4. Obsah C10-C40 ve výluhu ks 750,00 0,00 

7.2.13.5. Parametry výluhu dle tab. 2.1 Vy 294/2005 ks 1 750,00 0,00 

7.2.13. Mezisoučet 0,00 

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU                                                                                

Náklady analytických prací 2019

Celkové náklady 

projektu (v CZK) 
Druh výdajů Jednotka

Počet 

jednotek

Jednotková cena (v 

CZK)


