SMLOUVA O DÍLO
Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:
(1) Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,
se sídlem: 	Na Slovance 2, Praha 8, PSČ: 182 21,
IČO: 		68378271,
zastoupena: 	RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel
(dále jen „Objednatel“); a
(2) DC Solutions s.r.o.
se sídlem: 	Voskovcova 1075/51, Praha 5, 150 00
IČO: 		05263247
zastoupena:	Bc. Adam Houdek, jednatel
(dále jen „Zhotovitel“).
 (Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „Strany“ a každý samostatně též jako „Strana“.)
BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:
Předmět smlouvy
Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele stavební práce na akci „Úpravy chladicího okruhu CH7 – řízení kvality oběhové vody páteře okruhu CH7“, včetně tvorby realizační dokumentace stavby a to na základě
Popisu provozu a technické dokumentace – Příloha č.1
specifikace a cenové tabulky – Příloha č.2
a v souladu s požadavky tam uvedenými (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu Díla (jak je tento pojem definován níže), a to vše za podmínek uvedených v této Smlouvě.
Zhotovitel je povinen zajistit veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení Díla (Zhotovitel je tedy povinen např. zařídit staveniště a jeho provoz, zajistit odvoz a likvidaci odpadů, zajistit skládky a odvoz přebytečného materiálu, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění v důsledku provádění Díla, apod.) (dále jen „Související činnosti“).
1.3	Nedílnou součástí provedení Díla a ceny za provedení Díla dále je:
a) zpracování a předání realizační dokumentace stavby v rozsahu nutném či potřebném pro provedení Díla, zajištění jejího odsouhlasení s Objednatelem, včetně zapracování případných připomínek Objednatele, a její předání Objednateli ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a 2krát v digitální podobě,
b) zpracování a předání dílenské a výrobní dokumentace s kusovníkem všech uvažovaných prvků, s uvedením výrobce, typovým označením a datovými listy v rozsahu nutném či potřebném pro provedení díla, zajištění jejího odsouhlasení s Objednatelem, včetně zapracování případných připomínek Objednatele, a její předání Objednateli ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a 2krát v digitální podobě,
c) zpracování a předání předběžného a detailního písemného harmonogramu postupu prací provádění díla dle této Smlouvy, včetně zajištění jejího odsouhlasení s Objednatelem a zapracování případných připomínek Objednatele,
d) zpracování dokumentace skutečného provedení Díla v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě v otevřeném a editovatelném formátu na datovém nosiči v počtu 2 ks,
e) zpracování a předání návrhů provozních řádů ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a 2krát v digitální podobě ve formátech, které je objednatel schopen přijmout (tj. formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf) a dokumentace pro provoz, údržbu a opravy provedeného díla (zejména režimy údržby a preventivních prohlídek) ve třech vyhotoveních, a to v jednom vyhotovení s originálními listinami a ve dvou vyhotoveních s kopiemi, včetně kompletace veškerých potřebných dokladů od všech zařízení, které jsou předmětem Díla dle této smlouvy,
f) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla,
g) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
h) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
i) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
j) uvedení všech povrchů a prostor dotčených stavbou do původního stavu,
k) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
l) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
m) fotodokumentace o průběhu prací vč. fotodokumentace stavby před zahájením prací,
n) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,
o) zajištění koordinace prací svých poddodavatelů a nezbytná spolupráce s ostatními dodavateli, případně pracovníky Objednatele.
1.4	Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.
1.5	Zhotovitel je povinen v předstihu před zabudováním předložit vzorky materiálů, výrobků a zařízení, příp. částí stavby pro odsouhlasení objednatelem, resp. TDI. Tímto schválením objednatele není nijak dotčena odpovědnost zhotovitele za vady Díla ani záruka za jakost Díla sjednaná v této Smlouvě.
1.6	Ke všem druhům vzorků zhotovitel doloží potřebná osvědčení, certifikáty, protokoly, prohlášení o shodě, výsledky zkoušek a měření prokazující původ, vlastnosti avhodnost pro danou aplikaci.
1.7	Rozměry a rozsah vzorků budou úměrné požadavkům na funkčnost dané části stavby po dohodě s objednatelem /TDI.
Místo plnění
Místem plnění je areál ELI Beamlines na adrese Za Radnicí 835, Dolní Břežany, PSČ: 252 41, technologické zázemí Laserové budovy SO-02.
SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE
Objednatel zajistí na své náklady přípojky el.energie (230V+400V) a vody na místo realizace v halách a také k pracovnímu stanu na zařízení staveniště.
Objednatel zajistí prostor pro převlékání montážních pracovníků Zhotovitele a uskladnění drobného montážního materiálu o ploše cca 15-20 m2.
Objednatel též  zajistí možnost užívání sociálního zázemí  pracovníky Zhotovitele.
Objednatel zajistí pracovníkům Zhotovitele  vstup do objektu Objednatele  a do montážní zóny včetně přístupových cest.Dále vymezí transportní cesty a podmínky pro užívání prostředků vertikální vnitroobjektové přepravy v objektu Objednatele.
Objednatel proškolí všechny pracovníky Zhotovitele o specifických podmínkách pohybu po objektu, BOZP a požární ochrany.
doba plnění
Dílo je rozděleno do 3 částí uvedených níže. Zhotovitel je povinen provést části  Díla a Související činnosti v těchto termínech:

a. dokončení realizační dokumentace stavby a předběžného harmonogramu postupu prací do 2 týdnů ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami – přípravná fáze; Objednatel do 1 týdne ode dne doručení realizační dokumentace stavby Zhotovitelem odsouhlasí realizační dokumentaci stavby. 

b. realizace  Díla včetně provedení dílčích zkoušek, úklid a předání staveniště, likvidace odpadů do 5 týdnů ode dne odsouhlasení realizační dokumentace stavby  Objednatelem Zhotoviteli – realizační fáze;

c. dokončení dílčích zkoušek provozních celků z realizační fáze, všechny potřebné revize, tvorba a předání všech potřebných a vyžádaných  protokolů, uvádění do provozu, komplexní zkoušky, zkušební provoz, garanční testy v rámci zkušebního provozu, tvorbu a předání návrhu provozního řádu, předání všech potřebných protokolů, předání technických listů s dodaným zařízením a provozních celků a všechny další potřebné náležitosti k předání do 4 týdnů ode dne dokončení realizační fáze v dle čl. 4 b. této Smlouvy - závěrečná fáze.

Před zahájením jakékoliv části díla je Zhotovitel povinen předat a s objednatelem odsouhlasit detailní harmonogram postupu prací.
KVALITA A ZPŮSOB PLNĚNÍ
Zhotovitel je povinen provést Dílo a Související činnosti s odbornou péčí, řádně a včas, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, aplikovatelnými technickými normami, oborovými normami a předpisy.
Zhotovitel je povinen se při provádění Díla řídit oboustranně schválenými technologickými postupy.
Zhotovitel postupuje při provádění Díla a Souvisejících činností samostatně, ledaže mu Objednatel v konkrétních případech udělí pokyny. V takovém případě je Zhotovitel povinen řídit se těmito pokyny Objednatele. Pokud Zhotovitel zjistí nebo při vynaložení odborné péče měl zjistit, že pokyny jsou nevhodné či protiprávní, je povinen Objednatele na nevhodnost či protiprávnost pokynů upozornit.
Zhotovitel je povinen vést v souladu s obecně závaznými právními předpisy stavební deník ohledně provádění Díla. Během pracovní doby musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí odstraněním všech vad a nedodělků Díla. Stavební deník bude uložen v místě provádění Díla.
Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat stav provádění Díla (včetně souvisejících činností) a zajišťovat na stavbě technický dozor. Objednatel je zejména oprávněn kontrolovat, zda je Dílo prováděno podle této Smlouvy, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a v souladu s případnými rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost. Vady a nedostatky zjištěné Objednatelem v průběhu provádění Díla budou zapsány do stavebního deníku. Nedohodnou-li se Strany na lhůtě, ve které mají být vady odstraněny, je Zhotovitel povinen tyto vady odstranit ve lhůtě určené Objednatelem. 
Objednatel nebo technický dozor Objednatele (TDI)  jsou oprávněni dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný orgán Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost či životy a zdraví osob pracujících na Dílu nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Technický dozor Objednatele  je OM Consulting s.r.o., Kaprova 42/14, PSČ 110 00 Praha 1, IČ 02154439.
Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole částí Díla, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole těchto částí Díla bude zapsána ve stavebním deníku nejméně jeden pracovní den předem.  Nesplní-li Zhotovitel tuto povinnost, odkryje zakryté či nepřístupné části Díla na žádost Objednatele na svůj náklad. Objednatel je povinen zúčastnit se ve stanoveném termínu kontroly částí Díla, které mají být zakryty či se mají stát nepřístupnými. Neúčast Objednatele nebo technického dozoru Objednatele nebrání Zhotoviteli v pokračování provádění Díla (za předpokladu, že jsou podmínky v tomto odstavci splněny).
staveniště
[bookmark: _Toc305060648]Zhotovitel je povinen převzít Staveniště na základě výzvy Objednatele do dvou (2) pracovních dnů od obdržení takové výzvy. Objednatel je povinen Zhotovitele vyzvat k převzetí bez zbytečného odkladu po podpisu této Smlouvy. Objednatel a Zhotovitel, za účasti technického dozoru, podepíší v den převzetí staveniště protokol o předání a převzetí staveniště.
Zhotovitel převzetím staveniště potvrzuje, že je obeznámen se staveništěm i riziky na něm a přebírá a nese odpovědnost za svoji činnost, kterou může způsobit újmu Objednateli nebo třetím osobám, jakož i za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všeho, co bude prováděno na staveništi, včetně stavebních postupů a Díla.
[bookmark: _Toc305061164]Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu.
[bookmark: _Toc305061166]Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zajistit preventivní požární hlídku na požárně nebezpečných pracích v rozsahu daném uvedeným právním předpisem.
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Zhotovitel odpovídá za prostory staveniště nebo jeho příslušné části ode dne převzetí staveniště až do ukončení realizační fáze Díla dle čl. 4. b. této Smlouvy.
Cena a platební podmínky
Cena za provedení Díla a Souvisejících činností je uvedena v Příloze č. 2 –  Cenová tabulka a specifikace (dále jen „Cena Díla“) bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). K Ceně Díla je připočítána DPH v souladu s účinnými právními předpisy. 
Cena Díla je nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s plněním této Smlouvy. Cena Díla zahrnuje zejména veškeré náklady Zhotovitele na provedení Díla a Souvisejících činností a dále jakékoliv další náklady spojené s plněním této Smlouvy, např. náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, poplatky za odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky a odvoz přebytečného materiálu, náklady na úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění v důsledku stavebních prací, náklady na zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod.
Za každý měsíc provádění Díla je Zhotovitel povinen zpracovat soupis skutečně provedených prací, a to v tištěné i elektronické podobě. Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu xls programu MS Excel či jiném otevřeném tabulkovém formátu).
Faktury budou vystavovány za kalendářní měsíce na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzených Objednatelem ve výši 90 % Ceny Díla dle soupisu skutečně provedených prací a odsouhlasených technickým dozorem Objednatele. Fakturu za prosinec je Zhotovitel povinen doručit Objednateli do 16. 12. 2019. Platba ve výši 10 % Ceny Díla bude uhrazena po ukončení závěrečné fáze Díla dle ustanovení 4. c. této Smlouvy.
Úhrada Ceny Díla bude provedena Objednatelem na základě faktur jako daňových dokladů. 
Objednatel je povinen řádně vystavené faktury uhradit do 30 dnů ode dne jejich doručení. 
Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.V případě, že faktura nebude odpovídat stanoveným požadavkům, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž by se tak dostal do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů Objednateli.
Předání a převzetí díla
Dokončené Dílo bude po provedení Souvisejících činností předáno a převzato na základě předávacího protokolu podepsaného oběma Stranami. Přílohou předávacího protokolu musí být
a) dokumentace skutečného provedení Díla;
b) atesty o použitých materiálech;
c) zápisy o osvědčení a provedených zkouškách
d) zápisy o kontrole částí Díla zakrytých nebo znepřístupněných v průběhu provádění Díla;
e) stavební deníky;
f) doklad o uložení odpadu; a
g) prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
Za přípravu výše uvedených dokumentů odpovídá Zhotovitel. Nebudou-li veškeré výše uvedené dokumenty řádně připraveny, je Objednatel oprávněn odmítnout převzetí Díla až do doby, kdy budou dokumenty řádně připraveny.
Má-li Dílo jakékoliv vady bránicí řádnému užívání Díla, je Objednatel oprávněn převzetí Díla odmítnout, a to až do doby, kdy budou vady odstraněny. V případě, že Objednatel převezme Dílo i s vadami, budou tyto vady uvedeny v předávacím protokolu. Nedohodnou-li se Strany jinak, je Zhotovitel povinen takové vady odstranit do pěti (5) pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu.
Okamžikem podpisu předávacího protokolu k Dílu oběma Stranami přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele.
vady díla
Dílo má vadu, neodpovídá-li této Smlouvě.
Objednatel oznamuje vady písemně nebo prostřednictvím emailové zprávy. Zhotovitel přijímá oznámení vad na emailové adrese info@dcsolutions.cz
V oznámení Objednatel uvede popis vady. Zhotovitel se zavazuje nejpozději následující pracovní den po obdržení oznámení Objednatele potvrdit, že oznámení vad obdržel.
Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady na vlastní náklady, a to neprodleně po oznámení o vadě, maximálně však ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne oznámení vady. V případě, že si odstranění vady vzhledem k jejímu rozsahu nebo technické složitosti vyžádá lhůtu delší, a to zejména v důsledku nutnosti výměny vadného dílu za nový bezvadný, nebo v důsledku provedení technicky náročné opravy, a zhotovitel objednateli do 3 kalendářních dnů ode dne oznámení vady oznámí, že lhůta pro odstranění vady dle předchozí věty nestačí a uvede konkrétní důvody, proč nelze lhůtu k odstranění vady stanovenou v první větě tohoto odstavce dodržet, dohodnou se smluvní strany písemně na jiné lhůtě k odstranění vady, avšak na nejkratší možné, přičemž nedojde-li k takové vzájemné písemné dohodě, platí, že tato lhůta činí maximálně 30 kalendářních dnů ode dne oznámení vady objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že ujednání o odstranění vad uvedené v tomto odstavci se použije analogicky i na vady a nedodělky, které objednatel zjistí na dokončeném díle provedené v rámci experimentální haly ještě před protokolárním předáním a převzetím díla jako celku.
Pro potřeby této Smlouvy se veškeré vady Díla či částí Díla  považují za vady skryté bez ohledu na jejich skutečnou povahu.
záruka za jakost
Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla po dobu 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu oběma Stranami.
Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude po celou záruční dobu zcela způsobilé ke svému obvyklému užívání, bude mít po celou záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po celou záruční dobu splňovat veškeré obecně závazné právní předpisy a technické normy, které se na Dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
Zjistí-li Objednatel vadu Díla v době trvání záruční doby, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Zhotoviteli. Vady lze oznámit nejpozději v poslední den záruční doby.
Neodstraní-li Zhotovitel oznámenou vadu ve lhůtě, je Objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobu a Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit náklady na odstranění takové vady. Tím není dotčena právo Objednatele na uplatnění smluvních pokut a náhrady škody.
sankce
V případě, že se Zhotovitel ocitne v prodlení s předáním Díla, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý (i započatý) den prodlení. Zhotovitel není v prodlení, pokud ke zpoždění termínu došlo vinou ze strany Objednatele.
V případě, že Zhotovitel nebude opakovaně (alespoň dvakrát) akceptovat i písemné připomínky Objednatele nebo TDI za nedodržování postupů  bude to považováno za hrubé porušení této Smlouvy a Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
V případě, že se Zhotovitel ocitne v prodlení s odstraněním vady, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý (i započatý) den prodlení.
Smluvní pokuty je Zhotovitel povinen uhradit do patnácti (15) dnů ode dne, kdy mu Objednatel oznámil, že nároky ze smluvních pokut uplatňuje. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu případné škody, a to i v rozsahu, ve kterém tato škoda bude převyšovat smluvní pokutu (Strany vylučují použití ustanovení § 2050 Občanského zákoníku). 
Strany se dohodly, že celková výše smluvních pokut podle této Smlouvy nepřesáhne 10 % Ceny Díla.
Objednatel je oprávněn jednostranně započíst pohledávky ze smluvních pokut proti pohledávce Zhotovitele na zaplacení Ceny Díla.
Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktur zaplatit Zhotoviteli úrok v prodlení v zákonné výši.
Pojištění
Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění této Smlouvy uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností třetí osobě, a to na pojistnou částku alespoň ve výši 20 000 000,- Kč.
Odstoupení
Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, nastane-li některá z níže uvedených skutečností: 
a) Zhotovitel i přes písemné upozornění Objednatele nebo TDI nedodržuje při provádění Díla obecně závazné právní předpisy nebo aplikovatelné technické normy;
b) Zhotovitel neodstraní ve lhůtě vady zjištěné Objednatelem v průběhu provádění Díla a neodstraní je ani v dodatečné lhůtě určené Objednatelem;
c) Zhotovitel bude v prodlení s předáním Díla po dobu delší než 10 dnů; 
d) proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení.
Závěrečná ustanovení
Tato Smlouva byla uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“). Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku, ani jakoukoliv pohledávku svého poddlužníka, za Objednatelem proti pohledávce Objednatele za Zhotovitelem. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku, která mu vznikne na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osobu. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti z této Smlouvy ani z její části třetí osobě.
Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze písemně.
Ukáže-li se, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stalo neplatným či neúčinným, zavazují se Strany změnit tuto Smlouvu tak, aby neplatné či neúčinné ustanovení bylo nahrazeno novým ustanovením, které je platné a účinné a přitom obsahově v maximální možné míře odpovídá původnímu neplatnému či neúčinnému ustanovení. 
Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po dvou stejnopisech.
Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha 1 (Popis provozu a technická dokumentace) a Příloha 2 (Cenová  tabulka a specifikace).
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi Stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
NA DŮKAZ ČEHOŽ připojují Strany vlastnoruční podpisy:

Zhotovitel

	Podpis:	_________________________

	Jméno:	Bc. Adam Houdek

	Funkce: jednatel
Datum:	13.11.2019



Objednatel

	Podpis:	_________________________

	Jméno:	RNDr. Michael Prouza, Ph.D.

	Funkce:ředitel
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