
       číslo smlouvy objednatele: 931/MRA/19   
                   číslo smlouvy zhotovitele: ..................     
                                                                                                                                                    

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ustanovení § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění 
 
 

Článek I 
Smluvní strany 

 
Objednatel:    statutární město Havířov 
se sídlem:    Svornosti 86/2, 736 01 Havířov – Město    
není zapsán v obchodním rejstříku  
Zastoupené: Ing. Ondřej Baránek,  

náměstek pro ekonomiku a správu majetku 
IČ:       00297488  
DIČ:                           CZ00297488 
Telefon:     +420 596 803 111 
E-mail:      posta@havirov-city.cz 
Bankovní spojení:   1721604319/0800 
   
K činnostem souvisejícím s realizací díla je na základě Příkazní smlouvy o správě svěřených 
nemovitých věcí ze dne 28. 12. 2017, č. 1003/EO/2017, 8/R/2017 pověřena společnost:   
 
Městská realitní agentura, s.r.o. 
se sídlem:    U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 8631 
Zastoupena:  Róbert Masarovič, MSc. – jednatel,  

Ing. Jiří Lankočí – jednatel 
Kontaktní osoba:                   Marek Klimša, vedoucí investičně-provozního odboru 
IČ:       64084744 
DIČ:                           CZ64084744 
Telefon:     +420 596 808 128 
E-mail:      sekr@mra.cz 
 
Zástupce pověřený jednáním ve věcech: 
a) smluvních:  Róbert Masarovič, MSc. – jednatel  

Ing. Jiří Lankočí – jednatel  
b) technických:     Alexandr Jusku, technický dozor stavebníka  
(dále jen „objednatel“ na straně jedné) 
 
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o.    
se sídlem: Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín      
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22241 
Oprávněný zástupce:   Ing. Roman Moldrzyk, jednatel společnosti   
ve věcech smluvních:   Ing. Roman Moldrzyk, jednatel společnosti 

ve věcech technických:    Kristián Kukucz, manažer staveb 

ve věcech stavby: stavbyvedoucí: Ing. Robert Kotásek 

   zástupce stavbyvedoucí: Ing. Ladislav Zahradníček 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.   
Číslo účtu:    123-41680217/0100 

IČ:     25853473 
DIČ:                 CZ 25853473               
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé) 
dále také obecně „smluvní strany“.  
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Článek II 
Základní ustanovení 

 
1. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují: 

1.1. že údaje uvedené v čl. I této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění 
k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy, 

1.2. že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou 
oprávněni podepsat tuto smlouvu, 

1.3. že k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího 
právního úkonu, 

1.4. že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatele 
„Sanace obytného domu na ul. Mánesova 44 – 48, Havířov – Město“, 

1.5. ze strany objednatele s uzavřením této smlouvy vyslovila souhlas Rada města Havířova 
dne 30. 9. 2019  číslo usnesení 1263/24RM/2019. 

 
2. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu písemně 

oznámí (s úředně ověřeným podpisem) změny svých identifikačních údajů bez prodlení druhé 
smluvní straně.  Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny 
bankovního spojení, smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní 
strany ve věcech technických. Písemné oznámení o změně bankovního spojení smluvní strana 
doloží kopií smlouvy o zřízení daného účtu. Písemné oznámení o změně zástupce smluvní 
strany, podepisujícího tuto smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování. 
V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti 
oznamované změny.  

 
3. Zhotovitel se zavazuje na vyzvání objednatele předložit pojistnou smlouvu (včetně všech 

příslušných pojistných podmínek a případných dalších souvisejících ujednání) o pojištění 
odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit 
v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě (dále jen 
„pojistná smlouva“). Pojištění musí být sjednáno za podmínek, které budou zajišťovat komplexní 
pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může způsobit v souvislosti s realizací 
předmětu plnění objednateli či jakékoliv třetí osobě, s pojistným plněním min. 10.000.000,- Kč s 
max. spoluúčastí 10%. Zhotovitel se dále zavazuje na vyzvání objednatele předložit objednateli 
pojistnou smlouvu (včetně všech příslušných pojistných podmínek a případných dalších 
souvisejících ujednání) na stavebně montážní pojištění sjednané min. do výše ceny díla bez 
DPH. Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů od podpisu kteréhokoliv dodatku k některé 
z výše uvedených pojistných smluv nebo v případě uzavření nové pojistné smlouvy, doručit 
objednateli takovýto dodatek či novou pojistnou smlouvu. Zhotovitel se zavazuje, že pojistná 
smlouva, resp. pojištění bude udržováno v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této 
smlouvy, což je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat.  

 
4. Zhotovitel výslovně prohlašuje: 

4.1. že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy a po celou dobu 
trvání této smlouvy zajistí platnost veškerých příslušných oprávnění, koncesí, licencí, 
atestů a certifikátů, jež jsou nezbytné pro provádění stavby, 

4.2. že mu před uzavřením této smlouvy byla objednatelem poskytnuta v rámci zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku projektová dokumentace stavby, 

4.3. že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby a s výkazem výměr, tyto prověřil 
co do správnosti a úplnosti a neshledal rozdíly, vady a vyjasnil si případné nejasnosti, 

4.4. že projektová dokumentace je úplná a stavba je za podmínek uvedených v Zadávací 
dokumentaci a v této smlouvě proveditelná,  

4.5. že provedl prohlídku staveniště a veškeré zjištěné skutečnosti zohlednil v ceně díla. 
 
5. Objednatel výslovně prohlašuje: 

5.1. že je v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy osobou povinnou k dani z přidané 
hodnoty,  

5.2. že zhotovené dílo bude využito pro ekonomickou činnost objednatele ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb. a v rámci plnění této smlouvy bude uplatněn režim přenesené daňové 
povinnosti. 

5.3. Že dílo může být spolufinancováno z finančních prostředků Evropské unie z 
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v rámci výzvy č. 78 - 
Energetické úspory v bytových domech III, prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a 
podmínek života pro obyvatele regionů, specifický cíl 2.5: Snížení energetické náročnosti 
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v sektoru bydlení. Objednatel bude zhotovitele bezprostředně informovat o schválení 
nebo zamítnutí žádosti o dotaci na stavbu uvedenou ve článku III odst. 1 této smlouvy. 
 
 

6. Zástupci objednatele pro plnění předmětu této smlouvy:  
a) autorský dozor:    Ing. Jaroslav Habrnal, 
b) technický dozor stavebníka:  Alexandr Jusku, 
c) koordinátor BOZP:   Ing. Dana Martinková  

 
7. Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením 

všech problémů: Kristián Kukucz, manažer staveb 
 
 

Článek III 
Předmět smlouvy 

 
1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení stavby č. 18038 „Sanace obytného domu na ul. Mánesova 

44 – 48, Havířov – Město“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“): 
 

1.1.   dle podmínek Zadávací dokumentace, která byla objednatelem zhotoviteli předána 
v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatele č. 18038 „Sanace obytného 
domu na ul. Mánesova 44 – 48, Havířov – Město“ (dále jen „Zadávací dokumentace“) 
a jejíž nedílnou součástí byla projektová dokumentace zpracovaná společností Ing. 
Jaroslav Habrnal, Erbenova 5, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 11540788 (dále také jen 
„Projektová dokumentace“ nebo jen „PD“). 

 
1.2. dle obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo. 

 
1.3. dle položkového rozpočtu stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, 

zpracovaného zhotovitelem v souladu s výkazy výměr a projektovou dokumentací stavby 
v rámci zadávacího řízení. Položkový rozpočet stavby včetně rekapitulace celkových 
nákladů stavby podle předchozí věty, předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení 
podle článku č. III odstavce 1.1 této smlouvy, tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 2. 

 
2. V případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změně stavebních prací oproti schválené 

projektové dokumentaci, tyto práce musí být odsouhlaseny objednatelem. Zhotovitel provede a 
předá objednateli při předání a převzetí díla, jako součást dokladové části, projektovou 
dokumentaci skutečného provedení díla ve dvojím tištěném vyhotovení a 1x na CD ve formátu 
pdf. Každý měněný text, každý výkres, každý doklad bude opatřen datem zpracování, jménem, 
příjmením a podpisem stavbyvedoucího a razítkem zhotovitele. 

 
3. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 

prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: 
zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, dokumentace 
skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

 
4. Zhotovitel, jako součást dodávky stavby, zajistí a provede na svůj náklad následující práce a 

činnosti: 
 

4.1. před zahájením realizace stavby: 
4.1.1. pořízení podrobné pasportizace stávajícího stavu všech pozemků a majetku 

dotčeného stavbou,  
4.1.2. zhotoviteli budou předány k pronájmu místnosti (nebytové prostory) pro 

uskladnění materiálu, nářadí apod. včetně určení míst na napojení vody a 
elektrické energie (viz. čl. XI odst. 8), 

4.1.3. zajištění jednoznačného vymezení staveniště od prostoru přístupného veřejnosti 
a zamezení vstupu nepovolaným osobám na staveniště, přijetí opatření v souladu 
s PD a zpracovanými podklady BOZP, 

4.1.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla,  
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4.1.5. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 
díla, včetně všech opatření vyplývajících ze zjištění provedených průzkumů 
nutných k dosažení kvalitního díla, 

4.1.6. zajištění a provedení všech zkoušek dle PD a dle ČSN včetně pořízení protokolů 
s vyhovujícími výsledky (případně dle jiných norem se vztahem k prováděnému 
dílu), 

4.1.7. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich 
projednání a odsouhlasení koordinátorem bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 
práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“),  

4.1.8. zpracování a odsouhlasení kontrolního a zkušebního plánu (KZP) k dodávaným 
technologiím, 

4.1.9. zajištění dodávky a montáže dopravního značení k dopravním omezením dle  
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dále jen 
„Přechodné dopravní značení“), 

4.1.10. projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů 
veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

4.1.11. zajištění společného koordinačního vstupního jednání všech zástupců 
zúčastněných stran: zhotovitele, objednatele, autorského dozoru, technického 
dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, a to nejpozději do 7 pracovních dní od 
podpisu této smlouvy. 

 
4.2. v průběhu realizace stavby: 

4.2.1. zhotovitel předá objednateli do 14 kalendářních dní od podpisu smlouvy, 
nejpozději však v den zahájení stavebních prací, všechny potřebné doklady, bez 
kterých nelze stavební práce zahájit, zejména: 
a) stavební deník s identifikací stavby (tj. minimálně název stavby, dotační titul, 

název projektu, registrační číslo) uvedenou v úvodní části a v záhlaví každého 
listu stavebního deníku, 

b) stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, v souladu 
s článkem 4.1.9 smlouvy 

c) povolení – zvláštní užívání komunikací stavebním a silničně správním úřadem 
Magistrátu města Havířova, 

d) rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem 
BOZP, 

e) kontrolní a zkušební plán KZP,  
f)    zápis z koordinačního vstupního jednání a jiné doklady, jejichž povinnost 

doložení bude vyplývat ze zápisu z tohoto jednání. 
4.2.2. udržování zařízení staveniště, 
4.2.3. zajištění a poskytnutí potřebné součinnosti všech pracovníků pověřenému 

koordinátorovi BOZP, tzn. respektování veškerých jeho pokynů, včetně zajištění 
bezpečnostních opatření z nich vyplývajících,  

4.2.4. zajištění veškerých opatření v souvislosti s dodržením podmínek stanovených 
zákonem č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), 

4.2.5. zajištění označení a zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob po 
celou dobu výstavby, 

4.2.6. zajištění ostrahy stavby a zařízení staveniště,  
4.2.7. zajištění bezpečnosti práce a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi, 
4.2.8. provádění kontroly dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
4.2.9. zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených 

s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému, 
4.2.10. práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí, které 

nemohl projektant předvídat, 
4.2.11. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a 

správců dotčených sítí a technických zařízení,  
4.2.12. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 

a majetku, 
4.2.13. provádění stavby v souladu s obecní vyhláškou a zároveň mimo dobu od 20:00 

do 07:00 hodin a nepřekročení hladiny hluku přes 50 dB,   
4.2.14. zajištění údržby, přemísťování a aktualizace přechodného dopravního značení 

dle skutečného průběhu stavby a po dokončení stavby provedení zpětné 
demontáže a odvozu přechodného dopravního značení, 
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4.2.15. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz 
stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, po celou dobu 
výstavby dle části Zadávací dokumentace, 

4.2.16. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně 
uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č.185/2001 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 

4.2.17. v případě potřeby zhotovitele zpracování dokumentace nezbytné pro účel stavby, 
například detailů, dílenské nebo výrobní dokumentace, statických posouzení 
apod., 

4.2.18. odsouhlasení užitých materiálů, výrobků, zařízení, konstrukcí apod. (dále také 
„Materiály“), 

4.2.19. průběžná řešení a schvalování změn oproti PD s objednatelem a s odpovědným 
projektantem jakožto osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, 

4.2.20. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, průzkumů, atestů a revizí podle 
ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
předepsaných technických parametrů díla,  

4.2.21. zajištění jednoznačné a viditelné identifikace jednotné pro všechny pracovníky na 
stavbě, tedy i pro pracovníky subdodavatelů a pracovníky vstupující na staveniště 
za účelem plnění krátkodobého úkolu (např. řidiče). 

4.2.22. návrh pamětní desky a zajištění včasného odsouhlasení návrhu objednatelem. 
 

 
4.3. k přejímce stavby: 

4.3.1. předání dokončeného díla bez vad dle dílčího plnění (předání) daného přílohou 
č. 1 této smlouvy, pokud se smluvní strany na základě požadavku objednatele 
písemně nedohodnou na jiném způsobu předání, 

4.3.2. uvedení veškerého viditelného i skrytého (zakrytého) majetku do bezvadného 
stavu v území dotčeném stavbou (pozemky, komunikace, zeleň, sítě apod.),    

4.3.3. vypracování a předání Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle 
odst. 2. tohoto článku, 

4.3.4. zajištění a předání všech dokladů, revizí a zkoušek, 
4.3.5. všechny Změnové listy odsouhlasené a potvrzené zhotovitelem, objednatelem 

a zodpovědným projektantem včetně jejich seznamu, 
4.3.6. předání originálu stavebního deníku včetně všech příloh a jejich seznamu.  

Dokladová část k dílčím předáním bude výhradně v jazyce českém a bude 
obsahovat:  
a)  Doklady ke stavbě:   

- protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle 
ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla 
a platných v době provádění díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

- doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, 
- protokoly o předání všech pozemků jednotlivým vlastníkům vypůjčených 

pro účel realizace stavby.  
b)  Doklady v řazení dle položkového rozpočtu:   

- doklady k užitým Materiálům – atesty, certifikáty, doklady o požadovaných 
vlastnostech (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 

- dílčí zjišťovací protokol.                                                
4.3.7. Nepředání dokladů je důvodem k nepřevzetí dílčího plnění či dokončené stavby. 
4.3.8. Pořízení a instalace pamětní desky po odsouhlasení objednatelem. 

 
 

4.4. použité materiály 
4.4.1. Veškeré dodávky materiálů, výrobků, zařízení, konstrukcí apod. jsou 

specifikovány technickými parametry zadanými projektantem v textové, 
výkresové a rozpočtové části PD a zadávací dokumentace. Zhotovitel musí 
zadaný standard respektovat jako nejnižší možnou hranici z hlediska kvality. 

4.4.2. Pokud zhotovitel dle své úvahy použije při výstavbě díla Materiál standardu 
vyššího, než zadává PD, má se za to, že tuto skutečnost Zhotovitel již zohlednil 
v ocenění příslušných položek ve svém položkovém rozpočtu. To znamená, že 
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dodávka Materiálu kvalitnějšího či standardu vyššího než zadává PD a ZD, 
nebude důvodem pro dodatečné navyšování smluvní ceny díla v průběhu stavby. 

4.4.3. Zhotovitel je povinen zajistit odsouhlasení Materiálů před zahájením stavebních 
prací. 

4.4.4. Zhotovitel bude předkládat k výběru pouze ty Materiály, u kterých plně respektuje 
v rámci smluvní ceny technologické postupy při jejich použití (instalaci, montáži 
apod.) stanovené výrobcem či dodavatelem včetně jejich časové náročnosti a 
případně vzniklé související náklady. 

 
5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou 

cenu díla. 
 
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že 

smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
 

7. Rozsah předmětu stavby, včetně technických a uživatelských standardů, je vymezen dle 
obecných a specifických pravidel pro poskytnutí dotace z IROP. V případě, bude-li dotace na 
projekt „Sanace obytného domu na ul. Mánesova 44 – 48, Havířov – Město“ schválena, bude 
zhotovitel bezprostředně informován a budou mu předána uvedená pravidla.  

 
Článek IV 

Vlastnictví k dílu 
 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 
 
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, bez 
ohledu na zavinění. 

 
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla 

a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. 
 
 
 

Článek V 
Místo plnění a předání díla  

 
1. Místem plnění a předání díla je obytný dům na ul. Mánesova 44 – 48, Havířov – Město. 
 
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa plnění, které znemožňují dílo 

provést dohodnutým způsobem, je povinen tuto skutečnost písemně nejpozději do 3 pracovních 
dnů oznámit zástupci objednatele ve věcech technických. Zhotovitel je povinen v tomto oznámení 
navrhnout i změnu díla. 

 
 

Článek VI 
Termín plnění 

 
1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat řádně provedené a vyzkoušené dílo nejpozději do 120 

dní od předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými 
pracovníky obou smluvních stran, je nedílnou součástí stavebního deníku. 

 
2. Zhotovitel je povinen zahájit, provádět a dokončit práce na díle v souladu s termíny sjednanými 

v této smlouvě a dle časového harmonogramu postupu prací zpracovaného zhotovitelem, který 
bude tvořit přílohu č. 1 této smlouvy. 

 
3. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí z důvodů na straně zhotovitele ve lhůtě 14 ti dnů ode 

dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
 
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a 

objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 
 
5. Pokud v průběhu provádění díla dojde k nepředvídatelné změně rozsahu prací oproti projektové 

dokumentaci stavby nebo zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla 
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z důvodu neschopnosti dalšího financování díla objednatelem, lze termín dokončení díla dle odst. 
1 tohoto článku přiměřeně změnit, a to pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, 
uzavřeného smluvními stranami před uplynutím termínu uvedeného v odst. 1 tohoto článku. O 
změnu termínu zhotovitel požádá nejméně 3 pracovní dny před uplynutím termínu uvedeného v 
odst. 1 tohoto článku. 

 
6. Pokud v průběhu provádění díla dojde k nepříznivým klimatickým podmínkám, za kterých nelze 

dodržet požadovanou kvalitu díla v souladu s platnými normami ČSN, případně dílo nelze 
provádět, zhotovitel přeruší na nezbytně nutnou dobu práce na díle. Toto přerušení zástupce 
zhotovitele zapíše do stavebního deníku. Tento zápis ve stavebním deníku, akceptovaný 
zástupcem objednatele, se stane závazným podkladem pro dodatečné uzavření dodatku k této 
smlouvě o dílo a případný posun dílčího termínu. Zhotovitel není oprávněn požadovat změnu 
termínu pro dokončení a předání celého díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, jde-li 
o běžné klimatické podmínky, ve kterých lze práce provádět v souladu s platnými normami ČSN. 

 
7. V případě, že o to objednatel písemně požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení 

se prodlužují dotčené termíny uvedené v odst. 1 tohoto článku, a to pouze formou písemného 
dodatku k této smlouvě, uzavřeného smluvními stranami před uplynutím dotčeného termínu 
uvedeného v odst. 1 tohoto článku.   

 
8. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný 

technický stav již provedených prací. Rozsah a cenu jejich nezbytných úprav před 
znovuzahájením realizace stavby sjednají smluvní strany dodatkem k této smlouvě o dílo. 

 
 

Článek VII 
Cena díla podle závazného rozpočtu  

 
1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení 

objednatele a činí: 
 

Cena za provedené dílo bez DPH      11.946.350,00 Kč 
DPH           1.791.953,00 Kč 
 
Cena za provedené dílo celkem vč. DPH     13.738.303,00 Kč 
slovy: třináctmiliónůsedmsettřicetosmtisíctřistatři korun českých. 

 
2. Zhotovitel prohlašuje, že cena je pevná a nepřekročitelná podle závazného rozpočtu a nejvýše 

přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou dobu 
realizace díla, nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o změně rozsahu díla dle článku IX 
této smlouvy. 

 
3. Cena je stanovena dle Zadávací dokumentace (a to všech jejích částí), předané objednatelem 

zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku. 
 
4. V ceně jsou dále zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení 

staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Sjednaná 
cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek uvedených v položkovém rozpočtu 
veškeré náklady, které s dodávkou stavby a předmětem smlouvy souvisí. Cena obsahuje i 
případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení 
díla. 

 
5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 

právními předpisy.  
 
6. V případě, že dojde k prodlení v předání díla z důvodů ležících prokazatelně na straně 

zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení a předání díla. 
 
7. Cena může být změněna, pokud po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla 

(zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH. 
 

8. Rozpočet, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, má povahu úplného a závazného rozpočtu ve 
smyslu ust. § 2621 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  
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Článek VIII 
Platební podmínky 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemá v průběhu plnění smlouvy nárok na zálohy ze 

strany objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění smlouvy přiměřenou část 
odměny ve smyslu ust. § 2611 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
2. Faktury budou hrazeny do výše 95 % ceny díla. Pozastávka ve výši 5 % z ceny díla bude 

uhrazena po předání řádně dokončeného díla bez jakýchkoli vad a nedodělků; bude-li dílo 
objednatelem převzato s ojedinělými drobnými vadami nebo nedodělky nebránícími užívání díla, 
bude pozastávka uhrazena až po odstranění veškerých vad a nedodělků sepsaných při převzetí 
díla objednatelem. 

 
3. Na základě měsíčního soupisu provedených prací bude fakturováno samostatnou fakturou, která 

musí splňovat podmínky dle zákona č. 235/2004 Sb. Fakturace měsíčního plnění, ve kterém je 
více sazeb DPH, bude provedena samostatnou fakturou za každou sazbu DPH.  

 
4. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací 

přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly 
umožnit. 

 
5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou smluvních stran stanovena 30 dnů od doručení faktury 

objednateli. 
 
6. Doručení faktury zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty. 
 
7. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce 

nebo práce provádí v rozporu se schválenou dokumentací stavby a ustanoveními této smlouvy. 
 
8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby faktura, kromě náležitostí stanovených platnými právními  

předpisy, obsahovala i tyto údaje: 
 
a) Označení plátce: 

statutární město Havířov 
Svornosti 86/2 
736 01 Havířov-Město 

 
b) Doručovací adresa pro fakturaci: 

Městská realitní agentura, s.r.o. 
U Lesa 865/3a 
736 01 Havířov - Město 

 
c) Rozsah a předmět plnění: 

- přesný název a číslo stavby dle článku III odst. 1 této smlouvy, 
- název projektu, registrační číslo, 
- odkaz na číslo uzavřené smlouvy o dílo (číslo objednatele uvedené v záhlaví této 

smlouvy), 
- bankovní spojení: dle článku č. I této smlouvy, 
- označení zhotovitele: přesný název zhotovitele, čitelné jméno a příjmení vystavitele faktury 

a jeho vlastnoruční podpis, 
- daňový doklad bude vystaven dle § 29 s náležitostmi dle odst. 1 písm. a) až k) zák. 

235/2004 Sb. a bude opatřen sdělením, že „daň odvede zákazník“. 
 
 
 
 
9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby součástí faktury byly tyto přílohy: 

a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním 
vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky,  

b) „Dílčí Zjišťovací a předávací protokol“ z něhož bude patrný průběh prostavěnosti 
a financování díla.  
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10. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle článku VIII odst. 8 a 9 této smlouvy nebo 

bude-li chybně vyúčtována cena, objednatel vadnou fakturu vrátí před uplynutím lhůty splatnosti 
druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) 
vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li 
objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 
lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (dodavatelem opravené) faktury. 

 
11. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele, uvedený 

v článku I této smlouvy, vyjma případu uvedeného v článku VIII odst. 10 této smlouvy. Změnu 
účtu zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným v článku II odst. 2 této 
smlouvy.  

 
12. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel provede bezhotovostní úhradu pouze na účet uvedený 

v centrálním registru plátců DPH, a to i v případě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné 
číslo účtu, a to u úplat, kdy celková cena díla bude vyšší než dvojnásobek částky podle zákona 
upravujícího provádění plateb v hotovosti (§ 4 z.č. 254/2004 Sb.). 

 
 

Článek IX 
Změny rozsahu díla 

 
1. Objednatel má právo požadovat změny v rozsahu díla a zhotovitel je povinen tyto změny provést 

za podmínek sjednaných v této smlouvě, a odmítne-li jejich provedení, je povinen umožnit 
objednateli jejich provedení prostřednictvím subjektu odlišného od zhotovitele, a to při zachování 
záruk a odpovědnosti za dílo.  

 
2. Při vydávání pokynu ke změně nebo při jejím schvalování musí být respektována příslušná 

ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
3. Změny rozsahu díla mohou být požadovány pouze formou Změnového listu. Změnový list na 

základě požadavku objednatele vystaví zhotovitel do 4 dnů a uvede v něm: 
a) původní dohodnuté plnění oceněné zhotovitelem dle položkového rozpočtu, 
b) nové požadované plnění oceněné zhotovitelem za shodného použití jednotkových cen 

uvedených v položkovém rozpočtu.  V případě, že se bude jednat o jiné práce a dodávky, 
které se v rozpočtu nenacházejí a u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového 
rozpočtu, předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení novou cenovou nabídku na toto 
plnění, které provede dle Cenové soustavy Ústavu racionalizace ve stavebnictví (ÚRS Praha), 
platné v době uzavírání dodatku k této smlouvě, 

c) výslednou změnu rozsahu díla (vícepráce, méněpráce).  
       Změnový list musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech technických.   
 
4. Veškeré změny musí být písemně dohodnuty v dodatku k této smlouvě podepsaného oběma 

smluvními stranami před zahájením realizace víceprací. V případě, že zhotovitel provede 
vícepráce bez předchozího řádně uzavřeného písemného dodatku, nemá nárok na jejich úhradu. 

 
5. Smluvní strany sjednávají, že za vícepráce budou považovat pouze plnění nad rámec této 

smlouvy, které však s prováděním díla souvisí. Dále sjednávají, že růst cen materiálů a prací 
během provádění díla není považován za vícepráce, ale je rizikem zhotovitele, které jde k jeho 
tíži.  

 
6. Smluvní strany sjednávají, že za méněpráce budou považovat plnění touto smlouvou předvídané, 

avšak neuskutečněné nebo plnění sice uskutečněné, avšak v menším rozsahu než se 
předpokládalo. Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah díla, tj. nepožadovat provedení prací 
na všech domech. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí s tím, že v takovémto případě mu 
nevznikne nárok na žádnou kompenzaci (náhrada škody, ušlý zisk, apod.) 

 
7. Zhotovitel je povinen vést veškerou evidenci navrhovaných, odmítnutých a odsouhlasených změn 

rozsahu díla po celou dobu realizace díla a je povinen zajistit, že změna bude provedena 
v realizační dokumentaci stavby. 

 
 

Článek X 
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Jakost díla 
   
1. Zhotovitel je povinen provést a dokončit dílo v souladu se Zadávací dokumentací, Projektovou 

dokumentací, právními předpisy, touto smlouvou, pokyny objednatele a řádnou stavební praxí, 
vždy ve vysoké kvalitě odpovídající charakteru a významu díla. Dílo musí splňovat kvalitativní 
požadavky definované příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými 
technickými normami (ČSN, EN) a respektovat stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy 
(veřejnoprávních orgánů). Doporučené normy ČSN se pro dílo považují za normy závazné. Při 
rozdílu v ustanoveních norem platí ustanovení normy výhodnější pro objednatele. 

 
2. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností stavby uspokojí stanovené potřeby 

objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost a 
ochranu životního prostředí. 

 
3. Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na 

jejich jakost a mající prohlášení o shodě. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude 
dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

 
4. Objednatel má právo kontrolovat způsob provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje své 

povinnosti, zástupce objednatele zjištěné skutečnosti zapíše do stavebního deníku včetně svých 
požadavků na nápravu zjištěných vad a termínu pro jejich odstranění.  

 
 

 
Článek XI 
Staveniště 

 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 14-ti pracovních dnů ode dne podpisu této 

smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany se dohodly, že předání 
staveniště bude provedeno protokolárně písemnou formou před zahájením prací Zhotovitele. 
Pokud se zhotovitel k předání staveniště ve sjednaném termínu nedostaví, je staveniště 
objednatelem řádně předáno a začíná běžet doba plnění dle článku VI odst. 1 této smlouvy. 

 
2. Obvod (hranice) staveniště je vymezen Projektovou dokumentací. Zhotovitel odpovídá za 

dodržení hranic staveniště a umístění staveb na pozemcích vymezených a určených 
objednatelem. Vznikne-li porušením závazku umístit stavbu na pozemcích staveniště objednateli 
škoda či vícenáklady, zavazuje se zhotovitel nahradit je v plné výši do 15ti dnů od obdržení jejich 
vyúčtování. 

 
3. O předání a převzetí staveniště objednatel sepíše zápis, který podepíší oprávněné osoby 

smluvních stran ve věcech technických. V zápisu o předání a převzetí staveniště budou uvedeny 
minimálně tyto údaje: 
a) identifikace dokladů ke stavbě, které objednatel předává zhotoviteli,  
b) výčet činností, které je zhotovitel povinen zajistit před zahájením prací,  
c) termín prvního kontrolního dne. 
Tento zápis o předání a převzetí staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí 
stavebního deníku.  

 
4. Zhotovitel se zavazuje po převzetí staveniště řádně staveniště označit v souladu s obecně 

závaznými platnými právními předpisy, a je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a 
čistotu, sám zajistí skládky na všechny druhy odpadu vyplývajících z realizace díla. 

 
5. Zhotovitel zajistí po převzetí staveniště, v případech nutných, oplocení staveniště nebo jiné 

vhodné zabezpečení staveniště, například stálý dohled. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně díla. 

 
6. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 

obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikací a podobně. 
  
7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a 

zavazuje se zabezpečit jejich vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel 
se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP ustanoveným objednatelem, a to po celou doby 
přípravy a realizace stavby. 
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8. Zhotovitel se zavazuje uhradit na své náklady paušální poplatek ve výši 2 500,- Kč bez 
DPH/měsíc za pronájem nebytových prostor, spotřebu elektrické energie, vody a dalších médií, a 
to v pokladně Městské realitní agentury, s.r.o. 

 
9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5-ti dnů od předání díla. Při nedodržení 

tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré prokazatelné náklady a škody, 
které mu tím vznikly.  

 
10. Zhotovitel zodpovídá za: 

a) bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
b) dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů v prostoru staveniště, 
c) bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. 

 
11. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody 

na stavebním materiálu, dílech nebo na celé stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do 
doby předání a převzetí celého díla objednatelem. 

 
12. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů. 

 
 

Článek XII 
Provádění díla 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že  

pověří provedením jeho části jinou osobu (subdodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by 
dílo provedl sám. 

 
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla pouze subdodavateli vyjmenovanými 

v Seznamu subdodavatelů (Příloha č. 4 této smlouvy), a to v rozsahu dle tohoto Seznamu 
subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje zajistit organizaci a koordinaci prací jednotlivých 
subdodavatelů, a to včetně věcné a kvalitativní kontroly jejich činnosti. 

 
3. Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele o změnu v Seznamu subdodavatelů. V případě, že 

zhotovitel o změnu v Seznamu subdodavatelů požádá, je právem objednatele rozhodnout o tom, 
zda žádost o změnu v Seznamu subdodavatelů akceptuje nebo odmítne. Akceptací objednatele o 
změně Seznamu subdodavatelů se rozumí uzavření dodatku k této smlouvě o dílo týkající se 
změny Přílohy č. 4 této smlouvy.  Při změně subdodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel 
prokázal část kvalifikace v zadávacím řízení „Sanace obytného domu na ul. Mánesova 44 – 48, 
Havířov – Město“, je dodavatel povinen objednateli předložit doklady, prokazující splnění části 
kvalifikace novým subdodavatelem alespoň v rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokázána 
subdodavatelem v tomto zadávacím řízení. 

 
4. Zhotovitel se rovněž zavazuje, aby po celou dobu realizace díla vykonávaly funkci 

stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího osoby uvedené v článku I odst. 2 této smlouvy, 
jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení uvedeného v článku II odst. 1, bod 1.4. této 
smlouvy. Nová osoba musí splňovat požadavky objednatele shodné se zadávacími podmínkami 
na předmětnou veřejnou zakázku. Veškeré změny osob oprávněných zastupovat při realizaci 
stavby zhotovitele je zhotovitel povinen oznámit objednateli písemně s úředním ověřením 
podpisu osob oprávněných jednat jménem zhotovitele dle zápisu ve veřejném rejstříku. Účinnost 
změny zástupce na straně zhotovitele nastává vůči objednateli nejdříve okamžikem převzetí 
písemného oznámení. 

 
5. Projektovou dokumentaci stavby v tištěné podobě předá objednatel zhotoviteli při předání a 

převzetí staveniště v počtu 2 pare. Zhotovitel je povinen řádně se seznámit s obsahem projektové 
dokumentace stavby. 

 
6. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny 

povinnosti z nich vyplývající. 
 
7. Zhotovitel provede stavbu kvalifikovanými zaměstnanci. Zhotovitel odpovídá za chování osob 

provádějících dílo a za to, že bude mít pro své zaměstnance či jiné osoby, které k plnění díla 
použije, veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění díla. 
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Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

 
8. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a jeho zástupcům řádný výkon autorského a 

technického dozoru. Pro účely výkonu dozoru jmenuje objednatel osoby vykonávající technický 
dozor stavebníka (dále též „TDS“). Technický dozor stavebníka u díla, jež je předmětem této 
smlouvy, nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.   

 
9. Objednatel má právo sám nebo prostřednictvím TDS provádět kontrolu plnění kdykoli v průběhu 

provádění díla a zhotovitel je povinen mu toto umožnit. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli odstranění 
zjištěných vad a provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené 
lhůtě 1 týdne, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení odstranění vady provést sám, 
pověřit jejím odstraněním jiný subjekt nebo odstoupit od smlouvy. 

 
10. Pro účely kontroly zhotovitelem prováděného díla se budou konat kontrolní dny, a to 

v pravidelných termínech dle vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem. Pokud se 
objednatel se zhotovitelem nedohodne jinak, budou kontrolní dny probíhat alespoň 1x týdně. 
První termín kontrolního dne bude dohodnut při předání a převzetí staveniště, přičemž další 
termín pravidelného kontrolního dne bude dohodnut vždy na posledním pravidelném kontrolním 
dni. Smluvní strany se zavazují, že pravidelných kontrolních dnů se zúčastní za objednatele 
technický dozor stavby a za zhotovitele stavbyvedoucí. V případě potřeby bude ke kontrolnímu 
dni přizván autorský dozor objednatele, popřípadě určení zástupci objednatele a zhotovitele. 

 
11. Pro účely kontroly bezpečnosti práce budou při provádění díla probíhat na stavbě pravidelné 

kontroly dodržování pravidel bezpečnosti práce. První termín těchto kontrol bude upřesněn a 
zapsán v předávacím protokolu o předání a převzetí díla. Těchto kontrol se budou účastnit za 
objednatele koordinátor BOZP a za zhotovitele Kristián Kukucz, manažer staveb. 

 
12. Kontrolní dny povede objednatel. 
 
13. Obsahem kontrolního dne bude zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 

finančního plnění provádění díla, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického 
a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

 
14. Zápis z kontrolního dne zástupce objednatele provede samostatným dokumentem. Zápis 

z kontrolního dne podepíší účastníci kontrolního dne a stane se nedílnou součástí stavebního 
deníku. 

 
15. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření  

kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto 
výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v  
provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění objednatele. Toto upozornění však 
musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel vyzván nebyl. Pokud zhotovitel 
nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí odkrytí prací nebo provádění sond do zakrytých 
konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce objednatele, a to na náklady zhotovitele i v tom 
případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost 
objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy. 

 
16. Zhotovitel je povinen písemně doložit objednateli, jak bylo naloženo se vzniklým odpadem, a na 

kterou skládku byl odpad uložen. 
 
17. Podle § 13 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 

předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u 
objednatele orgánem finanční kontroly. 

 
 
 

Článek XIII 
Stavební deník 

 
1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí budou 

přílohy včetně jejich seznamu, např. zápis o předání a převzetí staveniště. 
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2. Do stavebního deníku zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, 
zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu 
přerušení, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace stavby a údaje 
potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. 

 
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům 

připojovat svá stanoviska.  
 
4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři 

stavbyvedoucího zhotovitele, musí obsahovat: 
a) základní list, v němž zhotovitel uvede název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto 

údajů, 
b) identifikační údaje stavby, 
c) přehled smluv, včetně jejich dodatků, 
d) seznam subdodavatelů, 
e) seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby, 
f) seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění, 
g) denní záznamy,  
h) zápis o předání a převzetí staveniště. 

 
5. Denní záznamy stavbyvedoucí (nebo jeho zástupce) zapíše do deníku s očíslovanými listy, 

jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou 
očíslovány shodně s listy pevnými. 

 
6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce 

byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních 
záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

 
7. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět záznamy stavbyvedoucí nebo zástupce 

stavbyvedoucího, osoby zajišťující výkon TDS, projektant pověřený výkonem autorského dozoru, 
zástupce zadavatele a zástupce státního stavebního dohledu. 

 
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem ve stavebním deníku provedeným orgány nebo 

osobami uvedenými v předchozím odstavci, připojí k jejich záznamu do dvou pracovních dnů své 
vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu ve stavebním deníku souhlasí 
a bere ho na vědomí. 

 
9. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým 

zápisem do stavebního deníku. Skutečnost, že se objednatel k záznamu ve stavebním deníku 
nevyjádří, neznamená, že s obsahem záznamu souhlasí. 

 
10. Zhotovitel bude objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů, originál 

stavebního deníku včetně všech příloh předá objednateli nejpozději při předání a převzetí 
dokončeného díla.  

 
11. Provedením zápisů ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 
 
12. Zhotovitel zajistí, aby všichni subdodavatelé vedli příslušné stavební deníky. Zhotovitel zajistí, 

aby stavební deníky subdodavatelů byly přístupné po celou dobu provádění stavebních prací na 
staveništi v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. 

 
 
 
 

Článek XIV 
Předání dokončeného díla  

 
1. Objednatel převezme po dokončení díla plnění dle této smlouvy. 
 
2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 

zhotovitele a ukončeno bude nejpozději do 5 dnů ode dne zahájení přejímacího řízení. 
 
3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis. Zápis o předání a převzetí díla sepíše 

objednatel a bude obsahovat:  
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a) označení díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků, 
d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá, 
f) datum a místo sepsání zápisu, 
g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 
h) podrobný seznam předané dokumentace, 
i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
j) termín vyklizení staveniště, 
k) datum ukončení záruky na dílo. 

 
4. Při zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předat objednateli dokumentaci v rozsahu 

odst. 2. článku III této smlouvy.   
 

5. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v Zápisu o předání a převzetí díla cokoliv, co budou 
považovat za nutné a v souladu s touto smlouvou. 
 

6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují. Převezme-li objednatel dílo s ojedinělými drobnými vadami ve smyslu 
předchozí věty, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla, včetně lhůty pro 
jejich odstranění zhotovitelem. Nebude-li dohodnuto jinak, činí lhůta pro odstranění drobných vad 
sepsaných při předání a převzetí díla 7 dnů.   

 
 

Článek XV 
Záruční podmínky a odpovědnost za vady 

 
1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla a za jeho kvalitu, která bude  

odpovídat: 
a) realizační projektové dokumentaci,  
b) platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění,  
c) standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných 

výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla. 
 
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady díla v záruční době. Za vady, 

které se projevily po záruční době stavby, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou 
bylo porušení jeho povinností.  

 
3. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, neobsahuje-li tato 

smlouva odchylnou úpravu práv a povinností smluvních stran. 
 

4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla 60 měsíců.   
 
5. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla. Na předané části díla dle čl. 

XIV. této smlouvy začíná záruční doba plynout dnem podepsání písemné dohody o užívání části 
nepředaného díla. 

 
6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel  

písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile  
objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady 
opravou věci. Požaduje-li objednatel jiný způsob nápravy vady podle § 2106 občanského 
zákoníku, musí konkrétně tuto skutečnost uvést v písemném oznámení vady. 

 
7. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie 
zhotovitel povinen započít s odstraněním vady nejpozději do 24 hodin, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak.  

 
8. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 7 pracovních dnů od započetí prací, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak. 
 
9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. 
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10. O odstranění vady je zhotovitel povinen sepsat zápis o odstranění vady s tím, že zhotovitel se 

zavazuje poskytnout objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. 
Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. 

 
11. Objednatel má právo nechat odstranit vady na náklady zhotovitele v případě, že zhotovitel sám 

vady neodstraní, a to v termínu podle čl. XV odst. 7 a odst. 8 této smlouvy nebo v jiném 
dohodnutém termínu. 

 
 

Článek XVI 
Odpovědnost za škodu 

 
1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle, nebo jeho části, nese zhotovitel v plném rozsahu 

až do dne předání a převzetí celého díla bez vad. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy 
objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla. 
 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 
 

3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodu a není-li to možné, nahradit 
objednateli škodu v plné výši, která vznikla z provádění díla zhotovitelem. Zhotovitel odpovídá i 
za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá i za škodu 
způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které 
zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.  
 

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu  
zmírnění. V případě přerušení realizace stavby dle článku VI této smlouvy provede zhotovitel 
veškerá opatření potřebná k odvrácení škody. 

 
5. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku 

a sjednávají, zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady díla způsobené chybou ve stavební 
dokumentaci nebo selháním dozoru nad stavbou. 

 
 

Článek XVII 
Pojištění 

 
1. Zhotovitel na vlastní náklady uzavře a bude udržovat po celou dobu trvání této smlouvy 

v platnosti: 

1.1. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s ročním limitem pojistného plnění   
minimálně 10 mil. Kč s max. spoluúčastí 10%, a 

1.2. pojištění stavebně montážních rizik pokrývající škody min. do výše ceny díla bez DPH, 
     které mohou vzniknout v průběhu stavby na díle a na staveništi z důvodu vyšší moci, 
živelné pohromy nebo zásahu třetí osoby při výstavbě díla, tj. minimálně v rozsahu: 

a) požáru, výbuchu, přímého úderu blesku, nárazu nebo zřícením letadla, jeho části nebo 
jeho nákladu,  

b) záplavy, povodně, vichřice, krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, 
     sesouvání nebo zřícení sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 
c) pádu pojištěné věci či nárazu,  
d) pádu stromů, stožárů a jiných předmětů,  
e) vody vytékající z vodovodních zařízení.  

 
2. Uvedené pojistky musí být účinné do data převzetí stavby (dále jen „doba pojištění“).  
 
3. Zhotovitel předloží pojistné smlouvy objednateli na vyzvání.  

 
4. Kdykoli v průběhu doby pojištění je zhotovitel povinen neprodleně písemně informovat 

objednatele o změně pojištění znamenající omezení pojistného krytí a do deseti (10) dnů 
předložit objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv uvedených výše a doklady o 
zaplacení pojistného.  
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5. Zhotovitel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit 
podmínky pojistných smluv včetně změny vinkulace pojistného plnění během doby pojištění bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.  

 
6. Pojistné plnění z pojištění stavebně montážních rizik vyšší mocí, živelné pohromy nebo zásahu 

třetí osoby musí být vinkulováno ve prospěch objednatele. 
 

7. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu pojištění bude za tímto účelem plnit povinnosti vyplývající pro 
něj z těchto pojistných smluv, zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. 

 
8. Jestliže zhotovitel nebude udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto smlouvou nebo 

nepředloží objednateli pojistnou smlouvu podle tohoto článku, může v takových případech 
objednatel svým jménem kdykoli sjednat a udržovat jakékoli pojištění pokrývající rizika spojená 
s prováděním díla zhotovitelem a platit jakékoli pojistné, které je přiměřené pro takové účely 
a započítávat takto placené částky na jakékoliv platby zhotovitele, které jsou splatné nebo 
se stanou splatnými, nebo vymáhat tyto částky jako splatný dluh zhotovitele.  

 
9. V případě, že zhotovitel nesplní podmínky uložené mu pojistnými smlouvami, které byl povinen 

(nikoli jen oprávněn) podle této smlouvy uzavřít, je zhotovitel povinen nahradit objednateli 
veškeré újmy a nároky vzniklé z takového porušení povinnosti. 

 
 

Článek XVIII 
Sankční ujednání 

 
1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den 
prodlení.  
 

2. V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění drobných vad a nedodělků sepsaných 
při převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 
každou reklamovanou vadu a každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním. 
 

3. Nebude-li faktura zhotovitele uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat 
objednateli úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. 

 
4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli  

smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.  
 

5. Nesplní-li zhotovitel své povinnosti, související s pojištěním zhotovitele, uvedené v článku XVII 
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
i započatý kalendářní den prodlení. 

 
6. V případě prodlení zhotovitele s posouzením nebo odstraněním vad uplatněných v záruční době 

nebo prodlení zhotovitele s provedením veškerých dodatečných prací a úplným odstraněním 
veškerých vad po odstranění havarijního stavu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každou reklamovanou vadu a každý den prodlení 
s jejím odstraněním. 

 
7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním havarijního stavu nebo posouzením vady, 

zahájením jejího odstraňovaní a zamezení vzniku dalších škod nebo umožněním užívat dílo, jde-
li o havárii nebo o vadu způsobující bezprostředně hrozící škody nebo bránící užívání díla, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každou 
reklamovanou vadu u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení. 
 

8. V případě provádění díla subdodavateli neuvedenými v Seznamu subdodavatelů (Příloha č. 4 
této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové 
ceny díla za každý takto zjištěný případ. 

 
9. Pokud objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou nebo zápisem do 

stavebního deníku zhotovitele, že nedodržuje povinnosti sjednané touto smlouvou (vyjma 
povinností uvedených v odst. 5. a 8. tohoto článku smlouvy), a zhotovitel nesjedná nápravu, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každé takto zjištěné 
porušení a za každý den, ve kterém bude porušení trvat. 
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10. V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli bankovní záruku dle čl. XXI odst. 1 písm. b) této 

smlouvy ve lhůtě uvedené v čl. XXI odst. 6 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení. 

 
11. V případě porušení povinností zhotovitele souvisejících s bezpečností práce a požární ochranou, 

bude objednatelem účtována smluvní pokuta: 

 

Porušená povinnost 

Pokuta až do výše  
(možno ukládat 

opakovaně za každý 
zjištěný případ) 

Nepoužívání osobních ochranných pomůcek (přilby, pracovní obuv, 
reflexní vesty, brýle, štít atd.) 

1 000,-Kč 

Porušení zákazu kouření 1 000,-Kč 

Neohrazení výkopů, nezabezpečení přechodů přes výkopy, chybějící 
zábradlí atd. 

1 000,-Kč 

Používání poškozených strojů, nářadí, el. zařízení, prodlužovacích kabelů, 
žebříků atd. 

1 000,-Kč 

Nezabezpečení prostoru ohroženého pádem předmětu při práci ve 
výškách. 

3 000,-Kč 

Pracovní lávky neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty, 
nedostatečně široké. 

3 000,-Kč 

Používání nebezpečných nebo zakázaných manipulací. 3 000,-Kč 

Porušení technologických předpisů při práci s otevřeným ohněm (pálení, 
svařování, řezání apod.) 

5 000,-Kč 

Práce ve výškách bez zajištění proti pádu (úvazy, zábradlí, sítě) 5 000,-Kč 

Špatné vázání a doprava břemen, používání poškozených vázacích 
prostředků 

5 000,-Kč 

Pohyb po pracovišti pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a 
omamných látek 

5 000,-Kč 

Špatně postavené lešení (nestabilní, bez zábradlí, bez zajištění proti pádu 
předmětů a materiálů, bez protokolu atd.) 

10 000,-Kč 

 
12. V případě nedodržení technologických postupů dle platných technických norem (ČSN) nebo 

dodavatelů systémů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu až do výše 5.000,- 
Kč za každý zjištěný případ. 

 
13. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od  

této smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
povinností zhotovitelem.  

 
14. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s 

plněním. 
 
15. Jakékoli smluvní pokuty uplatněné objednatelem nevylučují nárok objednatele na náhradu škody. 
 
16. Finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zejména smluvní pokuty) budou splatné do 10 dnů 

od vyzvání zhotovitele.  
 
17. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak. 

 
18. V případě, že bude žádost o dotaci na projekt „Sanace obytného domu na ul. Mánesova 44 – 48, 

Havířov – Město“ schválena, zhotovitel bere na vědomí, že úhrada ceny za dílo bude provedena 
s využitím dotačních prostředků, získaných objednatelem z Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP) a podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich 
čerpání. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu 
vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy zhotovitelem 
vznikne objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za dílo, 
jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel 
nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud zhotovitel znemožní řádný výkon 
kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, resp. 
nepředloží jimi požadované doklady. 
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Článek XIX 
Vyšší moc 

 
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti mající vliv na dílo, které nejsou 

závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami jako např. živelné pohromy, stávky, 
války, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Za vyšší moc se 
nepovažují nepříznivé klimatické podmínky, jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající 
ročnímu období, v němž se práce na díle provádí. 
 

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a bude se chtít na vyšší moc odvolat 
v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem 
uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě 
nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení 
této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci. 

 
3. Povinnosti smluvních stran, dané touto smlouvou o dílo, se po dobu trvání okolnosti vyšší moci 

dočasně přerušují. 
 
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se 

dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla 
dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna 
jednostranným prohlášením, zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně, odstoupit od 
této smlouvy. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení 
doručeno druhé smluvní straně. 

 
 

Článek XX 
Autorské právo 

 
1. Uzavřením této smlouvy zhotovitel uděluje objednateli neodvolatelnou, bezplatnou, výlučnou, 

převoditelnou a neomezenou licenci k rozmnožování, použití a zpřístupnění třetím osobám díla 
nebo k dokumentům, listinám, náčrtům, návrhům a změnám souvisejícím se stavbou nebo 
k údajům poskytnutým zhotovitelem podle této smlouvy, které jsou nebo mohou být chráněna 
autorským právem podle práva duševního vlastnictví, včetně práva na opravu, úpravu, změnu 
nebo demolici stavby nebo její části nebo pro jakékoliv jiné záměry objednatele. Toto právo je 
zhotovitelem uděleno objednateli na dobu neurčitou, a může taktéž opravňovat jinou osobu, která 
se stane oprávněným vlastníkem nebo uživatelem stavby. Objednatel je oprávněn, ale není 
povinen licenci využít. Autorská práva a nakládání s nimi je podřízeno ustanovením zákona č. 
121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

 
2. Zhotovitel tímto též uděluje objednateli právo měnit, upravovat a zbourat jakoukoliv stavbu 

postavenou na základě dokumentace stavby. 
 
3. Objednateli náleží autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům 

vyhotoveným objednatelem (nebo v jeho zastoupení) nebo dokumentům, které je objednatel 
oprávněn využít pro účely provedení díla na základě smluvních vztahů s osobami, kterým taková 
práva mohou náležet. Bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotovitelem kopírovány, 
používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to nutné pro účely vyplývající 
z této smlouvy. 

 
4. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla. 

 
 

Článek XXI 
Bankovní záruka 

 
1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek tyto bankovní 

záruky: 
a) bankovní záruku č. 1 - za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla, 
b) bankovní záruku č. 2 - za odstranění vad díla v záruční době. 
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2. Vystavení bankovní záruky č. 1 doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené 
bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch objednatele jako 
výlučně oprávněného. Bankovní záruka č. 1 musí být vystavena jako neodvolatelná a 
bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele.  
Bankovní záruka č. 1 musí podléhat režimu občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky: 
a) banka se v bankovní záruce č. 1 zaručí za zhotovitele až do výše částky 5 % z ceny díla bez 

DPH; 
b) bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po dobu provádění díla alespoň do dne podpisu 

protokolu o odstranění poslední vady díla, uvedené v zápise o předání díla;  
c) právo z bankovní záruky č. 1 je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 

podstatným způsobem neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy, neplní termíny 
provádění díla podle harmonogramu, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku č. 
2 nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný 
peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. 

 
3. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny bankovní záruky č. 1 v listinné 

nebo elektronické podobě (originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů) 
objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy.  

 
4. Bankovní záruka č. 1 bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu 

protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání díla 
objednateli (po posledním dílčím předání) a po úhradě oprávněně uplatněných finančních nároků 
objednatele. To neplatí, pokud namísto vystavení bankovní záruky č. 2 dojde k řádnému 
prodloužení účinnosti bankovní záruky č. 1; v takovém případě bude bankovní záruka č. 1 
uvolněna za podmínek stanovených v čl. XXI odst. 8 této smlouvy. 

 
5. Vystavení bankovní záruky č. 2 doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené 

bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch objednatele jako 
výlučně oprávněného. Bankovní záruka č. 2 musí být vystavena jako neodvolatelná a 
bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. 
Bankovní záruka č. 2 musí podléhat režimu občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky: 
a) banka se v bankovní záruce č. 2 zaručí za zhotovitele až do výše částky 5 % z ceny díla bez 

DPH; 
b) bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná nejméně po dobu trvání záruční doby stanovené 

v této smlouvě, a pokud k tomuto dni nebudou odstraněny některé uplatněné vady, pak do 
dne odstranění poslední z těchto vad;  

c) právo z bankovní záruky č. 2 je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 
neodstraní oznámené záruční vady v souladu s touto smlouvou nebo nebude splnit své 
povinnosti vyplývající ze záruční doby nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem 
záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. 

 
6. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny bankovní záruky č. 2 objednateli nejpozději při 

podpisu zápisu o předání díla objednateli. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny 
v listinné nebo elektronické podobě (originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických 
podpisů) bankovní záruky č. 2. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn čerpat 
z bankovní záruky č. 1 částku odpovídající částce, která měla být zaručena bankovní zárukou č. 
2 a ponechat si ji jako jistotu za řádné plnění povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za 
jakost. Jistota nebo její zbylá část bude zhotoviteli vyplacena do deseti (10) pracovních dnů od 
předání řádně vystavené bankovní záruky č. 2, nebo za podmínek uvedených v čl. XXI odst. 8 
této smlouvy. 

 
7. Povinnost zhotovitele uvedená v čl. XXI odst. 6 této smlouvy se považuje za splněnou také tehdy, 

pokud nejpozději při podpisu zápisu o předání díla zhotovitel předá objednateli potvrzení 
příslušné banky o tom, že se účinnost bankovní záruky č. 1 prodlužuje do okamžiku, do kterého 
by měla trvat bankovní záruka č. 2 a že bankovní záruka č. 1 kryje rovněž veškeré vady uvedené 
v čl. XV této smlouvy. Zhotovitel bude v takovém případě po protokolárním odstranění poslední 
vady uvedené v protokolu o předání díla oprávněn snížit výši bankovní záruky č. 1 na částku 
bankovní záruky č. 2 uvedenou v čl. XXI odst. 5 písm. a) této smlouvy. 

 
8. Bankovní záruka č. 2 bude objednatelem uvolněna do tří (3) pracovních dnů po podpisu protokolu 

o odstranění poslední vady díla, která byla uplatněna v záruční době, či nedodělků uvedených 
v protokolu o předání díla objednateli a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či 
náhradu škody, nejdříve však třetí pracovní den po uplynutí záruční doby podle této smlouvy. 
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9. Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovídá výši 
uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů 
nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu s touto 
smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě 
vadného plnění zhotovitele. 

 
10. Před uplatněním plnění z některé bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši 

plnění, které bude objednatel od banky požadovat. 
 

11. Pokud by kdykoliv v průběhu provádění díla kterákoliv bankovní záruka měla být ukončena před 
stanoveným dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpání kterékoliv bankovní záruky, je 
zhotovitel povinen nejpozději třicet (30) dnů před dnem jejího ukončení, nebo nejpozději do sedmi 
(7) dnů od jejího vyčerpání předat objednateli novou bankovní záruku, vystavenou za podmínek 
stanovených touto smlouvou, nebo písemné prohlášení banky o prodloužení účinnosti původně 
vystavené bankovní záruky. Tato nová nebo prodloužená bankovní záruka musí být účinná 
alespoň po dobu jednoho roku nebo do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto článku a 
použije se na ní ustanovení tohoto odstavce. 

 
 

Článek XXII 
Závěrečná ujednání 

  
1. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené  

objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského  
dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy. 

 
2. Odpověď na nabídku s pozměňovacím dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3 občanského 

zákoníku) není přijata, pokud druhá smluvní strana tuto odpověď výslovně písemně nepotvrdí 
jako přijetí nabídky na uzavření smlouvy. 

 
3. Jakékoli změny smlouvy o dílo je možné provádět pouze na základě písemného dodatku ke 

smlouvě podepsaného zástupci smluvních stran oprávněnými jednat ve věcech smluvních. 
Zápisy TDS ve stavebním deníku nelze považovat za změnu smlouvy; nebude-li změna smlouvy 
schválena příslušným orgánem objednatele a sjednána písemným dodatkem ke smlouvě 
podepsaným oběma smluvními stranami, není zhotovitel oprávněn se dovolávat zápisů ve 
stavebním deníku nebo jiných vyjádření TDS nebo jiných zástupců objednatele ve věcech 
technických, které by znamenaly změnu smlouvy.  

 
4. To neplatí pro identifikační údaje obsažené v čl. I. této smlouvy, u kterých při jejich změně postačí 

oznámení způsobem upraveným v čl. II. odst. 2 této smlouvy.  
 
5. Smluvní strany se odchylně od ustanovení občanského zákoníku, která obecně upravují uzavření 

smlouvy, dohodly, že dodatek je uzavřen výlučně tehdy, byl-li písemný návrh dodatku podepsaný 
a předložený jednou smluvní stranou podepsán druhou smluvní stranou ve znění předloženého 
návrhu bez jakýchkoli změn, výhrad apod. a doručen navrhující smluvní straně. Za přijetí návrhu 
dodatku se nebude považovat případ, kdy smluvní strana, které byl návrh adresován, se fakticky 
zachová podle návrhu dodatku, tj. např. poskytne-li nebo přijme-li plnění, aniž by zároveň návrh 
dodatku podepsala. 

 
6. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají, že mohou 

namítnout neplatnost změny této smlouvy pro nedodržení sjednané formy i v případě, že již bylo 
plněno.  

 
7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 
 
8. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě podstatných porušení smlouvy zhotovitelem, tj. 

zejména v případech, kdy: 
a) zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou objednatelem, mj. i tím, že nezajistil realizaci 

dané části díla konkrétním subdodavatelem, s jehož pomocí prokazoval část své kvalifikace v 
zadávacím řízení uvedením v článku II odst. 1, bod č. 1.4. této smlouvy, 

b) zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v článku VI odst. 1 této smlouvy, 
c) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a 

stavebního povolení a dílo provádí v rozporu se svými povinnostmi,  
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d) zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění zhotovitele dle článku XVII této smlouvy po 
celou dobu trvání této smlouvy, 

e) zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bude prohlášen úpadek dle zákona č. 182/2006 Sb., 
insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
 

9. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé 
smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného 
oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které 
opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit 
zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.  

 
10. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví 

vzájemná práva a povinnosti. 
 
11. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit třetí osobě 

jakoukoliv svoji pohledávku ze smlouvy o dílo za objednatelem. 
Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit smlouvu o 
dílo třetí osobě. 

 
12. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy, nebo její část, třetí osobě 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
 
13. Objednatel je oprávněn jakékoli své pohledávky za zhotovitelem vzniklé v souvislosti 

s prováděním díla zhotovitelem započíst na pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny za 
provedené dílo; ustanovení § 1987 občanského zákoníku se v tomto případě neuplatní. 

 
14. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace  

smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 
 
15. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným,  

smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.      
Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost  
ostatních ustanovení. 

 
16. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn tuto smlouvu zveřejnit v evidenci smluv 

Magistrátu města Havířova a Městské realitní agentury, s.r.o. Zhotovitel prohlašuje, že 
skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 
17. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení 

odmítne či jinak znemožní. 
 

18. Zhotovitel je povinen poskytnout zástupcům poskytovatele dotace z Evropské unie z 
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Ministerstvu pro místní rozvoj, 
Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Evropské komisi, 
Evropskému účetnímu dvoru a dalším oprávněným kontrolním orgánům veškeré doklady a 
informace potřebné k zabezpečení řádného výkonu kontroly a monitorovací činnosti související s 
finančním příspěvkem poskytnutým objednateli z Evropské unie z Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP). 

 
19. Zhotovitel je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., 

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v 
souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, originální 
vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů 
vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, 
minimálně však do konce roku 2029. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 
oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 
smlouvy. 

 
20. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských  

oprávnění. 
 
21. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci  

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení. 
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22. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně 
a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

 
23. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji 

podepisuje jako druhá v pořadí. Podléhá-li tato smlouva povinnému uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabude 
účinnosti nejdříve okamžikem takového uveřejnění. Zhotovitel výslovně souhlasí s případným 
uveřejněním celého textu této smlouvy v registru smluv dle předchozí věty. Smluvní strany se 
dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel.  

 
 
 
 
24. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Časový harmonogram postupu prací (dodá zhotovitel) 
Příloha č. 2: Položkový rozpočet stavby včetně rekapitulace celkových nákladů stavby 

(dodá zhotovitel) 
Příloha č. 3: Finanční harmonogram prací (dodá zhotovitel) 
Příloha č. 4: Seznam subdodavatelů (vyplní zhotovitel dle přiloženého vzoru) 
 

 
 
V Havířově dne ……………………..   V Českém Těšíně dne ……….  
 
za objednatele:      za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………….     ………………………………  
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DOLOŽKA KONTROLY NA STRANĚ ZADAVATELE 

funkce, subjekt odpovědnost za podpis 

zástupce zadavatele 
(administrátor VZ) 
Výběrovka, s.r.o. 

 zpracování smlouvy do 
zadávacího řízení v souladu 
s právními předpisy, rozhodnutími 
příslušných orgánů zadavatele, 
pokyny a zájmy zadavatele 

 předložení smlouvy k podpisu 
vybranému dodavateli v souladu 
s právními předpisy a 
rozhodnutími zadavatele 

 kontrolu podpisu ze strany 
dodavatele, včetně předložení 
nezbytných dokladů před 
podpisem smlouvy 

 shodný obsah podepsané smlouvy 
s návrhem smlouvy použitým 
v zadávací dokumentaci 

 

investičně-provozní odbor 
Městská realitní agentura, 
s.r.o. 

 věcnou správnost podepsané 
smlouvy 

 soulad podepsané smlouvy s 
rozhodnutími příslušných orgánů 
zadavatele, pokyny a zájmy 
zadavatele 

 

právní odbor a vnitřní věci 
Městská realitní agentura, 
s.r.o. 

 právní bezvadnost podepsané 
smlouvy 

 soulad podepsané smlouvy s 
rozhodnutími příslušných orgánů 
zadavatele 

 

odbor právních služeb 
Magistrát města Havířova 

 kontrolu formálních náležitostí 
podepsané smlouvy 

 soulad s vnitřními pravidly MMH 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Převzetí staveniště

Přípravné práce

Stavební práce

Elektroinstalace

ÚT + MaR

Dokončující práce

Předání staveniště

Příloha Smlouvy o dílo 

Harmonogram - „Sanace obytného domu na ul. Mánesova 44-48, 

Havířov - Město“
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REKAPITULACE  NÁKLADU 

Akce Sanace obytného domu Mánesova 44, 46, 48, Havířov-Město

Stupeň projekt pro provedení stavby

Kč Kč Kč

bez DPH DPH včetně DPH

1 byty - investice 7 387 394 1 108 109 8 495 503

2 byty - opravy 4 558 956 683 843 5 242 799

Cena stavby bez DPH celkem 11 946 350

DPH celkem 1 791 953

Cena stavby celkem 13 738 303



REKAPITULACE  NÁKLADU - INVESTICE

Akce Sanace obytného domu Mánesova 44, 46, 48, Havířov-Město

Stupeň projekt pro provedení stavby Kč Kč

1 Stavební investice 5 780 800

2 Opravy související 0

 

 dílčí součet 1-2 5 780 800

 

3 - 0

4 - 0

5 ÚT 164 530

6 MaR 73 900

7 Elektro 1 021 339

8 0

dílčí součet 3-8 1 259 769

Hlavní objekt celkem 7 040 569

1

2

Pomocné objekty celkem 0

Objekty  celkem 7 040 569

GZS 3,00% z 7 040 569 211 217

Provoz investora 1,50% z 7 040 569 105 609

Zkoušky a revize 30 000

Cena stavby bez DPH 7 387 394

DPH 15,00% z 7 387 394 1 108 109

DPH 21,00% z 0 0 000

Cena dílčí části stavby celkem 8 495 503



REKAPITULACE  NÁKLADU - OPRAVY 

Akce Sanace obytného domu Mánesova 44, 46, 48, Havířov-Město

Stupeň projekt pro provedení stavby Kč Kč

1 Stavební investice 0

2 Opravy objektu související 4 333 929

 

 dílčí součet 1-2 4 333 929

 

3 Zdravotechnika dům č.81c 0

4 Zdravotechnika dům č.81d 0

5 ÚT 0

6 MaR 0

7 Elektro 0

8

9

10

11

12

13

14

dílčí součet 3-14 0

Hlavní objekt celkem 4 333 929

15

16

Pomocné objekty celkem 0

Objekty  celkem 4 333 929

GZS 3,00% z 4 333 929 130 018

Provoz investora 1,50% z 4 333 929 65 009

Zkoušky a revize 30 000

Cena stavby bez DPH 4 558 956

DPH 15,00% z 4 558 956 683 843

DPH 21,00% z 0 0 000

Cena dílčí části stavby celkem 5 242 799



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 182001a Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-MěJKSO 803.21

Objekt Název objektu SKP 

01a Sanace byt.domu - investice Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

1820 Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-MěNáklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo H- 1822/17

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 4 428 504 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 1 352 296 Přesun stavebních kapacit 0

R M práce celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

N M dodávky celkem 0 Zařízení staveniště 0

ZRN celkem 5 780 800 Provoz investora 0

Kompletační činnost (IČD) 0

HZS 0 Rezerva rozpočtu 0

ZRN+HZS 5 780 800 Ostatní náklady neuvedené 0

5 780 800 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 0,0 %  

DPH 0,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Ing.Jaroslav Habrnal

Statutární Město Havířov

ZRN+ost.náklady+HZS

5 780 800 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

5 780 800 Kč

Ing.Jaroslav Habrnal
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1820 Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-MěRozpočet : 182001a

01a Sanace byt.domu - investice

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 7 285 0 0 0 0

31 Zdi podpěrné a volné 13 891 0 0 0 0

34 Stěny a příčky 1 287 0 0 0 0

59 Dlažby a předlažby komunikací 16 663 0 0 0 0

61 Upravy povrchů vnitřní 496 136 0 0 0 0

62 Úpravy povrchů vnější 204 308 0 0 0 0

622 Zateplení fasády včet. povrch. úprav 2 197 860 0 0 0 0

64 Výplně otvorů 32 410 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 8 011 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 926 878 0 0 0 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 143 876 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 295 583 0 0 0 0

975 Podchycování konstrukcí 11 880 0 0 0 0

985 Sanace 21 999 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 50 439 0 0 0 0

711 Izolace proti vodě 0 26 439 0 0 0

713 Izolace tepelné 0 326 736 0 0 0

762 Konstrukce tesařské 0 169 333 0 0 0

764 Konstrukce klempířské 0 117 241 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 711 212 0 0 0

783 Nátěry 0 1 335 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 4 428 504 1 352 296 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 5 780 800 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 5 780 800 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 5 780 800 0

Zařízení staveniště 0 0,0 5 780 800 0

Provoz investora 0 0,0 5 780 800 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 5 780 800 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 5 780 800 0
CELKEM VRN 0

Stavba :

Objekt : Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-Mě
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1820 Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-MěRozpočet: 182001a

01a Sanace byt.domu - investice

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

1 181101102R00 Úprava pláně  v hor. 1-4, se zhutněním m2 23,32 35,00 816,06

23,32

2 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 26,00 77,00 2 002,00

26,00

3 181411131 Založení trávníku park výsevem na  svahu do 1:5 m2 26,00 25,00 650,00

26,00

4 182201101R00 Svahování násypů m2 26,00 41,30 1 073,80

26,00

5 001140001 Pořízení ornice vč.dovozu m3 3,90 650,00 2 535,00

3,90

6 00572415 Směs travní parková kg 2,08 100,00 208,00

2,08

Celkem za 1 Zemní práce 7 284,86

Díl: 31 Zdi podpěrné a volné

7 311383112A Podlití nesmrštivou maltou mezi hor.přírubou a na dezdívkou m2 1,98 330,00 653,40

1,98

8 317234410R00 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC m3 0,15 6 500,00 965,25

0,15

9 317944323U00 Válc nosníky připr otv č 14 do 22 vč.dod.nosníků t 0,19 65 000,00 12 272,00

0,19

Celkem za 31 Zdi podpěrné a volné 13 890,65

Díl: 34 Stěny a příčky

10 346244381R00 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm m2 1,98 650,00 1 287,00

1,98

Celkem za 34 Stěny a příčky 1 287,00

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací

11 451579777R00 Přípl. za další 1cm kameniva těženého nad 3cm m2 46,63 11,00 512,95

46,63

12 564841111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm fr 8- 16 mm m2 23,32 95,00 2 215,02

23,32

13 596811120U00 Klad dlaž pěší kam vel 0,09m2, do 50 m2 vč.30mm lože m2 23,32 301,00 7 018,12

23,32

14 59245310 Dlaždice betonová HBB  30x30x3,5 cm přírodní m2 24,02 288,00 6 916,46

24,02

Celkem za 59 Dlažby a předlažby komunikací 16 662,55

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

15 611142001U00 Potažení vni strop sklovl síť +tmel m2 391,79 209,00 81 884,80

391,79

16 611221011A Mtž KZ vně podhled MV podél -80mm m2 391,79 626,00 245 262,61

Začátek provozního součtu

;    *pancéř.perlinka* na zatepl. M60

          výměra dle zateplení (S1- M60)       :391,7933

;     výkr. 1- 09   1.p.p. - zateplení  M60

;    sklepní kóje - dům

;    úpravy před.vstupů - výkr. 1- 02    (7)

          D- 17      (a)     :(3,15*(2,0-0,12)+1,85*1,0)*3

     výměra dle klad.dlažby    (a)       :23,316*1,03

;   pro rozšíř.předních vstupů   (S1)

        výkr. 1- 10/D- 15   pro 15/Z       :2,2*2*0,15*3

;    úpravy před.vstupů - výkr. 1- 02

          dle kladení dlažby    (a)       :23,316*2

;    úpravy před.vstupů - výkr. 1- 02

          dle kladení dlažby    (a)       :23,316

;   pro rozšíř.předních vstupů

        výkr. 1- 10/D- 17   (S1)   pro 15/Z     :0,06292*3

       výměra dle založení trávníku       :26,0

      výměra dle rozprostření        :26,0*0,15

   výměra dle založ.trávníku       :26,0*0,08

;    rozšíř.před.vstupů - výkr. D- 17

       nad  15/Z   (S1)       :0,3*2,2*3

;    rozšíř.před.vstupů - výkr. D- 17

       nad  15/Z   (S1)       :0,15*2,2*0,15*3

     výměra dle bet..dlažby     (a)     :23,316

      výměra dle založ.trávníku            :26,0

   úprava před.vstupů - výkr. 1- 10   (26)       :26,0

;    úprava vstupů - výkr. 1- 10

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-Mě
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1820 Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-MěRozpočet: 182001a

01a Sanace byt.domu - investice

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-Mě

12,18

17,53

11,82

11,67

11,11

11,38

12,13

35,86

123,69

123,69

64,35

19,05

24,51

35,12

37,90

35,88

51,30

17 611291119A Mtž KZ vnitřní podhled MV- příplatek na ztíž.práci m2 123,69 65,00 8 039,60

123,69

18 611311132U00

Váp omítka štuk 1vrstvá vnitř strop žebr nebo na pletivu 

ručně m2 391,79 166,00 65 037,69

391,79

19 63151509 Deska z minerální plsti 1000x333x 60 mm s kolmými vlákny m2 399,63 240,00 95 911,01

399,63

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 496 135,70

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

20 622459003A Vyrovnání nerovností fasády staveb. lepidlem v tl. do 20 mm m2 442,64 55,00 24 345,07

421,78

20,86

21 627991032A Těsnění spár samolep. těsnící páskou do exteriéru ( bez 

dodávky pásky ) m 902,65 55,00 49 645,75

167,40

226,80

483,60

5,65

19,20

22 629991011U00 Zakrytí otvorů a svislých ploch fólie+páska m2 429,98 35,00 15 049,27

76,28

89,10

230,18

16,20

5,40

12,83

23 629995101U00 Očištění vně povrch omytí tlak voda m2 1 447,65 35,00 50 667,71

        4/Kl      :2,25*1,65*(32+30)

;    výkr. D- 01/1- 14+ 15

    okna 1.p.p.     :0,9*0,6*(14+16)

    zad.vstup      :1,4*3,86

   před.vstupy     :1,9*2,25*3

    zad.vstup      :1,45+2*2,1

    před.vstupy   :(1,9+2*2,25)*3

;   výkr. D- 03/1-14 + 15  pohledy  SV+ JZ

;    okna  1.- 4.n.p. - znač.dle oplechov.parapetů

        2/KL     :(1,55*1,65+0,7*2,4)*18

        3/KL     :1,5*1,65*(25+11)

    výměra dle zateplení  M60       :391,7933

    výměra dle montáže   M60      :391,7933*1,02

;    okna  1.- 4.n.p. - znač.dle oplechov.parapetů

        2/KL     :(2,25+2,4)*2*18

        3/KL     :(1,5+1,65)*2*(25+11)

        4/KL     :(2,25+1,65)*2*(32+30)

;   výměry dle mytí tlak.vodou

    průčelí + štíty celkem      :1405,9339*0,3

            oprava  balkonů      :41,715*0,5

;   výkr. D- 03/1-14 + 15  pohledy 

    46  sušárna+ spol.prost.    :(6,45+3,4)*3,565

          HUV,kočárky,sklep     :(3,11+3,425)*3,565+2,92*5,0

    44 napoj.uzel,prádelna      :(2,9+3,2+3,965)*3,565

         sušárna, kola                :(3,59+3,18+3,49)*5,0

;    sklepní kóje+ příč.chodby

      výměra dle prov.součtu pol. 16/61      :123,6862

Konec provozního součtu

    kóje+ chodby celkem      :123,6862

;   ostatní místnosti - dům

    48  sekáč+ kola     :(10,1+2,77)*5,0

           Bambino         :3,595*(2,9+2,4)

           kola vč.WC    :(3,45+3,425)*3,565

     dtto   :(0,955+1,32)*(5,0-0,08)+(0,4+0,8)*0,4

     dtto    :2,12*(2,64+1,3*2)

     44      :(1,32+0,82)*(5,4-0,08)

     dtto    :2,35*(5,4-0,08*3)

;   příčné chodby 

    48- 44    :(0,9*4+1,0+0,9+1,02)*5,5

    48     :(1,17+1,12)*(5,4-0,08)

    46     :(1,205+0,935+1,155)*(5,4-0,08)

     dtto   :2,11*1,74+2,5*(1,6+1,5)+1,0*0,4
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1820 Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-MěRozpočet: 182001a

01a Sanace byt.domu - investice

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-Mě

682,81

673,58

146,30

146,58

22,04

76,34

-62,32

-70,09

-192,32

-7,20

-7,07

-2,71

1 405,93

1 405,93

7,97

33,75

41,72

41,72

24 2835529011 Oken.fólie exteriér s butylem*   šíř. 70mm m 992,92 45,00 44 681,18

992,92

25 586140201 Stavební tmel - lepicí a stěrk.tmel kg 6 639,57 3,00 19 918,70

6 639,57

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 204 307,67

Díl: 622 Zateplení fasády včet. povrch. úprav

26 621221001U00 Mtž KZ vně podhled MV podél -40mm m2 37,72 626,00 23 612,09

10,27

27,45

27 621221011U00 Mtž KZ vně podhled MV podél -80mm m2 103,81 626,00 64 984,75

31,60

72,21

28 621531021A Silikon zrn omítka 2,0mm vně podhledů vč penetrace s nano 

částicemi m2 151,45 266,00 40 284,64

10,27

30,19

38,78

72,21

29 622143003U00 Mtž omítkový rohový profil m 501,49 29,00 14 543,21

84,96

315,56

          2/KL        :2*2,36*18

        3+ 4/KL     :2*1,61*(25+11+32+30)

Mezisoučet

;    výkr. D- 01/1- 09

      podhled - MV  40mm    :2,58*0,65*18

;    římsa na střeše - výkr. 1- 12/D- 05   (D2)

       čelo - MV 50 mm        :(59,52+12,295)*2*0,27

       podhled                   :(59,52-2*0,51+12,295)*2*0,51

;   výkr. D- 04/1-14 + 15 pohledy 

;    okna  1.- 4.n.p. - znač.dle oplechov.parapetů

       čelo - MV 50 mm        :(59,52+12,295)*2*0,22

       podhled                   :(59,52-2*0,51+12,295)*2*0,51

;     balkony

      čelo - MV 40 mm         :(2,5*0,145+2*0,65*(0,145+0,175)/2)*18

;   zateplení balkonů - výkr. D- 10/12    (SS)

      čelo - MV 40 mm         :(2,5*0,145+2*0,65*(0,145+0,175)/2)*18

      podhled - MV 40mm    :2,5*0,61*18

;   zateplení římsy  - výkr. 1- 12/D- 05   (D2)

       čelo           :(2,5*0,105+2*0,75*(0,105+0,135)/2)*18

       podhled     :2,5*0,75*18

Konec provozního součtu

      balkony celkem        :41,715

    výměra dle montáže       :902,65*1,1

     výměra dle vyrovnání        :442,6377*15,0

     přední vstupy      :((1,9+2*2,25)*0,3-1,9*2,25)*3

     zadní vstup        :(1,45+2*2,86)*0,2-1,45*2,86

Konec provozního součtu

    průčelí +  štíty celkem      :1405,9339

Začátek provozního součtu

;    výkr. D- 08/09 - oprava balkonů

      dtto  - podhled   :(51,32+2*0,6+11,1)*2*0,6

;      okna  1.- 4.n.p.

        2/KL     :((2,25+2*2,4)*0,11-1,55*1,65-0,7*2,4)*18

        3/KL     :((1,5+2*1,65)*0,11-1,5*1,65)*(25+11)

        4/KL     :((2,25+2*1,65)*0,11-2,25*1,65)*(32+30)

    okna  1.p.p.    :((0,9+0,6)*2*0,1-0,9*0,6)*(14+16)

Začátek provozního součtu

    SV. průčelí     :51,32*(11,9+1,37+0,07/2)

    JZ  průčelí     :51,32*(11,9+1,19+0,07/2)

      JV štít      :11,1*(11,9+1,19+0,18/2)

      SZ štít     :11,1*(11,9+1,26+0,09/2)

     římsa - čelo        :(51,32+2*0,6*2+11,1)*2*0,17

;   stávající fasáda - výkr. 1- 06/08  pohled
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1820 Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-MěRozpočet: 182001a

01a Sanace byt.domu - investice

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-Mě

55,80

37,53

7,64

30 622143004U00 Mtž omítkový začišťov. profil samolep. (APU lišta) m 729,85 29,00 21 165,65

124,02

167,04

334,18

80,40

5,49

18,72

31 622211011U00 Mtž KZ vně stěna PS desky -80mm m2 24,84 555,00 13 786,20

24,84

32 622211021U00 Mtž KZ vně stěna PS desky -120mm m2 129,03 555,00 71 610,98

59,55

1,47

-5,97

58,17

-1,02

-6,82

11,68

11,96

33 622211031U00 Mtž KZ vně stěna PS desky -160mm m2 1 255,14 555,00 696 601,23

1 185,49

262,88

-24,84

-71,26

-82,30

-216,61

-4,54

-2,88

34 622212001U00 Mtž KZ vně ostění hl -20cm PS -4cm m 719,72 157,00 112 996,04

125,46

169,92

339,14

634,52

634,52

85,20

35 622221031U00 Mtž KZ vně stěna MV podél tl. do 160mm m2 104,82 626,00 65 619,20

      okna 1.p.p.     :(0,9+0,52)*2*(14+16)

;    výkr. 1- 11/14 až 16  pohledy   (S1- EPS140)

       2/KL      :(2,25+2*2,36)*18

       3/KL      :(1,5+2*1,61)*(25+11)

       4/KL      :(2,25+2*1,61)*(32+30)

Konec provozního součtu

    okna  1.- 4.n.p. celkem      :634,52

;    výkr. D- 01/1- 09

                  4/KL      :-2,17*1,61*(32+30)

      před.vstupy       :-(1,82+2*0,35)*0,6*3

      zad.vstup          :-1,37*2,1

;   výkr. D- 03/1-14 až 16   pohledy 

;    okna  1.- 4.n.p. - znač.dle oplechov.parapetů

Začátek provozního součtu

      štíty JV+SZ         :(11,1+2*0,14)*(11,9-0,35)*2

Mezisoučet

;      oken.parapety na balkonech  K70

        výkr. D- 13/14    D5      :-1,5*0,92*18

      okna    2/KL      :-(0,62*2,36+1,55*1,61)*18

                  3/KL      :-1,42*1,61*(25+11)

     zad.vstup   :(0,12*2-1,37)*(1,45-0,55)

          okna          :-0,82*0,52*16

     štít  JV       :(11,1+2*0,12)*(1,19-0,55+0,18/2+0,3)

     dtto SV      :(11,1+2*0,12)*(1,26-0,55+0,09/2+0,3)

;    výkr. 1- 11/14 až 16  pohledy   (S1- EPS140)

      průčelí  SV+JZ     :51,32*(11,9-0,35)*2

        výkr. D- 13/16   D5       :1,5*0,92*18

;    sokl  (SO) - výkr. 1- 08/14 až 16   pohled

      průčelí  SV      :(51,32+2*0,12)*(1,37-0,55+0,07/2+0,3)

      před. vstupy  :((1,82+2*0,35)*1,7-1,82*2,085)*3

         okna           :-0,82*0,52*14

    průčelí JZ    :(51,32+2*0,12)*(1,425-0,55+0,3)-20,5*(1,425-1,19)/2

Mezisoučet

;    výkr. D- 01/1- 09

    okna 1.p.p.     :(0,82+0,52)*2*(14+16)

    zad.vstup       :1,37+2*2,06

   před.vstupy     :(1,82+2*2,21)*3

;    oken.parapety na balkonech    K70

    zad.vstup      :2*3,82

;   výkr. D- 04/1-14 + 15  pohledy 

;    okna  1.- 4.n.p. - znač.dle oplechov.parapetů

        2/KL    :(2,17+2*2,36)*18

        3/KL     :(1,42+2*1,61)*(25+11)

        4/KL     :(2,17+2*1,61)*(32+30)

    okna 1.p.p.     :(0,82+2*0,52)*(14+16)

    před.vstupy   :(1,82+2*0,35+2,0*2+1,82+2*2,085)*3
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1820 Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-MěRozpočet: 182001a

01a Sanace byt.domu - investice

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-Mě

92,38

20,48

-6,80

-1,23

36 622251901A Příplatek na pancéřovou úpravu m2 433,14 65,00 28 153,89

121,56

366,54

-5,40

-41,85

-4,54

-3,18

37 622252001U00 Mtž zakládací soklová lišta KZ m 117,03 29,00 3 393,87

44,04

50,23

22,76

38 622252002U00 Mtž ostatní lišta KZ m 662,11 29,00 19 201,19

69,84

128,92

224,72

24,60

1,37

212,66

39 622511111U00 Akryl mozaiková dekorativní omítka střednězrná na bázi 

pryskyřice m2 121,56 388,00 47 164,08

49,24

1,47

2,28

47,86

-1,02

2,61

9,41

9,70

40 622531021A Silikon tenkovrst zrn omítka 2,0mm vně stěn s nano 

částicemi, probarvená vč.penetrace m2 1 655,40 266,00 440 335,70

1 284,84

283,36

-39,01

-38,87

-97,48

-10,35

      štíty JV+SZ         :(11,1+2*0,14)*(11,9+0,55)*2

Mezisoučet

     okna    2/KL      :((2,17+2*2,36)*0,26-(0,62*2,36+1,55*1,61))*18

                  3/KL      :((1,42+2*1,61)*0,26-1,42*1,61)*(25+11)

                  4/KL      :((2,17+2*2,61)*0,26-2,17*1,61)*(32+30)

      před.vstupy       :((2,52+2*1,5)*0,06-(1,82+2*0,35)*1,5)*3

      zad.vstup      :(0,12*2-1,37)*(1,45-0,55)

          okna          :((0,82+0,52)*2*0,22-0,82*0,52)*16

     štít  JV       :(11,1+2*0,12)*(1,19-0,55+0,18/2+0,1)

     dtto SV      :(11,1+2*0,12)*(1,26-0,55+0,09/2+0,1)

;    výkr. 1- 11/14 až 16  pohledy   (S1- EPS140)

      průčelí  SV+JZ     :(51,32+2*0,14)*(11,9+0,55)*2

     okna  1.- 4.n.p.   :1,5*18+1,42*(25+11)+2,17*(32+30)

;    sokl  (SO) - výkr. 1- 08/14 až 16   pohled

      průčelí  SV      :(51,32+2*0,12)*(1,37-0,55+0,07/2+0,1)

      před. vstupy  :((1,82+2*0,35)*1,7-1,82*2,085)*3

         okna           :((0,82+0,52)*2*0,22-0,82*0,52)*14

    průčelí JZ    :(51,32+2*0,12)*(1,425-0,55+0,1)-20,5*(1,425-1,19)/2

;    okna  1.- 4.n.p. - znač.dle oplechov.parapetů

        2 až 4/KL     :2,17*18+1,42*(25+11)+2,17*(32+30)

     okna  1.p.p.     :0,82*(14+16)

     zad.vstup        :1,37

Mezisoučet

;   parapet.profil  LPE

        JZ       :51,32+2*0,14-1,37

        JV+ SZ      :(11,1+2*0,14)*2

;    okap.profil   LT

    balkony - výkr. D- 10/12      :(2,58+2*0,65)*18

    řimsa - výkr. D- 05    (D2)     :(51,32+2*0,51*2+11,1)*2

;   nad okny

        3/KL     :((1,42+2*1,61)*0,26-1,42*1,61)*(3+2)

        4/KL     :((2,17+2*1,61)*0,26-2,17*1,61)*(8+12)

      před.vstupy       :-(1,82+2*0,35)*0,6*3

      zad.vstup          :(0,14*2-1,37)*(3,82-0,9)

;    výkr. 1- 10/14 až 16  pohled

        SV      :51,32+2*0,14-(1,82+2*0,35)*3

;   výměra dle dekorat.omítky soklu     

         pol. 39/622      :121,5569

;    nad soklem od - 0,55  do  +2,36

;    výkr. 1- 09/14-16   pohledy   S1+ S2

      obvod       :(51,32+2*0,14*2+11,1)*2*(2,36+0,55)

;      okna  1.n.p.

      průčelí  SV+JZ     :51,32*(0,55+0,35)*2

      štíty JV+SZ         :(11,1+2*0,14)*(0,55+0,35)*2

      před.vstupy       :-(1,82+2*0,35)*0,9*3

      zad.vstup          :-1,37*0,9
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1820 Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-MěRozpočet: 182001a

01a Sanace byt.domu - investice

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-Mě

-2,99

41 622618131U00 Nátěr2x antigrafitti do 150 cyklů  vně stěna ručně m2 433,14 266,00 115 214,36

433,14

42 28375525 Deska fenolická  tl. 70 mm m2 25,34 616,00 15 607,47

25,34

43 28376103 Desky fasádní speciální  EPS šedé 40mm  vel. 1000x500x40 

mm m2 83,76 56,00 4 690,37

83,76

44 28376112 Desky fasádní speciální  EPS šedé 140 mm  vel. 

1000x500x140 mm m2 1 066,87 196,00 209 105,89

1 066,87

45 28376400 Desky z extrud.polystyrénu m3 16,17 3 500,00 56 588,00

15,79

0,37

46 59051476 Profil okenní začišťující  APU lišta m 766,34 29,00 22 223,93

766,34

47 59051484 Lišta rohová s tkaninou PVC 10/10 cm m 526,56 16,00 8 425,03

526,56

48 59051510 Začišťov.lišty - okenní profil  LT plast m 471,92 29,00 13 685,75

471,92

49 59051512 Začišťov.lišty - okenní profil  LPE m 223,29 29,00 6 475,50

223,29

50 59051640A Zakládací sada *ETICS 2009* m 122,88 85,00 10 444,93

122,88

51 63151518 Deska z minerální plsti  1000x500x 40 mm s podél. vlákny m2 38,47 132,00 5 078,49

38,47

52 63151519 Deska z minerální plsti  1000x500x 50 mm s podél. vlákny m2 105,89 165,00 17 471,14

105,89

53 63151531 Deska z minerální plsti  1000x500x 140 mm s podél. vlákny m2 106,92 462,00 49 396,81

106,92

Celkem za 622 Zateplení fasády včet. povrch. úprav 2 197 860,39

Díl: 64 Výplně otvorů

54 644941112U00 Osazení ventilační mřížka -30x30cm kus 84,00 65,00 5 460,00

7,00

63,00

14,00

55 644941129A Mtž průchodky k mřížce včet.dotěsnění tmelem kus 84,00 25,00 2 100,00

84,00

56 562180206 Větrací mřížka PVC se síťkou 750/250 mm+ protidešť žaluzií 

+ 3x PVC trub. 100/160 mm kus 21,00 880,00 18 480,00

21,00

57 562180208 Větrací mřížka PVC se síťkou 250/250 mm+ protidešť žaluzií 

+ PVC trub. 100/160 mm kus 7,00 250,00 1 750,00

7,00

58 562180209 Větrací mřížka PVC se síťkou 500/250 mm+ protidešť žaluzií 

+ 2x PVC trub. 100/160 mm kus 7,00 660,00 4 620,00

7,00

Celkem za 64 Výplně otvorů 32 410,00

    dle výpisu plast.výrobků -  8/T       :7

    dle výpisu plast.výrobků -  9/T       :7

         výměra dle montáže        :103,8095*1,02

    výměra dle montáže  (S2- M140)        :104,823*1,02

;    dle výpisu plast.výrobků

           8/T    250/250 mm          :7

         6/T    750/250 mm          :21*3

         9/T    500/250 mm          :7*2

     výměra dle mřížek  6, 8 a 9/T      :21*3+7+7*2

    dle výpisu plast.výrobků -  6/T       :21

    výměra dle montáže       :(662,11-212,66)*1,05

    výměra dle montáže       :212,66*1,05

    výměra dle montáže       :117,03*1,05

;    zateplení  balkonů - M40

         výměra dle montáže        :37,719*1,02

;    zateplení římsy- M50

     výměra dle montáže   (S1- P140)     :1045,9478*1,02

;    sokl  SO - XPS 120 mm

       výměra dle montáže       :129,0288*0,12*1,02

       ostění oken  1.p.p.         :85,2*0,1*0,04*1,1

     výměra dle montáže      :729,85*1,05

     výměra dle montáže      :501,49*1,05

      zad.vstup          :(1,37+2*2,92)*0,14-1,37*(3,82-0,9)

    výměra dle pancéř.úpravy        :433,1367

;    oken.parapety na balkonech    K70

        výkr. D- 13/14,16     D5        :1,5*0,92*18*1,02

;     výměry dle montáže ostění

        okna 1.- 4.n.p. dle prov.součtu      :634,52*0,12*1,1
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1820 Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-MěRozpočet: 182001a

01a Sanace byt.domu - investice

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-Mě

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

59 916231213U00 Osaz chod bet stoj obruba+opěra bet m 21,18 155,00 3 282,90

21,18

60 916231219A Osaz chod bet stoj - přípl na beton C20/25 XF3 m 21,18 100,00 2 118,00

21,18

61 59217410 Obrubník chodníkový  ABO 13-10   100x10x25 cm kus 21,39 122,00 2 609,80

21,39

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 8 010,70

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

62 941311119S Fasádní lešení vč.ochranné protiprašné plachty 

montáž,demontáž a pronájem          (agregov.cena) soubor 1,00 900 000,00 900 000,00

1,00

63 949101111U00 Lešení pomocné pozem stavby v 1,9m m2 391,79 49,00 19 197,87

391,79

64 949959001 Kryté přístupy do domu vč. demontáže ( agregov. cena ) m2 23,40 200,00 4 680,00

23,40

65 949959011A Ochrana stávající vzrostlé zeleně soubor 1,00 3 000,00 3 000,00

1,00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 926 877,87

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

66 952904101A Vyčištění stávaj.větracího otvoru kus 84,00 19,00 1 596,00

84,00

67 953961212A Kotva chem patr M10 hl 16cm zdivo vč. vyvrtání bez dodávky 

kotev kus 120,00 110,00 13 200,00

120,00

68 953961213A Kotva chem patr M12 hl do 200mm beton vč.vyvrtání bez 

dodávky závit.tyče kus 78,00 160,00 12 480,00

24,00

24,00

30,00

69 953991412U00 Vrt+osaz hmoždinek D-14mm beton kus 1 673,53 55,00 92 044,34

826,67

846,87

70 955909001A Demontáž a opětná montáž orientač.štítků a cedulí soubor 1,00 500,00 500,00

1,00

71 955909021A Informační plaketa o udělení dotace  (dodávka vč. osazení) kus 1,00 5 000,00 5 000,00

1,00

72 959009001A Poplatek za plochu dočas.záboru soused.pozemku soubor 1,00 15 000,00 15 000,00

1,00

73 3111401020 Závitová tyč  M10/200 mm včet.podlož. a matic vše 

pozinkováno kus 120,00 15,00 1 800,00

120,00

74 3111401220 Závitová tyč  M12/200 mm včet.podlož. a matic vše 

pozinkováno kus 24,00 22,00 528,00

24,00

    situace  C- 03     odhad        :1

    dle osazení pro  6/Z      :30*4

;    pro kotvení stříšky nad posled.balkonem

        výkr. D- 16     (K2)  pro  12/Z        :4*6

;    kotvení překližek na střeše a římse

;    na zatepl střechy (S4) - výkr. 1- 11,12/D- 05

         D2  okraj          :(51,42-2*0,31+11,2)*2/0,3*2

         římsa  D2         :(52,52-2*0,6+12,195)*2/0,3*2

     výkr. 1- 02 až  11     celkem       :1

     výkr. 1- 14           :1

    přední vstupy - odhad       :2,6*3,0*3

        výkr. D- 16     (K1)  pro  12/Z      :4*6

             dtto           (K2)      dtto           :4*6

;    pro kotvení stříšek nad vstupy

   dle situace  C.03    keře - oohad       :1

      výkr. D- 18     (K3)    pro  13/Z     :10*3

     výměra dle mřížek  6, 8 a 9/T      :21*3+7+7*2

;    pro kotvení mříží sklep.oken

      výkr. 1- 09      pro  6/Z         :30*4

;    pro kotvení stříšky nad posled.balkonem

    výměra dle osazení obrub.     :21,18*1,01

   dle samostat.výpočtu       :1

;    pro zateplení stropů 1.p.p. - (M60)

;    úprava stávaj.vstupů - výkr. 1- 10

       přední   D- 17      :(3,15-1,85+2*(1,0+2,0-0,12))*3

      výkr. 1- 09  - výměra dle zateplení       :391,7933

    výměra dle osazení obrub.     :21,18
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1820 Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-MěRozpočet: 182001a

01a Sanace byt.domu - investice

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-Mě

75 3111401225 Závitová tyč  M12/250 mm včet.podlož. a matic vše 

pozinkováno kus 54,00 32,00 1 728,00

24,00

30,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 143 876,34

Díl: 96 Bourání konstrukcí

76 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 16,65 53,00 882,45

16,65

77 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 18,00 57,00 1 026,00

18,00

78 764002851 Demontáž oplechování parapetu do suti m 227,20 75,30 17 108,16

227,20

79 962086110A Bourání příček z plynosilikátu a siporexu tl.10 cm m2 146,30 96,00 14 044,61

146,30

80 966083018U00 Dmtž odvět fas stěna  AL rošt jednosměr vč.izolace a plast 

krycích lamel m2 69,10 323,00 22 318,49

69,10

81 966083118U00 Dmtž odvět fas obousměr AL rošt, stěna vč.izolace a 

plast.krycích lamel m2 69,10 385,00 26 602,54

69,10

82 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 

včet.vyvěšení dveří m2 16,04 225,00 3 608,33

10,44

5,60

83 968072875R00 Vybourání rolet svinovacích mřížových pl. do 2 m2 nebo 

mříží oken a dveří m2 16,20 250,00 4 050,00

16,20

84 971042651R00 Vybourání otvorů zdi betonové pl. do 4 m2 všech tl m3 0,91 6 000,00 5 467,80

0,91

85 974049164R00 Vysekání rýh v beton zdech 15x15 cm nebo v SPB m 13,20 150,00 1 980,00

13,20

86 976072231R00 Vybourání kov. komín. dvířek pl. 0,3 m2 ze zdi bet nebo 

vent.mřížek z SPB panelu kus 77,00 45,00 3 465,00

44,00

33,00

87 976083141R00 Vybourání škrabáků,konzol apod.ze zdiva betonového kus 3,00 200,00 600,00

3,00

88 977211112U00 Řezání ŽB kce hl -35cm m 6,75 2 890,00 19 507,50

;    větrací mřížky na fasádě - výkr.

       1- 06+ 07     d  10cm    SV     :3*3*4+2*4

       1- 07             dtto         JZ      :3*3*3+2*3             

   držáky na vlajku  - odhad      :3

;    u stávaj. sklepních oken - výkr. 1- 01

           (12)   dle nových mříží       :0,9*0,6*30

;   stávající před.vstupy - rozšíření  (26)

       výkr.  1- 02/D-17      (x)      :0,3*0,45*2,25*3

;   pro rozšíř.předních vstupů  (S1)

        výkr. 1- 10/D- 17   pro 15/Z       :2,2*2*3

       1- 04/08     (11)        :11,1*(11,9+0,55)*0,5

;    Poznámka - položka bude upřesněna během realizace

;                        po odkrytí stávaj.zateplení.

;   stávající vstup,ocel. dveře - výkr. 1- 02  (1)

        přední  D- 26      :1,45*2,4*3

            zadní         :1,45*3,86

    obezd.  JV štítu - výkr. 1- 08   (10)     :11,1*(11,9+1,19+0,18/2)

;   stávaj. zatepl. SZ .štítu - výkr.

       1- 04/08     (11)        :11,1*(11,9+0,55)*0,5

;    Poznámka - položka bude upřesněna během realizace

;                        po odkrytí stávaj.zateplení.

;   stávaj. zatepl. SZ .štítu - výkr.

;    úprava před. vstupů - výkr. 1- 02

       přední   D- 17    (16)       :3,0*2*3

;    výměry dle nového oplechování

       dle  pol.  117/764         :227,2

;    pro kotvení stříšek nad vstupy

      výkr. D- 18    (K3)    pro  13/Z         :10*3

;    úprava vstupů - výkr. 1- 02   (16)

       přední   D- 17      :1,85*3,0*3

;    pro kotvení stříšky nad posled.balkonem

        výkr. D- 16     (K1)  pro  12/Z        :4*6
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1820 Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-MěRozpočet: 182001a

01a Sanace byt.domu - investice

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-Mě

6,75

89 978036141R00 Otlučení omítek břízolitových v rozsahu 30 % m2 1 405,93 16,00 22 494,94

1 405,93

90 978036161R00 Otlučení omítek břízolitových v rozsahu 50 % m2 41,72 56,00 2 336,04

41,72

91 985112132 Odsekání degrad.bet. rubu kleneb a podlah do 30mm m2 2,40 359,00 861,60

2,40

92 997013831U00 Skládkovné směsný odpad t 51,41 1 100,00 56 553,53

51,41

93 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti vodorovně do 50 m, svisle 

ručně, výš. do 12 m t 51,41 1 470,00 75 576,13

94 997013501 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 51,41 239,00 12 287,55

95 997013509 Odvoz suti a vybour. hmot, přípl. za kaž další 1km t 462,71 10,40 4 812,19

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 295 582,86

Díl: 975 Podchycování konstrukcí

96 975022241R00 Podchycení zdiva výztuhou do 3 m,zdi 45 cm do 3 m m 6,60 1 800,00 11 880,00

6,60

Celkem za 975 Podchycování konstrukcí 11 880,00

Díl: 985 Sanace

97 985131311 Ruční dočištění ocelovými kartáči stěn,rubu kleneb a podlah m2 2,40 149,00 357,60

2,40

98 985132311 Ruční dočištění ocelovými kartáči líce kleneb a podhledů m2 20,86 171,00 3 566,63

7,97

33,75

41,72

20,86

99 985311112A Reprofilace bet podlah sanač.maltami tl. do 20mm m2 2,40 1 500,00 3 600,00

2,40

100 985321111 Ochranný nátěr betonář.výztuže na cement.bázi,stěn ( 

včet.dodání materiálu ) m2 20,86 258,00 5 381,24

20,86

101 985323111 Spojovací můstek na cement.bázi tl. 1 mm m2 23,26 391,00 9 093,68

20,86

2,40

Celkem za 985 Sanace 21 999,15

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

102 998018003U00 Přesun ruční budova v -24m t 56,04 900,00 50 438,64

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 50 438,64

Díl: 711 Izolace proti vodě

103 711161515 Izolace ochr a drenáž.nop folií s nakašír.netkanou geoextilií 

na nopech        (vč.dodávky nop.fólie) m2 44,03 260,00 11 447,80

44,03

104 711161571 Ukončení izolace - zakončovací profil m2 125,80 110,00 13 838,00

;   kolem zateplení soklu  X120M - výkr.

      1- 09/D- 01     :(51,32+2*0,12*2+11,1)*2*0,35

    výměra dle očištění výztuže       :20,8575

;     oprava schodu u vstupů - (y)

       výkr.  1- 10/D- 17       (7+ 25)          :0,6*(3+1)

    vyčištění výztuže  celkem        :41,715*0,5

;     oprava schodu u vstupů - (y)

       výkr.  1- 10/D- 17      (7+25)          :0,6*(3+1)

    výměra dle očištění výztuže       :20,8575

;    výkr. D- 08/10  (SS) - stávjící balkony

       čelo           :(2,5*0,105+2*0,75*(0,105+0,135)/2)*18

       podhled     :2,5*0,75*18

Konec provozního součtu

;     oprava schodu u vstupů  (15)

       výkr.  1- 02/D- 17    (y)     :0,6*(3+1)

;     očištění stáv.obnaž.zkorodov.výztuže - 50%

Začátek provozního součtu

    výměra dle přesunu suti       :51,4123

;   pro rozšíř.předních vstupů

        výkr. 1- 10/D- 17   pro 15/Z       :2,2*3

    dle mytí fasády       :1447,6489-41,715

    dle mytí podhl.balkonů      :41,715

;     oprava schodu u vstupů - (y)

       výkr.  1- 02/D- 17       (27)          :0,6*(3+1)

;   stávající před.vstupy - rozšíření   (26)

       výkr.  1- 02,06/D- 17     (S1)     (x)      :2,25*3
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1820 Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-MěRozpočet: 182001a

01a Sanace byt.domu - investice

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-Mě

125,80

105 998711203R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m % 230,65 5,00 1 153,27

Celkem za 711 Izolace proti vodě 26 439,07

Díl: 713 Izolace tepelné

106 713131141R00 Montáž izolace stěn lepením celoplošně m2 16,57 200,00 3 313,44

16,57

107 713141131R00 Izolace tepelná střech plně lep.za studena,1vrstvá 

včet.dodávky lepidla  PUK m2 645,91 131,00 84 614,54

525,23

50,84

69,84

108 28372321 Deska polystyrenová EPS 100 S tl. 200mm m2 535,73 331,00 177 327,49

535,73

109 28376400 Desky z extrud.polystyrénu m3 12,70 3 500,00 44 464,35

8,30

3,56

0,84

110 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 3 403,20 5,00 17 016,01

Celkem za 713 Izolace tepelné 326 735,83

Díl: 762 Konstrukce tesařské

111 762811019A Záklop stropu OSB- příplat.na vyřezy pro žlab.háky m2 76,22 424,00 32 316,43

76,22

112 762813110U00 Mtž záklop vrchní deska dřevoštěp. na sraz nebo z překližky m2 203,28 50,00 10 163,80

50,84

152,44

113 762895000R00 Spojovací prostředky pro montáž stropů m3 3,20 1 000,00 3 201,60

0,92

2,29

114 60624111A Překližka vodovzd celobuk fólie hlad  tl. 12mm m2 82,32 404,00 33 255,42

82,32

115 60624124 Překližka vodovzdorná buk  hladká jak.I tl. 18 mm m2 137,22 614,00 84 254,68

54,91

82,32

116 998762203R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m % 1 228,24 5,00 6 141,18

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 169 333,11

Díl: 764 Konstrukce klempířské

117 764216644A Oplech parapetů z Pz pl s povrch úpravou rš 375 mm 

továrně lakované, celoplošně lepené m 227,20 444,00 100 876,80

227,20

118 764311632A Krycí plech stříšky nad vstupem PZ pl.s uprav.povr chem rš 

110 mm   (oblouk) m 8,40 355,00 2 982,00

8,40    dle výpisu klempíř.výrobků - 9/KL       :2,8*3

;    na zatepl střechy (S4) - výkr. 1- 11,12/D- 05

         římsa  D2         :(52,52-2*0,6+12,195)*2*0,6*1,08

;    na zatepl střechy (S4) - výkr. 1- 11,12/D- 05

         D2  okraj          :(51,42-2*0,31+11,2)*2*0,41*1,08

         římsa  D2         :(52,52-2*0,6+12,195)*2*0,6*1,08

    dle výpisu klempíř.výrobků -  2 až 4/KL    :1,6*18+1,55*36+2,3*62

         D2  okraj          :(51,42-2*0,31+11,2)*2*0,41*0,018

         římsa  D2         :(52,52-2*0,6+12,195)*2*0,6*(0,018+0,012)

;    na zatepl střechy (S4) - výkr. 1- 11,12/D- 05

         římsa  D2         :(52,52-2*0,6+12,195)*2*0,6

;    na zatepl střechy (S4) - výkr. 1- 11,12/D- 05

         D2  okraj          :(51,42-2*0,31+11,2)*2*0,41

;         výměry dle montáže

         det. D2    okraj střechy    :50,84*0,16*1,02

           dtto        na římse          :69,8445*0,05*1,02

           dtto     nad římsou         :16,5672*0,05*1,02

         římsa  D2         :(52,52-2*0,6+12,195)*2*0,6*2

;    na zatepl střechy (S4) - výkr. 1- 11,12/D- 05

    výměra dle montáže   (S4)      :525,228*1,02

;    zateplení střechy (S4) - výkr. 1- 11,12/D- 05

;    nad římsou po obvodu

       výkr. 1- 11,12/D- 05     :(52,52+2*0,05+11,1)*2*0,13

;    zateplení střechy (S4) - výkr. 1- 11,12/D- 05

         D- 04   EPS 100S 200mm      :(51,32-2*0,36)*(11,1-2*0,36)

;   kolem zateplení soklu  X120M - výkr.

      1- 09/D- 01     :(51,32+2*0,12*2+11,1)*2

         D2  okraj   XPS  160 mm        :(51,42-2*0,31+11,2)*2*0,41

         římsa  D2    XPS      50mm    :(52,40-2*0,55+12,195)*2*0,55
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1820 Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-MěRozpočet: 182001a

01a Sanace byt.domu - investice

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-Mě

119 764511413A Podokapní žlab obdél. 50/30  rš 180mm vč.všech dopňků z 

Pz pl.s uprav.povrchem m 5,40 780,00 4 212,00

5,40

120 998764209 Zednické výpomoci soubor 1,00 5 000,00 5 000,00

121 998764203R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % 1 390,06 3,00 4 170,18

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 117 240,98

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

122 767111804A Vstupní AL proskl stěna s 1kř otev.dveřmi  (4/Z) vel. 190/225 

cm, vč.prohaz.list.schránek    (D+ M) kus 1,00 93 360,00 93 360,00

1,00

123 767111805A Vstupní AL proskl stěna s 1kř otev.dveřmi  (5/Z) vel. 190/225 

cm, vč.prohaz.list.schránek    (D+ M) kus 2,00 89 760,00 179 520,00

2,00

124 767111818A Vstupní AL proskl stěna s 1kř otev.dveřmi  (18/Z) vel. 

145/386 cm      (dodávka vč.zaskl. a montáže) kus 1,00 94 200,00 94 200,00

1,00

125 767439001A Montáž balkon.stříšek vč.zasklení trapéz.polykarbo nát. 

deskami m2 18,65 400,00 7 459,20

18,65

126 767662110R00 Montáž mříží pevných - šroubováním m2 8,40 400,00 3 360,00

8,40

127 767881135 Montáž sloupků záchyt.systému zatěžových volně ložených kus 1,00 1 360,00 1 360,00

1,00

128 767990783A Příplatek na  povrch.úpravu *KOMAXIT* m2 22,13 255,00 5 642,64

5,33

16,80

129 767995115U00 Mtž atypická zámečnická kce -100kg kg 190,62 33,00 6 290,46

190,62

;    mřížky z tahokovu před okna  1.p.p.

       dle výpisu zámeč.výrobků -  6/Z      :0,7*0,4*30

;      dle výpisu zámeč.výrobků 

        ocel.stříška nad vstupem -  13/Z       :63,54*3

    dle výpisu zámeč.výrobků -  14/Z       :1

;      dle výpisu zámeč.výrobků 

        ocel.balkon.stříška -  12/Z       :2,96*0,9/3*6

        mříže sklep.oken -      6/Z        :0,7*0,4*2*30

;    zvenku koule + šikmé madlo, bezpečn.el.zámek+

;    bezpečn.cylindr.vložka, spodní část dveří do v.400mm

;    provedena v plném provedení.

       dle výpisu zámeč.výrobků  -  18/Z                 :1

;   ocel. zasklená stříška nad posled.balkonem

      dle výpisu zámeč.výrobků -  12/Z           :2,96*(0,9+0,15)*6

;    sestavou 8 ks listov.schránek v AL rámu.

       dle výpisu zámeč.výrobků  -  5/Z                 :2

;    vstup.stěna s přeruš.tepelným mostem,

;    dveřní křídlo levé, zaskleno dvojsklem,

;    obě skla bezpečnostní- lepená, osadit kvalit.

;    samozavírač, zajištění polohy dveří, zevnitř klika,

;    vstup.stěna s přeruš.tepelným mostem,

;    dveřní křídlo levé, zaskleno dvojsklem,

;    obě skla bezpečnostní- lepená, osadit kvalit.

;    samozavírač, zajištění polohy dveří, zevnitř klika,

;    zvenku koule + šikmé madlo, bezpečn.el.zámek+

;    bezpečn.cylindr.vložka. Krajní část dveří s vestav.

    dle výpisu klempíř.výrobků - 8/KL       :0,9*6

;    zvenku koule + šikmé madlo, bezpečn.el.zámek+

;    bezpečn.cylindr.vložka. Krajní část dveří s vestav.

;    sestavou 12 ks listov.schránek v AL rámu.

       dle výpisu zámeč.výrobků  -  4/Z                 :1

;    vstup.stěna s přeruš.tepelným mostem,

;    dveřní křídlo levé, zaskleno dvojsklem,

;    obě skla bezpečnostní- lepená, osadit kvalit.

;    samozavírač, zajištění polohy dveří, zevnitř klika,
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1820 Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-MěRozpočet: 182001a

01a Sanace byt.domu - investice

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-Mě

130 553180206 Mřížka z tahokovu před sklep.okno 70/40cm    (6/Z) 

včet.žár.pozinkování kus 30,00 1 900,00 57 000,00

131 553180212 Ocel.stříška nad posl..balkonem vč.zaskl.   (12/Z) 

včet.žár.pozinkování kus 6,00 23 130,00 138 780,00

132 553180213 Ocel.stříška nad vstupem vč.zaskl polykarb  (16/Z) 

včet.žár.pozinkování kus 3,00 33 600,00 100 800,00

133 553180214 Nerezový kotvící bod určený pro ploché střechy ( dodávka 

včet.dopravy ) kus 1,00 10 500,00 10 500,00

1,00

134 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 4 313,11 3,00 12 939,34

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 711 211,64

Díl: 783 Nátěry

135 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email m2 3,00 150,00 450,00

3,00

136 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 3,00 65,00 195,00

3,00

137 783903812R00 Odmaštění saponáty ( výměra dle obroušení ) m2 3,00 80,00 240,00

138 783904811R00 Odrezivění kovových konstrukcí m2 1,50 100,00 150,00

1,50

139 783904812A Obroušení a očištění kov konstrukcí pro nový nátěr m2 3,00 100,00 300,00

3,00

Celkem za 783 Nátěry 1 335,00

    stávaj.plech.dvířka  EL  9/Z       :0,5*2*3

    výměra dle emailu       :3,0

    výměra dle obroušení            :3,0*0,5

    stávaj.plech.dvířka  EL    13/Z      :0,5*2*3

    dle výpisu zám.výrobků  -  14/Z         :1
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 182001b Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-MěJKSO 803.21

Objekt Název objektu SKP 

01b Sanace byt.domu - opravy Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

1820 Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-MěNáklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo H- 1822/17

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 2 436 700 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 1 892 229 Přesun stavebních kapacit 0

R M práce celkem 5 000 Mimostaveništní doprava 0

N M dodávky celkem 0 Zařízení staveniště 0

ZRN celkem 4 333 929 Provoz investora 0

Kompletační činnost (IČD) 0

HZS 0 Rezerva rozpočtu 0

ZRN+HZS 4 333 929 Ostatní náklady neuvedené 0

4 333 929 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 0,0 %  

DPH 0,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Ing.Jaroslav Habrnal

Statutární Město Havířov

ZRN+ost.náklady+HZS

4 333 929 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

4 333 929 Kč

Ing.Jaroslav Habrnal
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1820 Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-MěRozpočet : 182001b

01b Sanace byt.domu - opravy

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 297 992 0 0 0 0

31 Zdi podpěrné a volné 9 737 0 0 0 0

34 Stěny a příčky 6 150 0 0 0 0

41 Stropy a stropní konstrukce 3 000 0 0 0 0

45 Podkladní a vedlejší konstrukce 14 082 0 0 0 0

56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 9 779 0 0 0 0

59 Dlažby a předlažby komunikací 3 674 0 0 0 0

61 Upravy povrchů vnitřní 205 050 0 0 0 0

62 Úpravy povrchů vnější 373 0 0 0 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce 250 307 0 0 0 0

64 Výplně otvorů 68 576 0 0 0 0

87 Potrubí z trub z plastických hmot 3 180 0 0 0 0

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 40 000 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 45 573 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 29 777 0 0 0 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 178 125 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 977 559 0 0 0 0

975 Podchycování konstrukcí 25 200 0 0 0 0

985 Sanace 13 900 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 254 665 0 0 0 0

711 Izolace proti vodě 0 40 237 0 0 0

712 Živičné krytiny 0 452 502 0 0 0

713 Izolace tepelné 0 7 499 0 0 0

721 Vnitřní kanalizace 0 193 851 0 0 0

762 Konstrukce tesařské 0 959 0 0 0

7631 Konstrukce sádrokartonové 0 1 359 0 0 0

764 Konstrukce klempířské 0 226 901 0 0 0

766 Konstrukce truhlářské 0 238 674 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 274 165 0 0 0

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 142 960 0 0 0

783 Nátěry 0 167 123 0 0 0

784 Malby 0 145 999 0 0 0

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0 0 0 5 000 0

CELKEM  OBJEKT 2 436 700 1 892 229 0 5 000 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 4 328 929 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 4 328 929 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 4 328 929 0

Zařízení staveniště 0 0,0 4 333 929 0

Provoz investora 0 0,0 4 333 929 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 4 333 929 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 4 333 929 0
CELKEM VRN 0

Stavba :

Objekt : Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-Mě
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1820 Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-MěRozpočet: 182001b

01b Sanace byt.domu - opravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

1 121112111U00 Sejmutí ornice tl-15cm ručně s vod.přemíst do 50m m3 4,86 540,00 2 624,67

1,53

2,61

0,56

0,15

2 132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 29,07 900,00 26 159,58

11,90

8,46

3,66

5,04

3 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 8,72 90,00 784,79

8,72

4 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 43,50 2 200,00 95 700,00

43,50

5 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 38,75 40,00 1 550,03

29,07

4,86

4,82

6 162201201R00 Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m m3 43,50 200,00 8 700,00

43,50

7 162201209R00 Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4 m3 87,00 200,00 17 400,00

87,00

8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 67,74 260,00 17 612,97

29,07

43,50

-4,82

9 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 72,57 180,00 13 061,92

72,57

10 171201201R00 Uložení sypaniny na skládky m3 67,74 16,70 1 131,29

67,74

11 171201211U00 Skládkovné zemina t 121,94 200,00 24 387,20

121,94

12 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním bez dodávky jílu m3 15,08 110,00 1 659,01

5,40

3,36

1,50

10,26

10,26

4,82

13 174101102R00

Zásyp v uzavř.prostorách se zhutněním bez dodávky 

štěrkodrti m3 17,40 330,00 5 742,00

     zásyp jílem celkem      :10,2579

;   pro posun a výměnu lapačů

        pro svody  5*KL      :0,7*1,2*1,0*6-0,216

;   po opravě lež.kanalizace - výkr.

;  pro nový okap.chodník - výkr. 1- 10/D- 01  (a)

Začátek provozního součtu

     před.průčelí     :1,05*(51,23+2*0,55-3*3,15)*0,12

     zad.průčelí       :0,55*(51,23+2*0,55-1,45)*0,12

      JZ+ SVštít       :0,55*(11,1+2*0,12)*0,12*2

Konec provozního součtu

    výměra dle hloubení rýh         :29,0662

           dtto v 1.p.p.                    :43,5

     pro zpět.zásyp                    :-(15,0819-10,2579)

    výměra dle hloubení       :29,0662+43,5

    výměra dle odvozu do 10km       :67,7422

    výměra dle uložení na skládku      :67,7422*1,8

;                      během realizace.

    výměra dle hloubení rýh       :29,0662

     ornice pro zpět.použití        :4,8605

     pro zpět.zásyp                    :15,0819-10,2579

    výměra dle hloub.v uzavř.prost.      :43,5

    výměra dle hloub.v uzavř.prost.      :43,5*2

        pro svody  5*KL      :0,7*1,2*1,0*6

   odhad   30%  z hloubení       :29,0662*0,3

;   pro opravy lež.kanalizace - výkr. 1- 09

        (9)    - odhad          :0,6*145,0*0,5

;   Poznámka -rozsah prací bude upřesněn po

;                      provedeném kamer.průzkumu 

       SZ štít           :0,35*(2,0+0,5+0,35)*0,15

;   pro nový okap.chodník - výkr. 1- 10/D- 01

     před.průčelí     :1,25*(51,23+2*0,75-3,15*3)*0,22

     zad.průčelí       :0,75*(51,23+2*0,75-1,45)*0,22

       JZ+ SV  štít    :0,75*11,1*0,22*2

;   pro posun a výměnu lapačů

;   pro nový okap.chodník - výkr. 1- 01/D- 01

     před.průčelí     :0,35*(18,2*2-2*1,8*2)*0,15

     zad.průčelí       :0,35*(51,23-1,45)*0,15

       JV štít            :0,35*(11,1-1,2+0,5+0,35)*0,15

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-Mě

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 20



1820 Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-MěRozpočet: 182001b

01b Sanace byt.domu - opravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-Mě

17,40

14 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 24,46 600,00 14 675,94

26,10

-1,64

15 180411131 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 116,18 85,00 9 875,64

116,18

16 181101102R00 Úprava pláně  v hor. 1-4, se zhutněním m2 60,95 35,00 2 133,34

25,86

26,60

8,50

17 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 116,18 52,00 6 041,57

35,04

59,84

17,40

3,90

18 001140001 Pořízení ornice vč.dovozu m3 12,57 650,00 8 168,62

17,43

-4,86

19 001140002 Pořízení jílovité zeminy vč.dovozu m3 10,26 650,00 6 667,64

10,26

20 00572415 Směs travní parková kg 9,29 100,00 929,47

9,29

21 58337310 Písek frakce 0- 4 mm T 48,43 380,00 18 403,63

48,43

22 583415024 Kamenivo drcené frakce  8/16  B Moravskosl. kraj T 37,58 388,00 14 582,59

37,58

Celkem za 1 Zemní práce 297 991,89

Díl: 31 Zdi podpěrné a volné

23 317944321U00 Válc nosníky do připrav otvorů č 12  vč.dodávky t 0,15 65 000,00 9 737,00

0,15

Celkem za 31 Zdi podpěrné a volné 9 737,00

Díl: 34 Stěny a příčky

24 340235212R00 Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm kus 2,00 200,00 400,00

2,00

25 340238211R00 Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm m2 10,46 550,00 5 750,36

10,46

Celkem za 34 Stěny a příčky 6 150,36

Díl: 41 Stropy a stropní konstrukce

;    kolem nových dveří v 1.p.p.

       výkr. 1- 09     1+ 2/T       :(0,77*2,02-0,6*1,97)*(17+11)

;   po opravě lež.kanalizace - výkr.

         výměra dle zásypu      :17,4*2,16

;   pro výměnu dveří sklep.kójí

        výkr. 1- 09/V- 02     překlady  16/Z     :0,00535*28

;    kolem oszené mřížky  13/T

         v 1.p.p.       :2

     výměra dle rozprostření       :116,184*0,15

     odečteme shrnutou             :-4,8605

    dle zásypu jílem       :10,2579

     dle založení trávníku       :116,184*0,08

;   po opravě lež.kanalizace - výkr.

         výměra dle obsypu      :24,4599*1,98

     západ.štít         :0,75*11,33

;   kolem nov. okap.chodníku - výkr. 1- 10/D- 01

     před.průčelí     :14,6*2*1,2

     zad.průčelí       :(51,32-1,45)*1,2

       JV štít       :1,2*(11,1+2,2+1,2)

       SZ štít      :1,2*(2,0+1,25)

;                      provedeném kamer.průzkumu 

;                      během realizace.

       dle rozprostření ornice        :116,184

;  pro nový okap.chodník - výkr. 1- 10/D- 01  (a)

     před.průčelí     :0,75*(38,93+0,75-2,6*2)

     zad.průčelí       :0,75*(38,93+0,75-2,11*2)

;                      provedeném kamer.průzkumu 

;                      během realizace.

;   po opravě lež.kanalizace - výkr.

      1- 09     (3)    odhad       :0,6*145,0*0,3

      odpočet potrubí d 125    :-3,142*0,06*0,06*145,0

;   Poznámka -rozsah prací bude upřesněn po

      1- 09     (3)    odhad       :0,6*145,0*(0,5-0,3)

;   Poznámka -rozsah prací bude upřesněn po
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1820 Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-MěRozpočet: 182001b

01b Sanace byt.domu - opravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-Mě

26 411386611U00 Zabet prostupu instal 0,09m2 stropů vč.bednění a odbednění kus 6,00 500,00 3 000,00

6,00

Celkem za 41 Stropy a stropní konstrukce 3 000,00

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

27 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 8,70 1 300,00 11 310,00

8,70

28 452313131R00 Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 m3 0,22 3 500,00 756,00

0,22

29 452353101R00 Bednění bloků pod potrubí včet. odbednění m2 2,52 800,00 2 016,00

2,52

Celkem za 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 14 082,00

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch

30 564801111R00 Podklad z kamen drti f 0- 4 po zhutnění  tl. 3 cm m2 80,01 35,00 2 800,18

80,01

31 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm fr. 0- 22 mm m2 86,15 81,00 6 978,39

80,01

6,15

Celkem za 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 9 778,57

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací

32 596811120U00 Klad dlaž pěší kam vel 0,09m2, do 50 m2 vč.30mm lože m2 6,15 301,00 1 850,55

6,15

33 59245310 Dlaždice betonová HBB  30x30x3,5 cm přírodní m2 6,33 288,00 1 823,73

6,33

Celkem za 59 Dlažby a předlažby komunikací 3 674,28

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

34 611131101U00 Cem postřik vni strop plošně ručně m2 2,66 84,00 223,78

2,66

35 611311111U00 Váp omítka hrubá zatřená vni strop rovný ručně m2 2,66 260,00 692,64

2,66

36 611311141U00 Váp omítka štuk 2vrst vni strop rov ručně m2 2,66 310,00 825,84

2,66

37 611325421U00 Oprav VC omítka štuk strop do 10% m2 223,14 90,00 20 082,42

10,43

13,05

31,30

38,08

45,69

84,60

38 612325412U00 Oprav VC omítka hladká stěna do 30% m2 535,69 110,00 58 925,46

82,19

78,62

       strop nad schod.  :(2,48+2,565+2,57)*5,0

      mezipodesty         :(2,48+2,565+2,57)*(1,2+0,3)*4

      schod.ramena      :1,2*(2,5+3,0*7)*3

;    výkr. 1- 09   1.p.p.  sklep.kóje  dům č.

      48     :(1,17+1,12+(5,4-0,08))*2*2*2,7

      46     :(1,025+0,935+5,32)*2*2*2,7

;    chodba + podesty   (1)

       1.p.p.     :(2,48+2*2,565)*1,37

       1.n.p.     :(2,48+2*2,565)*1,37+1,64*1,6

       2.- 4.n.p.     :(2,48+2,565+2,57)*1,37*3

;   vnitř.stěny střešního výlezu  2/P

       výkr. D- 07        :0,9*4*0,74

    výměra dle cem.postřiku      :2,664

    výměra dle cem.postřiku      :2,664

;                      provedeném kamer.průzkumu 

;   doplnění dlažby u SZ štítu

     výkr. 1- 10    (8)       :10,6*0,58

    výměra dle kladení       :6,148*1,03

;   lože pro dlažbu okap.chodníku  

       výměra dle pol.  48/63      :80,005

;     výměry dle dlažeb

       okap.chodníku - pol. 48/63       :80,005

       doplnění dlaž.   30/30 cm          :6,148

;                      během realizace.

     obeton. lapačů pro  5/KL       :0,3*0,4*0,3*6

   obeton. lapačů        :(0,3+0,4)*2*0,3*6

;     zabeton.komín.průduchů

        na střeše - výkr. 1- 04/12    (10)     :3*2

;   pro opravu lež.kanalizace - výkr.

      1- 09     (3)    odhad       :0,6*145,0*0,1

;   Poznámka -rozsah prací bude upřesněn po
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01b Sanace byt.domu - opravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-Mě

41,20

64,53

82,03

62,64

80,57

77,00

-33,10

39 612325421U00 Oprav VC omítka štuk stěna do 10% m2 607,65 51,00 30 990,34

9,37

19,19

10,94

20,18

50,65

-0,61

-4,22

32,83

28,79

33,56

143,18

144,43

144,50

-8,03

-17,09

40 612325422U00 Oprav VC omítka štuk stěna do 30% m2 1 036,77 90,00 93 309,14

80,26

64,60

111,99

10,43

26,69

-1,35

94,70

108,93

125,93

-24,19

-1,35

120,75

109,61

63,15

-14,98

-1,50

203,55

-23,25

-17,21

     dveře      :-(0,8*14+0,6)*1,97

     průchody    :-(0,9*5+1,0+1,02)*2,64

   příčné chodby          :(0,9+1,02+2*5,5*2)*2,64

      dveře          :(1,1+2*2,4)*0,4-(0,8*5+0,6*8)*1,97

      okna           :((0,9+0,6)*2*0,13-0,9*0,6)*10

Mezisoučet

;   bez zatepl. stropů

    chodby     :(17,525+17,5+2*1,335)*2*2,7

       dveře                  :(1,7+2*2,4)*0,4-(0,8*5+0,6*16)*1,97

       okna                  :((0,9+0,6)*2*0,13-0,9*0,6)*9

Mezisoučet

;    dům č.44

    kola, sušárna           :(3,18+5,0)*2*2,64+(3,59+10,5+0,6)*2*2,64

   napoj.uzel, prádelna  :(2,9+3,2+3,965+3*3,565)*2*2,64

             okna        :((0,9+0,6)*2*0,13-0,9*0,6)*9

Mezisoučet

;    dům č.46

    sklep, sušárna            :(2,92+5,0)*2*2,64+(6,45+3,565)*2*2,64

    spol.prost.,HUV,kola   :(3,4+3,11+3,425+3*3,565)*2*2,64

    příč.chodby     :(0,9*3+1,0+2*5,5*4)*2,64

;    dům č. 48

     sekáč      :(10,1+5,4)*2*2,64-0,8*1,97

     Bambino   :(3,795+3,595+2,9+2,4)*2*2,64-0,8*3

     kola         :(2,7+5,4+3,45+3,425+3,565*2)*2*2,64-0,8*1,97*3

      WC        :(0,9+1,3)*2*2,64-0,6*1,97

     příč.chodby     :(0,9+2*5,5)*2,64-0,6*1,97*4

    schod.stěny      :(2,48+2*(5,0-1,37))*(9,0+3,0+2,7)

          dtto             :(2,565+2*(5,0-1,37))*(12,0+2,7)

          dtto             :(2,57+2*(5,0-1,37))*14,7

       vstupy      :((1,9+2*2,25)*0,25-1,9*2,25)*3

       okna        :((1,5+2*1,65)*0,12-1,5*1,65)*3*3

;    výkr. 1- 09   1.p.p.  mimo sklep.kóje

       zad,vstup     :(2,4+5,4)*2*2,7+(2,04+0,565+2*1,64)*1,45

          dtto           :2,16*2*1,45/2-(0,8+1,1)*1,97

      vstup.dveře  :(1,45+2*3,86)*0,15-1,45*3,86

       2.- 4.n.p.         :((2,48+2*1,37)*2,7-0,8*1,97*2)*3

        dtto                :((2,565+2*1,37)*2,7-0,8*1,97*3)*3

        dtto                :((2,57+2*1,37)*2,7-0,8*1,97*2)*3

    dveře    :-0,6*1,97*(17+11)

;    chodba + patr.podesty

       1.p.p.     :(2,48+2*1,37)*2,7-0,8*1,97*3

        dtto       :((2,565+2*1,37)*2,7-0,8*1,97*3)*2

       1.n.p.     :(2,48+2*1,37)*2,7-0,8*1,97*2

        dtto       :(2,565+2*1,37)*2,7*2-(0,8*4+1,1)*1,97

     dtto    :(1,155*2+5,32)*2*2,7

     dtto    :(2,11+1,74)*2*2,7+(2,5*2+1,5+1,6)*2*2,7

     dtto    :(0,955+1,32+5,32)*2*2*2,7

     dtto    :(2,12*3+2,64+2*1,3)*2*2,7

     44      :(1,32+0,82+5,32)*2*2*2,7

     dtto    :(2,35*4+1,26+3*1,2)*2*2,7
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01b Sanace byt.domu - opravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-Mě

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 205 049,61

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

41 627491001A Vyrovnání povrchu vněj.stěn staveb.lepidlem- lože pro 

uložení kovov.konstr.   ( bez dodání lepidla ) m2 0,72 500,00 360,00

0,72

42 586140201 Stavební tmel  - lepicí a stěrk.tmel kg 4,32 3,00 12,96

4,32

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 372,96

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

43 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 14,50 3 500,00 50 750,00

8,70

5,80

44 632451021R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm m2 1,26 500,00 630,00

0,63

0,63

45 632451455U00 Potěr pískocem -5cm C20 běžný m2 410,08 300,00 123 023,52

10,56

3,71

14,27

14,27

12,18

17,53

11,82

11,67

11,11

11,38

12,13

35,86

123,69

123,69

65,43

19,29

24,51

35,12

38,58

35,88

53,32

           Bambino         :3,595*(2,9+2,4)+1,2*0,2

           kola vč.WC    :(3,45+3,425)*3,565

    46  sušárna+ spol.prost.    :(6,45+3,4)*3,565

          HUV,kočárky,sklep     :(3,11+3,425)*3,565+2,92*5,0+1,7*0,4

    44 napoj.uzel,prádelna      :(2,9+3,2+3,965)*3,565

         sušárna, kola          :(3,59+3,18+3,49)*5,0+3,0*0,5+1,3*0,4

;   příčné chodby 

    48- 44    :(0,9*4+1,0+0,9+1,02)*5,5

Konec provozního součtu

    kóje+ chodby celkem      :123,6862

;   ostatní místnosti - dům

    48  sekáč+ kola     :(10,1+2,77)*5,0+(1,0+1,7)*0,4

    46     :(1,205+0,935+1,155)*(5,4-0,08)

     dtto   :2,11*1,74+2,5*(1,6+1,5)+1,0*0,4

     dtto   :(0,955+1,32)*(5,0-0,08)+(0,4+0,8)*0,4

     dtto    :2,12*(2,64+1,3*2)

     44      :(1,32+0,82)*(5,4-0,08)

     dtto    :2,35*(5,4-0,08*3)

Konec provozního součtu

     vstupy celkem  1.n.p.    :14,2651    

;     výkr. 1- 09   1.p.p.  (3)

;    sklepní kóje - dům

Začátek provozního součtu

    48     :(1,17+1,12)*(5,4-0,08)

;   na odbour.komínech na střeše

      výkr. 1- 12    (10)     :0,3*1,05*2

;    výkr. 1- 10  1.n.p. - vstupy   (6)

Začátek provozního součtu

     přední   D- 17    :(2,48+2,565*2)*1,2+1,9*0,25*3

         zadní             :2,04*1,64+1,45*0,25

;                      provedeném kamer.průzkumu 

;                      během realizace.

;   na odbour. stěnách střeš.výlezu

       výkr. D- 07      :(1,2+0,9)*2*0,15

;   po opravě lež.kanalizace - výkr. 1- 09   (3)

        pod izolaci      :0,6*145,0*0,1

        nad izolaci      :0,8*145,0*0,05

;   Poznámka -rozsah prací bude upřesněn po

;    pro kotvení balkon.zábradlí   (K1)

        výkr. D- 15    pro 11/Z       :4*0,125*0,08*18

;    pro kotvení balkon.zábradlí   (K1)

        výkr. D- 15    pro 11/Z       :0,72*6,0
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1820 Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-MěRozpočet: 182001b

01b Sanace byt.domu - opravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-Mě

46 632499001A Vyrovnávací - spádová vrstva tl. 10- 20 mm ( bez dodávky 

materiálu ) m2 32,55 200,00 6 509,16

32,55

47 632499010 Penetrace podkladu bez dod.nebarv.disperze m2 67,92 39,00 2 648,72

35,37

32,55

48 637211122U00 Okap chod beton dlažd tl 6cm do písku vč.dodávky dlaždic m2 80,01 650,00 52 003,25

43,11

25,56

11,34

49 639599101A Očištění vodor povrchů omytí tlak voda m2 35,37 45,00 1 591,65

35,37

50 2452500010 Nebarvená disperze kg 13,58 65,00 882,91

13,58

51 58591997.A Plastifikační přísada do malt a betonu po 25 kg kg 10,08 200,00 2 016,00

10,08

52 586140401A Potěr balkonový kg 1 139,10 9,00 10 251,93

1 139,10

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 250 307,13

Díl: 64 Výplně otvorů

53 641960000R00 Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou m 6,40 65,00 416,00

6,40

54 642944121R00 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. kus 41,00 900,00 36 900,00

28,00

1,00

3,00

9,00

55 55330319014

Zárubeň ocelová protipožární ZH 100/1970/800 L,P EI, EW 

30 kus 9,00 1 000,00 9 000,00

9,00

56 55331100 Zárubeň ocelová H 95   600x1970x95 L/P vč.ocel. závěsů 

dveří kus 28,00 610,00 17 080,00

28,00

57 55331117 Zárubeň ocelová H 110   800x1970x110 L/P vč.ocel. závěsů 

dveří kus 1,00 680,00 680,00

1,00

58 55343522A Plechová dvířka k hydrantu 650y650 mm vč.konečné 

povrch.úpravy, označení a osaz.rámu kus 3,00 1 500,00 4 500,00

3,00

Celkem za 64 Výplně otvorů 68 576,00

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot

59 877275211U00 MTŽ tvar PVC-syst KG jednoos DN125 kus 6,00 150,00 900,00

6,00

60 877335129A Napojení na stávaj.potubí DN 150 kus 6,00 300,00 1 800,00

6,00

;                      dveř.křídlo viz obor 767/PSV.

      dle výpisu zámeč.výrobků -  10/Z      :3

    dle nových lapačů       :6

    dle nových lapačů       :6

    pro dveře   1/P        :9

    dle osazení    1 +2/Z        :17+11

    dle osazení    3/Z        :1

;   Poznámka- navaření závěsů pro druhé

    dle vyrovnáv.potěru v pásu      :1,26*4,0*2

    dle vyrov.spád.vrstvy        :32,5458*35,0

             3/Z     110cm     :1

            10/Z     65/65     :3

;    dle výpisu protipož.výrobků

             1/P      80 cm      :9

;    kolem střešního výlezu  2/P

       výkr. D- 07        :(0,7+0,9)*2*2

;     dle výpisu zámečn.výrobků

        1+  2/Z     60 cm     :17+11

     SV průčelí     :(51,32+2*0,62-3,15*3)*1,0

     JZ průčelí      :(51,32+2*0,62-1,45)*0,5

         štíty           :(11,1+2*0,12)*0,5*2

;   pod dlažbu na balkonech -   HS

      výkr. D- 08/10           :(2,50*0,75+0,75*0,12)*18

    výměra dle penetrace       :67,9158*0,2

;   pod dlažbu na balkonech -   HS

      výkr. D- 10/14           :(2,58*0,65+0,69*0,19)*18

;   pod dlažbu na balkonech - výkr. D- 10/14

      HS pod spád.potěr      :(2,50*0,75+0,75*0,12)*18

             na spád.potěr       :(2,58*0,65+0,69*0,19)*18

;    výkr. 1- 10  (5)+ D- 01   (a)   kolem budovy
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01b Sanace byt.domu - opravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-Mě

61 28650433C Koleno odpadové PVC- DN   125 mm kus 6,00 80,00 480,00

6,00

Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot 3 180,00

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení

62 895983509A Kamerový průzkum funkce ležaté kanalizace ( agregov.cena ) soubor 1,00 20 000,00 20 000,00

63 895983519A Tlakové vyčištění ležaté kanalizace k nejbližší šachtici                         

             ( agregov. cena ) soubor 1,00 20 000,00 20 000,00

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 40 000,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

64 916231213U00 Osaz chod bet stoj obruba+opěra bet m 123,80 155,00 19 189,00

47,01

51,11

25,68

65 916231219A Osaz chod bet stoj - přípl na beton C20/25 XF3 m 123,80 100,00 12 380,00

123,80

66 59217303 Obrubník zahradní ABO 6/20- 50x5x20 cm kus 250,08 56,00 14 004,26

250,08

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 45 573,26

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

67 949101111U00 Lešení pomocné pozem stavby v 1,9m m2 557,19 49,00 27 302,15

4,41

391,79

46,76

114,23

68 949101112U00 Lešení pomocné pozem stavby v 3,5m m2 38,08 65,00 2 474,88

38,08

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 29 777,02

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

69 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 970,61 88,00 85 414,11

569,65

49,87

11,59

149,62

189,88

70 952902501U00 Čistění plochá střecha m2 645,73 43,00 27 766,54

645,73

71 952909010A Zajištění ochrany domu proti dešti během opravy střechy m2 129,15 250,00 32 286,68

129,15

72 953921111R00 Dlaždice betonové volně na střechu, 30x30x4,5 cm kus 3,00 100,00 300,00

3,00

73 953921119A Dlaždice bet volně na střechu -přípl za dlaž 50x50 kus 3,00 50,00 150,00

;    zátěž pro stožár.trojnožku  

     výkr. 1- 04/D- 04    (S4)     :52,52*12,295

     výkr. 1- 04    odhad    20%    :52,52*12,295*0,2

;   Poznámka - rozsah bude upřesněn

;                       během realizace.

;    zátěž pro stožár.trojnožku  

      dle výpisu zámeč.výrobků -  8/Z      :3

      2.- 4.n.p.   :(2,48+2*0,3)*5,3*3+(2,565+2*0,3)*5,3*3*2

      střecha     :51,32*11,1/3

;   před opravou a zateplením

             4 n.p.             :(2,48+2,565+2,57)*5,0

;    po rekonstrukci

       1.p.p.       :51,32*11,1

       1.n.p.       :(2,48+2*0,3)*5,3+(2,565+2*0,3)*5,3*2

;   pro opravy omítek schodiště

;    pro úpravy kolem výlezů na střechu

      výkr. D- 07    10/T     :(0,9+1,2)*(0,9+1,2)

;    pro opravy omítek stěn 1.p.p.

      výkr. 1- 09  - výměra dle zateplení       :391,7933

        dtto         :(1,5+0,3)*(5,3+0,5)+0,565*2,03

     JV+ SZ  štít    :(11,1+1,12+0,62)*2

;      místnosti bez zatepl.stropů

       podélné chodby          :(17,525+17,5)*1,335

    schodiště  1.p.p.- 3.n.p.     :(2,48+2,565+2,57)*5,0*3

   výměra dle osaz.obrub.        :123,8

   výměra dle osaz.obrub.        :123,8*2*1,01

     SV průčelí      :51,32+2*0,62-1,85*3

     JZ průčelí       :51,32+2*0,62-1,45

   pro nové lapače        :6

;    výkr. 1- 09/10   (5)   kolem okap.chodníku
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01b Sanace byt.domu - opravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-Mě

3,00

74 953941211R00 Osazování konzol nebo kotev nebo závit. tyčí kus 12,00 100,00 1 200,00

12,00

75 953941411R00 Osazení želez nebo plast ventilací o pl do 0,10 m2 

vč.vysekání kapes pro kotvení kus 2,00 300,00 600,00

2,00

76 953941419A Vyčištění komín. průduchu m 24,00 500,00 12 000,00

24,00

77 953943122R00 Osazení kovových předmětů do betonu, 5 kg / kus nebo 

plastových průchodek kus 1,00 300,00 300,00

1,00

78 953961213A Kotva chem patr M12 hl 200mm beton,žb vč.vyvrtání bez 

dodávky závit.tyče kus 84,00 160,00 13 440,00

12,00

72,00

79 286180113 Plastová větrací mřížka  150/150 mm         (13/T) se síťkou 

proti hmyzu kus 2,00 250,00 500,00

2,00

80 286180119 Prostup.tvarovka pro anténní kabely d 50 mm včet prostupu 

parozábranou a integrov.manžety kus 1,00 1 600,00 1 600,00

1,00

81 3111401220 Závitová tyč  M12/200 mm včet.podlož. a matic vše 

pozinkováno kus 12,00 22,00 264,00

12,00

82 3111401225 Závitová tyč  M12/250 mm včet.podlož. a matic vše 

pozinkováno kus 72,00 32,00 2 304,00

72,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 178 125,32

Díl: 96 Bourání konstrukcí

83 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 109,60 53,00 5 808,80

40,94

24,94

5,15

12,72

16,26

9,60

84 113107121R00 Odstranění podkladu do 50 m2,kam.drcené tl.10 cm m2 109,60 203,00 22 248,80

109,60

85 711131811U00 Odstraň izolace V m2 122,37 15,00 1 835,55

35,37

87,00

86 712300845A Odstranění plechov.větr.komínku střecha -10st kus 25,00 100,00 2 500,00

25,00

87 721210813R00 Demontáž podlahových vpusti kus 39,00 185,00 7 215,00

    výkr. 1- 04     (20+21)       :7+18

          dtto          :1,5*2,1+4,3*1,5

    dle rozebr.okap.chodníku       :109,6

;   výkr. D- 08 - pod stávaj. dlažbou

       balkonů      :(2,5*0,75+0,75*0,12)*18

;   pro opravy lež.kanalizace - výkr. 1- 09

        (9)    - odhad          :145,0*0,6

       JV štít           :(11,1+0,5-1,3)*0,5   

;    stávaj.dlažba  30/30 cm

      u SZ  štítu   (25)   :1,2*10,6

      u vstupů       :5,1*1,6+0,9*1,8+1,8*1,5+2,1*1,8

        výkr. D- 15   pro 11/Z            :4*18

;    stávaj.okap.chodník - výkr. 1- 02   (2)

      SV průčelí      :(51,32-1,95*3)*0,5+18,2*2*0,5

      JZ průčelí       :(51,32-1,45)*0,5

        výkr. D- 15    pro 11/Z    K1   :4*18

    dle osazení  13/T         :2

    dle výpisu plast.výrobků -  11/T        :1

;    pro kotvení rámu pro stahov.schody

         výkr. D- 07     pro 2/P       :3*4

;    pro kotvení balkon.zábradlí

;    komín.průduchy pro větrání  1.p.p.

         výkr. 1- 12   (10)         :12,0*2

    dle výpisu plast.výrobků -  11/T        :1

;    pro kotvení rámu pro stahov.schody

         výkr. D- 07     pro 2/P      :3*4

;    pro kotvení balkon.zábradlí

      dle výpisu zámeč.výrobků -  8/Z      :3

;    pro kotvení rámu pro stahov.schody

      výkr. D- 07     pro 2/P       :3*4

;    pro odvětrání  1.p.p.- výkr. 1- 12

       dle výpisu plast.výrobků -  13/T       :2
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01b Sanace byt.domu - opravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-Mě

39,00

88 721242804R00 Demontáž lapače střešních splavenin DN 125 kus 6,00 170,00 1 020,00

6,00

89 767996701R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg řezáním  

(do suti) kg 108,00 23,00 2 484,00

108,00

90 767996702R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 100 kg řezáním  

(do suti) kg 55,00 16,00 880,00

55,00

91 787100802R00 Vysklívání stěn - sklo ploché do 3 m2, nebo balkon zábradlí m2 34,26 80,00 2 741,04

34,26

92 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 0,42 114,00 47,88

0,42

93 962032641R00 Bourání zdiva komínového z cihel na MC m3 0,76 1 000,00 756,00

0,76

94 965042131R00 Bourání mazanin betonových  tl. 10 cm, pl. 4 m2 m3 8,44 3 400,00 28 696,34

0,66

1,59

12,18

17,53

11,82

11,67

11,11

11,38

12,13

35,86

123,69

6,18

95 965042141R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 13,61 2 800,00 38 097,92

65,43

19,29

24,51

35,12

38,58

35,88

53,32

272,13

13,61

96 965081213U00 Bour dlažd keram tl -10 mm >1m2 m2 35,37 65,00 2 299,05

35,37       balkonů    (8)       :(2,5*0,75+0,75*0,12)*18

          HUV,kočárky,sklep     :(3,11+3,425)*3,565+2,92*5,0+1,7*0,4

    44 napoj.uzel,prádelna      :(2,9+3,2+3,965)*3,565

         sušárna, kola           :(3,59+3,18+3,49)*5,0+3,0*0,5+1,3*0,4

Konec provozního součtu

      ostat.místn. celkem        :272,1271*0,05

;   výkr. D- 08/09 - stávající dlažby

;   ostatní místnosti - dům

Začátek provozního součtu

    48  sekáč+ kola     :(10,1+2,77)*5,0+(1,0+1,7)*0,4

           Bambino         :3,595*(2,9+2,4)+1,2*0,2

           kola vč.WC    :(3,45+3,425)*3,565

    46  sušárna+ spol.prost.    :(6,45+3,4)*3,565

     dtto    :2,35*(5,4-0,08*3)

;   příčné chodby 

    48- 44    :(0,9*4+1,0+0,9+1,02)*5,5

Konec provozního součtu

    kóje+ chodby celkem      :123,6862*0,05

;    výkr. 1- 01   1.p.p.   (9)

    48     :(1,17+1,12)*(5,4-0,08)

    46     :(1,205+0,935+1,155)*(5,4-0,08)

     dtto   :2,11*1,74+2,5*(1,6+1,5)+1,0*0,4

     dtto   :(0,955+1,32)*(5,0-0,08)+(0,4+0,8)*0,4

     dtto    :2,12*(2,64+1,3*2)

     44      :(1,32+0,82)*(5,4-0,08)

      výměra dle bour.terac.dlažby      :(11,6625+1,62)*0,05

;   výkr. D- 8/09 -  podkl.stávající dlažby

                balkonů     (8)      :(2,5*0,75+0,75*0,12)*0,045*18

;    výkr. 1- 01   1.p.p.   (9)

;    sklepní kóje - dům

Začátek provozního součtu

;    stávající balkon.zábradlí

       výkr. D- 08/09      :(2,61+2*0,81)*0,9*0,5*18

;   odbourání stěn střeš.výlezu

      výkr. D- 07      :(1,2+0,9)*2*0,1

    výkr. 1- 04    střecha    (24)      :0,3*1,05*1,2*2

;    výkr. 1- 02/D- 18   vstupy    (6)

    výkr. 1- 01    (9)       :39

;   výkr. 1- 01    1.p.p.   (23)

        dle demontáže svodů         :6

   demontáž stávaj. LS - výkr. 1- 02    (19)     :3,0*12*3

    výkr. 1- 04    STA   odhad         :55,0
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01b Sanace byt.domu - opravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-Mě

97 965081323U00 Bour dlažd bet ter čed -25 mm >1m2 m2 11,66 112,00 1 306,20

9,70

3,58

-1,62

98 965081611U00 Odsek soklík rov m 16,67 30,00 499,95

11,93

4,74

99 968062455R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 

včet.laťových dveř.křídel m2 45,37 200,00 9 074,74

43,55

1,82

100 968072244R00 Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 1 m2 nebo dvířek 

hydrantů  650/650 mm m2 3,00 400,00 1 200,00

3,00

101 968072455A Vybourání rámů  pl. do 2 m2 vč.ocel.poklopu m2 0,81 500,00 405,00

0,81

102 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 

včet.vyvěšení dveř.křídla m2 14,18 200,00 2 836,80

14,18

103 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 2,17 200,00 433,40

2,17

104 969021121R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm m 145,00 150,00 21 750,00

145,00

105 971042261R00 Vybourání otvorů zdi betonové 0,0225 m2, tl. 60 cm kus 24,00 900,00 21 600,00

24,00

106 972049005b Stavební úpravy střechy pro prostup kabelů (vybour.a opět 

zřízení střeš.pláště.- agreg.cena) kus 1,00 2 000,00 2 000,00

1,00

107 972055141R00 Vybourání otvorů stropy prefa 0,0225 m2, nad 12 cm kus 1,00 100,00 100,00

1,00

108 974042537R00 Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 5x30 cm m 145,00 315,00 45 675,00

145,00

109 974042539R00 Příplatek za dalších 10 cm šířky rýhy hl. do 5 cm m 725,00 70,00 50 750,00

725,00

110 974042557R00 Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x30 cm m 145,00 430,00 62 350,00

145,00

111 974042559R00 Příplatek za dalších 10 cm šířky rýhy hl. 10 cm m 435,00 100,00 43 500,00

435,00

112 974049164R00 Vysekání rýh v beton zdech 15x15 cm nebo v SPB m 25,20 150,00 3 780,00

        (9)   pod izolací - odhad          :145,0

;   pro opravy lež.kanalizace - výkr. 1- 09

        (9)   pod izolací - šíř 60 cm - odhad          :145,0*3

;   pro výměnu dveří sklep.kójí

       výkr. 1- 12   pro  (11/T)          :1

;   pro opravy lež.kanalizace - výkr. 1- 09

        (9)   nad izolací - odhad          :145,0

;   pro opravy lež.kanalizace - výkr. 1- 09

        (9)   nad izolací - šíř. 80 cm  - odhad        :145,0*5

;   pro opravy lež.kanalizace - výkr. 1- 09

;   pro výměnu lež.kanalizace 

     výkr. 1- 01/09     (9)    odhad       :145,0

;   pro opravy lež.kanalizace 

        výkr. 1- 01    (9) - odhad        :39-15

       výkr. 1- 12   pro  (11/T)          :1

;    pro osazení kabel.prostupů

    stávaj.dvířka hydrantů -  výkr. 1- 01   (17)       :3

     výlez na střechu - výkr. 1- 04/D- 07       :0,9*0,9

;    výkr. 1- 01

      1.p.p.    (1)      :0,8*1,97*3*3

;    výkr. 1- 02

      1.n.p.    (1)      :1,1*1,97

       přední     :2,48-1,26+2*(1,2+0,15)+(2,565-1,26+2*(1,2+0,15))*2

       zadní      :2,04-1,45+0,565+2*(1,64+0,15)

;   stávaj.dveře u sklep.kójí

       výkr. 1- 01   1.p.p.   (7)       :0,77*2,02*28

;   osaz.rám střeš.poklopu

       D- 07                          :1,35*1,35

;    výkr. 1- 02   vstupy   (6)

     přední   D- 17    :(2,48+2*2,565)*1,2+1,26*0,15*3

        zadní        :2,04*1,65+1,45*0,15

        rohože      :-0,9*0,45*(3+1)

;    výkr. 1- 02 - stávaj.vstupy 
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01b Sanace byt.domu - opravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-Mě

25,20

113 976071111R00 Vybourání kovových zábradlí a madel m 76,14 188,00 14 314,32

76,14

114 976072221R00 Vybourání kov. komín. dvířek pl. 0,3 m2 ze zdi cih kus 2,00 40,00 80,00

2,00

115 976085311R00 Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 nebo 

čist.rohoží kus 4,00 100,00 400,00

4,00

116 977151110A Vrt jádrový D do 15mm v žel. beton. stěně m 14,40 1 680,00 24 192,00

14,40

117 978011121R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % m2 223,14 8,00 1 785,10

223,14

118 978011191R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% m2 2,66 100,00 266,40

2,66

119 978013121R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % m2 607,65 9,00 5 468,88

607,65

120 978013141R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2 1 572,45 16,00 25 159,27

1 572,45

121 997013801U00 Skládkovné beton t 81,84 155,00 12 685,56

48,50

12,76

19,14

1,44

122 997013831U00 Skládkovné směsný odpad t 86,39 1 100,00 95 028,56

168,23

-81,84

123 997013215 Vnitrostaveništní doprava suti vodorovně do 50 m, svisle 

ručně, výš. do 18 m t 168,23 2 130,00 358 333,88

124 997013501 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 168,23 239,00 40 207,42

125 997013509 Odvoz suti a vybour. hmot, přípl. za kaž další 1km t 1 514,09 10,40 15 746,50

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 977 559,36

Díl: 975 Podchycování konstrukcí

126 975032241R00 Podchyc příček výztuhou do 3 m, tl. do 15cm do 3 m m 25,20 1 000,00 25 200,00

25,20

Celkem za 975 Podchycování konstrukcí 25 200,00

Díl: 985 Sanace

127 985131311 Ruční dočištění ocelovými kartáči stěn,rubu kleneb a podlah m2 17,69 149,00 2 635,07

17,69

128 985321112 Ochranný nátěr betonář.výztuže na cement.bázi,rubu kleneb 

a podlah            (včet.dodání materiálu) m2 17,69 246,00 4 350,51

17,69

129 985323111 Spojovací můstek na cement.bázi tl. 1 mm m2 17,69 391,00 6 914,84

17,69

;   pod dlažbu na balkonech -   HS

      výkr. D- 10/14   z 50%         :(2,50*0,75+0,75*0,12)*18*0,5

    dle dočištění ocel.kartáči       :17,685

    dle dočištění ocel.kartáči       :17,685

        výkr. 1- 09/V- 02     pro 16/Z     :0,9*28

      pol. 108 + 109/96      :145,0*0,033+725,0*0,011

      dtto 110 + 111/96   :145,0*0,066+435,0*0,022

     prúrazy základy       :24*0,06

    výměra dle přesunu suti       :168,2319

   výměra dle oprav.omítek  1.p.p.      :535,686+1036,7682

;    bourání beton.podlah

       pol. 94+ 95/96      :(8,4401+13,6064)*2,2

;     bourání rýh v bet. podlaze

    odečteme  beton.suť            :-81,8423

;   pro výměnu dveří sklep.kójí

        výkr. D- 15   (K1)  pro 11/Z      :0,2*4*18

;    výkr. 1- 01/03    (4)

    výměra dle 10% oprav stropů      :223,138

;   vnitřní stěny střeš.výlezu

       výkr. D- 07        :0,9*4*0,74

    výměra dle 10% oprav stěn      :607,6537

       výkr. 1- 03/D- 08/09    (8)     :(2,61+2*0,81)*18

;    pro osazení větrací mřížky

       13/T  v 1.p.p. - dle výkr.  1- 12       :2

;    výkr. 1- 02/D- 17   vstupy- rohože

       přední + zadní       :3+1

;    pro kotvení balkon.zábradlí

        výkr. 1- 09/V- 02     pro 16/Z     :0,9*28

;    stávaj.zábradlí balkonů
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01b Sanace byt.domu - opravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-Mě

Celkem za 985 Sanace 13 900,41

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

130 998018003U00 Přesun ruční budova v -24m t 282,96 900,00 254 664,51

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 254 664,51

Díl: 711 Izolace proti vodě

131 711111001R00 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena m2 116,00 12,00 1 392,00

116,00

132 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením m2 116,00 98,00 11 368,00

116,00

133 11163150 Lak asfaltový izolační ALP/9 bal 9 kg T 0,03 53 000,00 1 844,40

0,03

134 62836110A Pás asfaltovaný modifik. s nosnou Al vložkou m2 133,40 180,00 24 012,00

133,40

135 998711203R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m % 324,13 5,00 1 620,64

Celkem za 711 Izolace proti vodě 40 237,04

Díl: 712 Živičné krytiny

136 712300921R00 Údržba - příplatek za správkový kus NAIP kus 10,00 35,00 350,00

9,00

1,00

137 712300951A Oprava boulí na krytin.střech do 10°, pásy přitav. vč. 

dodávky modifik. NAIP m2 66,20 222,00 14 695,58

645,73

16,23

661,96

66,20

138 712311101R00 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP m2 2,03 15,00 30,45

2,03

139 712331111U00 Izol střech -10° pásy samolepící m2 2,03 80,00 162,40

2,03

140 712341559R00 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením m2 10,12 96,00 971,52

4,48

3,61

2,03

141 712379001A Povlakové krytiny z mPVC fólie tl.1,6 mm sv. šedé ( 

včet.dodávky materiálu a kotev ) m2 711,11 593,00 421 688,53

678,39

30,06      vytaž.    :(51,32+2*0,05*2+11,1)*2*0,24

;    napojjení pův.krytiny na střeš.výlez

      výkr. 1- 12/D- 07     (10/T)         :1,7*1,7+1,2*4*0,15

;    doplnění krytiny po vybour.komínů

      výkr. 1- 12    (10)     (12/T)      :(0,3+2*0,2)*(1,05+2*0,2)*2

;    výkr. 1- 12/D- 04, 05

       (S4)      :(52,52+2*0,25)*(12,295+2*0,25)

      výkr. 1- 12    (10)     (12/T)      :(0,3+2*0,2)*(1,05+2*0,2)*2

;    doplnění krytiny po vybour.komínů

      výkr. 1- 12    (10)     (12/T)      :(0,3+2*0,2)*(1,05+2*0,2)*2

;    napojení pův.krytiny na nové 

;    větrací komínky    (D3)

      výkr. 1- 12/D- 06     (7/T)          :0,8*0,8*7

Začátek provozního součtu

     výkr. 1- 12/D- 04  (S4)     :52,52*12,295

      stávaj.vytaž ze římsy       :(51,32+11,1)*2*0,13

Konec provozního součtu

      10% oprava celkem       :661,9626*0,1

;    doplnění krytiny po vybour.komínů

      výkr. 1- 12/D- 06    (7+ 12/T)       :7+2

;    napojjení pův.krytiny na střeš.výlez

      výkr. 1- 12/D- 07     (10/T)                  :1

;   před opravou a zateplením - odhad oprav  10%

     výměra dle penetrace         :116,0*0,0003

     výměra dle natavení       :116,0*1,15

;    napojení pův.krytiny na nové 

;     větrací komínky

    výměra dle penetrace       :116,0

;   po opravě lež.kanalizace - výkr. 1- 09  

       (3)   odhad        :0,8*145,0

;   Poznámka -rozsah prací bude upřesněn po

;                      provedeném kamer.průzkumu 

;                      během realizace.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-Mě

0,91

1,75

142 712997001R00 Přilepení polystyrénových klínů do asfaltu m 4,00 50,00 200,00

4,00

143 11163150 Lak asfaltový izolační ALP/9 bal 9 kg T 0,00 53 000,00 31,80

0,00

144 28375980 Klín pro hrany EPS 50 x 50 x 1000 mm m 4,12 50,00 206,00

4,12

145 62852256A Pás hydroizol z modifikov asfaltu s nosnou vložkou z 

polyesterové rohože s posypem m2 11,64 155,00 1 803,89

11,64

146 62852268 Pás modifikovaný asfalt samolepící m2 2,33 140,00 326,83

2,33

147 998712203R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m % 4 011,52 3,00 12 034,57

Celkem za 712 Živičné krytiny 452 501,56

Díl: 713 Izolace tepelné

148 713392619B Výplň prostoru montážní pěnou bez dodání pěny l 57,73 100,00 5 773,42

57,73

149 23170140 PU montážní pěna pistolová 750 ml kus 7,00 200,00 1 400,00

7,00

150 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 65,12 5,00 325,60

Celkem za 713 Izolace tepelné 7 499,02

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

151 721171915U00 Potrubí PP odpadní propojení DN 110 nebo větrací kus 9,00 344,00 3 096,00

9,00

152 721173402R00 Potrubí z plast.trub KG syst svodné (lež.)  DN 125 m 145,00 378,00 54 810,00

145,00

153 721211511A Vpusť sklep   DN75/110+iz příruba nerez mřížka kus 39,00 2 800,00 109 200,00

39,00

154 721242116R00 Lapač střešních splavenin z PP   DN 125 kus 6,00 850,00 5 100,00

6,00

155 721273192A Montáž plastov. větracího komínku vč prostupu parozábranou kus 9,00 350,00 3 150,00

9,00

156 286120201 Plast. PVC komínek odvětr.kanalizace prof. 110mm s 

integrovanou PVC manžetou kus 9,00 800,00 7 200,00

9,00

157 286140217 Plast. prostup parozábranou pro větr.komínek 110mm s 

integrovanou bitumen. manžetou kus 9,00 650,00 5 850,00

9,00     dle montáže   7+ 12/T        :7+2

        výkr. 1- 09    (9)- PV - 17/Z        :39

    dle výpisu klempíř.výrobků - 5/KL       :6

     dle výpisu plast.výrobků -  7+ 12/T      :7+2

     dle montáže   7+12/T        :7+2

;    výměra dle výplně pěnou

;     předpoklad - napěnění 12X  

;   Poznámka -rozsah prací bude upřesněn po

;                      provedeném kamer.průzkumu 

;                      během realizace.

;    oprava ležaté kanalizace 

;   pro odvětrání kanalizace

      dle výpisu plast.výrobků - 7+12/T       :7+2

;   oprava lež.kanalizace - výkr.

      1- 09     (3)    odhad    m       :145,0

; do stávající betonové vrstvy.

;    výkr. 1- 12/D- 04, 07

      kolem výlezu   (10/T)       :1,0*4

     výměra dle penetrace      :2,03*0,0003

        výkr.  1- 12/D- 06       :57,7342/9,0+0,5851

     výměra dle montáže       :4,0*1,03

     výměra dle natavení      :10,12*1,15

    výměra dle přilepení       :2,03*1,15

;    kolem odvětrání kanal.potrubí    (7/T)

      výkr. 1- 12/D- 06      :3,142*0,14*0,625*0,03*7*1000

      výlez   (10/T)     :0,95*4*0,24

      komínnky (7/T   :0,5*0,5*7

;Poznámka- cena obsahuje dodávku a montáž krytiny,

;podkladní geotextilie a poplastovaných plechů včetně

; kotvení pomocí teleskop. plast.podložek a šroubů 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-Mě

158 998721203R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m % 1 815,00 3,00 5 444,99

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 193 850,99

Díl: 762 Konstrukce tesařské

159 762081510U00 Hoblování stavba plošné m2 0,77 300,00 231,00

0,77

160 762083122U00 Impregnace dřevo3/4 hmyz+houba+plís (exteriár) m3 0,02 2 000,00 36,00

0,02

161 762751110U00 Mtž kce na hladko řezivo hran -120 m 2,40 200,00 480,00

2,40

162 762795000R00 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce m3 0,02 1 000,00 18,00

0,02

163 60515009 Hranolek SM/JD 1 76-100 cm2 dl. 200-350 cm m3 0,02 9 000,00 174,60

0,02

164 998762203R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m % 3,98 5,00 19,90

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 959,50

Díl: 7631 Konstrukce sádrokartonové

165 763131714U00 SDK podhled zákl penetrační nátěr m2 1,56 55,00 85,86

1,56

166 763164116U00 SDK obklad dřev L š -0,4m DF 15 m 1,56 700,00 1 092,70

1,56

167 59591254 Deska SDK protipožární  1250x2000x15 mm m2 1,64 100,00 163,90

1,64

168 998763403U00 Přesun % SDK kce objekt v -24m % 5,62 3,00 16,85

Celkem za 7631 Konstrukce sádrokartonové 1 359,30

Díl: 764 Konstrukce klempířské

169 764002812 Demontáž okap.plechu do suti, pod dlažbou m 207,00 56,40 11 674,80

72,00

135,00

170 764002821 Demontáž střeš.výlezu do suti kus 1,00 80,00 80,00

1,00

171 764002871 Demontáž lemování zdí plochých střech do suti m 18,30 69,20 1 266,36

13,50

4,80

172 764004801 Demontáž žlabu podokapního do suti m 135,00 73,00 9 855,00

135,00

173 764004861 Demontáž svodu do suti m 90,00 56,80 5 112,00

90,00

174 764228424A

Oplechování okapu balkonu z Al elox.plechu celo plošně 

lepené m 70,20 380,00 26 676,00

70,20

175 764511602A Žlab podokapní půlkruh. d 150 mm vč. všech doplňků z 

továr.lakov. Pz plechu  vč.vyhřívání m 135,00 680,00 91 800,00

135,00

176 764511643A Kotlík oválný z poplast Pz pl. 150/120 mm, povrch. úprava 

PES 25 kus 6,00 550,00 3 300,00

    dle nových svodů  5/KL      :15,0*6

    dle výpisu klempíř.výrobků - 7/KL       :3,9*18

    dle výpisu klempíř.výrobků - 6/KL       :135,0

        výkr. D- 08/14    D6        :0,75*18

;    oplechování stěn střeš.výlezu

      výkr. D- 07             :1,2*4

    dle nových žlabů  6/KL      :135,0

   okap balkonu - výkr. D- 08/09              :(2,5+2*0,75)*18

   okap  římsy - výkr. D- 05 - dle žlabu      :135,0    

   výkr. 1- 04/D- 07      (13)      :1

;    oplechování balkon.dveří

;    kolem výlezu na  3/ P

       výkr. D- 07      :(0,7+0,24+0,175)*(1,2+0,2)

;    kolem výlezu na půdu  3/P

          výměra dle montáže       :1,561*1,05

;     výměry dle montáže

        rám půd.výlezu      :0,075*0,1*2,4*1,08

;    kolem výlezu na střechu  2/P

       výkr. D- 07 - sle podhledu       :1,561

;     výměry dle montáže

        rám půd.výlezu      :0,075*0,1*2,4

;     výměry dle montáže

        rám půd.výlezu      :(0,075+0,1)*2*1,1*2

      výkr. D- 07   rám střeš.výlezu      :0,075*0,1*1,2*2

;    úpravy pro výlez na střechu

       výkr. 1- 12/D- 07    75/100mm    :1,2*2
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01b Sanace byt.domu - opravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-Mě

6,00

177 764518623A Svod z továrně lakov.Pz plechu  kruh. d 120 mm rš 330 mm, 

vč.kolen, odskoků a zděří m 90,00 680,00 61 200,00

90,00

178 998764209 Zednické výpomoci soubor 1,00 5 000,00 5 000,00

179 998764203R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % 2 455,39 3,00 7 366,18

180 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti vodorovně do 50 m, svisle 

ručně, výš. do 12 m t 2,04 1 470,00 2 998,54

181 997013501 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,04 239,00 487,52

182 997013509 Odvoz suti a vybour. hmot, přípl. za kaž další 1km t 8,16 10,40 84,86

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 226 901,26

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

183 766211100A Montáž madel schodišťových dřevěných dílčích 

vč.montáž.materiálu m 83,00 120,00 9 960,00

83,00

184 766211811U00 Dmtž schodišťové madlo vč.předání investorovi m 83,00 61,00 5 063,00

83,00

185 766660001U00 Mtž dveře -80cm 1kř oc zárubeň kus 28,00 680,00 19 040,00

28,00

186 766660011U00 Mtž dveře -145cm 2kř oc zárubeň kus 1,00 770,00 770,00

1,00

187 766660021U00 Mtž dveře š do 80 1kř požár oc zárubeň kus 9,00 1 150,00 10 350,00

9,00

188 766660717U00 Mtž samozavírač ocelová zárubeň kus 9,00 220,00 1 980,00

9,00

189 766695212R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm kus 37,00 100,00 3 700,00

9,00

28,00

190 766695232R00 Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. do 10 cm kus 1,00 133,00 133,00

1,00

191 54917255A Samozavírač dveří hydraulický kus 9,00 1 500,00 13 500,00

9,00

192 611140103 Madlo schodišťové bukové m 87,15 522,00 45 492,30

87,15

193 61160157A Dveře vnitřní laminátové 1 kříd. 60x197 lak 2X oboustr větr 

mřížky, zámek FAB, klika- koule kus 28,00 2 187,00 61 236,00

28,00

194 61162904A Dveře interiér 2kř ze 2/3 proskl  110x197cm  (3/T) 

zaskl.bezpeč.sklem, klika-klika. zespod kartáč.těs kus 1,00 6 500,00 6 500,00

1,00

195 61165192a Dveře protipožár hladké plné 1kř  80x197cm vnitř 

požár.odoln  EI30- DP3, kov. klika-koule,zámek FAB kus 9,00 5 500,00 49 500,00

9,00

196 61187356 Prah bukový délka 62 cm šířka 10 cm tl. 2 cm kus 28,00 65,00 1 820,00

28,00

197 61187396 Prah bukový délka 82 cm šířka 10 cm tl 2cm kus 9,00 90,00 810,00

9,00

198 61187461 Prah bukový délka 127 cm šířka 15 cm tl. 2 cm kus 1,00 200,00 200,00

1,00

    pro dveře   1+ 2/T      :17+11

    pro dveře   1/P          :9

    pro dveře   3/T          :1

       pro dveře    3/T      :1

    pro dveře   1/P        :9

    výměra dle montáže  4+ 5/T      :83,0*1,05

    dle montáže   1+ 2/T        :17+11

    dle montáže    3/T         :1

    dle montáže    1/P       :9

    dle výpisu protipož.výrobků -  1/P      :9

;    dle výpisu protipož.výrobků

        pro dveře    1/P          :9

;    dle výpisu truhlář.výrobků

       pro dveře    1+ 2/T      :17+11

;    dle výpisu truhlář.výrobků

    dle výpisu truhlář.výrobků -  3/T       :1

    dle výpisu protipož.výrobků -  1/P      :9

    dle výpisu klempíř.výrobků - 5/KL       :15,0*6

     dle výpisu truhlář.výrobků - 4+ 5/T      :80,0+3,0

;   výkr. 1- 02    (14)

      výměra dle nových madel        :83,0

    dle výpisu klempíř.výrobků - 5/KL       :6

;     dle výpisu truhlář.výrobků 

       1+  2/T   60/197 cm       :17+11
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01b Sanace byt.domu - opravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-Mě

199 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 1 715,36 3,00 5 146,09

200 997013215 Vnitrostaveništní doprava suti vodorovně do 50 m, svisle 

ručně, výš. do 18 m t 1,63 2 130,00 3 473,92

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 238 674,31

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

201 767161111U00 Mtž zábradlí rovné trubka zeď -20kg m 75,24 220,00 16 552,80

75,24

202 767316220A

Montáž střeš výlezu plastov. 90x 90 cm vč.kotvení na 

dřev.rám kus 1,00 1 500,00 1 500,00

1,00

203 767531111U00 Mtž vstupní rohož čistící zóna m2 1,62 440,00 712,80

1,62

204 767531121U00 Osazení zapuštěný rám L profil m 10,80 300,00 3 240,00

10,80

205 767647919A Doplnění závěsu pro druhé křídlo dveří (vč.dodání) kus 3,00 100,00 300,00

3,00

206 767649011 Protipožár stahov.schody  70/90 cm+ harmon žebřík s 

požární odolností EI 30  D2    (dod. vč.montáže) soubor 1,00 12 800,00 12 800,00

1,00

207 767990783A Příplatek na  povrch.úpravu *KOMAXIT* m2 144,72 255,00 36 904,21

142,96

1,77

208 767995113U00 Mtž atypická zámečnická kce -20kg kg 11,40 66,00 752,40

11,40

209 767995114U00 Mtž atypická zámečnická kce -50kg kg 74,24 56,00 4 157,44

27,60

46,64

210 553180208 Ocel.stožárová trojnožka na střechu         (8/Z) 

vč.žárov.pozinkování kus 1,00 5 300,00 5 300,00

1,00

211 553180211 Ocel.zábradlí balkonu 87x2+244 cm           (11/Z) 

vč.žárov.pozinkování kus 18,00 7 880,00 141 840,00

18,00

212 553180219 Nos prvek pro osaz stah schodů  2x U 100/1,10m 

včet.základ.nátěru kus 2,00 3 950,00 7 900,00

2,00

213 553180220 Ocel.žebřík pro výstup na střechu           (20/Z) 

vč.základ.nátěru kus 1,00 3 025,00 3 025,00

1,00

214 553811006 Rám pro zapuštění Al - profil L - povrch mosaz m 10,80 550,00 5 940,00

10,80

215 55381110.A Rohož samočisticí pryžová m2 1,62 8 800,00 14 256,00

1,62

216 558180210A Laminátový střešní výlez s poklopem    90/90 cm kus 1,00 12 800,00 12 800,00

1,00

217 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 2 061,42 3,00 6 184,26

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 274 164,91

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

218 771474113U00 Mtž sokl keram rovný flex lep -120 m 88,63 143,00 12 674,23

10,70

;    výkr. 1- 10  1.n.p. - vstupy  (6)

       přední - D- 17      :(2,565-1,9+2*(1,2+0,25))*3

   dle výpisu zámeč. výrobků -  pro 7/Z       :(0,9+0,45)*2*4

   dle výpisu zámeč. výrobků -  7/Z       :0,9*0,45*4

    dle montáže  -  10/T         :1

;   nové zábradlí balkonů

      dle výpisu zámeč.výrobků -  11/Z      :(0,87*2+2,44)*18

    dle výpisu truhlář.výrobků -  10/T        :1

   dle výpisu zámeč. výrobků -  7/Z       :0,9*0,45*4

     dle výpisu zámeč. výrobků -  8/Z       :1

     dle výpisu zámeč. výrobků -  11/Z       :18

         dle výpisu zámeč. výrobků -  19/Z          :2

     dle výpisu zámeč. výrobků - 20/Z       :1

      ocel.žebřík pro výstup na střechz   20/Z      :11,4

;    dle výpisu zámeč. výrobků 

       11/Z       :(0,87*2+2,44)*0,95*2*18

   dle výpisu zámeč. výrobků -  pro 7/Z       :(0,9+0,45)*2*4

   dle výpisu zámeč. výrobků -  pro 3/Z       :3

   dle výpisu protipož. výrobků -  2/P       :1

;    zámečn.výrobky dle výpisu

      stožár.trojnožka na střechz    8/Z      :27,6

      nos.prvek pro stah.schody   19/Z      :23,32*2

        8/Z       :0,0276*64,0

;    dle výpisu zámeč. výrobků 
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01b Sanace byt.domu - opravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-Mě

4,76

7,33

2,61

27,30

25,41

27,84

90,48

18,10

55,08

219 771474119A Mtž sokl keram rovný - příplatek na PUR lepidlo m2 1,24 100,00 124,20

1,24

220 771554113U00 Mtž podlaha teraco flex lepidlo -12 m2 12,65 520,00 6 575,45

10,56

3,71

-1,62

221 771559191U00 Přípl teraso plocha -5m2 m2 12,65 25,00 316,13

12,65

222 771574116U00 Mtž keram režná hladká flex lep -25 m2 35,76 520,00 18 594,58

35,76

223 771579191U00 Přípl podlaha keram plocha -5m2 m2 35,76 25,00 893,97

35,76

224 771579198A Příplatek na mrazuvzdorné lepidlo m2 57,27 35,00 2 004,35

12,65

35,76

8,86

225 771579199A Příplatek na vodovzdorný spárovací tmel m2 57,27 25,00 1 431,68

57,27

226 771591111U00 Penetrace podkladu podlahy m2 12,65 39,00 493,16

12,65

227 771591121U00 Hydroizolační PE pás s rybinov tvar čtverc výlisky do 

mrazuvzdor.lepidla vč.dodávky pásu m2 35,76 668,00 23 886,88

35,76

228 771591132U00 Izolace lepený spoj dlažba (  včetně dodávky pásu   ) m 46,44 115,00 5 340,60

46,44

229 771591133U00 Izolace lepený vnitřní kout dlažba (  včet.dodávky  ) m 55,08 135,00 7 435,80

55,08

230 771591134U00 Izolace lepený vnější roh dlažba m 69,84 135,00 9 428,40

69,84

231 771591185A Řezání teracové nebo beton.dlažby rovné kus 55,00 33,00 1 815,00

42,00

13,00

232 771591185U00 Řezání keramické dlažby rovné kus 324,00 20,00 6 480,00

324,00

233 771799002A Těsnění spar trvale pružným tmelem (  včet.dodávky tmele ) m 204,91 39,00 7 991,53

;    výkr. 1- 10  1.n.p. - vstupy   (6)

     přední   D- 17       :((2,565+1,2+0,25)/0,3+0,6167)*3

            zadní           :(2,0+1,64+0,25)/0,3+0,0333

;   dlažba na balkonech - výkr. D- 10/11-14

        HS      :((2,60+0,66+0,24)/0,2+0,5)*18

     dle přípl. na mrazuvzd.lepidlo       :57,267

     dle montáže terac.dlažby       :12,6451

     dle montáže keram..dlažby       :35,7588

    na balkonech      :2,58*18

    na balkonech      :(2,58+2*0,24)*18

    na balkonech      :(2,58+2*0,65)*18

;   dlažba na balkonech - výkr. D- 10/12,13

        HS      :(2,60*0,66+1,5*0,07+0,69*0,24)*18

    dle montáže ker.dlažby        :35,7588

     dle montáže terac.dlažby       :12,6451

         dtto         keram.dlažby      :35,7588

         dtto         keram.soklíku     :88,631*0,1

      D- 10/14       (D6)        :0,69*0,1*18

;    výkr. 1- 10  1.n.p. - vstupy   (6)

     přední   D- 17    :(2,48+2,565*2)*1,2+1,9*0,25*3

         zadní             :2,04*1,64+1,45*0,25

         rohože          :-0,9*0,45*(3+1)

     dle montáže dlažby       :12,6451

      dtto      :2,565+2*1,37-(1,1+2*0,8)

     2.- 4.n.p.    :((2,48+1,37+1,5)*2-0,8*2)*3

       zadní                  :(2,04+1,64+0,25)*2-(1,65+1,45)

;    výkr. 1- 09/10 - podesty a mezipodesty

       dtto          :((2,57+1,37+1,5)*2-0,8*2)*3

Konec provozního součtu

     doplnění z 20%      :90,48*0,2

;   soklík na balkonech - výkr.

       dtto          :((2,565+1,37+1,5)*2-0,8*3)*3

Začátek provozního součtu

     1.n.p.    :2,48+2,565+2*1,37*2-0,8*2*2

      D- 10/11,13    (D5)        :(2,58+2*(0,14+0,1))*18

;   soklík na balkon.dveřích 

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 36



1820 Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-MěRozpočet: 182001b

01b Sanace byt.domu - opravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-Mě

88,63

69,84

46,44

234 771799003A Těsnění spar těsnicím provazcem včet.dod.provazce m 101,05 15,00 1 515,77

88,63

12,42

235 771990111U00 Vyrovnání samoniv stěrkou tl4 15MPa m2 12,75 220,00 2 804,36

12,75

236 59247374 Dlaždice teracové brouš 30x30x2,7 cm vzor 023 černobílá m2 14,16 340,00 4 815,25

14,16

237 59761400 Dlaždice ker slinuté neglaz mrazuvzdorné 98x98x9mm m2 7,34 800,00 5 868,48

7,34

238 59761400A Dlaždice keramické   9,8x 9,8x0,9 cm barvu přizpůsobit 

stávaj. soklíkům m2 1,88 800,00 1 505,60

1,88

239 59761406 Dlaždice keram slinuté 198x198x9 mm  mrazuvzdorné m2 38,62 380,00 14 675,41

38,62

240 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m % 1 257,80 5,00 6 288,98

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 142 959,80

Díl: 783 Nátěry

241 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email m2 176,84 150,00 26 526,21

141,00

141,00

141,00

0,28

25,33

1,08

9,15

242 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 141,00 65,00 9 165,00

141,00

243 783626200R00 Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování m2 24,90 150,00 3 735,00

24,90

244 783726200R00 Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak m2 0,32 150,00 47,25

0,32

245 783824120R00

Nátěr syntetický betonových povrchů 2x + 1x email 

protiprašný m2 443,05 187,00 82 850,67

12,18

17,53

11,82

11,67

11,11

11,38

     dtto    :2,12*(2,64+1,3*2)

     44      :(1,32+0,82)*(5,4-0,08)

;    sklepní kóje - dům

Začátek provozního součtu

    48     :(1,17+1,12)*(5,4-0,08)

    46     :(1,205+0,935+1,155)*(5,4-0,08)

     dtto   :2,11*1,74+2,5*(1,6+1,5)+1,0*0,4

     dtto   :(0,955+1,32)*(5,0-0,08)+(0,4+0,8)*0,4

;   stávaj.konstrukce

      výměra dle emailu       :141,0

     dle výpisu truhlář.výrobků - 4+ 5/T      :(80,0+3,0)*0,3

;    dřev.rám výlezu na střechu

        výkr. D- 07      :0,9*(0,1+0,075)*2

;     výkr. 1- 09   1.p.p. - podlahy  (3)

;   žebřík ve výlezu na střechu

       výkr. D- 07   20/Z      :0,4*0,7

;    nové ocel.zárubně dle V- 02+ 04

        1+  2/Z     :(0,6+2*2,02)*0,195*(17+11)

             3/Z      :(1,1+2*2,02)*0,21

             1/P     :(0,8+2*2,02)*0,21*9

     dle montáže dlažby       :12,6451*1,12

    dle montáže balkon.soklíku      :70,535*0,1*1,04

       schod.zábradlí - výkr. 1- 08/13   (2)     :(2,5+7*3,0)*1,0*2*3

Konec provozního součtu

     stávaj.konstr. celkem      :141,0

;    nové ocel.konstrukce

    výměra dle montáže soklíku       :(88,631-70,535)*0,1*1,04

    dle montáže ker.dlažby     :35,7588*1,08

;    stávaj.ocel.konstrukce

Začátek provozního součtu

;    navíc u balkonů     

      dle  D4         :(2,58+2*0,65)*18

      dle  D5, 6    :2,58*18

    výměra dle montáže soklíků       :88,631

       navíc u balkonů - dle  D6        :0,69*18

     dle montáže terac.dlažby       :12,7471

    výměra dle montáže soklíků       :88,631
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01b Sanace byt.domu - opravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-Mě

12,13

35,86

123,69

123,69

65,43

19,29

24,51

35,12

38,58

35,88

53,80

46,76

246 783824129A Nátěr synt beton povrchů- příplatek na malé plochy m2 123,69 100,00 12 368,62

123,69

247 783903812R00 Odmaštění saponáty (  výměra dle obroušení  ) m2 141,00 80,00 11 280,00

248 783904811R00 Odrezivění kovových konstrukcí m2 70,50 100,00 7 050,00

70,50

249 783904812A Obroušení a očištění kov konstrukcí pro nový nátěr m2 141,00 100,00 14 100,00

141,00

Celkem za 783 Nátěry 167 122,75

Díl: 784 Malby

250 784181011 Pačokování 2x v místn. výšky do 3,8 m m2 692,47 27,20 18 835,14

123,69

82,19

78,62

41,20

64,53

82,03

62,64

80,57

77,00

251 784181101 Penetrace podkladu 1x akrylát v míst. výš.do 3,8 m m2 644,87 15,30 9 866,44

391,79

-123,69

341,34

32,75

2,66

252 784181107 Penetrace podkladu 1x akrylát na schod v.do 3,8 m m2 75,73 16,50 1 249,48

       výměra dle maleb        :327,5183*0,1

;     výlez na střechu 

       výkr. D- 07         :0,9*4*0,74

;     stropy na  M60 celkem

          dle rozp 01a - pol. 16/61    :391,7933

         odečteme stropy boxů         :-123,6862

;    stěny na opravov.omítce  30%

        výměra dle maleb          :1137,809*0,3

;    stropy+ stěny opravov. z 10%

     dtto    :(2,11+1,74)*2*2,7+(2,5*2+1,5+1,6)*2*2,7

     dtto    :(0,955+1,32+5,32)*2*2*2,7

     dtto    :(2,12*3+2,64+2*1,3)*2*2,7

     44      :(1,32+0,82+5,32)*2*2*2,7

     dtto    :(2,35*4+1,26+3*1,2)*2*2,7

;   1.p.p.- výkr. 1- 09 mimo sklep.boxy

      46     :(1,025+0,935+5,32)*2*2*2,7

     dtto    :(1,155*2+5,32)*2*2,7

;    výkr. 1- 09   1.p.p.- sklepní kóje

;    stropy na zateplení  M60

     výměra dle provoz.součtu v rozp. 01a      :123,6862

;  stěny na oprav.omítce

     výměra dle prov.součtu pol. 245/783        :123,6862

    odhad  50% z obroušení        :141,0*0,5

;   stávající ocel.konstrukce

        dle prov.součtu v emailov.       :141,0

;    výkr. 1- 09   1.p.p.  sklep.kóje  dům č.

      48     :(1,17+1,12+(5,4-0,08))*2*2*2,7

          HUV,kočárky,sklep     :(3,11+3,425)*3,565+2,92*5,0+1,7*0,4

    44 napoj.uzel,prádelna      :(2,9+3,2+3,965)*3,565

         sušárna, kola                :(3,59+3,18+3,49)*5,0+3,0*0,5+1,

     chodby bez zatepl.stropů      :(17,525+17,5)*1,335

;     výkr. 1- 09   1.p.p. - podlahy

;    sklepní kóje - dům

    kóje+ chodby celkem      :123,6862

;   ostatní místnosti - dům

    48  sekáč+ kola     :(10,1+2,77)*5,0+(1,0+1,7)*0,4

           Bambino         :3,595*(2,9+2,4)+1,2*0,2

           kola vč.WC    :(3,45+3,425)*3,565

    46  sušárna+ spol.prost.    :(6,45+3,4)*3,565

     dtto    :2,35*(5,4-0,08*3)

;   příčné chodby 

    48- 44    :(0,9*4+1,0+0,9+1,02)*5,5

Konec provozního součtu

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 38



1820 Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-MěRozpočet: 182001b

01b Sanace byt.domu - opravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-Mě

75,73

253 784221101 Malby z malíř směsí otěruvzdorné dobře za sucha 2x bílé v 

místn. výš.do 3,8 m m2 1 733,43 36,50 63 270,36

391,79

-123,69

81,84

67,00

116,71

11,62

31,42

94,70

108,93

125,93

2,60

120,75

109,61

63,15

203,55

1 137,81

1 137,81

10,43

42,74

53,17

31,30

128,26

9,78

40,18

8,53

3,13

327,52

327,52

254 784221107 Malby z malíř směsí otěruvzdorné dobře za sucha 2x bílé na 

schod. výš.do 3,8 m m2 757,26 38,90 29 457,47

28,94

45,69

165,93

84,60

      strop na schod.  :(2,48+2,565+2,57)*(5,0-1,2)

      mezipodesty       :(2,48+2,565+2,57)*(1,2+0,3)*4

       dtto stěny          :(2,48+2,565+2,57+2*1,2*3)*2,8*4

      schod.ramena    :1,2*(2,5+3,0*7)*3

      stěny     :(2,04+5,4)*2*2,7

       dtto      :(2,04+0,565+2*1,64)*1,45

       dtto      :2,16*2*1,45/2

Konec provozního součtu

     patr.podesty celkem      :327,5183

;    výkr. 1- 09/11    (1)

       dtto        :(2,48+2*2,565+2*1,37*3)*2,7

       1.n.p.  dle 1.p.p.     :10,4257+42,741

       2.- 4.n.p.     :(2,48+2,565+2,57)*1,37*3

         dtto           :(2,48+2,565+2,57+2*1,37*3)*2,7*3

;    chodba + vyrov.schody - 1.n.p.

      strop      :1,64*5,4+0,565*1,64

    stěny oprav.ze  30%   celkem       :1137,809

;    výkr. 1- 09/11    schodiště   (1)

;    stropy+ stěny opravov. z 10%

Začátek provozního součtu

;    patr. podesty

       1.p.p.     :(2,48+2*2,565)*1,37

    kola, sušárna           :(3,18+5,0)*2*2,64+(3,59+10,5+0,6)*2*2,64

   napoj.uzel, prádelna  :(2,9+3,2+3,965+3*3,565)*2*2,64

   příčné chodby          :(0,9+1,02+2*5,5*2)*2,64

;   bez zatepl. stropů

    chodby     :(17,525+17,5+2*1,335)*2*2,7

Konec provozního součtu

;    dům č.46

    sklep, sušárna            :(2,92+5,0)*2*2,64+(6,45+3,565)*2*2,64

    spol.prost.,HUV,kola   :(3,4+3,11+3,425+3*3,565)*2*2,64

    příč.chodby     :(0,9*3+1,0+2*5,5*4)*2,64

       dveře                  :(1,7+2*2,4)*0,4

;    dům č.44

;    dům č. 48

     sekáč      :(10,1+5,4)*2*2,64

     Bambino   :(3,795+3,595+2,9+2,4)*2*2,64

     kola         :(2,7+5,4+3,45+3,425+3,565*2)*2*2,64

      WC        :(0,9+1,3)*2*2,64

     příč.chodby     :(0,9+2*5,5)*2,64

          dle rozp.01a - pol. 16/61     :391,7933

         odečteme stropy boxů        :-123,6862

Mezisoučet

;    stěny na opravov.omítce  30%

Začátek provozního součtu

;    výkr. 1- 09   1.p.p.  mimo sklep.kóje

    výměra dle maleb - na oprav.ploše  10%       :757,2615*0,1

;   1.p.p.- výkr. 1- 09 mimo sklep.boxy

;     stropy na  M60 celkem
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1820 Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-MěRozpočet: 182001b

01b Sanace byt.domu - opravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Sanace bytov domu ul. Mánesova 44,46,48,Havířov-Mě

143,18

144,43

144,50

255 784312021 Malby vápenné 2x bílé, v místn. výšky do 3,8 m m2 692,47 22,30 15 442,04

692,47

256 784611001 Linkování jednoduché v místn. výš. do 3,80 m m 61,10 10,80 659,83

8,63

11,53

10,23

30,71

257 784611007 Linkování jednoduché na schod. výš. podl.do 3,80 m m 129,76 11,80 1 531,17

59,26

70,50

258 784621001 Válečkování jednod.válečkem barvou v místn. do 3,8 m2 126,96 18,30 2 323,38

21,37

20,09

21,37

64,13

259 784621007 Válečkování jednod.válečkem barvou na schod do 3,8 m2 175,18 19,20 3 363,38

80,00

95,18

Celkem za 784 Malby 145 998,68

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení

260 240010295A Úprava stávaj.ventil turbiny na střeše kus 1,00 3 500,00 3 500,00

1,00

261 201      R00 Podíl přidružených výkonů   čl. 26 % 15,00 100,00 1 500,00

Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 5 000,00

;   Poznámka - položka platí pro případ, že turbina

;                       je funkční, v opač.případě bude

;                        řešeno změnou zápisem do SMD.

    schod. ramena    :(2,5+3,0*7)*1,35*3

    1.p.p.     :(2,48+2*2,565+2*1,37*3)*1,35

    1.n.p.     :(2,04+5,4)*2*1,35

     dtto       :(2,48+2*2,565+2*1,37*3)*1,35

    2.- 4.n.p.     :(2,48+2,565+2,57+2*1,37*3)*1,35*3

   výkr. 1- 04    (A)       :1

    2.- 4.n.p.     :(2,48+2,565+2,57+2*1,37*3-0,8*7)*3

    mezipodesty        :(2,48+2,565+2,57+2*1,2*3)*4

    schod. ramena    :(2,5+3,0*7)*3

;    výkr. 1- 09/11    (1)

;    výkr. 1- 09/11    (1)

    mezipodesty        :(2,48+2,565+2,57+2*1,2*3)*1,35*4

           dtto               :(2,57+2*(1,2+2,43))*(12,0+2,7)

;    výkr. 1- 09   1.p.p.- sklepní kóje

        výměra dle pačokování       :692,4682

    1.p.p.     :2,48+2*2,565+2*1,37*3-0,8*3*3

    1.n.p.     :(2,04+5,4)*2-(1,45+1,1+0,8)

     dtto       :2,48+2*2,565+2*1,37*3-0,8*(2+3+2)

      schod.stěny       :(2,48+2*(1,2+2,43))*(9,0+3,0+2,7)

           dtto               :(2,565+2*(1,2+2,43))*(12,0+2,7)
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Stavba:

Objekt:

CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV, SVORNOSTI 86/2, MĚSTO, 736 01 HAVÍŘOV DIČ:

Zhotovitel: IČ:

MAXXI - THERM s.r.o. DIČ:

Poděbradova 2738/16, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Projektant: IČ:

Ing. Michal Havlíček ml. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Michal Havlíček DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

189 209,50

164 530,00 24 679,50

164 530,00

0,00

164 530,00

0,00 0,00

CZ00297488 

27777685

CZ27777685

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

INSTALACE SMĚŠOVACÍHO REGULAČNÍHO UZLU V BYTOVÉM DOMĚ NA ul. MÁNESOVA č.p. 44, 46, 48 V HAVÍŘOVĚ

1 - Topení

07.08.2018

00297488 
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Projektant:

Zhotovitel: MAXXI - THERM s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

732 - Strojovny

733 - Rozvod potrubí

734 - Armatury

799 - Ostatní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

18 300,00

5 750,00

74 440,00

66 040,00

0,00

164 530,00

07.08.2018

Ing. Michal Havlíček ml.

Ing. Michal Havlíček

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

164 530,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

INSTALACE SMĚŠOVACÍHO REGULAČNÍHO UZLU V BYTOVÉM DOMĚ NA ul. MÁNESOVA č.p. 44, 46, 48 V HAVÍŘOVĚ

1 - Topení
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Projektant:

Zhotovitel: MAXXI - THERM s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

732 - Strojovny

1 K 732429112 ks 1,000

2 K 732429112a ks 1,000

733 - Rozvod potrubí

3 K 733111106R00 m 1,000

4 K 733111108R00 m 8,000

5 K 733190107R00 m 1,000

6 K 733190109R00 m 8,000

734 - Armatury

7 K 734215133R00 kus 2,000

8 K 734235224R00 kus 1,000

9 K 734235225R00 kus 3,000

10 K 734152251 kus 1,000

11 K 734209126V kus 1,000

12 K 734415113R00 kus 2,000

13

K

734181203a

kus 1,000

14

K

734181203b

kus 1,000

15

K

734181203c

kus 2,000

16

K

734181203d

kus 2,000

17 K

734256117

kus 1,000

18 K 734295216R00 kus 1,000

Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem 

závitové včetně dodávky materiálu filtr, DN 50, 

vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz

1 200,00 1 200,00

20 000,00

8 000,00

3 000,00

1 500,00

20 000,00

8 000,00

6 000,00

3 000,00

Teploměry technické a měřiče tepla teploměr s 

jímkou D 50 mm, T = 0 až 120 °C
600,00 1 200,00

Ruční vyvyžovací ventil STAD DN40 bez vypouštění 5 500,00 5 500,00

Regulátor diferenčního tlaku DA 516 DN 25/32 (5-30)

Kapilára 6mm pro DA 516 s vnitřním závitem DN50

Spojky pro připojení kapiláry pro DA 516  1/2"

Připojení pro navaření pro DA516

Montáž třícestných závitových armatur DN40 300,00 300,00

Trojcestný směšovací ventil závitový ESBE VRG 131, 

DN40, Kvs 25
1 500,00 1 500,00

Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky 

materiálu kulový kohout, DN 50, vnitřní-vnitřní, PN 

35, mosaz

1 000,00 3 000,00

Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, 

plastových, měděných přes DN 32 do DN40
50,00 50,00

Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, 

plastových, měděných přes DN 50 do DN65
50,00 400,00

Ventily vypouštěcí závitové včetně dodávky 

materiálu automatický odvzdušňovací ventil , DN 15, 

PN 14, mosaz

Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, 

běžných, nízkotlaké, DN 50
600,00 4 800,00

Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky 

materiálu kulový kohout, DN 32, vnitřní-vnitřní, PN 

35, mosaz, s vpouštěním

700,00 700,00

200,00 400,00

74 440,00

Oběhové čerpadlo 30/0,5-7 vč. Izolace 18 000,00 18 000,00

Potrubí ocelové závitové bezešvé zesílené v 

kotelnách nebo strojovnách DN 32
500,00 500,00

5 750,00

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Montáž čerpadel teplovodních oběhových 300,00 300,00

164 530,00

18 300,00

ROZPOČET

INSTALACE SMĚŠOVACÍHO REGULAČNÍHO UZLU V BYTOVÉM DOMĚ NA ul. MÁNESOVA č.p. 44, 46, 48 V HAVÍŘOVĚ

1 - Topení

07.08.2018

Ing. Michal Havlíček ml.

Ing. Michal Havlíček
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 734421102 kus 2,000

20 K 734494213 kus 8,000

21 K 998734203R00 % 4,000

22 K 734100001D
soubo

r
1,000

23 K 734100001R
soubo

r
1,000

799 - Ostatní

24 K 631547119R m 8,000

25 K 713461121V m 8,000

26 K 713000001 m 30,000

27 K 783112101 m 8,000

28 K 730110001 kpl 1,000

29 K 730200101 kpl 1,000

30 K 730879990 kpl 1,000

31 K 904      R00 h 24,000

32 K 904      R02 h 48,000

Oprava nebo výměna uzavíracích armatur

12 000,00

Demontáže a přemisťování armatur 5 000,00 5 000,00

Hzs-zkousky v ramci montaz.praci 450,00 10 800,00

Montáž Izolace potrubí-skružemi s AL folií 100,00 800,00

Oprava stávající tepelné izolace - doplnění 700,00 21 000,00

3 000,00

Návarek s trubkovým závitem G 1/2 155,00 1 240,00

3 000,00 3 000,00

Pomocný materiál - spojovací těsnící , kyslík plyn 3 000,00 3 000,00

Pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; 

povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 60,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní 

teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

200,00 1 600,00

Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m

3 000,00

Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška 450,00 21 600,00

Nátěr potrubí syntetický  základní a vrchní do DN50 155,00 1 240,00

Vypuštění a napuštění topné vody, odvzdušnění 

topné soustavy
3 000,00

Demontáže úseků rozvodů 3 000,00

Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 

0-16 bar průměr D50 mm spodní připojení
1 200,00 2 400,00

66 040,00

3 000,00
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Stavba:

Objekt:

CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV, SVORNOSTI 86/2, MĚSTO, 736 01 HAVÍŘOV DIČ:

Zhotovitel: IČ:

MAXXI - THERM s.r.o. DIČ:

Poděbradova 2738/16, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Projektant: IČ:

Ing. Michal Havlíček ml. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Michal Havlíček DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

84 985,00

73 900,00 11 085,00

73 900,00

0,00

73 900,00

0,00 0,00

CZ00297488 

27777685

CZ27777685

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

INSTALACE SMĚŠOVACÍHO REGULAČNÍHO UZLU V BYTOVÉM DOMĚ NA ul. MÁNESOVA č.p. 44, 46, 48 V HAVÍŘOVĚ

2 - MaR

07.08.2018

00297488 
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Projektant:

Zhotovitel: MAXXI - THERM s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

M21 - Elektromontáže

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

73 900,00

0,00

73 900,00

07.08.2018

Ing. Michal Havlíček ml.

Ing. Michal Havlíček

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

73 900,00

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Projektant:

Zhotovitel: MAXXI - THERM s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

M21 - Elektromontáže

1 K 210220020V ks 1,000

2 K 210220021V sada 1,000

3 K 210220022V ks 1,000

4 K 210220023V ks 1,000

5 K 210220024V ks 1,000

6 K 210220025V ks 1,000

7 K 210220026V ks 1,000

9 K 210220101V ks 1,000

11 K 210220103V m 38,000

12 K 210220104V ks 1,000

13 K 210220105V ks 1,000

14 K 210220106V ks 1,000

15 K 210220121V hod 4,000

16 K 210220125V hod 12,000

17 K 82610011 ks 1,000

Spuštění systému servisním technikem , zaškolení 

obsluhy
500,00 6 000,00

Revize rozváděčů 2 000,00 2 000,00

Připojení rozváděčů ke stávajícím elektro rozvodům 

napájení
25 000,00 25 000,00

Servopohon ESBE ARA 661, 230V,120s, pro ventil VRG 

131, Kvs 25
5 000,00 5 000,00

73 900,00

73 900,00

Montáž instalačního materiálu 500,00 2 000,00

Propojovací kabely (přesná délka se určí na stavbě) 50,00 1 900,00

Vydrátovaní a úprava rozváděčů 1 000,00 1 000,00

Čidlo venkovní teploty QAC34/101 500,00 500,00

Rozvaděč MaR kompletní s výstrojí-viz PD, plastový 

nástěnný vel.54 modulů
12 000,00 12 000,00

Plochý kabel pro napojení ovládače regulátoru 

(AVS82.491)
300,00 300,00

Příložné čídlo teploty topné vody v potrubí  

QAD36.522/109
900,00 900,00

Ovládací panel pro nastavobvání ekviterm.regulátoru 

s displejem (AVS37.294)
4 000,00 4 000,00

Skříňka pro ovládač s výřezy 800,00 800,00

Ekvitermní regulátor s týdenním programem pro 

ovl.směš.top.větve, D+M  RVS 63.283
11 000,00 11 000,00

Sada svorek (SVS63.200) 1 500,00 1 500,00

07.08.2018

Ing. Michal Havlíček ml.

Ing. Michal Havlíček

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

INSTALACE SMĚŠOVACÍHO REGULAČNÍHO UZLU V BYTOVÉM DOMĚ NA ul. MÁNESOVA č.p. 44, 46, 48 V HAVÍŘOVĚ
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Satvební objekt Část M/CELKEM P/CELKEM C E L K E M

Elektrotechnika Demontáže 0,00 Kč 72 237,50 Kč 72 237,50 Kč

Elektrotechnika Dodávky 299 000,00 Kč 0,00 Kč 299 000,00 Kč

Elektrotechnika El. montáže spol. 44, 46, 48 108 816,70 Kč 65 069,95 Kč 173 886,65 Kč

Elektrotechnika Elektromontáže 1.PP - 44 44 790,50 Kč 23 976,45 Kč 68 766,95 Kč

Elektrotechnika Elektromontáže 1.PP - 46 45 559,00 Kč 30 473,05 Kč 76 032,05 Kč

Elektrotechnika Elektromontáže 1.PP - 48 25 386,60 Kč 16 103,25 Kč 41 489,85 Kč

Elektrotechnika HZS 0,00 Kč 14 497,50 Kč 14 497,50 Kč

Elektrotechnika Slaboproud - DT 60 833,30 Kč 31 103,95 Kč 91 937,25 Kč

Elektrotechnika Uzemnění a LPS 33 886,50 Kč 90 316,30 Kč 124 202,80 Kč

Elektrotechnika Vedlejší a ostatní náklady 0,00 Kč 27 800,00 Kč 27 800,00 Kč

Elektrotechnika Zednická výpomoc 1 631,25 Kč 29 856,95 Kč 31 488,20 Kč

Elektrotechnika C E L K E M 619 903,85 Kč 401 434,90 Kč 1 021 338,75 Kč

S T A V B A C E L K E M 619 903,85 Kč 401 434,90 Kč 1 021 338,75 Kč



Část Položka _ Počet MJ M+P M/MJ M/CELKEM P/MJ P/CELKEM C E L K E M

Demontáže

001 D 6,00 ks demontáž stáv RE 0,00 Kč 0,00 Kč 1 087,50 Kč 6 525,00 Kč 6 525,00 Kč

002 D 3,00 ks demontáž stáv RS 0,00 Kč 0,00 Kč 1 087,50 Kč 3 262,50 Kč 3 262,50 Kč

003 M 100,00 hod demontáže v 1PP 0,00 Kč 0,00 Kč 230,00 Kč 23 000,00 Kč 23 000,00 Kč

004 M 75,00 hod demontáže v 1až 4NP 0,00 Kč 0,00 Kč 230,00 Kč 17 250,00 Kč 17 250,00 Kč

005 M 60,00 hod demontáže bleskosvodné instalace 0,00 Kč 0,00 Kč 230,00 Kč 13 800,00 Kč 13 800,00 Kč

006 D 28,00 ks odpojení RB 0,00 Kč 0,00 Kč 300,00 Kč 8 400,00 Kč 8 400,00 Kč

Dodávky

001 M 4,00 kpl RE - 6ER dle výkresů D.1.4.7.2.5.x a 7.x 30 000,00 Kč 120 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 120 000,00 Kč

002 M 4,00 kpl RE - 4ER dle výkresů D.1.4.7.2.5.x 25 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 100 000,00 Kč

003 M 1,00 kpl TV anténa, rozvod, zásuvky 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 65 000,00 Kč

004 M 7,00 ks protipožární uzávěra mezi RE, vč. revize 2 000,00 Kč 14 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 14 000,00 Kč
El. 

montáže 
001 M 4,00 kpl RE - 6ER - montáž a zapojení 0,00 Kč 0,00 Kč 2 175,00 Kč 8 700,00 Kč 8 700,00 Kč

002 M 4,00 kpl RE - 4ER - montáž a zapojení 0,00 Kč 0,00 Kč 2 030,00 Kč 8 120,00 Kč 8 120,00 Kč

003 M 170,00 m 1-YY 25 černý 85,55 Kč 14 543,50 Kč 14,50 Kč 2 465,00 Kč 17 008,50 Kč

004 M 60,00 m 1-YY 25 zelenožlutý 84,10 Kč 5 046,00 Kč 14,50 Kč 870,00 Kč 5 916,00 Kč

005 M 30,00 m KF 09063 26,10 Kč 783,00 Kč 26,10 Kč 783,00 Kč 1 566,00 Kč

006 M 90,00 m CY 16 ZŽ 46,40 Kč 4 176,00 Kč 14,50 Kč 1 305,00 Kč 5 481,00 Kč

007 M 26,00 ks LED svítidlo s pohyb infračid 230V, 13-17W 1 206,40 Kč 31 366,40 Kč 188,60 Kč 4 903,60 Kč 36 270,00 Kč

008 M 4,00 ks venk svítidlo s pohyb infračid 230V, 28W, IP43, ozn"V" 1 386,20 Kč 5 544,80 Kč 188,60 Kč 754,40 Kč 6 299,20 Kč

009 M 15,00 ks nouzové svítidlo s individuální baterií, 11 W, 1 hod. 1 177,40 Kč 17 661,00 Kč 188,60 Kč 2 829,00 Kč 20 490,00 Kč

011 M 28,00 ks připojení BR 0,00 Kč 0,00 Kč 458,60 Kč 12 840,80 Kč 12 840,80 Kč

012 M 3,00 ks HOP 564,05 Kč 1 692,15 Kč 652,50 Kč 1 957,50 Kč 3 649,65 Kč

013 M 15,00 ks Cu pásek na potrubí vč. svorky 21,75 Kč 326,25 Kč 79,75 Kč 1 196,25 Kč 1 522,50 Kč

014 M 36,00 m OCEP POZINK neperforovaný kabelový žlab s víkem 150/50 274,05 Kč 9 865,80 Kč 181,25 Kč 6 525,00 Kč 16 390,80 Kč

015 M 150,00 m CYKY-J 3x1,5 18,85 Kč 2 827,50 Kč 17,40 Kč 2 610,00 Kč 5 437,50 Kč

016 M 110,00 m CYKY-J 5x6 94,25 Kč 10 367,50 Kč 17,40 Kč 1 914,00 Kč 12 281,50 Kč

017 M 36,00 m CYKY-J 3x2,5 26,10 Kč 939,60 Kč 17,40 Kč 626,40 Kč 1 566,00 Kč

021 M 24,00 kus svorková krabice na povrch 71,05 Kč 1 705,20 Kč 123,25 Kč 2 958,00 Kč 4 663,20 Kč



022 M 80,00 m super monoflex DN 32 13,05 Kč 1 044,00 Kč 23,20 Kč 1 856,00 Kč 2 900,00 Kč

023 M 80,00 m super monoflex DN 25 11,60 Kč 928,00 Kč 23,20 Kč 1 856,00 Kč 2 784,00 Kč

Elektromon

táže 1.PP - 
001 M 2,00 ks LED svítidlo s pohyb infračid 230V, 13-17W 1 206,40 Kč 2 412,80 Kč 188,60 Kč 377,20 Kč 2 790,00 Kč

002 M 5,00 ks LED svítidlo 230V, 13-17W 899,00 Kč 4 495,00 Kč 188,60 Kč 943,00 Kč 5 438,00 Kč

003 M 8,00 ks
Svítidlo nátěnné; do sklepní kóje; mechanická ochrana (koš), 

žárovkové
307,40 Kč 2 459,20 Kč 311,75 Kč 2 494,00 Kč 4 953,20 Kč

004 M 18,00 ks Zářivkové svítidlo T5 2x54 W, nebo ekviv. LED 1 371,70 Kč 24 690,60 Kč 290,00 Kč 5 220,00 Kč 29 910,60 Kč

005 M 23,00 ks svorková krabice na povrch 71,05 Kč 1 634,15 Kč 123,25 Kč 2 834,75 Kč 4 468,90 Kč

006 M 17,00 ks vypínač č. 1 na povrch 137,75 Kč 2 341,75 Kč 124,70 Kč 2 119,90 Kč 4 461,65 Kč

007 M 100,00 m lišta vkládací 20x20 36,25 Kč 3 625,00 Kč 69,60 Kč 6 960,00 Kč 10 585,00 Kč

008 M 140,00 m CYKY-J 3x1,5 18,85 Kč 2 639,00 Kč 17,40 Kč 2 436,00 Kč 5 075,00 Kč

009 M 34,00 m CYKY-O 2x1,5 14,50 Kč 493,00 Kč 17,40 Kč 591,60 Kč 1 084,60 Kč

Elektromon

táže 1.PP - 
001 M 2,00 ks LED svítidlo s pohyb infračid 230V, 13-17W 1 206,40 Kč 2 412,80 Kč 188,60 Kč 377,20 Kč 2 790,00 Kč

002 M 11,00 ks LED svítidlo 230V, 13-17W 899,00 Kč 9 889,00 Kč 188,60 Kč 2 074,60 Kč 11 963,60 Kč

003 M 16,00 ks
Svítidlo nátěnné; do sklepní kóje; mechanická ochrana (koš), 

žárovkové
307,40 Kč 4 918,40 Kč 311,75 Kč 4 988,00 Kč 9 906,40 Kč

004 M 10,00 ks Zářivkové svítidlo T5 2x54 W, nebo ekviv. LED 1 371,70 Kč 13 717,00 Kč 290,00 Kč 2 900,00 Kč 16 617,00 Kč

005 M 31,00 ks svorková krabice na povrch 71,05 Kč 2 202,55 Kč 123,25 Kč 3 820,75 Kč 6 023,30 Kč

006 M 27,00 ks vypínač č. 1 na povrch 137,75 Kč 3 719,25 Kč 124,70 Kč 3 366,90 Kč 7 086,15 Kč

007 M 130,00 m lišta vkládací 20x20 36,25 Kč 4 712,50 Kč 69,60 Kč 9 048,00 Kč 13 760,50 Kč

008 M 170,00 m CYKY-J 3x1,5 18,85 Kč 3 204,50 Kč 17,40 Kč 2 958,00 Kč 6 162,50 Kč

009 M 54,00 m CYKY-O 2x1,5 14,50 Kč 783,00 Kč 17,40 Kč 939,60 Kč 1 722,60 Kč

Elektromon

táže 1.PP - 
001 M 2,00 ks LED svítidlo s pohyb infračid 230V, 13-17W 1 206,40 Kč 2 412,80 Kč 188,60 Kč 377,20 Kč 2 790,00 Kč

002 M 4,00 ks LED svítidlo 230V, 13-17W 899,00 Kč 3 596,00 Kč 188,60 Kč 754,40 Kč 4 350,40 Kč



003 M 4,00 ks
Svítidlo nátěnné; do sklepní kóje; mechanická ochrana (koš), 

žárovkové
307,40 Kč 1 229,60 Kč 188,60 Kč 754,40 Kč 1 984,00 Kč

004 M 7,00 ks Zářivkové svítidlo T5 2x54 W, nebo ekviv. LED 1 371,70 Kč 9 601,90 Kč 290,00 Kč 2 030,00 Kč 11 631,90 Kč

005 M 11,00 ks svorková krabice na povrch 71,05 Kč 781,55 Kč 123,25 Kč 1 355,75 Kč 2 137,30 Kč

006 M 9,00 ks vypínač č. 1 na povrch 137,75 Kč 1 239,75 Kč 124,70 Kč 1 122,30 Kč 2 362,05 Kč

007 M 100,00 m lišta vkládací 20x20 36,25 Kč 3 625,00 Kč 69,60 Kč 6 960,00 Kč 10 585,00 Kč

008 M 140,00 m CYKY-J 3x1,5 18,85 Kč 2 639,00 Kč 17,40 Kč 2 436,00 Kč 5 075,00 Kč

009 M 18,00 m CYKY-O 2x1,5 14,50 Kč 261,00 Kč 17,40 Kč 313,20 Kč 574,20 Kč

HZS

001 M 3,00 kpl Projektová dodokumnetace skutečného provedení 0,00 Kč 0,00 Kč 1 232,50 Kč 3 697,50 Kč 3 697,50 Kč

002 M 1,00 kpl Spolupráce s ostatními profesemi, investorem 0,00 Kč 0,00 Kč 5 800,00 Kč 5 800,00 Kč 5 800,00 Kč

003 M 1,00 kpl Výchozí revize elektroinstalace 0,00 Kč 0,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
Slaboproud 

 - DT

001 M 28,00 ks tlačítkový ovládač zapuštěný 195,75 Kč 5 481,00 Kč 108,75 Kč 3 045,00 Kč 8 526,00 Kč

002 M 28,00 ks přístrojová krabice 7,25 Kč 203,00 Kč 65,25 Kč 1 827,00 Kč 2 030,00 Kč

003 M 28,00 ks domácí telefon s rozlišením vyzvánění 704,70 Kč 19 731,60 Kč 452,40 Kč 12 667,20 Kč 32 398,80 Kč

004 M 3,00 ks zvonkové  tablo prov antivandal (14 účastníků) 6 568,50 Kč 19 705,50 Kč 609,00 Kč 1 827,00 Kč 21 532,50 Kč

005 M 3,00 ks mont krabice pod omítku 899,00 Kč 2 697,00 Kč 307,40 Kč 922,20 Kč 3 619,20 Kč

006 M 3,00 ks elektrický zámek 1 322,40 Kč 3 967,20 Kč 522,00 Kč 1 566,00 Kč 5 533,20 Kč

007 M 3,00 ks zdroj DT v RE 1 783,50 Kč 5 350,50 Kč 76,85 Kč 230,55 Kč 5 581,05 Kč

008 M 240,00 m J-Y(St)Y 2x2x0,5 11,60 Kč 2 784,00 Kč 17,40 Kč 4 176,00 Kč 6 960,00 Kč

009 M 45,00 m J-Y(St)Y 8x2x0,5 20,30 Kč 913,50 Kč 17,40 Kč 783,00 Kč 1 696,50 Kč

010 M 80,00 m vysekání rýh v omítce 0,00 Kč 0,00 Kč 50,75 Kč 4 060,00 Kč 4 060,00 Kč

Uzemnění 

a LPS
001 M 2,00 ks jímací tyč 1000 355,25 Kč 710,50 Kč 307,40 Kč 614,80 Kč 1 325,30 Kč

002 M 4,00 ks držák jímací tyče do zdi 30,45 Kč 121,80 Kč 65,25 Kč 261,00 Kč 382,80 Kč

003 M 2,00 ks jímací tyč 3000 (do bet. podstavce) 758,35 Kč 1 516,70 Kč 419,05 Kč 838,10 Kč 2 354,80 Kč

004 M 2,00 kpl tříramenný stojan + podložky + 3 x bet. 17 kg 1 032,40 Kč 2 064,80 Kč 513,30 Kč 1 026,60 Kč 3 091,40 Kč

005 M 4,00 ks svorka pro připojení drátu 8 mm k jímací tyči 30,45 Kč 121,80 Kč 65,25 Kč 261,00 Kč 382,80 Kč

006 M 330,00 m AlMgSi 8 mm 27,55 Kč 9 091,50 Kč 89,60 Kč 29 568,00 Kč 38 659,50 Kč

007 M 10,00 ks okapová svorka - SO 20,30 Kč 203,00 Kč 65,25 Kč 652,50 Kč 855,50 Kč

008 M 170,00 ks FB podpěr na plochou střechu 30,45 Kč 5 176,50 Kč 14,50 Kč 2 465,00 Kč 7 641,50 Kč

009 M 40,00 ks podpěra do zdi - PV 3P 100 21,75 Kč 870,00 Kč 14,50 Kč 580,00 Kč 1 450,00 Kč

010 M 8,00 ks podpěra do zdi - PV 3P 55 20,30 Kč 162,40 Kč 14,50 Kč 116,00 Kč 278,40 Kč



010 M 72,00 ks ST svorka na okapové svody 42,05 Kč 3 027,60 Kč 79,75 Kč 5 742,00 Kč 8 769,60 Kč

011 M 20,00 ks držák ochranné trubky 31,90 Kč 638,00 Kč 14,50 Kč 290,00 Kč 928,00 Kč

012 M 10,00 ks ochranná trubka 189,95 Kč 1 899,50 Kč 176,90 Kč 1 769,00 Kč 3 668,50 Kč

013 M 10,00 ks zkušební svorka 55,10 Kč 551,00 Kč 79,75 Kč 797,50 Kč 1 348,50 Kč

014 M 40,00 m FeZn drát 10 mm 40,60 Kč 1 624,00 Kč 34,80 Kč 1 392,00 Kč 3 016,00 Kč

015 M 120,00 m FeZn 30 x 4 42,05 Kč 5 046,00 Kč 23,20 Kč 2 784,00 Kč 7 830,00 Kč

016 M 18,00 ks svorka univerzální (drát/drát) 20,30 Kč 365,40 Kč 65,25 Kč 1 174,50 Kč 1 539,90 Kč

017 M 30,00 ks svorka křížová (pásek/pásek - pásek/drát) 23,20 Kč 696,00 Kč 79,75 Kč 2 392,50 Kč 3 088,50 Kč

018 M 100,00 m výkop rýhy 35x50 0,00 Kč 0,00 Kč 298,60 Kč 29 860,00 Kč 29 860,00 Kč

019 M 100,00 m zához rýhy 35x50 0,00 Kč 0,00 Kč 49,10 Kč 4 910,00 Kč 4 910,00 Kč

020 M 33,00 m2 úprava terénu…osetí trávou 0,00 Kč 0,00 Kč 35,60 Kč 1 174,80 Kč 1 174,80 Kč

021 M 6,00 m2 odstranění zámkové dlažby 0,00 Kč 0,00 Kč 38,60 Kč 231,60 Kč 231,60 Kč

022 M 6,00 m2 zřízení zámkové dlažby nad výkopem 0,00 Kč 0,00 Kč 235,90 Kč 1 415,40 Kč 1 415,40 Kč
Vedlejší a 

ostatní 
001 M 1,00 kpl Režie 0,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč

002 M 1,00 kpl Podružný materiál 0,00 Kč 0,00 Kč 5 800,00 Kč 5 800,00 Kč 5 800,00 Kč

003 M 1,00 kpl Doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč
Zednická 

výpomoc
001 M 15,00 bal sádra elektrikářská 20 kg 108,75 Kč 1 631,25 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 631,25 Kč

002 M 8,00 ks úprava niky pro RE 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

003 M 30,00 ks kapsy pro PS 0,00 Kč 0,00 Kč 50,75 Kč 1 522,50 Kč 1 522,50 Kč

004 M 100,00 ks vrtané otvory stěnou 0,00 Kč 0,00 Kč 118,90 Kč 11 890,00 Kč 11 890,00 Kč

005 M 15,00 ks vrtané otvory stropem 0,00 Kč 0,00 Kč 143,55 Kč 2 153,25 Kč 2 153,25 Kč

006 M 24,00 m drážka 80x80, včetně zapravení 0,00 Kč 0,00 Kč 84,10 Kč 2 018,40 Kč 2 018,40 Kč

007 M 196,00 m drážka 30x30, včetně zapravení 0,00 Kč 0,00 Kč 49,30 Kč 9 662,80 Kč 9 662,80 Kč

008 M 60,00 m drážka 15x20, včetně zapravení 0,00 Kč 0,00 Kč 43,50 Kč 2 610,00 Kč 2 610,00 Kč



Příloha ke Smlouvě o dílo  -   Finanční harmonogram

"Sanace obytného domu n ul. Mánesova 44-48, Havířov - Město"

 za termín realizace částka fakturace bez DPH DPH 15% částka fakturace vč. DPH

1. měsíc 2 546 865,00 382 029,75 2 928 894,75

2. měsíc 3 568 465,00 535 269,75 4 103 734,75

3. měsíc 3 465 484,00 519 822,60 3 985 306,60

4. měsíc 2 365 536,00 354 830,40 2 720 366,40

Celkem bez DPH 11 946 350,00 1 791 953,00 13 738 303,00

Konkrétní fakturovaná částka se bude odvíjet od odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací.



     
Příloha č. 4 smlouvy o dílo 

Seznam subdodavatelů  
 

Název veřejné zakázky: 

Popis části plnění, 
kterou hodlá uchazeč 
zadat subdodavateli 

% podíl na plnění 
VZ 

 
„Sanace obytného domu  na ul. Mánesova 

44 – 48, Havířov – Město“. 
 

 

Identifikace subdodavatele: 

 
Poskytnutí know-how a 
konzultací při realizaci 

ETICS v kvalitativní 
třídě A 

0,1 % 

1. Název: STAVEBNÍ 
SPOLEČNOST ŠURÍK 
s.r.o.  

 Sídlo: Navrátilova 668/12, 721 
00 Ostrava-Svinov  

 Tel./fax: 596 630 651 

 E-mail: info@surik.cz  

 IČ: 27810984  

 DIČ: CZ27810984  

 Spisová značka v 
obch. rejstříku: 

U KS v Ostravě, oddíl 
C, vložka 52450  

 Osoba oprávněná k 
jednání: 

Jozef Šurík, jednatel 
společnosti  

 

Identifikace subdodavatele: 

 
Poskytnutí služeb v 

oblasti měření a 
regulace technických 

zařízení. 

1 % 

2.  Název: STING ENERGO s.r.o.  

 Sídlo: Opletalova 608/2, 736 
01 Havířov-Šumbark  

 Tel./fax: 596 882 840  

 E-mail: info@stingenergo.cz  

 IČ: 25351508  

 DIČ: CZ25351508  

 Spisová značka v 
obch. rejstříku: 

U KS v Ostravě, oddíl 
C, vložka 14635  

 Osoba oprávněná k 
jednání: 

Ing. Ivo Zydroň, 
jednatel společnosti  

           

Identifikace subdodavatele: 

Dodávka a montáž 
hliníkových výplní 

otvorů  
2 % 

3.  Název: MEROPS spol. s.r.o.  

 Sídlo: Strojnická 374, 735 62 
Český Těšín  

 Tel./fax: 777 124 072  

 E-mail: merops@merops.cz  

 IČ: 25394282  

 DIČ: CZ25394282  

 Spisová značka v 
obch. rejstříku: 

U KS v Ostravě, oddíl 
C, vložka 16697  

 Osoba oprávněná k 
jednání: 

Ing. Jiří Wawrzyczek, 
jednatel společnosti  

         

Celkový objem subdodávek  3,1 % 

   
V Českém Těšíně dne ………………..                                                     
                                                                       
 
 

……………………………………………............… 
  podpis oprávněné osoby zastupující uchazeče 
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