

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „Smlouva“) na akci:

Doplnění akumulčních prostor pro spolehlivé zabezpečení dodávky vody – VDJ Křečhoř

Čl. I

Smluvní strany

1.1 Objednatel

Vodohospodářské sdružení Kolín

Sídlo: Havelcova 70, 280 00 Kolín
IČO: 618 82 976
DIČ: CZ61882976
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: ██████████
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Michael Kašpar, předseda rady svazku
Mgr. Martin S. Charvát, místopředseda rady svazku
Zástupce ve věcech technických: Bc. Dagmar Slánská, jednatelka
(dále jen „Objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5
IČO: 471 16 901 DIČ: CZ47116901
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5
Číslo účtu: ██████████
Statutární zástupci: Ing. Šárka Balšánková,
místopředseda představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02
Zástupce ve věcech technických: Ing. Rostislav Kasal, PhD.,
vedoucí oddělení zásobování vodou
Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.
(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

ČI. II**Předmět smlouvy**

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v provedení přípravných prací, ve zpracování projektových dokumentací a v zajištění inženýrské činnosti, ve spolupráci při výběru zhotovitele stavby formou konzultací a v zajištění výkonu autorského dozoru pro výstavbu nového zemního vodojemu o objemu 800 m³ (dále jen „Dílo“).

Rozsah předmětu plnění:

1. Polohopisné a výškopisné zaměření
 2. Průzkumné práce – geologický vrt + Geofond
 3. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
 4. Vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR
 5. Inženýrská činnost za účelem vydání územního rozhodnutí
 6. Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP
 7. Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení
 8. Vypracování projektové dokumentace ve stupni DZS a DPS včetně výkazu výměr
 9. Spolupráce při výběru zhotovitele stavby – řešení dodatečných informací, kontrola rozpočtů, technické posouzení – 25 hodin konzultací
 10. Zajištění výkonu autorského dozoru – 10 návštěv + 20 hodin konzultací mimo stavbu
- 2.2 Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli Cenu (jak je definována níže).
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí v ujednaném čase, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy.

ČI. III**Doba plnění**

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Zahájení činnosti: bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo

Pořadí	Část plnění	Termín plnění
1.	Polohopisné a výškopisné zaměření	do 5 měsíců od podpisu smlouvy
2.	Průzkumné práce	do 5 měsíců od podpisu smlouvy
3.	Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací	do 5 měsíců od podpisu smlouvy

4.	Vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR	do 5 měsíců od podpisu smlouvy
5.	Inženýrská činnost za účelem vydání územního rozhodnutí	do 8 měsíců od podpisu smlouvy
6.	Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP	do 4 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí
7.	Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení	do 7 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí
8.	Vypracování projektové dokumentace ve stupni DZS a DPS včetně výkazu výměr	do 3 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení
9.	Spolupráce při výběru zhotovitele stavby	v průběhu výběru dodavatele stavby
10.	Zajištění výkonu autorského dozoru	v průběhu realizace stavby

(dále jen „Doba plnění“)

Čl. IV

Cena

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou smluvní cenu v celkové výši:

Celková cena bez DPH 1.096.500,- Kč

K ceně bude připočítána DPH v platné výši dle zákona.

(dále jen „Cena“)

4.2 Položkový rozpočet:

Pořadí	Část plnění	Cena v Kč bez DPH
1.	Polohopisné a výškopisné zaměření	18.000,-
2.	Průzkumné práce	32.000,-
3.	Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací	12.000,-
4.	Vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR	249.000,-
5.	Inženýrská činnost za účelem vydání územního rozhodnutí	88.000,-
6.	Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP	345.000,-
7.	Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení	78.000,-

8.	Vypracování projektové dokumentace ve stupni DZS a DPS včetně výkazu výměr	198.000,-
9.	Spolupráce při výběru zhotovitele stavby	17.500,-
10.	Zajištění výkonu autorského dozoru	59.000,-

Čl. V

Platební a fakturační podmínky

- 5.1 Právo fakturovat vzniká Zhotoviteli po podpisu předávacího protokolu dílčích částí plnění Díla (v souladu s čl. III *Doba plnění* – dílčí body plnění 1. – 10.), potvrzujícího předání dílčí části Díla bez vad a nedodělků.
- 5.2 Při zjištění vad a nedodělků nebránících využití Díla při kontrole provedené Objednatelům bude do sjednané doby jejich odstranění pozastaveno proplacením 10 % z celkové ceny Díla bez DPH.
- 5.3 Objednatel proplatí daňový doklad bezhotovostní platbou prostřednictvím svého peněžního ústavu do 30 dnů od jeho doručení Objednateli. Mezibankovní zúčtování není započítáno ve lhůtě splatnosti.
- 5.4 Daňové doklady budou mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

Čl. VI

Smluvní pokuty

- 6.1 Při nedodržení termínu splatnosti dle této Smlouvy může být Objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.2 Za každý ukončený den prodlení v době plnění dle této Smlouvy má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny.
- 6.3 Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na výši případné náhrady škody.
- 6.4 V případě odstoupení od Smlouvy je smluvní strana, která od Smlouvy odstupuje, povinna uhradit druhé straně veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.5 Smluvní strana, které byly úroky z prodlení nebo smluvní pokuty vyúčtovány, je povinna do 15 dnů po obdržení vyúčtování buď je uhradit, nebo sdělit druhé straně své námítky.

Čl. VII

Záruka za dílo

- 7.1 Délka záruční doby se stanovuje na 24 měsíců od data podpisu předávacího protokolu.

- 7.2 Zhotovitel se zavazuje k odstranění záručních vad Díla nejpozději do 30 dnů ode dne vytčení těchto vad Objednavatelem.

Čl. VIII

Vlastnické právo

- 8.1 Vlastnické právo k předmětu Díla nabývá okamžikem jeho vzniku Zhotovitel.
- 8.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu Díla jeho převzetím podle této Smlouvy. Stejným okamžikem přechází na Objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem Díla.

Čl. IX

Předání a převzetí díla

- 9.1 O předání provedeného Díla Zhotovitelem a převzetí provedeného Díla Objednatelem sepíší smluvní strany této Smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady Objednatele.
- 9.2 Současně s Dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho provedením.

Čl. X

Povinnosti zhotovitele

- 10.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou.
- 10.2 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na vyžádání Objednatele provedené v souladu s touto Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav prováděného Díla.
- 10.3 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele.

Čl. XI

Povinnosti objednatele

- 11.1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smlouvy.
- 11.2 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle této Smlouvy.

Čl. XII**Závěrečná ustanovení**

- 12.1 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Platnosti a účinnosti tato Smlouva nabývá podpisem oběma stranami.
- 12.2 Tato Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, po dvou exemplářích pro každou ze smluvních stran.
- 12.3 Veškeré dohody učiněné před podpisem této Smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu Smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postavení osob, které předmluvní ujednání učinily.
- 12.4 Tato Smlouva se řídí úpravou dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 12.5 Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 12.6 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní Vodohospodářské sdružení Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner Vodohospodářského sdružení Kolín. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner Vodohospodářského sdružení Kolín do datové schránky, anebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner Vodohospodářského sdružení Kolín nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

V Kolíně dne 19. 11. 2019

V Praze dne 11. 11. 2019

Za objednatele**Za zhotovitele**

.....
Mgr. Michael Kašpar
předseda rady svazku
Vodohospodářské sdružení Kolín

.....
Ing. Jan Cihlář
ředitel divize 02
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

.....
Mgr. Martin S. Charvát
místopředseda rady svazku
Vodohospodářské sdružení Kolín