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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „Smlouva“) na akci: 
 

Zkapacitnění prameniště Tři Dvory  
 

Čl. I 

Smluvní strany 

1.1 Objednatel 

Vodohospodářské sdružení Kolín 

Sídlo:     Havelcova 70, 280 00 Kolín    

IČO:      618 82 976    

DIČ:      CZ61882976 

Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:     9281020227/0100 

Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Michael Kašpar, předseda rady svazku 

Mgr. Martin S. Charvát, místopředseda rady 

svazku 

Zástupce ve věcech technických: Bc. Dagmar Slánská, jednatelka 

(dále jen „Objednatel“)  

 
a 

 

1.2 Zhotovitel 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  

Sídlo:     Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5 

IČO: 471 16 901   DIČ: CZ47116901  

Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5 

Číslo účtu:     19-1583390227/0100  

Statutární zástupci: Ing. Šárka Balšánková, 

místopředseda představenstva 

     Ing. Jiří Frýba, člen představenstva 

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02 

Zástupce ve věcech technických: Ing. Rostislav Kasal, PhD., 

vedoucí oddělení zásobování vodou 

Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.  

(dále jen „Zhotovitel“) 

 
 
 Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, 

společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu 
podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob. 



Číslo smlouvy objednatele:    Číslo smlouvy zhotovitele: 02-O-4305-9247/19  

 
 

 
 

2 

Čl. II 

Předmět smlouvy 

2.1  Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo 
spočívající ve zpracování projektové dokumentace na vybudování čistících šachet a 
dále vypracování návrhu na umístění nových vrtů a posouzení současného stavu 
s následným zpracováním projektové dokumentace nových vrtů (dále jen „Dílo“). 

 Rozsah předmětu plnění: 

A. Projekt čistících šachet 
 

Projektová dokumentace pro společné povolení stavby technické infrastruktury včetně 
souvisejících technologických objektů bude zpracována dle vyhlášky č. 405/2017 Sb. 
v tomto rozsahu: 
A. Průvodní zpráva 
B. Souhrnná technická zpráva 
C. Situační výkresy 
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení. 
E. Dokladová část 

 
  Projektované kapacity: 
  5x monolitická šachta na řadu s větší dimenzí 
  5x prefabrikovaná šachta 
 

B. Návrh na umístění nových vrtů a posouzení současného stavu 
 

B1. Provedení hydrogeologických zkoušek vrtů 
Provedení zkoušek vrtů je nutné z důvodu stanovení aktuálních parametrů 
horninového prostředí a ke stanovení kondice jednotlivých vrtů. Dále bude sloužit 
jako podklad pro vyhodnocení aktuálních podmínek na prameništi. Z tohoto důvodu je 
nutné provedení terénních zkoušek, které obsahují: 

• 25 x čerpací zkouška + stoupací zkouška 

• Měření hladin na čerpaném objektu s měřením hladiny na okolních objektech 
 

Rešerše archivních podkladů a historických dat:  

• Rešerše historických provedených HD zkoušek 

• Rešerše historického geologického a HG popisu prameniště 

• Rešerše historicky provedené modelace  

• Z analýzy těchto historických dat bude vycházet optimalizace vodního zdroje 

• Spolupráce s autorem současného řešení prameniště 
 

B2. Zpracování terénních dat a numerické vyhodnocení 

• Naměřená data budou zpracována do základní podoby nutné k dalšímu použití 

• Vyhodnocení hydrogeologických parametrů zvodnělého prostředí (hydraulická 
nasycená vodivost, Storativita, Transmisivita 

• Vyhodnocení parametrů vrtů, čára vydatnosti, maximální doporučené čerpané 
množství 

• Výpočetní vyhodnocení technického stavu vrtu  
 

B3. Analýza historických a současných parametrů vrtů 

• Porovnání historických a současných dat z hlediska jímaného množství vody 
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• Stanovení parametrů pro modelované prostředí - HD parametry, hranice, báze, 
okrajové podmínky 

• Vytipování možností posílení funkce prameniště jako zdroje pitné vody - místa pro 
nové vrty, vytipování vrtů pro regeneraci, další posilující opatření navyšující jímací 
kapacity prameniště 

 
B4. Hydrogeologický model proudění podzemních vod 

• Model proudění podzemních vod a jejich bilance v rámci kvartérní zvodně uvnitř 
prameniště a potenciálně ovlivněného okolí 

• Posouzení jednotlivých možností vytipovaných v rámci HG analýzy - posouzení 
efektivity jednotlivých opatření z hlediska efektivity 

• Podklad pro zpřesněný násoskový model 

• Modelování  
 

B5. Závěrečné hodnocení prameniště 

• Závěrečné zhodnocení prameniště z hlediska jeho efektivního využívání, včetně 
navržení vhodných opatření pro zlepšení jímacích funkcí se stanovením 
nejvhodnějšího umístění nových vrtů. Umístění nových vrtů bude zhodnoceno i 
z hlediska majetkoprávních vztahů v okolí. Výsledkem bude navržení ideálního 
umístění.  

 
Studii předá zhotovitel objednateli ve 2 vyhotoveních v tištěné formě, 1 v digitální 
formě na CD. 
 
Součástí předmětu plnění není vlastní provoz a dodání čerpací techniky, jeřábové 
techniky, práce technických pracovníků, průtokoměrů, zajištění a provoz zdroje 
elektřiny včetně nákladů na jeho provoz. Tyto činnosti a technika budou zajištěny na 
základě dohody vlastníka s provozovatelem (VODOS s.r.o.). 
 

C. Projektová dokumentace připojení 2-4 nových vrtů 

Projektová dokumentace pro společné povolení liniové stavby technické infrastruktury 
včetně souvisejících technologických objektů bude zpracována dle vyhlášky č. 
405/2017 Sb. v tomto rozsahu: 

 
A. Průvodní zpráva 
B. Souhrnná technická zpráva 
C. Situační výkresy 
D. Dokumentace liniové trasy, objektů a technických a technologických zařízení. 
E. Dokladová část 

 
Předmětem plnění je napojení dvou vrtů výtlakem do stávající sběrné studny. 
Umístění vrtů bude stanoveno na základě studie, jež bude výstupem bodu B tohoto 
článku smlouvy. 

 
Projektované kapacity: 

• Předpoklad je vyprojektování dvou až čtyř nových vrtů 

• Strojně-technologické vystrojení nových vrtů, zhlaví vrtu 

• Výtlačné potrubí mezi vrtem a sběrným místem prameniště 
 
 
Předmětem smlouvy není řešení povolení k nakládání s vodami a žádost o stanovení 
ochranného pásma vodního zdroje. 
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C.1  Projektová dokumentace pro společné povolení liniové stavby technické 
infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů. 

C.2 Inženýrská činnost pro společné územní a stavební řízení – společné povolení, 
projednání smluv s vlastníky pozemků. 

C.3 Výkaz výměr. 

2.2  Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli 
Cenu (jak je definována níže). 

2.3 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí v ujednaném čase, v rozsahu a 
kvalitě podle této Smlouvy. 

 
Čl. III 

Doba plnění 

3.1  Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli 
v následujících termínech: 

 
  Zahájení činnosti:  bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo (SoD) 

   

A. Projekt čistících šachet 

Bod Popis  Termín plnění: 

A.1 
Projektová dokumentace pro společné povolení liniové stavby 
technické infrastruktury včetně souvisejících technologických 
objektů. 

do 4,5 měsíce od podpisu SoD 

A.2 
Inženýrská činnost pro společné územní a stavební řízení – 
společné povolení 

do 8 měsíců od podpisu SoD 

A.3 Výkaz výměr do 8 měsíců od podpisu SoD 

 

B. Návrh na umístění nových vrtů a posouzení současného stavu 

Bod Popis  Termín plnění: 

B.1 Provedení hydrogeologických zkoušek vrtů do 5 měsíců od podpisu SoD 

B.2 Zpracování terénních dat a numerické vyhodnocení do 7 měsíců od podpisu SoD 

B.3 Analýza historických a současných parametrů vrtů do 8 měsíců od podpisu SoD 

B.4 
Hydrogeologický model proudění podzemních vod a násoskových 
řadů 

do 9 měsíců od podpisu SoD 

B.5 Závěrečné hodnocení prameniště do 9 měsíců od podpisu SoD 

 

C. Projekt nových vrtů 

Bod Popis  Termín plnění: 

C.1 
Projektová dokumentace pro společné povolení liniové stavby 
technické infrastruktury včetně souvisejících technologických 
objektů 

do 3 měsíců od ukončení bodu B 

C.2 
Inženýrská činnost pro společné územní a stavební řízení – 
společné povolení 

do 7 měsíců od ukončení bodu B 
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C.3 Výkaz výměr do 7 měsíců od ukončení bodu B 

  (dále jen „Doba plnění“) 

 
Čl. IV 

Cena 

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto 
Smlouvou smluvní cenu v celkové výši:  

 

Celková cena bez DPH     853.100,- Kč   

DPH 21%       179.151,- Kč 

Celková cena včetně DPH  1.032.251,- Kč    

  (dále jen „Cena“) 

4.2 Položkový rozpočet: 

A. Projekt čistících šachet 
   

Bod Popis 

Cena bez 
DPH 
(Kč) 

DPH 
(Kč) 

Cena vč. 
DPH 
(Kč) 

A1 
Projektová dokumentace pro společné povolení liniové stavby 
technické infrastruktury včetně souvisejících technologických 
objektů 

145 000 30 450 175 450 

A2 
Inženýrská činnost společné územní a stavební řízení – 
společné povolení  

58 000 12 180 70 180 

A3 Výkaz výměr 32 000 6 720 38 720 

  Celkem 235 000 49 350 284 350 
     

B. Návrh umístění nových vrtů a posouzení současného stavu 
 

Bod Popis 

Cena bez 
DPH 
(Kč) 

DPH 
(Kč) 

Cena vč. 
DPH 
(Kč) 

B1 Provedení hydrogeologických zkoušek vrtů 177 400 37 254 214 654 

B2 Zpracování terénních dat a numerické vyhodnocení 39 600 8 316 47 916 

B3 Analýza historických a současných parametrů vrtů 72 000 15 120 87 120 

B4 
Hydrogeologický model proudění podzemních vod a 
násoskových řadů 

174 000 36 540 210 540 

B5 Závěrečné hodnocení prameniště 22 100 4 641 26 741 

  Celkem 485 100 101 871 586 971 

     

C. Projekt nových vrtů 
   

Bod Popis 

Cena bez 
DPH 
(Kč) 

DPH 
(Kč) 

Cena vč. 
DPH 
(Kč) 

C1 
Projektová dokumentace pro společné povolení liniové stavby 
technické infrastruktury včetně souvisejících technologických 
objektů 

75 000 15 750 90 750 
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C2 
Inženýrská činnost společné územní a stavební řízení – 
společné povolení  

34 000 7 140 41 140 

C3 Výkaz výměr 24 000 5 040 29 040 

  Celkem 133 000 27 930 160 930 

 

Čl. V 

Platební a fakturační podmínky 

5.1 Právo fakturovat vzniká Zhotoviteli po podpisu předávacího protokolu dílčích částí 

plnění Díla (v souladu s čl. III Doba plnění – dílčí body plnění A1 – A3, B1 – B5, C1 – 

C3), potvrzujícího předání dílčí části Díla bez vad a nedodělků.  

5.2 Při zjištění vad a nedodělků nebránících využití Díla při kontrole provedené 

Objednatelem bude do sjednané doby jejich odstranění pozastaveno proplacení 10 % 

z celkové ceny Díla bez DPH. 

5.3 Objednatel proplatí daňový doklad bezhotovostní platbou prostřednictvím svého 
peněžního ústavu do 30 dnů od jeho doručení Objednateli. Mezibankovní zúčtování 
není započítáno ve lhůtě splatnosti. 

5.4 Daňové doklady budou mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. 
v platném znění. 

 

Čl. VI 

Smluvní pokuty 

6.1 Při nedodržení termínu splatnosti dle této Smlouvy může být Objednateli účtován úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

6.2 Za každý ukončený den prodlení v době plnění dle této Smlouvy má Objednatel právo 
účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny. 

6.3 Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na výši případné náhrady škody. 

6.4 V případě odstoupení od Smlouvy je smluvní strana, která od Smlouvy odstupuje, 
povinna uhradit druhé straně veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby 
odstoupení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

6.5 Smluvní strana, které byly úroky z prodlení nebo smluvní pokuty vyúčtovány, je 
povinna do 15 dnů po obdržení vyúčtování buď je uhradit, nebo sdělit druhé straně 
své námitky. 

 
Čl. VII 

Záruka za dílo 

7.1 Délka záruční doby se stanovuje na 24 měsíců od data podpisu předávacího 
protokolu. 

7.2 Zhotovitel se zavazuje k odstranění záručních vad Díla nejpozději do 30 dnů ode dne 
vytčení těchto vad Objednavatelem. 
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Čl. VIII 

Vlastnické právo 

8.1 Vlastnické právo k předmětu Díla nabývá okamžikem jeho vzniku Zhotovitel. 
 
8.2  Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu Díla jeho převzetím podle této 

Smlouvy. Stejným okamžikem přechází na Objednatele i nebezpečí škody na věci, 
která je předmětem Díla. 

 
Čl. IX 

Předání a převzetí díla 

9.1 O předání provedeného Díla Zhotovitelem a převzetí provedeného Díla Objednatelem 
sepíší smluvní strany této Smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i 
případné výhrady Objednatele. 

9.2 Současně s Dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány 
a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho 
provedením a které jsou nezbytné pro řádné další užívání Díla ke sjednanému účelu 
dle této smlouvy. 

Čl. X 

Povinnosti zhotovitele 

10.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou. 

10.2 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a 
na vyžádání Objednatele provedené v souladu s touto Smlouvou prokázat 
Objednateli skutečný stav prováděného Díla. 

10.3 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele. 

 
Čl. XI 

Povinnosti objednatele 

11.1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smlouvy. 

11.2 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení 
Díla dle této Smlouvy. 
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Čl. XII 

Závěrečná ustanovení 

12.1 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma 
stranami. Platnosti a účinnosti tato Smlouva nabývá podpisem oběma stranami. 

12.2 Tato Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, po dvou exemplářích pro 
každou ze smluvních stran. 

12.3 Veškeré dohody učiněné před podpisem této Smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, 
pozbývají dnem podpisu Smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postavení osob, 
které předsmluvní ujednání učinily. 

12.4 Tato Smlouva se řídí úpravou dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

.12.5  Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 
Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

12.6 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se 
dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní Vodohospodářské sdružení 
Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání 
tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner Vodohospodářského sdružení Kolín. Po 
uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner Vodohospodářského sdružení 
Kolín do datové schránky, anebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, 
potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu 
.pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým 
razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner Vodohospodářského 
sdružení Kolín nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od 
správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.  

 
 
V Kolíně dne 19. 11. 2019     V Praze dne 11. 11. 2019 
  
 
Za objednatele     Za zhotovitele                                                                   
    
   
 
 
…………………………….    …………………………….. 
Mgr. Michael Kašpar    Ing. Jan Cihlář 
předseda rady svazku    ředitel divize 02 
Vodohospodářské sdružení Kolín   Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
 
 
 
…………………………….. 
Mgr. Martin S. Charvát 
Místopředseda rady svazku 
Vodohospodářské sdružení Kolín 


