

## Obchodní podmínky zadavatele

Číslo smlouvy objednatele: .....

Číslo smlouvy zhotovitele:

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

### 1. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

**Město Znojmo**  
**Sídlo:** Obroková 1/12, 669 22 Znojmo  
**Jednající:** Jan Grois, MBA, starosta města  
**IČ:** 00293881  
**DIČ:** CZ00293881  
**Daňový režim:** plátce DPH  
**Bankovní spojení:** KB Znojmo  
**Číslo účtu:** 19-5054880237/0100  
**Zástupce ve věcech technických:**  
**Ing. Karel Bartušek** vedoucí odboru investic a technických služeb  
**Václav Vybíral** referent odboru investic a technických služeb

#### 2. Zhotovitel:

**K.S.H.group s.r.o.**  
**Sídlo:** Chlupice 273, 671 71 Hostěradice  
**Zapsán:** v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 57791  
**Zastoupený:**  
**Daňový režim:**

### 2. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 22.11.2019 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem **Demolice hlavní budovy autocvičiště Znojmo**
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.

4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku uvedenou výše dle odst. 2 tohoto článku smlouvy provede pro objednatele kompletní dílo nazvané Demolice hlavní budovy autocvičiště Znojmo. Specifikace a rozsah díla jsou stanoveny v projektové dokumentaci.
5. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní seznámil a zavazuje se ji plně dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu.
6. Zhotovitel je dále povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla. Zhotovitel je rovněž povinen respektovat příkazy objednatele.

**7. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále:**

- před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění díla,
- dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu díla,
- zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojky vody a energii během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla),
- pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné zábory ploch mimo obvod staveniště,
- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,
- veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
- odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel,
- provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči.
- zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla,
- vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, které budou zabudovány do díla,
- podrobné zaškolení pracovníků objednatele a předání návodu pro provoz, obsluhu a údržbu předmětu díla,

### 3. Doba plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:  
Termín zahájení provádění díla: do 5 dnů od podpisu Sod  
Termín ukončení díla a předání jeho předmětu plnění: do 20.12.2019

### 4. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 (dále jen „rozpočet“).  
**Celková cena 388 454,08 Kč + příslušná sazba DPH**
2. Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady na realizaci díla včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby uvedené v čl. II této smlouvy.
3. Změna ceny díla ujednané odkazem na rozpočet je možná tehdy, pokud po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel může žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo menší úsilí nebo nižší náklady, než bylo předpokládáno v rozpočtu (méněpráce).
5. Smluvní strany se pro odstranění všech pochybností dohodly, že zhotovitel nemůže žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo větší úsilí nebo vyšší náklady, než bylo předpokládáno v rozpočtu (vícepráce). Objeví-li se při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, které nebyly ani při vynaložení odborné péče zhotovitelem předvídatelné v době uzavření této smlouvy, může zhotovitel požadovat zvýšení ceny díla pouze tehdy, schválil-li je objednatel písemně. Objeví-li se však při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, které byly při vynaložení odborné péče zhotovitelem předvídatelné v době uzavření této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto činnosti provést, aniž by tímto došlo k navýšení ceny díla.
6. Zhotovitel tímto výslovně ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá nebezpečí změny okolností.

### 5. Platební podmínky

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací protokol“). Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu.  
Přílohou faktury musí být objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených (dále jen „zjišťovací protokol“) a kopie protokolu o předání a převzetí díla.
2. Ke každému z děl budou vystaveny zvlášť dílčí faktury.
3. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daních a ostatních předpisů.
4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
5. Splátnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta na **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.
6. Platbu použije objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odesání fakturované částky z účtu objednatele.

7. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## 6. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatel vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.
3. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
7. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do **5ti dnů** od předání předmětu díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

## 7. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla týž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).

5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

## 8. Změny díla

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, změna ceny či doba plnění díla) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému zástupci stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
3. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
4. V případě, že některé práce sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny, bude o jejich cenu snížena celková cena díla na základě dodatku ke smlouvě. Nedílnou součástí dodatku bude příloha obsahující specifikaci neprovedených položek.

## 9. Provádění díla

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. To platí i pro materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.
2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto zhotovitel neprodlene neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
3. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku **5 dnů** předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
5. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy. Prostřednictvím subdodavatelů může být dílo prováděno maximálně do celkové výše **20%** rozsahu prací (posuzováno ve vztahu k ceně díla dle této smlouvy). Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.
6. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
7. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
9. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.
10. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.
11. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).
12. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

### **10. Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na věci**

1. Odpovědnost za škodu se řídí ust. § 2894 a násl. občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného předmětu díla.
3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

### **11. Předání předmětu díla**

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí dokončení díla bez vad a nedodělků; ust. § 2605 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
2. Objednatel převezme řádně ukončený předmět díla na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu.
3. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli na své náklady sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
  - kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude po jednotlivých částech opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace skutečného provedení stavby“,
  - geodetické zaměření na podkladě katastrální mapy ve dvojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom v elektronické formě v obvyklém formátu na obvyklém nosiči dat,
  - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
  - originál stavebního deníku,
  - dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o shodě na použité materiály, atd.,
  - doklady o nakládání s odpady,

- doklady, jejichž zajištění je vyžadováno stavebním povolením a doklady, bez nichž nebude vydán kolaudační souhlas,
  - další doklady dle čl. II. této smlouvy.
5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
  6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.
  7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost v souvislosti s kolaudací předmětu díla a zavazuje se zúčastnit kolaudace předmětu díla v místě pinění.

## **12. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** na stavební práce spojené se zapravením fasád okolních nemovitostí od data převzetí předmětu díla objednatel. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělký, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělký do odstranění poslední vady nebo nedodělký zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude po záruční dobu způsobilý pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
4. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **10 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady **do 24 hodin** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele [REDACTED] a následně potvrzeno písemnou formou.
5. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
6. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

## **13. Smluvní pokuty**

1. V případě, že zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 5.000,- Kč) za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatel v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatel, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělký uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a vadu.

5. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 3.000,- Kč) za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
7. V případě, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 4.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti provádět dílo subdodavately pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti provést dílo subdodavately v maximálním rozsahu uvedeném v čl. IX, bodě 5 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každých započatých 10 % prací provedených subdodavately nad stanovený maximální rozsah.
10. Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen; ust. § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
11. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

#### **14. Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
  - pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
  - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III této smlouvy delší než 15 dnů,
  - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „ÚRS“ platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.
4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

#### **15. Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Smlouva je vyhotovena v 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.



3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
4. Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy.
5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
6. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 545 občanského zákoníku v tom rozsahu, že jejich právní jednání nebude vyvolávat právní následky plynoucí ze zvyklostí a zavedené praxe stran.
7. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto smlouvu: ust. § 557 (pravidlo contra proferentem) a ust. §§ 1799 a 1800 (doložky v adhezních smlouvách).
8. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku na prodloužení promlčecí lhůty ve prospěch objednatele tak, že práva vyplývající z této smlouvy či jejího porušení, popř. práva s touto smlouvou jakkoliv související, se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
9. Smluvní strany se dohodly, že k prominutí dluhu dle této smlouvy je třeba projevu vůle v písemné formě.
10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat úroky z úroků.
11. Zhotovitel se vzdává práva zprostit se povinnosti z vady stavby dle ust. § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.
12. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky ani pohledávky třetí osoby proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
13. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem jakoukoli svou pohledávku, včetně pohledávky nesplatné, nejisté a neurčité. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
14. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou, zdánlivou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou, zdánlivou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
15. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
16. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace (tj. důvěrné údaje), které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy, v opačném případě vydá druhá strana to, oč se obohatila; tím není dotčena povinnost k náhradě škody.
17. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
18. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
19. Zhotovitel zajistí na vlastní náklad informovanost o opravách chodníků bydlící občany dané ulice.
20. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 28.11.2019, usnesením č.48/2019, bodem 2194.
21. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet  
Příloha č. 2 – Harmonogram prací

Ve Znojmě dne: - 3. 12. 2019

Ve Znojmě dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**



# Osnova pro vyplnění-rozpočtu.

Název stavby:	<b>Bourací práce objektu Znojmo-město na parc.č.6005</b>	Objednatel:	MĚSTO ZNOJMO, Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo	IČ/DIČ:	00293881/C
Druh stavby:	SO 01 Bourací práce	Projektant:	████████████████████	IČ/DIČ:	02531496/
Lokalita:	Znojmo-město parc.č.6005	Zhotovitel:	████████████████████	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	36
JKSO:	8016999	Zpracoval:	████████████████████	Datum:	22.07.2019

1)Ocenit rozpočet je nejlépe tak, že se ocení cenami nejprve položky hlavního rozpočtu a automaticky se samy přepíší dle vzorců listů(objektů) .


2)K soutěži, pokud nebude v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, stačí vyplnit a odevzdat vytištěné a podepsané listy první části barevně neoznačené. Ostatní v elektronické podobě.

3)Upozorňuji na povinnost uchazeče si překontrolovat funkčnost vzorců.(Může dojít při přepisu na elektronická média či vlastních výpočtech k porušení vztahů vzorců)


4)Upozorňuji na vyplnění nejen ceny, ale i na rozepsání na dodávku a montáž.(např.omítky,betony apod.)

5)Upozorňuji na informace u krycího listu rozpočtu/soupisu prací a dodávek

Vyhotovil:  
23.07.2019



Odkaz na ceníkovou soustavu použitou pro zpracování rozpočtu stránka 2.



Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r.o.

vydává

# **CERTIFIKÁT**


č. CSP - D219002574



a potvrzuje, že držitel tohoto certifikátu je oprávněným  
uživatelé software

**Ceník stavebních prací 4.8  
s cenovou úrovní databáze RTS, a.s.  
I/2019**

V Praze dne 18.3.2019



## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Bourací práce objektu Znojmo-město na parc.č.6005	Objednatel:	MĚSTO ZNOJMO, Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo	IČ/DIČ:	00293881/CZ00293881
Druh stavby:	SO 01 Bourací práce	Projektant:	[REDACTED]	IČ/DIČ:	02531496/
Lokalita:	Znojmo-město parc.č.6005	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	36
JKSO:	8016999	Zpracoval:	[REDACTED]	Datum:	22.07.2019

### Rozpočtové náklady v Kč

	Základní rozpočtové náklady	Doplňkové náklady	Náklady na umístění stavby (NUS)				
<b>HSV</b>	Dodávky	21 002,47	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž	184 945,36	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00	
<b>PSV</b>	Dodávky	166,30	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00	
	Montáž	38 682,44			Provozní vlivy	0,00	
<b>"M"</b>	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00	
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00	
<b>Ostatní materiál</b>		0,00					
<b>Přesun hmot a sutí</b>		143 657,51					
<b>ZRN celkem</b>		388 454,08	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	0,00	
						<b>ORN celkem</b>	0,00



Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

## Stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	<b>Bourací práce objektu Znojmo-město na parc.č.6005</b>	Doba výstavby:	Objednatel: MĚSTO ZNOJMO, Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo
Druh stavby:	SO 01 Bourací práce	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Znojmo-město parc.č.6005	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	8016999	Zpracováno dne: 22.07.2019	Zpracoval:

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
		Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO 01	Bourací práce a úprava terénu po bourání	21 168,77	367 285,31	388 454,08	386,89
<b>Celkem:</b>				<b>388 454,08</b>	

## Stavební rozpočet - Jen skupiny

Název stavby:	Bourací práce objektu Znojmo-město na parc.č.6005	Doba výstavby:	Objednatel: MĚSTO ZNOJMO, Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo
Druh stavby:	SO 01 Bourací práce	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Znojmo-město parc.č.6005	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	8016999	Zpracováno dne: 22.07.2019	Zpracoval:

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO 01		Bourací práce a úprava terénu po bourání	21 168,77	367 285,31	388 454,08	386,89
SO 01	1	Zemní práce	13 379,85	34 681,06	48 060,91	104,35
SO 01	71	Izolace	0,00	1 391,94	1 391,94	0,80
SO 01	76	Konstrukce	166,30	37 290,50	37 456,81	13,01
SO 01	9	Dokončovací práce, demolice	7 622,62	293 921,81	301 544,43	268,74
<b>Celkem:</b>					<b>388 454,08</b>	

## Stavební rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby:	Bourací práce objektu Znojmo-město na parc.č.6005	Doba výstavby:	Objednatel: MESTO ZNOJMO, Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo
Druh stavby:	SO 01 Bourací práce	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Znojmo-město parc.č.6005	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	8016999	Zpracováno dne: 22.07.2019	Zpracoval:

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO 01		Bourací práce a úprava terénu po bourání	21 168,77	367 285,31	388 454,08	386,89
SO 01	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	614,25	614,25	5,04
SO 01	16	Přemístění výkopku	0,00	16 947,81	16 947,81	0,00
SO 01	18	Povrchové úpravy terénu	13 379,85	17 119,00	30 498,85	99,31
SO 01	713	Izolace tepelné	0,00	1 391,94	1 391,94	0,80
SO 01	762	Konstrukce tesařské	166,30	5 303,42	5 469,72	3,22
SO 01	764	Konstrukce klempířské	0,00	3 477,20	3 477,20	0,88
SO 01	766	Konstrukce truhlářské	0,00	12 041,72	12 041,72	4,37
SO 01	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	16 468,16	16 468,16	4,54
SO 01	94	Lešení a stavební výtahy	5 475,29	7 665,06	13 140,35	1,18
SO 01	96	Bourání konstrukcí	2 147,33	142 775,21	144 922,54	267,56
SO 01	S	Přesuny sutí	0,00	143 481,54	143 481,54	0,00
<b>Celkem:</b>					<b>388 454,08</b>	



## Stavební rozpočet

Název stavby:	Bourací práce objektu Znojmo-město na parc.č.6005		Doba výstavby:		Objednatel:	MĚSTO ZNOJMO, Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo						
Druh stavby:	SO 01 Bourací práce		Začátek výstavby:		Projektant:							
Lokalita:	Znojmo-město parc.č.6005		Konec výstavby:		Zhotovitel:							
JKSO:	8016999		Zpracováno dne:	22.07.2019	Zpracoval:							
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	SO 01		<b>Bourací práce a úprava terénu po bourání</b>				<b>21 168,77</b>	<b>367 285,31</b>	<b>388 454,08</b>		<b>386,89</b>	
	SO 01	11	<b>Přípravné a přídružené práce</b>				<b>0,00</b>	<b>614,25</b>	<b>614,25</b>		<b>5,04</b>	
1	SO 01	113152111R00	Odstranění - zbytky suti	m3	3,150	195,00	0,00	614,25	614,25	1,60	5,04	RTS I / 2019
	SO 01	16	<b>Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>16 947,81</b>	<b>16 947,81</b>		<b>0,00</b>	
2	SO 01	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	59,466	72,00	0,00	4 281,55	4 281,55	0,00	0,00	RTS I / 2019
3	SO 01	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	297,330	15,00	0,00	4 459,95	4 459,95	0,00	0,00	RTS I / 2019
4	SO 01	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	59,466	138,00	0,00	8 206,31	8 206,31	0,00	0,00	RTS I / 2019
	SO 01	18	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>13 379,85</b>	<b>17 119,00</b>	<b>30 498,85</b>		<b>99,31</b>	
5	SO 01	181301106R00	Rozprostření omícka, rovina, tl. 30-40 cm, do 500m2	m2	180,200	95,00	0,00	17 119,00	17 119,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
6	SO 01	10364200	Omícka pro pozemkové úpravy	m3	59,466	225,00	13 379,85	0,00	13 379,85	1,67	99,31	RTS I / 2019
	SO 01	713	<b>Izolace tepelné</b>				<b>0,00</b>	<b>1 391,94</b>	<b>1 391,94</b>		<b>0,80</b>	
7	SO 01	713101122R00	Odstr. tep.izol. stropů,volně,minerál tl.100-200 mm	m2	99,424	14,00	0,00	1 391,94	1 391,94	0,01	0,80	RTS I / 2019
	SO 01	762	<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>166,30</b>	<b>5 303,42</b>	<b>5 469,72</b>		<b>3,22</b>	
8	SO 01	762111811R00	Demontáž stěn z hranolůk, fošen nebo latí	m2	63,368	32,00	166,30	1 861,47	2 027,78	0,02	1,40	RTS I / 2019
9	SO 01	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	120,770	28,50	0,00	3 441,95	3 441,95	0,02	1,81	RTS I / 2019
	SO 01	784	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>0,00</b>	<b>3 477,20</b>	<b>3 477,20</b>		<b>0,88</b>	
10	SO 01	764311822R00	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30°	m2	106,400	27,00	0,00	2 872,80	2 872,80	0,01	0,78	RTS I / 2019
11	SO 01	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	30,220	20,00	0,00	604,40	604,40	0,00	0,10	RTS I / 2019
	SO 01	766	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>0,00</b>	<b>12 041,72</b>	<b>12 041,72</b>		<b>4,37</b>	
12	SO 01	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2-Ezalit(demontáž zbytků -azbest desky-nelámat, nedrtit!)	m2	68,006	62,00	0,00	4 216,37	4 216,37	0,02	1,68	RTS I / 2019
13	SO 01	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	68,006	12,00	0,00	816,07	816,07	0,01	0,54	RTS I / 2019
14	SO 01	766421812R00	Demontáž obložení podhledů panely nad 1,5 m2-Ezalit(azbest-nelámat, nedrtit!)	m2	94,720	62,00	0,00	5 872,64	5 872,64	0,01	1,39	RTS I / 2019
15	SO 01	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů	m2	94,720	12,00	0,00	1 136,64	1 136,64	0,01	0,76	RTS I / 2019
	SO 01	767	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>0,00</b>	<b>16 468,16</b>	<b>16 468,16</b>		<b>4,54</b>	
16	SO 01	767112811R00	Demontáž stěn pro zasklení šroubovaných včetně oken	m2	113,344	140,00	0,00	15 868,16	15 868,16	0,03	3,74	RTS I / 2019
17	SO 01	767920810R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 2 m2	kus	2,000	138,00	0,00	276,00	276,00	0,19	0,38	RTS I / 2019
18	SO 01	767920820R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2	kus	2,000	162,00	0,00	324,00	324,00	0,21	0,42	RTS I / 2019
	SO 01	94	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>5 475,29</b>	<b>7 665,06</b>	<b>13 140,35</b>		<b>1,18</b>	
19	SO 01	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	199,452	65,00	5 475,29	7 489,09	12 964,38	0,01	1,18	RTS I / 2019
20	SO 01	998011031R00	Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 6 m	t	1,181	149,00	0,00	175,97	175,97	0,00	0,00	RTS I / 2019
	SO 01	96	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>2 147,33</b>	<b>142 775,21</b>	<b>144 922,54</b>		<b>267,56</b>	
21	SO 01	965042241RT5	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2,sbíječka tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	29,898	834,00	0,00	24 934,93	24 934,93	2,20	65,78	RTS I / 2019
22	SO 01	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	6,750	63,00	77,93	347,32	425,25	0,03	0,19	RTS I / 2019
23	SO 01	962031125R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.140 mm	m2	16,640	68,00	137,34	994,18	1 131,52	0,20	3,41	RTS I / 2019
24	SO 01	962032432R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnice na MVC	m3	17,924	347,00	245,97	5 973,65	6 219,63	1,18	21,08	RTS I / 2019
25	SO 01	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	24,695	411,00	392,69	9 756,96	10 149,65	1,80	44,48	RTS I / 2019
26	SO 01	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	40,500	83,00	335,94	3 025,56	3 361,50	0,32	12,95	RTS I / 2019
27	SO 01	963013530R00	Bourání stropů s keramickou výplní	m3	28,709	1 787,00	951,85	50 351,14	51 302,98	1,70	48,88	RTS I / 2019
28	SO 01	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	7,622	1 030,00	0,00	7 850,66	7 850,66	2,20	16,77	RTS I / 2019
29	SO 01	961041211R00	Bourání mostních základů z betonu prostého	m3	23,290	1 698,00	5,61	39 540,81	39 546,42	2,32	54,03	RTS I / 2019
	SO 01	S	<b>Přesuny suti</b>				<b>0,00</b>	<b>143 481,54</b>	<b>143 481,54</b>		<b>0,00</b>	
30	SO 01	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti(trídění suti-okna , dveře,ocel výrobky a pod)	t	12,125	154,00	0,00	1 867,40	1 867,40	0,00	0,00	RTS I / 2019
31	SO 01	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	286,404	115,00	0,00	32 936,46	32 936,46	0,00	0,00	RTS I / 2019
32	SO 01	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 864,040	9,00	0,00	25 776,36	25 776,36	0,00	0,00	RTS I / 2019
33	SO 01	97990201R00	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky(dle podmínek zacházení s nebezpečným odpadem)	t	3,064	1 307,00	0,00	4 004,65	4 004,65	0,00	0,00	RTS I / 2019

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
			Rozměry									
34	SO 01	979990144R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata	t	0,795	646,00	0,00	513,57	513,57	0,00	0,00	RTS I / 2019
35	SO 01	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	8,258	262,00	0,00	2 163,60	2 163,60	0,00	0,00	RTS I / 2019
36	SO 01	979990001R00	Poplatek za skládku ostatní stavební suti	t	373,625	204,00	0,00	76 219,50	76 219,50	0,00	0,00	RTS II / 2018
							<b>Celkem:</b>		<b>388 454,08</b>			

## Výkaz výměr

<b>Název stavby:</b> Bourací práce objektu Znojmo-město na parc.č.6005 <b>Druh stavby:</b> SO 01 Bourací práce <b>Lokalita:</b> Znojmo-město parc.č.6005 <b>Zpracoval:</b>	<b>Objednatel:</b> MĚSTO ZNOJMO, Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo <b>Projektant:</b> <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> <b>Zhotovitel:</b> <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> <b>Zpracováno dne:</b> 22.07.2019
---	--

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
		<b>11</b>	<b>Přípravné a příružené práce</b>			
1	SO 01	113152111R00	(15*2+6*2)*1,5*0,05		3,150	0,00
		<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>			
2	SO 01	162301102R00	59,466		59,466	0,00
3	SO 01	162701109R00	59,466*5		297,330	0,00
4	SO 01	167101101R00	59,466		59,466	0,00
		<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>			
5	SO 01	181301106R00	(6,6+3+1)*(15+1*2)		180,200	0,00
6	SO 01	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy 180,2*0,3 ;ztrátě 10%; 5,406	m3	59,466 54,06 5,406	0,00
		<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>			
7	SO 01	713101122R00	6,58*5,11		99,424	0,00
		<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>			
8	SO 01	762111811R00	7*1,065*2*17 vazníky		63,368	0,00
9	SO 01	762341811R00	7*15,11+15*0,5*2 římsy		120,770	0,00
		<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>			
10	SO 01	764311822R00	15,2*3,5*2		106,400	0,00
11	SO 01	764352810R00	15,11*2		30,220	0,00
		<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>			
12	SO 01	766411811R00	(15,11*2-1,2+6,4)*3,2*2*0,3 předpoklad do30% stěn		88,006	0,00
13	SO 01	766411822R00	88,006		88,006	0,00
14	SO 01	766421812R00	6,4*14,8 strop		94,720	0,00
15	SO 01	766421822R00	94,72		94,720	0,00
		<b>767</b>	<b>Konstrukce doplnkové stavební (zámečnické)</b>			
16	SO 01	767112811R00	(15,11*2-1,2+6,4)*3,2		113,344	0,00
17	SO 01	767920810R00	2		2,000	0,00
18	SO 01	767920820R00	2		2,000	0,00
		<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výťahy</b>			
19	SO 01	941955004R00	6,6*15,11*2		199,452	0,00
20	SO 01	998011031R00	1,1806		1,181	0,00
		<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>			
21	SO 01	965042241RT5	6,6*15,11*(0,1+0,2) i podkladní		29,898	0,00
22	SO 01	968062246R00	1,5*1,5*3 jen ve zdivu		6,750	0,00
23	SO 01	962031125R00	3,2*6,2-0,8*2*2		16,640	0,00
24	SO 01	962032432R00	((6,63+6,58+0,8*2+1,2)*3,2-1,5*1,5+6,6*1,065*2/2)*0,32		17,924	0,00
25	SO 01	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pétených na MVC 2,4*(6,58+6,63+15,11+15,04-0,32*4)*0,32 sklep -(2,1*2,4*3+1*2,1*2+1,5*1,5*2)*0,32	m3	24,695 32,32 -7,622	0,00
26	SO 01	962031116R00	6*3*2,25 příčky		40,500	0,00
27	SO 01	963013530R00	7,6*15,11*0,25 včetně věnců a podlah		28,709	0,00
28	SO 01	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 (15,11*2+6,6*2+0,5*2)*0,1 okap chodník (3*3,5*2+1,2*3*1,5*2)*0,1 předpoklad chodníky a vjezdy do gar.	m3	7,622 4,44 3,180	0,00
29	SO 01	961041211R00	0,6*0,6*(15,11*2+5,4*2)+0,4*6*0,5*3 základy		23,290	0,00
		<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>			
30	SO 01	979094211R00	3,2158+4,3658+4,5444		12,126	0,00
31	SO 01	979081111R00	386,893-1,1806-99,3082		286,404	0,00
32	SO 01	979081121R00	286,404*10		2 864,040	0,00

33	SO 01	979990201R00	1,8764+1,3877		3,064	0,00
34	SO 01	979990144R00	0,7954		0,795	0,00
35	SO 01	979990161R00	3,2198+0,5441+0,7578+3,7404		8,258	0,00
36	SO 01	979990001R00	365,7123-3,064-0,765-8,258		373,625	0,00

Poznámka:

<b>Akce: Demolice hlavní budovy autocvičiště Znojmo</b>	<b>Časový harmonogram prací</b>			
	<b>Týdny roku 2019</b>			
	48	49	50	51
<b>Demolice hlavní budovy autocvičiště Znojmo</b>	