

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění

### 1. Smluvní strany

**objednatel**

#### Město Votice

zastoupené: Jiřím Slavíkem – starostou města

se sídlem: Komenského náměstí 700, 259 17 Votice

IČ: 00232963, DIČ: CZ00232963

kontaktní údaje: telefon: 317 830 111, e-mail: podatelna@votice.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.; č.ú.: [REDACTED]

**a**

**zhotovitel**

#### ŠINDLAR s.r.o.

se sídlem: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

IČ: 26003236, DIČ: CZ26003236, plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19 512

zastoupena: Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti  
Markéta Šindlarová, jednatelka společnosti

každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně

kontaktní údaje: telefon: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. [REDACTED]

uzavřely níže uvedeného data tuto smlouvu o dílo.

### 2. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele zpracovat pro objednatele digitální povodňový plán (dále jen „dPP“), tzn. elektronické zpracování textové, datové a grafické části povodňového plánu a vzájemné provázání těchto částí, to vše v rámci akce: „**Protipovodňová opatření pro město Votice**“, **registrační číslo projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/19\_124/0010132.**
- 2.1. Povodňový plán bude zpracován dle platné legislativy a v souladu s platnou odvětvovou normou TNV 75 2931 a Metodikou MŽP pro tvorbu dPP.
- 2.2. Digitální povodňový plán zahrnuje následující činnosti;
  - zajištění a aktualizaci podkladových dat
  - vyhotovení povodňových plánů v tištěné podobě (3 paré)
  - vytvoření textové části dPP
  - vytvoření grafické části dPP
  - naplnění databází dPP

- vytvoření mapového projektu
- vytvoření všech nezbytných příloh
- publikování dPP
- testování a vyhodnocení funkčnosti povodňového plánu
- školící materiály pro uživatele povodňového plánu

2.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit smluvní cenu ve výši a za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo.

### 3. Plnění díla

3.1. Plnění díla bude zahájeno po podpisu této smlouvy o dílo oběma smluvními stranami.

3.2. Dílo bude plněno dle následujícího harmonogramu:

- zahájení prací - po podpisu smlouvy o dílo
- zpracování částí 1, 2 a 3 dle položkového rozpočtu do 30. 3. 2020
- zpracování části 4 dle položkového rozpočtu a implementace prvků LVS, uvedená položka bude zpracována do 30 dnů po předání výstupů z realizace systému LVVS, závěrečné dokumentace LVVS a evidenčních listů hlášených profilů na vodních tocích a srážkoměrů s nastavenými stupni SPA

3.3. Pokud dojde k posunu uvedených termínů vlivem skutečností nezaviněných zhotovitelem (např. pozdější uzavření smlouvy o dílo, zásah vyšší moci, pozdní předání podkladů ze strany objednatele, pozdní zaslání připomínek apod.), nevztahují se na toto prodlení sankční ujednání uvedená v čl. 7. této smlouvy o dílo.

3.4. Místem plnění díla je adresa objednatele uvedená v čl. 1. této smlouvy o dílo.

3.5. Za účelem vzájemného předávání a přebírání díla nebo jeho dílčích částí, včetně konceptů k projednání, budou zhotovitelem předloženy návrhy předávacích protokolů. Z těchto protokolů bude patrný stav plnění díla v okamžiku jeho předání a převzetí. Předávací protokoly musí být schváleny a podepsány oběma smluvními stranami.

3.6. Předávací protokoly, určené jako podklad k fakturaci, musí být provedeny v tištěné podobě a musí být podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

### 4. Cena díla

4.1. Smluvní cena za řádně provedené a předané dílo dle čl. 2 a 3. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí;

• cena díla za část 1, 2 a 3	109.000,- Kč bez DPH
• cena díla za část 4	8.000,- Kč bez DPH
• základní cena díla celkem bez DPH	117.000,- Kč
• DPH v sazbě 21 %	24.570,- Kč
• cena díla celkem včetně DPH	141.570,- Kč

slovy: jedno sto čtyřicet jeden tisíc pět set sedmdesát korun českých včetně daně z přidané hodnoty

4.2. Cena uvedená v čl. 4.1. je cena konečná a nejvýše přípustná pro výše specifikovaný rozsah prací.

4.3. Cena díla může být upravena při změně sazby DPH nebo v případě změny rozsahu plnění díla stanovené objednatelem, popř. na základě nových skutečností, které nebyly známy v době uzavření smluvního vztahu. V tomto případě se smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě o dílo, zohledňující změny v rozsahu nebo podmínkách plnění.

---

## 5. Platební podmínky

5.1. Cena bude fakturována dle následujícího harmonogramu:

Cena za části 1, 2 a 3	do 30. 3. 2020
Cena za část 4	do 30. 6. 2021

5.2. Platba za provedené dílo bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, uvedený v čl. 1. této smlouvy o dílo.

5.3. Cena díla bude uhrazena na základě dílčí a konečné faktury po provedení jednotlivých částí díla dle čl. 3.2. této smlouvy o dílo, kdy za den zdanitelného plnění bude pokládán den protokolárního předání a převzetí jednotlivých částí veřejné zakázky.

5.4. Vystavená faktura bude obsahovat příslušné náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a náležitosti podmínek OPŽP.

5.5. Vystavená faktura bude dodavatelem označena přesným názvem akce: „Protipovodňová opatření pro město Votice CZ.05.1.24/0.0/0.0/19\_124/0010132“.

5.6. Nedílnou součástí faktury musí být předávací protokol dle čl. 3.5. této smlouvy o dílo.

5.7. Datem zdanitelného plnění je datum předání a převzetí díla dle příslušného předávacího protokolu. Lhůta splatnosti činí 21 dnů od data převzetí platebního dokladu (faktury).

---

## 6. Odpovědnost za vady a záruky

6.1. Odpovědnost za vady se řídí ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

6.2. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. pokud nesplňuje všechny požadavky pro daný účel užití nebo neodpovídá platným právním předpisům a povaze díla.

6.3. Záruční doba díla je stanovena v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla dle této smlouvy.

6.4. Záruky zhotovitel poskytuje zejména na úplnost a kompletnost díla, soulad díla se závaznými podklady, správnost všech technických řešení, správnost veškerých výpočtů a vzájemný soulad všech částí díla.

6.5. Záruka se nevztahuje na nesoulady, vzniklé prokazatelně na základě nových skutečností, které nastaly po dokončení a odevzdání díla, nebo po ukončení dílčích ucelených etap v průběhu plnění zakázky.

6.6. V případě zjištění vady díla způsobené prokazatelně zhotovitelem se zhotovitel zavazuje provést její bezplatné odstranění. Odstranění vady díla bude provedeno bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace objednatelem. Termín pro odstranění vady bude stanoven nejpozději do 10 – ti dnů od doručení písemné reklamace na adresu zhotovitele, a to na základě analýzy vady a způsobu jejího odstranění.

6.7. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku chybných podkladů poskytnutých ze strany objednatele ani na vady vzniklé v důsledku nových skutečností, které nebyly známy v době uzavření smluvního vztahu.

6.8. Záruka se nevztahuje na nesoulady, vzniklé prokazatelně na základě nových skutečností, které nastaly po dokončení a odevzdání díla, nebo po ukončení dílčích ucelených etap v průběhu plnění zakázky.

---

## 7. Smluvní sankce



11.3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že odstoupí-li od smlouvy objednatel z důvodů objektivně nezaviněných zhotovitelem, uhradí zhotoviteli prokazatelné náklady, spojené s plněním díla, vzniklé zhotoviteli k datu odstoupení od smlouvy.

## 12. Závěrečná ustanovení

12.1. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

12.2. Tato smlouva o dílo nebo její jednotlivé články mohou být měněny, doplňovány nebo rušeny pouze písemnými, vzájemně odsouhlasenými a průběžně číslovanými dodatky. Smluvní dodatky musí být podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. V případě posunutí termínu nebo jiné změny smlouvy z důvodů uvedených v bodech 3.3, 4.3, 6.7 a 6.8 se smluvní strany zavazují, že uzavřou dodatek smlouvy o dílo, který nové skutečnosti zohlední.

12.3. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

12.4. Uzavření smlouvy schválila Rada města Votice dne 20.11.2019 usnesením č. 25/21.

Ve Voticích, dne 9. 12. 2019

V Hradci Králové, dne 3.12.2019

za objednatele

za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Jiří Slavík, starosta města

\_\_\_\_\_  
Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti

Přílohy:        Položkový rozpočet

### Položkový rozpočet

### Položkový rozpočet dPP města Votice

	Činnost	Náklady Kč bez DPH
	<b>Digitální povodňový plán města</b>	
<b>1</b>	<b>HTML aplikace města</b>	
1_1	Zpracování textové části digitálního povodňového plánu	32 000
1_2	Prolinkování a propojení textové části s mapou	3 000

	<b>HTML aplikace celkem</b>	<b>35 000</b>
<b>2</b>	<b>Mapová část</b>	
2_1	Transformace projektu digitálního povodňového plánu ČR pro potřeby města	5 000
2_2	Konfigurace mapového projektu města a začlenění lokálních dat	5 000
2_3	Zpracování uživatelských šablon mapového projektu pro formátování výstupů z digitálního povodňového plánu města	7 000
2_4	Verifikace mapových vrstev města - důležité organizace, Hlásné profily C a lokální srážkoměrné stanice, Evakuační místa, Ohrožené objekty, Ohrožující objekty, Místa omezující odtokové poměry, Místa ohrožená bleskovou povodní, Protipovodňová opatření, Fotodokumentace a přílohy, Záplavová území, Postupové doby, Významné vodní toky (správcovství vodních toků), Vodní nádrže	18 000
	<b>Mapová část celkem</b>	<b>35 000</b>
<b>3</b>	<b>Databázová část</b>	
3_1	Založení a naplnění databáze POVIS povodňové komise města	3 000
3_2	Naplnění databáze POVIS důležitých organizací	3 000
3_3	Naplnění databáze POVIS hlásných profilů "C" města	3 000
3_4	Naplnění databáze POVIS evakuačních míst vč. jejich lokalizace	2 000
3_5	Naplnění databáze POVIS ohrožených objektů města vč. jejich lokalizace	4 000
3_6	Naplnění databáze POVIS ohrožujících objektů města vč. jejich lokalizace	2 000
3_7	Naplnění databáze POVIS míst omezující odtokové poměry města vč. jejich lokalizace	3 000
3_8	Naplnění databáze POVIS fotodokumentace města, vč. jejich lokalizace, a příloh	4 000
3_9	Naplnění databáze POVIS srážkoměrných stanic města vč. jejich lokalizace	2 000
3_10	Naplnění databáze POVIS míst ohrožených bleskovou povodní města vč. jejich lokalizace	2 000
3_11	Naplnění databáze POVIS kontaminovaných míst a skládek města vč. jejich lokalizace	1 000
3_12	Naplnění databáze POVIS protipovodňových opatření města vč. jejich lokalizace	1 000
3_13	Naplnění databáze POVIS dopravních omezení města vč. jejich lokalizace	1 000
3_14	Naplnění databáze POVIS objízdných tras města vč. jejich lokalizace	1 000
3_15	Revize databáze POVIS významných vodních toků (správcovství vodních toků)	2 000
3_16	Revize databáze POVIS záplavových území	3 000

3_17	Revize databáze POVIS vodních nádrží	2 000
	<b><i>Databázová část celkem</i></b>	<b>39 000</b>
4	Školení a testování dPP	
4_1	Proškolení uživatelů digitálních povodňových plánů	4 000
4_2	Testování a vyhodnocení funkčnosti digitálních povodňových plánů	4 000
	<b><i>Školení a testování dPP celkem</i></b>	<b>8 000</b>
	<b><i>CELKEM dPP – Kč bez DPH</i></b>	<b>117 000</b>