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Č. smlouvy objednatele : 000522 00 16 

Č. kontraktu objednatele : 9002001996                                                                      

 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

 

1.  SMLUVNÍ STRANY 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 

zastoupený:  Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva 

  Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  

IČO:   00005886 

DIČ:   CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1 

číslo účtu:  1930731349/0800 

OR:                  MS Praha, sp.zn.: oddíl B, vložka 847 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

a   

 

INGOS s.r.o. 

se sídlem:  K Nouzovu 2090, 143 00 Praha 4   

zastoupený: Ing. Petrem Vrátilem, jednatelem 

IČO:   64580903   

DIČ:   CZ64580903   

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:  6551470217/0100  

OR:  MS Praha, oddíl C, vložka 40849 

                

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(společně dále jako „smluvní strany“, jednotlivě také jako „smluvní strana“) 

 

 

Smluvní strany se na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 29.6.2016,  

č. j. 400120/868/16, dohodly na uzavření této  

 

 

 

SMLOUVY O DÍLO 

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„Občanský zákoník“) 

(dále jen „smlouva“)  

 

 

 



 Oprava řídicích systémů ASDŘ-E ve st. metra LK a NB 

  

2/12 

2.  PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

2.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést opravu řídicích systémů 

ASDŘ-E ve stanicích metra Luka a Nové Butovice dle specifikace bodu 2.2 této 

smlouvy (dále jen « dílo ») a objednatel se zavazuje uhradit cenu díla za podmínek dále 

stanovených v této smlouvě a dílo převzít.  

2.2 Podrobná specifikace díla: 

2.2.1 Jedná se o opravu výměnou řídicích systémů ASDŘ-E ve stanicích LK a NB, které 

zajišťují dálkové ovládání technologie DT / MDT z CD. 

2.2.2 Současný stav z 6/1995:  

K řídicím stanicím ASDŘ-E v RE53 a RE56 jsou na obou stanicích připojeny podružné 

řídicí stanice 53 LK_NB a 56 NB_LK (GE90-30), které mezi sebou komunikují 

sériovou komunikací přes modemy. Jedná se o zařízení, které je zastaralé a vykazuje 

zvýšenou poruchovost, k zařízení nejsou dostupné náhradní díly.  

Schéma současného zapojení: komunikace LK-NB - viz příloha č. 1 této smlouvy 

2.2.3 Požadované řešení opravy: 

Oprava komunikace mezi oběma stanicemi, zrušení podružných řídicích stanic, při 

zachování původních návazností a funkcí systémů stanice LK a NB. 

Ve stanici Luka (LK) 

 zrušit podružnou řídicí stanici 53 LK_NB 

 ve skříni RE53 nahradit původní řídicí systém GE 90-30 novým řídicím systémem GE 

RX3i 

 doplnit povely a signály ze zrušené podružné řídicí stanice  

 doplnit SW pro přímou komunikaci se stanicí NB přes páteřní optickou síť  

Ve stanici Nové Butovice (NB) 

 zrušit podružnou řídicí stanici 56 NB_LK 

 ve skříni RE56 nahradit původní řídicí systém GE 90-30 novým řídicím systémem GE-

RX3i 

 doplnit povely a signály ze zrušené podružné řídicí stanice  

 doplnit SW pro přímou komunikaci se stanicí LK přes páteřní optickou síť  

V Elektrodispečinku metra (EDM)  

 oprava projektu Cimplicity 

 oprava vizualizace stanic LK a NB 

 oprava Deníku událostí 

Schéma požadovaného zapojení: komunikace LK-NB – viz příloha č. 2 této smlouvy. 

Veškeré kabely a vodiče musí být v provedení dle ČSN EN 60332-3-22. 

2.2.4 Podmínky provedení díla: 

 před provedením opravy musí zhotovitel zpracovat realizační projektovou dokumentaci 

opravy dle požadavků této smlouvy a předložit ji ke schválení objednateli. Bez 

odsouhlasené dokumentace nelze opravu zahájit.  

 zrušení podružných řídicích stanic 53 LK_NB a 56 NB_LK, včetně komunikace po 

modemech 
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 oprava příslušných SW ve stanicích LK, NB a v EDM 

Ostatní náklady (zvlášť pro každou stanici): 

 demontáže stávajících opravovaných zařízení 

 komplexní zkoušky 

 doprava 

 likvidace veškerých vzniklých odpadů, úklid, vyklizení pracoviště 

 vyhotovení dokumentace skutečného provedení opravy, zvlášť pro LK, NB a EDM 

Součástí díla je rovněž předání těchto dokladů (zvlášť pro každou stanici): 

 dokumentace skutečného provedení opravy – 3x v papírové a elektronické formě 

 zápis o provedení komplexních zkoušek 

 protokol o předání a převzetí díla 

 

 

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

3.1. Cena za dílo dle čl. 2. této smlouvy je stanovena ve výši 1 251 500 Kč bez DPH (slovy: 

Jedenmiliondvěstěpadesátjednatisícpětsetkorunčeských bez DPH). 

         Uvedená cena (bez DPH) zahrnuje všechny náklady na kompletně dokončené dílo v 

rozsahu dle článku 2. této smlouvy, uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná a 

konečná. 

3.2. Strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení platných právních předpisů 

upravujících zvýšení ceny, přičemž Zhotovitel tímto výslovně přebírá nebezpečí změny 

okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. Pro vyloučení jakýchkoliv 

pochybností se výslovně uvádí, že cena není určena odkazem na rozpočet. Položkový 

rozpočet slouží pouze pro účely fakturace a oceňování případných víceprací a 

méněprací. V případě víceprací, které v položkovém rozpočtu nemají svůj ekvivalent, se 

tyto ocení dle cen obvyklých v místě a čase plnění a způsobem dle čl. 3.5. 

3.3. Cena za dílo se sjednává dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění 

a je součtem cen za skutečně provedené práce dle položkového rozpočtu, který je 

přílohou č. 3 této smlouvy. 

3.4. V oceněném položkovém rozpočtu jsou stanoveny jednotkové ceny prací, dodávek 

a veškerých dalších položek, které jsou součástí díla. Tyto jednotkové ceny jsou 

závazné pro fakturaci a oceňování případných víceprací nebo méněprací. Zhotovitel je 

povinen akceptovat jakýkoliv požadavek na redukci prací a dodávek dle této smlouvy, 

pokud tyto práce nebyly dosud zhotovitelem provedeny. 

3.5. Jakékoliv případné vícepráce mohou být prováděny a fakturovány pouze po uzavření 

příslušného dodatku ke smlouvě. 

3.6. DPH bude účtována dle daňových předpisů  platných ke dni uskutečnění zdanitelného 

plnění (dále jen „DUZP“). 

3.7. DUZP je den podpisu posledního předávacího protokolu. U stavebních a montážních 

prací zařazených do CZ-CPA 41 až 43 bude uplatněn zvláštní režim ve smyslu § 92e) 

zákona o DPH. 

3.8. Faktura – daňový doklad (dále jen faktura) bude vystavena po protokolárním předání 

dokončeného díla. Nedílnou součástí faktury budou předávací protokoly s přiloženým 
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kompletním oceněným soupisem provedených prací podepsané objednatelem a kopie 

všech případných revizních zpráv. 

3.9. Faktura bude zhotovitelem vystavena v zákonné lhůtě od DUZP a bude mít veškeré 

náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. Kromě náležitostí 

stanovených zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví 

ve znění pozdějších předpisů musí obsahovat ještě tyto údaje:  

­ číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,  

­ číslo objednávky, 

­ vyznačení splatnosti, 

­ IČO objednatele a zhotovitele, 

­ bankovní spojení zhotovitele, 

­ razítko a podpis oprávněné osoby, 

­ v případě stavebních a montážních prací zatřídění do číselníku kódů 

klasifikace produkce (CZ-CPA 41-43) dle § 92 a) a 92
 
e) zákona o DPH. 

3.10. Faktura bude zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla 

objednatele uvedenou v úvodu této smlouvy. 

3.11. Splatnost faktury bude 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury do dispozice 

objednatele.  

3.12. V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na 

ní nebudou uvedeny údaje specifikované v čl. 3 této smlouvy, nebo bude neúplná 

nebo nesprávná, je jí (nebo její kopii) objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti 

zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém případě se  objednatel nedostává do 

prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení 

opravené faktury objednateli. 

3.13. Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění poskytovaných plnění do číselného kódu 

klasifikace produkce CZ-CPA platného od 1. ledna 2015. 

3.14. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty zhotovitele zveřejněné 

v registru plátců a identifikovaných osob ve smyslu § 98, písm. d) zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že zhotovitel nebude mít 

daný účet (tj. účet pro zaslání platby uvedený u identifikačních údajů zhotovitele 

v rámci bankovního spojení) zveřejněný, zaplatí objednatel pouze základ daně a DPH 

uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. 

Objednatel se v takovém případě nedostává do prodlení s úhradou části ceny 

představující nezaplacenou DPH. 

3.15. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani  z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí objednatel pouze základ 

daně.  Příslušná DPH bude uhrazena až po písemném doložení zhotovitele o její 

úhradě příslušnému správci daně. 

 

 

4. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

 

4.1. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla. 

 

 

 



 Oprava řídicích systémů ASDŘ-E ve st. metra LK a NB 

  

5/12 

5. DOBA PLNĚNÍ 

 

5.1. Požadovaný termín dokončení kompletního díla je do 31.3.2017, nebo do 4 měsíců od 

doručení výzvy k zahájení plnění, podle toho, která z těchto okolností nastane 

dříve. V této době je Zhotovitel dílo povinen v souladu s § 2604 Občanského zákoníku 

řádně provést, tj. dokončit a předat. Předání díla bude potvrzeno Protokolem o předání a 

převzetí dokončeného díla. 

5.2. Zhotovitel může započít s plněním díla po podpisu této smlouvy, předání staveniště a na 

základě udělení „Souhlasu k činnosti cizí organizace v metru“, který vydá objednatel a 

na základě řádně vyplněné a předem schválené „Žádanky o práce a výluky elektrických 

zařízení služby 241000“ (viz příloha č. 4 této smlouvy) Zhotovitel je povinen 

respektovat podmínky stanovené v „Souhlasu k činnosti cizí organizace v metru“, je 

povinen respektovat další obecně závazné právní předpisy a předpisy objednatele (viz 

příloha č. 5 této smlouvy - vybrané relevantní závazné předpisy a normy). Předpisy 

objednatele byly k dispozici zhotoviteli v rámci zadání poptávkového řízení na 

vyžádání. 

5.3. Práce mohou probíhat pouze v pracovních dnech mezi 7:00 až 15:00 hod. a komplexní 

zkoušky v přepravní výluce od 0:50 do 03:50 hod. 

5.4. Práce musí být prováděny tak, aby byl umožněn provoz metra bez jakéhokoliv omezení 

a ohrožení cestujících. 

5.5. V případě mimořádné události nebo provozní potřeby si objednatel vyhrazuje právo na 

přerušení prací na nezbytně nutnou dobu.  

 

6. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY 

 

6.1. Zhotovitel odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provedení díla v rozsahu stanoveném 

touto smlouvou. Zhotovitel je oprávněn provést dílo zcela nebo zčásti prostřednictvím 

subdodavatele, který je uveden v příloze č. 6 této smlouvy. Pokud k plnění této smlouvy 

zhotovitel použije subdodavatele, odpovídá, jakoby plnil sám.  

6.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádným a odborným způsobem a prohlašuje, 

že provedené dílo bude mít vlastnosti požadované touto smlouvou, pokyny 

objednatele, právními předpisy, rozhodnutími orgánů veřejné správy a příslušnými 

technickými normami a bude zcela funkční a bezpečné pro určený způsob užívání, a to 

jak při  převzetí objednatelem, tak i v záruční době, která činí 60 měsíců ode dne 

převzetí dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel se poskytnutím záruky za jakost 

zavazuje, že dílo bude po dobu záruky způsobilé k obvyklému účelu a zachová si po 

tuto dobu plnou funkčnost.  

6.3. Po dobu trvání záruky se zhotovitel zavazuje k opravě a výměně vadných částí díla 

za bezvadné. Práce na odstraňování reklamovaných vad je zhotovitel povinen, nezávisle 

na tom, zda reklamaci uznává, zahájit do 3 dnů od obdržení reklamace a ukončit je v co 

nejkratším možném termínu, nejpozději do 10 dnů od zahájení odstraňování vad, pokud 

se strany v konkrétním případě písemně nedohodnou jinak. 
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6.4. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že objednatel je oprávněn notifikovat 

jakoukoliv  vadu (zjevnou nebo skrytou) kdykoliv po jejím zjištění (bez omezení doby) 

a nemusí tak učinit bez zbytečného odkladu poté, kdy se o vadě dozvěděl nebo mohl 

dozvědět. 

6.5. Důvodnost reklamace v případech, kdy ji zhotovitel neuzná, bude zjištěna znaleckým 

posudkem, který zajistí objednatel. V případě, že reklamace bude uznána  důvodnou, 

ponese zhotovitel náklady na jeho vyhotovení. Pokud bude reklamace neoprávněná, 

uhradí objednatel zhotoviteli všechny náklady, které v souvislosti  s odstraněním 

neoprávněně reklamované vady účelně vynaložil. 

6.6. V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vad či neodstraní vady v termínech 

stanovených v odst. 6.3. tohoto článku, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad 

jinou osobou, a to na náklady zhotovitele. 

 

 

7. SMLUVNÍ POKUTY 

7.1. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení 

s předáním dokončeného díla v termínu dle odst. 5.1. anebo prodlení s odstraněním vad 

v termínu dle 6.3. Pro tento případ sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 

0,5% z celkové ceny díla bez DPH za každý byť i jen započatý den prodlení. Zhotovitel 

není v prodlení v případě, kdy nemohl na díle pokračovat pro zásah „vyšší moci“ nebo 

z důvodu, že objednatel neoprávněně neposkytl řádně a včas součinnost.  

7.2. Za porušení povinnosti mlčenlivosti upravené v odst. 9.10. této smlouvy je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý 

jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

7.3. Pro případ porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřeno pojištění podle odst. 9.12. 

této smlouvy nebo pro případ, kdy zhotovitel neumožní objednateli si existenci a 

platnost tohoto pojištění ověřit, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý den porušení této povinnosti.  

7.4. V případě porušení povinností ze strany Zhotovitele, které budou mít za následek 

přerušení provozu metra či uzavření stanice metra v souvislosti s prováděním díla dle 

této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

7.5. V případě porušení jakékoli povinnosti uvedené v článku 9. této smlouvy (vyjma odst. 

9.10. a 9.12) je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu Kč 5.000,- za každý 

jednotlivý případ. 

7.6. Závazek splnit povinnosti sjednané v této smlouvě zaplacením smluvní pokuty 

nezaniká.  

7.7. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není 

závislá na zavinění. 

7.8. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany požadovat náhradu 

škody způsobené v důsledku porušení sankcionované povinnosti, a to zvlášť a v plné 

výši a za tímto účelem smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 Občanského zákoníku. 

7.9. Veškeré případné smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty 

jsou splatné do 30 dnů od doručení faktury objednatele k jejímu uhrazení zhotoviteli, a 

to na účet objednatele uvedený na faktuře. 
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8. POVINNOST SOUČINNOSTI OBJEDNATELE 

8.1 Objednatel umožní zhotoviteli přístup na místo provádění díla.  

 

 

9. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

9.1 Zhotovitel poskytuje objednateli bezvýhradní a neomezenou licenci ke všem součástem 

díla, které mohou být předmětem autorského práva či práva duševního vlastnictví, 

zejména k výrobní dokumentaci, prováděcí dokumentaci a dokumentaci skutečného 

provedení oprav, včetně veškerého softwaru. Objednatel je na základě této licence 

oprávněn ke všem způsobům užití, tj. zejména k užití v souvislosti s provedeným dílem, 

k rozmnožování, upravování, poskytování třetím osobám, zapracovávání do jiných 

autorských děl apod. Úplata za poskytnutí těchto licencí je již zahrnuta do celkové ceny 

díla. 

9.2 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník o provedených 

pracích, který bude k dispozici každou pracovní směnu objednateli ke kontrole 

a případnému zápisu. Každý jednotlivý zápis do stavebního deníku pořízený 

zhotovitelem, kterému přísluší odsouhlasení objednatelem (redukce rozsahu prací, 

změna technologie apod.) se považuje objednatelem za odsouhlasený pouze v případě, 

že je odsouhlasen a podepsán ve stavebním deníku odpovědným pracovníkem 

objednatele. Dokončení díla oznámí zhotovitel zápisem do stavebního deníku spolu 

s termínem přejímacího řízení. Vícepráce, úpravy ceny a termínů, resp. obecně jakékoli 

změny, které znamenají zásah do práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, lze 

provést pouze formou písemného dodatku ke smlouvě. 

9.3 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat obecně závazné právní předpisy 

a technické normy (včetně ČSN), vztahující se k jeho provedení, řídit se touto 

smlouvou, pokyny objednatele a podklady, které mu byly či budou objednatelem 

předány a postupovat v souladu s jeho zájmy.  

9.4 Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či subdodavatelé, kteří se 

podílejí na provádění díla a mají přístup na místo provádění díla (dále jen 

„zaměstnanci“), dodržovali veškerá opatření k zajištění BOZP, protipožární ochrany 

a ochrany životního prostředí, vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve 

znění pozdějších předpisů, z příslušných obecně závazných právních předpisů 

a podmínek daných realizací díla nebo stanovených objednatelem.  

9.5 Vstup na místo provádění díla bude umožněn pouze zaměstnancům, kteří budou 

proškoleni z příslušných vnitropodnikových předpisů objednatele a BOZP 

v podmínkách metra (proškolení odpovědného zástupce zhotovitele provede zástupce 

objednatele na vyžádání před zahájením plnění). Odpovědný zástupce zhotovitele 

provede proškolení dalších zaměstnanců sám. Zaměstnanci musí být pro vstup na 

pracoviště vybaveni dle ČSN EN 471 výstražnými oděvy s vysokou viditelností 

a s označením dodavatelské firmy na oděvu. 

9.6 Vstup do prostor objednatele bude umožněn pouze zaměstnancům, kteří budou vybaveni 

externím průkazem a označeni visačkou s jménem, fotografií a názvem firmy. Externí 

průkaz bude vydán objednatelem na základě žádosti. 

9.7 Zaměstnanci se mohou zdržovat ve služebních prostorech objednatele pouze v místě 

provádění díla a jsou povinni řídit se pokyny pracovního dohledu. 
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9.8 Povinností zhotovitele je předcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit opatření 

nutná pro ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně jejich vybavení 

odpovídajícími ochrannými pracovními pomůckami. Zaměstnanci musí být seznámeni 

s  předpisy v oblasti bezpečnosti práce, v oblasti životního prostředí a jsou povinni je 

dodržovat. 

9.9 Zhotovitel je dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění původcem 

odpadů, kromě odpadů kovových a jejich slitin, vznikajících při provádění díla a je 

povinen dodržovat veškeré náležitosti v souladu s platnou legislativou. 

9.10 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 

při provádění díla nebo v souvislosti s ním dozví.  

9.11 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dokumentací poptávkového 

řízení, s rozsahem a povahou díla, které bude plnit na základě této smlouvy, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že činnosti, které jsou 

předmětem plnění podle této smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání a pro 

provedení tohoto díla je plně kvalifikován. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje 

dostatečnou kapacitou kvalifikovaných zaměstnanců, které jsou k plnění díla dle této 

smlouvy nezbytné.  

9.12 Pro případ odpovědnosti za škodu je zhotovitel povinen v souvislosti s prováděním díla 

mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu na pojistné plnění min. 10.000.000,- Kč 

(slovy: desetmilionůkorunčeských), přičemž toto pojištění bude zhotovitel udržovat po 

celou dobu trvání této smlouvy a umožní objednateli si jeho  existenci a platnost 

kdykoliv během trvání smlouvy ověřit. 

 

10. SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE 

10.1 Zhotovitel splní svůj závazek provedením díla řádně a včas, v souladu s touto 

smlouvou, příslušnými právními předpisy a jeho předáním objednateli. 

10.2 O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší obě smluvní strany zápis - Protokol 

o předání a převzetí dokončeného díla, a to za každou stanici zvlášť. 

10.3 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje jakékoliv zjevné vady a nedodělky 

(to platí i pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení 

s jinými nebrání užívání díla). V případě převzetí díla se zjevnými vadami či nedodělky 

musí být tyto uvedeny v zápise o předání a převzetí díla včetně dohodnutých termínů 

jejich odstranění (převzetí díla s výhradami). Nedohodnou-li se smluvní strany na 

termínech jejich odstranění, určí je objednatel. Po odstranění vad a nedodělků bude 

sepsán protokol, ve kterém objednatel potvrdí, že vady a nedodělky byly odstraněny. 

Tento protokol se stane dodatkem protokolu o předání a převzetí dokončeného díla.  

 

 

11. OPRAVNĚNÉ OSOBY 

 

11.1 Oprávněné osoby objednatele: 

         Ve věcech smluvních :   

       

Ve věcech technických a provozních:   
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Oprávněné osoby zhotovitele: 

    Ve věcech smluvních:    

       

         Ve věcech technických a provozních:  

      

      

 

 

12. UKONČENÍ SMLOUVY 

12.1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

12.2. Tato smlouva zaniká rovněž odstoupením z níže uvedených důvodů, a to dnem, kdy 

bude odstoupení doručeno druhé smluvní straně. 

12.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

12.3.1 Zjistí v průběhu provádění díla, že dochází k prodlení se zahájením nebo 

prováděním díla vinou zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné 

kapacity strojů, materiálů či pracovníků. V tomto případě stanoví 

zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. Po marném uplynutí této 

lhůty je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy; 

12.3.2 zhotovitel ve lhůtách stanovených v této smlouvě neodstraní vady díla 

zaznamenané v protokolu o předání a převzetí anebo záruční vady díla; 

12.3.3 zhotovitel neplní své závazky dle této smlouvy ve smluvené době; 

12.3.4 zhotovitel je předlužen; 

12.3.5 vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení; 

12.3.6 bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele; 

12.3.7 zhotovitel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo 

přeměny); 

12.3.8 jsou činěna opatření k realizaci zástavního práva (nebo více zástavních 

práv) k  majetku zhotovitele; 

12.3.9 na majetek Zhotovitele byla nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí; 

12.3.10 zhotovitel byl odsouzen za některý z trestných činů uvedených 

v ustanovení § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob; 

12.3.11 zhotovitel po předchozí písemné výzvě odmítl splnit jakoukoli povinnost 

podle této smlouvy; 

12.3.12 zhotovitel přes písemné upozornění provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

se schválenou dokumentací pro provedení díla, nebo použije k provedení 

díla závadné nebo jiné než schválené materiály; 

12.3.13 zhotovitel přes předchozí písemné upozornění objednatele nebo zástupce 

objednatele neplní své povinnosti podle této Smlouvy; 

12.3.14 došlo k podstatnému porušení smluvních povinností zhotovitele, a to za 

předpokladu, že takové porušení nebylo zhotovitelem napraveno. Za 

podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména porušení povinností 
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vyplývajících pro zhotovitele z čl. 2., 5., 6., 9., 10. této smlouvy. Smluvní 

strany dále pokládají za podstatné porušení smlouvy výskyt takové vady, 

která podstatným způsobem ztěžuje či dokonce znemožňuje užívání 

(provoz) díla. 

 

12.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pokud: 

12.4.1. bylo vydáno a nabylo právní moci rozhodnutí o úpadku objednatele; nebo  

12.4.2. objednatel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo 

přeměny). 

V těchto případech je zhotovitel oprávněn také přerušit provádění díla. 

 

12.5. Bez ohledu na výše uvedené, právo smluvních stran ukončit tuto smlouvu z dalších 

důvodů uvedených v Občanském zákoníku není jakkoli dotčeno. 

 

 

13. ZAVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 

13.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této smlouvy 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn převést 

veškerá práva a povinnosti z této smlouvy (včetně této smlouvy jako celku) na jakoukoli 

jinou osobu i bez souhlasu zhotovitele. Pro případ postoupení této smlouvy strany 

vylučují právo zhotovitele podle § 1899 Občanského zákoníku v souvislosti s takovým 

postoupením smlouvy. 

13.2. Postoupení této smlouvy nebo jakékoli její části zhotovitelem je vůči objednateli účinné 

ode dne účinnosti písemného souhlasu objednatele s takovým postoupením. Postoupení 

této smlouvy nebo jakékoli její části je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy bude 

zhotoviteli postoupení této smlouvy oznámeno. 

 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za objednatelem 

(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce objednatele za zhotovitelem 

(splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

13.3. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za zhotovitelem (splatnou 

nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem (splatné 

nebo dosud nesplatné).  

13.4. Pokud se kterákoli smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této 

smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících 

z kteréhokoli jiného ustanovení této smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného 

ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění 

jakéhokoliv jednání podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro 

budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného jednání, nebo jakéhokoli jiného 

závazku či jednání. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti 

s touto smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva. 

13.5. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze škody způsobené zhotoviteli porušením 

některé z povinností stanovených v této smlouvě ve formě úmyslného zavinění a/nebo 

hrubé nedbalosti; a Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody způsobenou 
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neplatností této smlouvy objednatelem, nebyla-li tato škoda způsobena úmyslně a/nebo 

z hrubé nedbalosti. 

13.6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 

§ 1765 Občanského zákoníku. 

13.7. Tato smlouva se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Strany vylučují aplikaci 

ustanovení § 2591, § 2595 a § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku na tuto smlouvu a na 

veškerá práva a povinnosti stran vzniklé na základě této smlouvy. 

13.9. Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu této 

smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi smluvními 

stranami týkající se předmětu této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při 

jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán 

v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 

smluvních stran. 

13.10. Strany tímto prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by 

některá z nich mohla považovat za předpoklad pro uzavření této smlouvy. 

13.11. Veškerá praxe smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této 

smlouvě. Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe stran, které z této 

smlouvy výslovně nevyplývají. 

13.12. Při výkladu této smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi smluvními 

stranami v právním styku, ani k tomu, co uzavření této smlouvy předcházelo, 

popřípadě k tomu, že smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam 

smlouvě přikládají. Strany tímto potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi 

nimi zavedených obchodních zvyklostí či obchodní praxe. 

13.13. Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této 

smlouvy (včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane 

neplatným nebo zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní 

ustanovení této Smlouvy. Strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý závazek 

takovým novým platným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude 

v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku. Ustanovení tohoto 

článku je plně oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy. 

13.14. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.  

13.15. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

dvě vyhotovení.  

13.16. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě odsouhlasenými 

oběma   smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 

výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

13.17. Není-li pro změnu této smlouvy dodržena forma ujednaná stranami, lze neplatnost 

takovéto změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno. 
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13.18. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 

Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského 

zákoníku, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez 

jakýchkoli dalších podmínek. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen 

na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím a že veškeré informace týkající se této smlouvy 

budou bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají. 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Schéma současného zapojení 

Příloha č. 2 - Schéma požadovaného zapojení 

Příloha č. 3 - Položkový rozpočet  

Příloha č. 4 - Žádanka o práce a výluky elektrických zařízení služby 241000 

Příloha č. 5 - Vybrané relevantní závazné předpisy a normy 

Příloha č. 6 - Subdodavatelé 

 

 

 

V Praze dne        V Praze dne  

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

________________________________  ___________________________ 

Mgr. Martin Gillar  Ing. Petr Vrátil 

předseda představenstava       jednatel 

Dopravní podnik hl.m. Prahy,      INGOS s.r.o.    

akciová společnost 

 

 

 

______________________________ 

Ing. Ladislav Urbánek                                                                                            

místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl.m. Prahy,  

akciová společnost 

 

 

 


