

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Oldřiš u Hlinska

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0			30.6.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	10 000	20 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty	ha	185	950	175 750	30.1.2021
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	55	2 500	137 500	30.1.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	65	3 500	227 500	30.4.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			xx.xx.xxxx
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			xx.xx.xxxx
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	185	350	64 750	30.5.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	185	400	74 000	30.6.2021
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					669 500	<b>30.6.2021</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	185	600	111 000	30.9.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	2 000	60 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	53	400	21 200	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	800	1 600	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	185	650	120 250	<b>30.9.2022</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					322 050	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	185	350	64 750	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					64 750	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	699 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	322 050 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	64 750 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 086 300 Kč</b>
DPH 21% v Kč	228 123 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 314 423 Kč</b>

V Pardubicích dne 9.12.2019

Ve Vysokém Mýtě dne 6.12.2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Miroslav Kučera  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu  
 pro Pardubický kraj

.....  
 Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel společnosti