

Objednací list číslo 1037/2019

Číslo objednávky uveďte laskavě
na dodacím listu a faktuře

Telefon:
Vyřizuje

IČO: 660 02 222
Bankovní spojení:
ČNB Praha 1
Účet č.:

Zaokrouhluje na celé Kč

Dodavatel:
TESCO SW a.s.

Tř. Kosmonautů 1288/1
779 00 Olomouc
IČ 25892533

Společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2530

Objednáváme na základě Smlouvy o poskytování služeb servisní podpory a rozvoje aplikace MS2014+ číslo CES 5138, čl. 7.2.1:

Realizace rozvojových aktivit programového řešení komponent aplikace MS2014+.

Předmětem plnění je realizace rozvojových aktivit dle seznamu v příloze této objednávky a specifikace uvedené v subsystému aplikace MS2014+, Service Desk 2014+ modulu CRM.

Analýza	Programování	Implementace (dokumentace a testování)	Celkem
Kč bez DPH			
1 742 364	492 660	262 395	2 497 419

Celková cena plnění je 2 497 419 Kč bez DPH, to je 3 021 876,99 Kč s DPH.
Předpokládaný termín dokončení: 31. 12. 2019.

Kontaktní osoba za MMR:

Vedoucí oddělení 324
Sponzor projektu MS2014+

Realizace předmětné objednávky je součástí projektu:
Provozní podpora a rozvoj Aplikace MS2014+ pro programové období 2014-2020.

V Praze dne 9. 12. 2019

Digitálně podepsal
Datum: 2019.12.09 10:45:08 +01'00'

Vedoucí oddělení 324
Sponzor projektu MS2014+

Digitálně podepsal
Datum: 2019.12.09 11:33:11
+01'00'

Objednávku akceptoval a převzal

Příloha:

2019-1037_Objednávka_Příloha



2019-1037_Objednávka_Příloha

Kód	Správce požadavku	Název	Celková kalkulace v Kč (s DPH)	Celková kalkulace v Kč (bez DPH)	Celková pracnost v čl./hod.	Pracnost analýzy v čl./hod.	Pracnost programování v čl./hod.	Pracnost dokumentařistické činnosti a testování v čl./hod.	Analýza v Kč (bez DPH)	Programová ní v Kč (bez DPH)	Dokumentařistické činnosti a testování v Kč (bez DPH)
Celkem			3 021 876,99	2 497 419	1 443	876	322	245	1 742 364	492 660	262 395
002587/OPZ/C/O1/T09/CRM		ISKP, CSSF Úprava algoritmu automaticky generovaného FP (dle šablony FP na výzvě)	149 585	123 624	70	42	22	6	83 538	33 660	6 426
002661/OPVVV/C/O1/T09/CRM		CSSF14+ _F1 - automatické plnění checkboxu Financování paušální sazbou na záložce A.	85 345	70 533	41	21	16	4	41 769	24 480	4 284
002277/OPPIK/C/O1/T09/CRM		Kontrolní list - ŽoPI záložka E	71 275	58 905	37	17	8	12	33 813	12 240	12 852
002651/BEZOP/C/O1/T13/CRM		Zaokrouhlování ŽoP při využití INV a NIV - veřejná podpora	115 151	95 166	52	35	16	1	69 615	24 480	1 071
002664/BEZOP/C/O1/T02/CRM		Rozhraní se SFC pro Dokumenty	350 821	289 935	167	101	40	26	200 889	61 200	27 846
001808/OPZ/C/O1/T03/CRM		CSSF Obsah výzvy, Finalizační kontrola pro ISKP pro ŽoPo na rovnost FP a Rozpočtu (vrácení kontroly do systému)	96 638	79 866	45	28	13	4	55 692	19 890	4 284
002375/OPZP/C/O1/T08/CRM		Úprava finanční kontroly 138	216 972	179 316	98	72	18	8	143 208	27 540	8 568
002566/IROP/C/O1/T08/CRM		Uzamčení Etapy k editaci	117 002	96 696	53	36	15	2	71 604	22 950	2 142
002496/IROP/C/O1/T09/CRM		Interaktivní formulář pro práci se žop a zor pro CRR	116 262	96 084	55	38	5	12	75 582	7 650	12 852
002627/OPZ/C/O2/T01/CRM		CSSF Podpora uživatelů - Funkcionalita složek	161 063	133 110	75	53	9	13	105 417	13 770	13 923
002640/IROP/C/O2/T01/CRM		viditelnost pracovních skupin	125 148	103 428	61	40	3	18	79 560	4 590	19 278



EVROPSKÁ UNIE
Fond rozvoje lidských zdrojů
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Kód	Správce požadavku	Název	Celková kalkulace v Kč (s DPH)	Celková kalkulace v Kč (bez DPH)	Celková pracnost v čl./hod.	Pracnost analýzy v čl./hod.	Pracnost: programování v čl./hod.	Pracnost dokumentaristické činnosti a testování v čl./hod.	Analýza v Kč (bez DPH)	Programová ní v Kč (bez DPH)	Dokumenta ristické činnosti a testování v Kč (bez DPH)
002626/OPPPR/CO1/T09/CRM		své organizační struktury	113 114	93 483	56	30	13	13	59 670	19 890	13 923
002679/BEZOP/CO1/T09/CRM		Možnost zrušení podpisů na ŽoP před prvním posádkám ŽoRZOP	128 665	106 335	59	38	18	3	75 582	27 540	3 213
002699/OPVVV/CO1/T09/CRM		F1.C - sloupec Aktuální rozpis financování projektu	129 961	107 406	63	35	17	11	69 615	26 010	11 781
002700/BEZOP/CO3/T02/CRM		CSSF14+ Sankční kráčení VZ a dopad na F1	104 043	85 986	49	30	13	6	59 670	19 890	6 426
002693/BEZOP/CO1/T14/CRM		Doplňení funkce vyhodnocení přihlašování do SD k CRM 2575	162 544	134 334	80	47	12	21	93 483	18 360	22 491
002694/BEZOP/CO1/T08/CRM		Změna převodního kurzu VZ FN	138 107	114 138	62	44	16	2	87 516	24 480	2 142
002002/BEZOP/CO2/T17/CRM		Ponechání vazby etapy na řádek FP na ŽoZ	141 810	117 198	73	35	15	23	69 615	22 950	24 633
002586/BEZOP/CO2/T17/CRM		Inventura nastavení příznaků indikátorů	222 526	183 906	110	59	26	25	117 351	39 780	26 775
002602/BEZOP/CO2/T17/CRM		Změna algoritmu predikci indikátorů pro SRP u průběžných výzev	160 508	132 651	81	38	24	19	75 582	36 720	20 349
002590/BEZOP/CO1/T05/CRM		Automatika pro 10300 a 20900 - projekty od stavu PP40	115 336	95 319	56	37	3	16	73 593	4 590	17 136
		Úprava podmínek přechodu stavů s ohledem na celkový status VH									