
SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ 
DOPRAVNÍ CESTY

Smlouva o dílo

č. E633-S-4692/2019
č. zhotovitele: 19-05096

na realizaci:

„Oprava napájení označovačů jízdenek IDS JMK ve Zlínském kraji"

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na 
základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb.

zákona o cenách v platném znění.

ČI. I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupená: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc, 

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 

bankovní spojení:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

na straně jedné (dále v textu jen: „objednatel" nebo „SŽDC")

a

1.2. ZHOTOVITEL:

Svatoslav Micka - elektromontáže

Sídlo: Horní hejčínská 364/26, Olomouc - Hejčín, PSČ 779 00

IČ: 184 99 261, DIČ: CZ 510 718 168

zapsán: podnikající na základě živnostenského listu č. 380500-813-03

zastoupená: p. Svatoslav Micka - majitel firmy, jednatel

Jednající jménem společnosti samostatně

bankovní spojení:

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Oblastní ředitelství Olomouc 
Nerudova 1 
779 00 Olomouc



Kontaktní adresa/adresa pro doručování p ísemností a daňových dokladů: 

Svatoslav Micka - elektromontáže 

Rolsberská 66, 772 00 Olomouc 

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

1.3. Kontaktní osoby za objednatele:

a) ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Kašpar, ředitel Oblastního ředitelství Olomouc;

b) ve věcech technických:

1.4. Kontaktní osoby za zhotovitele:

a) ve věcech smluvních: p.Svatoslav Micka

b) ve věcech technických:

1.5. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně písemně změny jakýchkoliv údajů 
uvedených v ustanovení ČI. I, odst. 1.1 - 1.4 této Smlouvy a to ve formě doporučeného 
dopisu nebo doporučeného dopisu s dodejkou nebo jiným obdobným způsobem doručení 
s písemným potvrzením o převzetí písemnosti. V případě změny podstatných skutečností u 
některé ze smluvních stran, které mají význam nejen z hlediska trvání tohoto smluvního 
vztahu, ale i z hlediska uplatňování jednotlivých práv a povinností z této smlouvy, tj. např. 
při změně obchodní firmy, sídla společnosti, kontaktní adresy/adresy pro doručování 
veškerých písemností a daňových dokladů, bankovního spojení apod. musí být k oznámení 
dle výše uvedeného přiložena v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou 
změnu údajů.

1.6. Ustanovení odst. 1.5 tohoto článku smlouvy se použije I v případě zejm. změny právní 
formy některé ze smluvních stran, zamýšleného i skutečně realizovaného vstupu smluvní 
strany do likvidace, zániku objednatele či zhotovitele s likvidací nebo bez likvidace, kdy 
práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přechází na právní nástupce 
smluvní strany, v případě zahájení jakéhokoliv řízení dle zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku 
a způsobech jeho řešení (Insolvenční zákon), v platném znění.

1.7. Smluvní strany konstatují, že adresa pro doručování, která je ve smlouvě označena jak u 
objednatele, tak i u zhotovitele jako: „Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností 
a daňových dokladů" je adresou pro doručování ve smyslu Obchodních podmínek, které 
jsou součástí zadávací dokumentace, viz. ust. ČI. II, odst. 2.1 této smlouvy (dále v textu 
jen: „OP").

ČI. II Výchozí podklady a údaje

2.1 Dílo specifikované v ust. ČI. III této smlouvy, bude prováděno a realizováno v souladu 
s následujícími dokumenty:

a) výzvou k podání cenové nabídky v rámci nezávazného průzkumu trhu na realizaci 
zakázky názvu: „Oprava napájení označovačů jízdenek IDS JMK ve Zlínském 
kraji" ZN. (č.j.): 28338/2019-OŘ OLC-NPI ze dne 27. 11. 2019 (dále v textu jen: 
„Výzva"), vč. všech součástí Výzvy specifikovaných v bodě 14. Přílohy tvořící 
nedílnou součást Výzvy;

b) nabídkou uchazeče, tj. nyní zhotovitele, ze dne 4.12.2019, vč. Formuláře pro 
sestavení nabídky (dále v textu jen: „Nabídka zhotovitele"), která byla vybrána 
jako nejvhodnější rozhodnutím zadavatele ZN. (č.j.): 29391/2019-SŽDC-OŘ OLC-NPI 
ze dne 5.12. 2019.

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v ust. odst. 2.1 tohoto článku smlouvy mu 
byly předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že je s jejich 
obsahem seznámen a že je jejich obsah pro něj závazný.

2.3 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají 
předmětu smluvního vztahu, tj. díla (viz. vymezení díla v ČI. III této smlouvy), i pokud



k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou 
řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.

2.4 Pokud nelze vzhledem k povaze prováděného díla (viz. vymezení díla v ČI. III této 
smlouvy) použít některá ustanovení OP, jsou tato ustanovení neúčinná.

2.5 Pokud bude určitá skutečnost ve smlouvě sjednána smluvními stranami odlišně od 
ustanovení OP, dohodly se smluvní strany na tom, že v tomto případě bude mít smluvní 
ujednání ve smlouvě přednost před ustanovením či ustanoveními OP.

ČI. III Předmět smlouvy

3.1 Dále v textu bude předmět smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem, který je 
specifikován v ust. ČI. III, odst. 3.2 až 3.6 této smlouvy, označován i souhrnným pojmem 
dílo.

3.2 Název díla: „Oprava napájení označovačů jízdenek IDS JMK ve Zlínském kraji"

3.3 Místo provedení díla: Žst. Uherský Ostroh, Žst. Ostrožská Nová Ves, Zast. Kunovice, Žst. 
Kunovice, Žst. Uherské Hradiště, Zst. Staré Město u Uherského Hradiště, Žst. Nedakonice

3.4 Dílem se rozumí provedení činností v rámci veřejné zakázky s názvem: „Oprava napájení 
označovačů jízdenek IDS JMK ve Zlínském kraji" v rozsahu, který je specifikován v bodu č. 
2. Předmět veřejné zakázky Výzvy.

3.5 Dílo bude prováděno na majetku ve vlastnictví České republiky, k němuž má Správa 
železniční dopravní cesty, státní organizace právo hospodařit s majetkem státu.

3.6 Dílo bude ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro 
objednatele.

ČI. IV Termín plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předmětu této smlouvy řádným ukončením a 
předáním objednateli v termínu:

zahájení prací: Dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv

ukončení prací: Prosinec 2019

ČI. V Cena díla, platební a fakturační podmínky

5.1 Cena díla (smluvní cena) činí dle nabídky zhotovitele: 
celkovou částku bez DPH: 199 890,28 Kč

slovy: jednostodevadesátdevěttisícosmsetdevadesát korun českých a dvacetosm haléřů bez
DPH.

K ceně díla bez DPH bude připočtena DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále v textu jen: „zákon o DPH").

V případě, že dle ust. § 92e zákona o DPH bude dílo dle této smlouvy představovat 
poskytnutí stavebních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení 
Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, použije plátce režim 
přenesení daňové povinnosti a smluvní strany jsou povinny postupovat a plnit povinnosti 
v rámci režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s ust. § 92a zákona o DPH.

5.2 Cena za dílo výše uvedená je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné k 
realizaci díla a související náklady s provedením díla.

5.3 Při fakturaci zhotovitel na základě stavebního deníku vyhotoví soupis provedených prací a na 
základě zjišťovacího protokolu, protokolu o předání a převzetí díla a veškeré potřebné 
dokumentace vystaví daňový doklad, který je splatný 30-tý kalendářní den po doručení 
daňového dokladu na kontaktní adresu/adresu pro doručování písemností a daňových



dokladů, uvedenou v ust. ČI. I, odst. 1.1 této smlouvy. Daňový doklad je zhotovitel povinen 
doručit na kontaktní adresu/adresu pro doručování písemností a daňových dokladů 
uvedenou v ust. ČI. I, odst. 1.1. Smlouvy, a to po předání díla bez vad a nedodělků, do tří 
měsíců od ukončení plnění předmětu díla, nejpozdějí však do 15. 12. kalendářního roku.

5.4 Smluvní strany se dohodly na tom, že označení a adresa konečného příjemce musí být: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 
1, 772 58 Olomouc.

5.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě prodlení s plněním peněžitého závazku je 
dlužník povinen zaplatit úroky z prodlení v zákonné výši s tím, že v případě prodlení 
objednatele s placením, tj. s plněním peněžitého závazku, nebude zhotovitel vůči objednateli 
po dobu minimálně 14 kalendářních dnů po splatnosti daňového dokladu uplatňovat vůči 
objednateli úroky z prodlení.

5.6 Pro tuto smlouvu se složení jistoty na realizaci nepožaduje.

ČI. VI Stavební dozor objednatele

6.1 Stavební dozor objednatele:

6.2 Osoba odpovědná za převzetí díla, podpisu zjišťovacího protokolu a faktury je

ČI. VII Povinnosti smluvních stran

7.1 Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje v souladu s ukončeným poptávkovým řízením, na 
základě kterého byla jeho nabídka vybrána jako nejvýhodnější:

a) řádně provést dílo dle předmětu smlouvy podle podkladů a podmínek této smlouvy;
b) že dílo bude mít jakost uvedenou v technických normách a předpisech včetně předpisů 
SŽDC;
c) odstranit veškeré jeho vady či nedodělky v souladu s ustanoveními smlouvy.

7.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost.

7.3 Podpisem smlouvy se objednatel zavazuje

a) převzít od zhotovitele řádně a včas provedené dílo dle předmětu smlouvy bez vad a 
nedodělků;

b) po předání a převzetí díla zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za provedení díla.

7.4 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit trvalé a viditelné označení logem či písemným nápisem 
obchodní firmy zhotovitele všechny fyzické osoby a vozidla, které pro něho pracují při 
plnění díla dle této smlouvy a při provádění prací se pohybují v železničním kolejišti či v 
jeho bezprostřední blízkosti.

7.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel má povinnost poučit své řidiče o nutnosti 
odstavovat silniční motorová vozidla mimo průjezdný průřez kolejí na místech, která 
objednatel na požádání určí, a to i v obvodu organizačních i jiných složek Správy železniční 
dopravní cesty, státní organizace.

7.6 Povinnosti uvedené v odst. 7.4 - 7.5 tohoto článku smlouvy platí i pro podzhotovitele.

7.7 Dostaví-li se vedoucí práce nebo osamělý zaměstnanec zhotovitele k dopravnímu 
zaměstnanci sjednat podmínky bezpečné práce v provozované dopravní cestě osobně, je 
jeho povinností se prokázat i dokladem opravňující ke vstupu do provozované železniční 
dopravní cesty SŽDC.

7.8 Pro naplnění bezpečnostního doporučení je povinností příslušného zaměstnance odborné 
správy, viz kontaktní údaje uvedené v ust. ČI. I, odst. 1.3 a ust. ČI. VI odst. 6.1 této 
smlouvy, který má dané činnosti zhotovitele v gesci, zajistit včasné informování (tj. 
alespoň den před plánovanou činností) příslušných dopravních zaměstnanců, kteří 
v daném obvodu organizují drážní dopravu o:

• plánovaných činnostech zhotovitele (včetně termínů) na provozovaných kolejích



(nevyloučených kolejích), nebo o pohybu v průjezdném průřezu a volném 
schůdném a manipulačním prostoru provozované koleje, 

o odpovědném zástupci zhotovitele, který plní funkci vedoucího práce, nebo
vystupuje jako osamělý zaměstnanec,

o časové rozmezí, ve kterém se vedoucí práce, nebo osamělý zaměstnanec
zhotovitele dopravnímu zaměstnanci ohlásí, za účelem sjednání podmínek 
bezpečnosti prácev souladu s předpisem SŽDC Bpl.

7.9 Vedoucí práce a osamělý zaměstnanec zhotovitele se před začátkem prací ohlásí 
příslušnému dopravnímu zaměstnanci za účelem sjednání ̂ podmínek bezpečnosti práce 
v provozované dopravní cestě, v souladu s předpisem SŽDC Bpl, a sdělí mu další 
potřebné údaje, na jejichž základě je oprávněn činnost v provozované koleji (nevyloučené 
koleji) vykonávat.

7.10 Účastníci se dohodli na pravomoci objednatele podrobit osobu právě provádějící pro 
zhotovitele dílo či jeho část (dále jen „Zaměstnanec") dle této smlouvy v a na místech, 
k nimž má objednatel jakýkoli právní titul k jejich užívání, zkoušce na přítomnost alkoholu 
v dechu.

7.11 Zhotovitel je povinen zajistit, aby Zaměstnanec takovou zkoušku dle odst. 7.10) strpěl.

7.12 Pro případ, že Zaměstnanec odmítne podrobit se zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu, 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 100 000,- Kč za každý takový 
případ a současně bez prodlení zajistit, aby tento Zaměstnanec nepokračoval v práci na 
díle či jeho části dle této smlouvy do doby, kdy tato překážka odpadne.

7.13 V případě, že zkouška prokáže přítomnost alkoholu Zaměstnance vdechu, je zhotovitel 
povinen bez prodlení zajistit, aby tento Zaměstnanec nepokračoval v práci na díle či jeho 
části dle této smlouvy do doby, kdy tato překážka odpadne.

7.14 V případě, že Zaměstnanec pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek způsobí 
objednateli škodu, je povinen ji zhotovitel nahradit.

7.15 Tímto ujednáním není sjednána povinnost objednatele provádět zkoušky na přítomnost 
alkoholu v dechu Zaměstnanců, nýbrž toliko jeho právo.

7.16 Dle tohoto ujednání je objednatel oprávněn provádět i zkoušky, zda Zaměstnanec je pod 
vlivem návykové látky, a to pomocí slinného testu.

7.17 V případě, že výsledek výše uvedených testů určí, že Zaměstnanec je pod vlivem alkoholu 
či jiné návykové látky, je dodavatel povinen uhradit objednateli náklady provedení 
takového testu.

ČI. VIII Záruka za dílo

8.1.Zhotovitel poskytuje záruku:

- na provedené práce 36 měsíců od data předání dokončeného díla objednateli;

- na dodané materiály 24 měsíců od data předání dokončeného díla objednateli, 

(viz. Nabídka zhotovitele).

ČI. IX Smluvní pokuty (sankce)

9.1 Na základě dohody smluvních stran se zhotovitel zavazuje k zaplacení smluvní pokuty 
v případech a ve výši jak je dále uvedeno, nestanoví-li smlouva jinak. Smluvní pokutu se 
zhotovitel zavazuje zaplatit do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k 
zaplacení smluvní pokuty.

9.2 V případě, že zhotovitel neuhradí smluvní pokutu ve stanoveném termínu, vzniká 
objednateli právo na provedení jednostranného zápočtu pohledávky.

9.3 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, zavazuje se 
zaplatit úroky z prodlení ve výši určené předpisy práva občanského z peněžité pohledávky, 
tj. z nezaplacené smluvní pokuty.



9.4 Smluvní pokutu lze v každém jednotlivém případě uložit i opakovaně. Právo na náhradu 
způsobené škody není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Zaplacením smluvní pokuty 
nezaniká povinnost zajištěná smluvní pokutou ani povinnost zhotovitele splnit převzatý 
závazek.

9.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli jím způsobenou škodu včetně ušlého zisku. Při 
posuzování odpovědnosti za škodu a jejích náhrad bude postupováno podle příslušných 
ustanovení Občanského zákoníku.

9.6 Na základě dohody smluvních stran se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli dohodnutou 
smluvní pokutu v případech a ve výši jak je uvedeno v této smlouvě a OP.

9.7 V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností uvedených v ust. ČI. VII, odst. 7.4, 
7. 5, 7. 6 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,— 
Kč (slovy jedentisíc korun českých) za každé porušení povinnosti.

9.8 V případě nedodání potřebných dokladů zhotovitelem (např. stav. deníků a pod.) nebo 
nezajištění obecných zásad stanovených objednatelem při předávce díla zhotovitelem, je 
objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované 
částky za každý týden z prodlení s předáním potřebných dokladů nebo se zajištěním 
obecných zásad stanovených objednatelem při předávce díla.

9.9 V případě nedodání požadované dokumentace, je objednatel oprávněn po zhotoviteli 
požadovat smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky za každý týden z prodlení 
s dodáním požadované dokumentace.

9.10 V případě, že nebude ze strany zhotovitele dodržen termín zahájení prací dle této smlouvy, 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,— Kč (slovy jeden tisíc 
korun českých) za každý den prodlení.

9.11 V případě prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného díla, příp. části díla v termínu 
a za podmínek stanovených smlouvou, příp. jejími přílohami, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,— Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý 
započatý den prodlení následující po dni dohodnutého a potvrzeného termínu předání díla 
oběma smluvními stranami.

9.12 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě 14 dnů nebo ve lhůtě 
dohodnuté s objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
2% z ceny díla a to za každý případ (tj. takovou vadu).

ČI. X Ostatní ujednání

10.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že odstoupením od této smlouvy nezaniká 
odpovědnost zhotovitele za vady provedeného díla nebo provedené části díla, čímž tedy 
nezaniká právo objednatele uplatňovat vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady 
provedeného díla nebo provedené části díla, a to i za vady, které se vyskytnou na díle, 
resp. na provedené části díla v době po jeho předání objednateli, nejdéle však 
v dohodnutých záručních dobách za podmínek dle Občanského zákoníku.

10.2 Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel umožní pověřeným zaměstnancům SŽDC, na 
základě předložení jejich služebního průkazu, provedení kontroly plnění předmětu smlouvy, 
tj. plnění díla dle této smlouvy.

10.3 V případě, že zhotovitel bude chtít zajistit některé práce podzhotoviteli, které neuvedl 
v nabídce, případně nedodal kvalifikační předpoklady podzhotovitelů před uzavřením této 
smlouvy, musí takto učinit před samotnými pracemi těchto podzhotovitelů.

10.4 Zhotovitel se zavazuje nepostoupit své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy 
třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

ČI. XI Závěrečná ustanovení

11.1 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

11.2 Tuto smlouvu je možno měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně 
číslovaných dodatků.



Tento způsob změny smlouvy se nepoužije v případech uvedených v ust. ČI. I, odst. 1.5 
této smlouvy.

11.3 Pokud není v této smlouvě nebo v OP stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní 
vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak 
ustanovení Občanského zákoníku.

11.4 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že bez výhrad souhlasí se všemi ustanoveními 
OP, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

11.5 Tato smlouva obsahující bez příloh 7 jednostranně tištěných textových stran je vyhotovena 
ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu. Po oboustranném podpisu smlouvy obdrží 
každá ze smluvních stran dvě (2) vyhotovení smlouvy.

11.6 Přílohami této smlouvy, dle dohody smluvních stran přílohami ke každému jednotlivému 
vyhotovení smlouvy nepřipojenými, jsou tyto dokumenty:

1. Výzva vč. zadávací dokumentace (specifikace zadávací dokumentace viz bod 
č. 14. Přílohy tvořící nedílnou součást Výzvy);

2. Nabídka zhotovitele číslo CN19-034 ze dne 4.12.2019.

V Olomouci dne 6. 12. 2019 V Olomouci dne 9. 12. 2019

za objednatele za zhotovitele

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace

.............. i.v./..........................i ........................................... ........

Ing. Ladislav Kašpar ' p. Svatoslav Micka
Ředitel majitel firmy, jednatel

Oblastní ředfitelství Olomouc

Správa i íični dopravní cesty,
statni organizace 

Oblastní ředitelství Olomouc 
Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

IC:70994234 DIČ: CZ70994234 
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