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Nérccini p< naukový 
územní památ ová správa v Praze
Sabinova 373 5, 130 00 Praha 3 

IČ:: 5032333

úsWPÚÚPS/

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle příslušných ustanovení občanského zákoníku

Smluvní strany:

Národní památkový ústav
Se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana,
IČ:
DIČ:

75032333
CZ75032333,

bankovní spojení: ČNB, č.ú. 200002-60039011/0710,
zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem NPÚ-ÚPSv 

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5,130 11 Praha 3,
(dále jen „objednatel")

a

Ing.Vít Mlázovský
se sídlem : Jánský vršek 4/310,118 00 Praha 1
IČ:
bank.spoj.:

101 80 010
1933683389/0800

 
(dále jen „zhotovitel")

Uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky na provedení 
projektových prací a autorského dozoru uveřejněném v systému NEN pod evidenčním číslem 
N006/19/V00033012 a s č.j. NPU- 420/90124/2019 tuto smlouvu o dílo.

Prohlášení

Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provedení projektových prací, inženýrské činnosti a 
činnosti autorského dozoru tvořících předmět této smlouvy o dílo.
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I.
Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace (dále jen PD) v rozsahu 
a za podmínek dohodnutých v této smlouvě (dále též jen "dílo") a výkon činností 
potřebných pro komplexní realizaci plánované stavební akce. Rozsah PD a výkon činností 
pro Objednatele, jsou podrobně specifikovány v či. II. - Specifikaci předmětu smlouvy pro 
projektové práce na akci „Sázavský klášter - obnova krovů a střech prelatury, konírny a 
altánu".

II.
Specifikace předmětu smlouvy

Zhotovitel se zavazuje k vypracování samostatné projektové dokumentace pro provedení 
stavby vč. soupisu prací. Dále se Zhotovitel zavazuje k výkonu autorského dozoru vztahující 
se k předmětným objektům Sázavského kláštera.

2.1. Specifikace předmětu smlouvy zahrnuje:

2.1.1. Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhl. 405/2017 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů v podrobnostech dokumentace 
pro provádění stavby:

2.1.1.1. Digitální zaměření krovů prelatury, konírny a altánu
2.1.1.2. Podrobný průzkum dotčených částí
2.1.1.3. Architektonicko - stavební řešení

a) Situační výkres širšího okolí
b) Situační výkres stavby + POV
c) Půdorys krovu prelatury
d) 2x příčné řezy krovu prelatury
e) Výkres střechy prelatury
f) Půdorys krovu altánu a konírny
g) 4x příčné řezy krovu altánu a konírny
h) 6x detaily římsového zdivá prelatury, altánu a konírny
i) Detaily tesařských spojů
j) Kovářské výrobky
k) Výkres odhalené části stropu Prelatury - půdorys, řezy a detaily
l) Výkres požárního uzávěru na půdu prelatury
m) Výkres požárního uzávěru na půdu altánu
n) Výkres nového vstupu na půdu konírny - půdorys, řez, pohled
o) Detaily nového vstupu na půdu konírny
p) Textová část (průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, technická zpráva)
q) Tabulky prvků

2.1.1.4. Konstrukční řešení:
a) Statický výpočet

2.1.1.5. ZTI:
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a) Řešení kanalizace
2.1.1.6. Elektroinstalace:

a) Řešení silnoproudu a bleskosvodu
2.1.1.7. Požárně bezpečnostní řešení
2.1.1.8. Plán BOZP dle zákona 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný 

oprávněnou osobou - koordinátorem BOZP

2.1.2. Projektová dokumentace bude samostatně projednána v rozpracovanosti na min. 2 
konzultacích. Účastníky konzultací budou minimálně: Zhotovitel, památkový garant 
NPÚ, Objednatel (ÚPS v Praze) a zástupce správy kláštera. Dále zástupce OKPP KÚÚK 
se musí zúčastnit min. závěrečné konzultace každé etapy, z ostatních konzultací mu 
bude zasílán zápis. Na tomto jednání vyhotoví Zhotovitel zápis, který bude na místě 
všemi účastníky odsouhlasen, v případě neodsouhlasení bude uskutečněno náhradní 
jednání. V případě odsouhlasení zápisu zhotovitel zapracuje závěry každé konzultace 
do PD.
Projektová dokumentace bude sloužit i pro ohlášení stavby, případně stavební řízení 
a územní souhlas.
Projektová dokumentace bude obsahovat i plán organizace výstavby (dále jen POV), 
který bude definovat časovou, prostorovou a technologickou strukturu postupu 
stavebních a souvisejících prací v rámci realizace stavby.

2.1.3. Soupisy stavebních prací s výkazy výměr dle vyhlášky č.169/2016 Sb.,

2.2. Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby:

2.2.1. Zhotovitel je povinen vypracovat dokumentaci pro provádění v rozsahu a struktuře 
umožňující výběr dodavatele, tj. bude obsahovat též náležitosti stanovené vyhláškou 
č. 169/2016 Sb., v aktuálním znění, pro zadávací dokumentaci veřejné zakázky na 
stavební práce. Dokumentace bude zpracována na takové úrovni, aby bylo zajištěno 
předkládání vyčerpávajících a jednoznačných nabídek v zadávacím řízení na 
dodavatele realizačních prací na projekt „Sázavský klášter - obnova krovů a střech 
prelatury, konírny a altánu".

2.2.2. Při zpracování dokumentace pro provádění stavby bude Zhotovitel implementovat 
základní pravidla ochrany životního prostředí.

2.2.3. Zhotovitel poskytne Objednateli přiměřenou součinnost v průběhu zadávacího řízení 
na dodavatele. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí součinnosti při vyřizování 
vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ, budou-li se týkat, byť částečně, 
dokumentace dle odst. 2.1.3. Pokud bude zhotovitel vyzván objednatelem, součástí 
autorského dozoru je i posouzení nabídek dodavatelů, včetně kontroly rozpočtů.

2.3. Autorský dozor stavby (dále jen „AD"):
2.3.1. Předmětem díla je rovněž AD (autorský dozor) při provádění stavby „Sázavský klášter 

- obnova krovů a střech prelatury, konírny a altánu". Rozsah AD je souhrn všech 
činností obsahující součinnost při zadávacím řízení na dodavatele dle bodu 2.2.3 a 
dále činnost při realizaci stavby.

2.3.2. Zhotovitel bude vykonávat pro Objednatele AD v rozsahu dle požadavku Objednatele 
a poskytovat mu tzv. projekční podporu spočívající v aktualizaci (dle potřeby), úpravě 
a případném doplňování dokumentací ve smyslu článků 2.1. a 2.2. vyvolaném novými 
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souvislostmi a objevy a jednat v zájmu Objednatele za účelem zajištění úspěšné 
realizace projektu „Sázavský klášter - obnova krovů a střech prelatury, konírny a 
altánu", a to od činnosti definované v bodě 2.2.3., pokračující během realizace až do 
úspěšného převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel se zavazuje provádět 
aktualizaci, úpravu či doplňování dokumentace dle tohoto ustanovení v takových 
termínech, aby předešel zpoždění či přerušení realizace stavby „Sázavský klášter - 
obnova krovů a střech prelatury, konírny a altánu". Při výkonu tohoto dozoru je 
Zhotovitel zejména povinen:

a. ověřovat soulad prováděných prací či dodávaných služeb se schválenou projektovou 
dokumentací a s vydaným závazným stanoviskem a navrhovat Objednateli opatření 
v případech, kdy zjistí odchylky od této dokumentace,

b. aktivně se účastnit kontrolních dnů stavby (kontrolní dny stavby povede TDS) a 
dalších jednání týkajících se souladu stavby „Sázavský klášter - obnova krovů a 
střech prelatury, konírny a altánu" s příslušnou projektovou dokumentací, a to 
v rozsahu alespoň jednou za 2 kalendářní týdny na výzvu objednatele.

c. posuzovat návrhy dodavatele/dodavatelů na odchylky a změny v průběhu realizace 
stavby „Sázavský klášter - obnova krovů a střech prelatury, konírny a altánu", 
podávat k nim stanovisko a účastnit se jejich projednání s Objednatelem. Ke 
změnám týkající se projektové dokumentace zpracovávat výkaz výměr pro 
dodavatele stavby, včetně potřebné projektové dokumentace.

2.3.3. Uvedené činnosti budou prováděny v termínech dohodnutých s Objednatelem.

III.
Doba a místo plnění

3.1. Místem plnění dle této smlouvy na projektovou dokumentaci je místo podnikání 
zhotovitele a pro výkon autorského dozoru bude místem plnění Sázavský klášter, nebo 
jiné místo jednání s těmito výkony související. Předání dokumentace zpracované 
Zhotovitelem dle této smlouvy bude provedeno na základě předávacích protokolů 
podepsaných zástupci obou smluvních stran.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

3.2.1.Zpracování projektové dokumentace:
Zahájení:

• bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy tj. uveřejnění v registru smluv.

Ukončení:
• dokumentace dle 2.1.1.1. - 2.1.1.3. písm. j) - nejpozději do 31.12. 2019
• dokumentace dle 2.1.1.3. písm. k) - 2.1.1.8. - nejpozději do 31.1.2020
• podrobný rozpočet stavby + výkaz výměr dle 2.1.3. - nejpozději do 2 týdnů od 

předání dokumentace pro provedení stavby
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3.2.2. Autorský dozor při provádění stavby:

Zahájení: na základě písemné výzvy, při zahájení stavby předáním staveniště.
Ukončení: do dokončení realizace stavby

IV. 
Cena a platební podmínky

4.1. Cena díla byla stanovena na (4.1.1. + 4.1.2.):

Celková cena díla bez DPH činí 411 750,00,- Kč
DPH 21%__________________________________________ 86 467,50,- Kč
Celková cena s DPH 21% 498 217,50,- Kč

4.1.1. Projektová dokumentace Sázavský klášter - obnova krovů a střech prelatury, 
konírny a altánu:

Cena za řádně ukončené a Objednateli předané dílo v rámci plnění se sjednává 
jako cena nejvýše přípustná, která kryje všechny náklady, poplatky a výdaje 
Zhotovitele díla nutné k řádnému splnění díla a je dohodou Zhotovitele 
a Objednatele stanovena na částku:

Projektová dokumentace dle cenové nabídky ze dne 21.10.2019
celková nabídková cena bez DPH 341500,- Kč
DPH 21%_________________________________________ 71 715,- Kč
Celková cena s DPH 21% 413 215,- Kč

4.1.2. Autorský dozor zahrnuje:
4.1.2.1. účast zhotovitele na kontrolních dnech stavby, cena za jeden kontrolní den 

stavby (KD) ve výši 3950,- Kč/IKD (bez DPH). Tato cena zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele spojené s výkonem AD jako např. náklady práce zhotovitele, náklady 
dopravy, ztráty času a náklady na upřesnění projektové dokumentace během 
výstavby, pokud cena konkrétní změny stavby nepřesáhne 1% sjednané ceny 
stavebních prací,

4.1.2.2. cena za projektové dokumentace během stavby, při které cena stavebních prací 
vyvolaných konkrétní změnou přesáhne 1 % celkové sjednané ceny stavby. 
Úhrada těchto nákladů je sjednána komplexní sazbou za 1 hodinu práce 
zhotovitele ve výši 550,- Kč (bez DPH), přičemž na předpokládaném rozsahu 
práce se zhotovitel s objednatelem prokazatelně dohodne.

Konečná cena za tuto činnost bude odpovídat skutečnému počtu vykonaných KD a počtu 
hodin pro činnosti dle 4.1.2.1. a 4.1.2.2. Zhotovitel stanoví na základě propočtu celkovou 
částku na výkon AD (předpokládaný rozsah KD dle 4.1.2.1. je 15, předpokládaný rozsah 
činností dle 4.1.2.1. a 4.1.2.2. je 20 hodin).

Celkem 15 KD + 20 hodin = 15 x 3 950,- + 20 x 550,- = 70 250,- Kč bez DPH
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4.2. Cena uvedená vodst. 4.1. této smlouvy je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou 
dobu platnosti smlouvy a zahrnuje veškerá plnění potřebná k provedení díla. 
Nabídnutou cenu lze měnit pouze z těchto důvodů:

- v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,

- případné změny závazku ze smlouvy budou řešeny v souladu se ZZVZ

4.3. Dojde-li při realizaci díla kjakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu 
plnění smlouvy, vyplývajících z odborných znalostí Zhotovitele je Zhotovitel povinen 
provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření (popř. zúžení) rozsahu smlouvy, 
ocenit je a předložit tento soupis ve lhůtě bez zbytečného odkladu Objednateli. Pokud 
se na tom smluvní strany dohodnou, budou tyto změny provedeny v souladu se ZZVZ a 
následně o zjištěných změnách uzavřen písemný dodatek ktéto smlouvě. Pokud 
Zhotovitel takto neučiní a/nebo dodatek ke smlouvě nebude uzavřen, má se za to, že 
práce jím realizované byly zahrnuty v ceně díla.

4.4. V případě, že některé práce a činnosti dle této smlouvy nebudou Objednatelem 
vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, bude cena díla o tyto práce 
snížena, a to ve výši stanovené v čl. 4.1. této smlouvy pro jednotlivé části díla a 
následně o zjištěných změnách uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

4.5. Platby za realizaci díla budou hrazeny na základě faktur vystavených Zhotovitelem, a to 
po provedení a řádném předání díla dle čl. 3.2. této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak.

4.6. Autorský dozor bude účtován odděleně od ostatních prací a činností v závislosti na 
vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele stavby a na postupu stavby. Toto účtování 
bude prováděno vždy měsíčně. Přílohou faktury bude Objednatelem odsouhlasený 
přehled hodin a soupis provedených prací. Bez této přílohy, resp. v případě 
nevyznačení souhlasu Objednatele na této příloze, nebude faktura objednatelem 
proplacena.

4.7. Splatnost všech faktur je 30 dnů ode dne jejího doručení do sídla Objednatele. 
Fakturovaná částka bude považována za uhrazenou dnem odepsání částky z účtu 
Objednatele.

4.8. Každá faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných 
právních předpisů ČR, zejména zákona č. 234/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat ve vztahu k plnění věcně správné údaje. 
Objednatel je oprávněn do 15 dnů od doručení (i opakovaně) vrátit Zhotoviteli fakturu, 
která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném 
dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem 
doručení opravené faktury Objednateli.

4.9. Zálohové platby se nesjednávají.

4.10. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, 
pokud je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli podle 
této smlouvy.

4.11. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH ve 

6



Čj.:NPÚ-ÚPS/ /2019 Smlouva č.

smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel dále 
prohlašuje, že souhlasí s tím, aby v případě jeho vedení v registru nespolehlivých plátců 
DPH byla Objednatelem odváděna DPH přímo správci daně.

4.12. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, pokud se stane nespolehlivým plátcem daně, bude 
nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, o ní 
Objednatele informovat. „Informováním" se rozumí den, kdy Objednatel předmětnou 
informaci prokazatelně obdržel.

4.13. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel: Národní památkový ústav, se sídlem 
Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1, IČ 75032333 v souladu se zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), je 
plátcem daně z přidané hodnoty. Státní příspěvková organizace se při výkonu 
působnosti v oblasti veřejné zprávy dle § 5 odst. 3 zákona nepovažuje za osobu 
povinnou k dani. Nemůže uplatňovat odpočet DPH dle § 72 a násl. zákona.

V.
Podmínky provádění díla

5.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče a v souladu 
s ustanoveními této smlouvy tak, aby byla zajištěna úspěšná realizace projektu 
„Sázavský klášter - obnova krovů a střech prelatury, konírny a altánu" Zhotovitel se 
zavazuje respektovat všechny dílem dotčené obecně platné předpisy a normy, závazné 
i doporučené, zejm. provádět dílo v souladu s platnými zákony a podzákonnými 
právními předpisy České republiky, a v souladu s normami ČSN, EN a obecně závaznými 
a doporučenými předpisy a metodikami.

5.2. Zhotovitel se bude při provádění díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen 
upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých 
od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provádění díla.

5.3. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami, kteří mají 
příslušnou kvalifikaci a oprávnění. Při provádění díla třetí osobou má Zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen 
předložit Objednateli doklady prokazující příslušnou kvalifikaci a zkušenosti osob 
provádějící dílo. V případě nedoložení požadovaných dokladů či pochybností 
Objednatele o doložené kvalifikaci je Objednatel oprávněn jednotlivé poddodavatele 
odmítnout či požadovat jejich výměnu. Nedodržení tohoto postupu se považuje za 
podstatné porušení smlouvy o dílo, čímž vzniká Objednateli právo na odstoupení od 
smlouvy o dílo.

5.4. Zhotovitel koordinuje činnost svých poddodavatelů tak, aby se minimalizovalo riziko 
nedodržení termínů nebo vzniku vad či nekvalitního díla, popř. vad při distribuci 
dokumentace, a to jak ve fázi přípravy projektové dokumentace, tak i ve fázi realizační.

5.5. Zhotovitel v roli autorského dozoru je povinen při zhotovování díla spolupracovat se 
zástupci Objednatele a s technickými dozory stavby.
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5.6. Pokud za doby trvání této smlouvy vyvstane ze strany dotčeného orgánu či osoby 
příslušné k vydání dokumentů souvisejících se stavebním řízením, nebo ze strany 
jiných orgánů či osob (např. správců sítí) či účastníků stavebního řízení, požadavek na 
změny či úpravy v dokumentaci dle této smlouvy, zavazuje se Zhotovitel ji provést bez 
zbytečného odkladu sám bez nároku na dodatečnou odměnu či úhradu nákladů.

VI.
Práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Objednatel:
a) je povinen předat zhotoviteli protokolárně podklady související s předmětem této 

smlouvy, které má k dispozici,
b) je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost při provádění díla,
c) je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 

svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli řádné odstranění vad vzniklých 
nesprávným prováděním díla,

d) je povinen zhotovitelem řádně nabídnuté bezvadné dílo převzít, vyhotovit protokol o 
převzetí díla a zaplatit cenu díla dle podmínek stanovených touto smlouvou.

6.2. Zhotovitel:
a) je povinen provést dílo (či zajistit jeho provedení poddodavateli) dle podmínek 

sjednaných touto smlouvou řádně a včas, bez zbytečného odkladu sdělit objednateli 
skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh plnění,

b) je povinen zajistit si na vlastní náklady podklady potřebné pro zhotovení díla, které mu 
nebyly předány objednatelem, neboť je tento nemá k dispozici,

c) veškeré změny výchozích podmínek, které by vedly ke zvýšení nákladů, je povinen 
bezodkladně sdělit objednateli, zvýšení ceny v důsledku uvedených skutečností je 
možné až po předchozím odsouhlasení změn a navýšení ceny oběma smluvními 
stranami,

d) je povinen umožnit objednateli provádění průběžných kontrol postupu prací,
e) je povinen zajistit provedení díla v souladu s platnými právními předpisy, zejména se 

zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, s jeho 
prováděcími předpisy a ČSN, zajistit veškerá stanoviska a souhlasy dotčených orgánů 
státní a veřejné správy,

f) je povinen zajistit, aby nedocházelo v průběhu provádění díla k poškozování majetku 
objednatele v souvislosti s prováděnými pracemi,

g) je povinen vyzvat zástupce objednatele v sedmidenním předstihu k převzetí hotového 
díla, řádně a včas hotové dílo objednateli předat a po jeho řádném převzetí 
objednatelem (bez vad a nedodělků) fakturovat dohodnutou cenu,

h) je povinen v souvislosti s touto smlouvou sjednat pojištění odpovědnosti za škodu a 
pojištění odpovědnosti z výkonu povolání v souladu s čl. Vlil, této smlouvy.

6.3. Obě smluvní strany se zavazují, že budou v průběhu provádění díla spolupracovat tak, 
aby bylo úspěšně realizováno. Zejména se zavazují vzájemně se bezodkladně 
informovat o všech skutečnostech, které by mohly ohrozit realizaci díla a podle svých 
možností a sil účinně spolupracovat na odstranění všech vzniklých překážek.
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VII.
Splnění díla

7.1. Veškerá dokumentace dle čl. II. této smlouvy bude Objednateli předána v termínech 
stanovených v této smlouvě v rámci dohodnuté ceny díla, a to v níže uvedeném počtu 
výtisků/kusů pro jednotlivé SO):

7.1.1. zaměření dle bodu 2.1.1. a.) 4 výtisky + 2CD

7.1.2. projektová dokumentace dle bodu 2.1.1. b) - w) 10 výtisků + 2CD

7.1.3. plán BOZP dle bodu 2.1.1. x) 10 výtisků + 2CD

7.1.4. soupis prací slepý + oceněný dle bodu 2.1.3. 2 výtisky + 2CD

Dokumentace v elektronické podobě bude zpracována ve formátech: editovatelný 
formát dwg a formát pdf, formát doc(x) a formát xls(x)). Případné další požadované 
výtisky projektové dokumentace nad rámec smlouvy budou oceněny individuální 
kalkulací. Všechna předaná paré budou očíslována a podepsaná autorizovanou osobou.

Rozdělovník výtisků prováděcí dokumentace:
- výtisk 1,2,3,4,9,10.... objednatel
- výtisk 5,6 .... závazné stanovisko
- výtisk 7,8 .... stavební úřad

7.2. Nebezpečí škody na každé dílčí části díla dle výše uvedeného odst. 7.1. (dále jen „dílčí 
části díla") a vlastnické právo každé dílčí části díla přechází na Objednatele okamžikem 
předání a převzetí Objednatelem a proplacením faktury.

7.3. Předání každé dílčí části předmětu díla Objednateli bude pořízen zápis o předání a 
převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami Objednatel ve lhůtě 10 dnů sdělí 
písemně zhotoviteli výsledek kontroly díla, tj. zda je dílo bez vad a nedodělků, nebo 
případně nedodělky a vady specifikuje s určením lhůty na jejich odstranění. Dílčí části 
díla mají vady, pokud jejich provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této 
smlouvě, příslušným ČSN nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. Pokud 
nedojde ke splnění závazku Zhotovitele provést odstranění vad a nedodělků ve 
sjednané lhůtě, Zhotovitel se dostává do prodlení a Objednatel je oprávněn odmítnout 
převzetí takovéto dílčí části díla a zaplacení ceny za příslušnou dílčí část.

7.4. Zjištěné vady je Zhotovitel povinen odstranit do 15 kalendářních dnů od jejich 
oznámení, nebo ve lhůtě přiměřené oboustranně dohodnuté. Neodstraní-li Zhotovitel 
vady dílčí části díla v této lhůtě, má Objednatel zejména právo požadovat slevu z ceny 
díla, náhradu škody, smluvní pokutu, či odstoupit od této smlouvy.

7.5. V případě, že Objednatel uplatní nárok na odstranění vady dílčí části díla, má se za to, 
že vada existuje, není-li Zhotovitelem prokázán opak. Zhotovitel je povinen odstranit 
reklamovanou vadu bez ohledu na to, zda reklamaci Objednatele uznává jako 
oprávněnou či nikoli. Bude-li následně prokázáno (důkazní břemeno nese výlučně 
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Zhotovitel), že reklamace byla neoprávněná, zaplatí Objednatel Zhotoviteli náklady 
vynaložené na odstranění neoprávněně uplatněné a Zhotovitelem opravené závady.

7.6. Nároky zodpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na 
smluvní pokutu.

7.7. Záruka na dílo je 3 roky od předání projektové dokumentace dle bodu 3.2. na základě 
předávacího protokolu, ze kterého bude zřejmé, že odevzdané dílo je bez vad a 
nedodělků.

Vlil.
Odpovědnost za škodu, pojištění

8.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škody jakéhokoliv druhu způsobené, ať přímo nebo 
nepřímo, v důsledku porušení závazků z této smlouvy, technických norem a/nebo 
právních předpisů. Zhotovitel odpovídá Objednateli i za škodu způsobenou 
zaměstnanci Zhotovitele, poddodavateli či osobami jinak spolupracujícími se 
Zhotovitelem na plnění závazků dle této smlouvy.

8.2. Výslovně se sjednává, že zhotovitel nese zodpovědnost i za škodu vzniklou objednateli 
při realizaci stavby dle projektové dokumentace zhotovitele. Dojde-li při realizaci 
stavby k nutnosti změnit závazek zhotovitele stavby v důsledku vad projektové 
dokumentace vtom smyslu, že dojde knavýšení rozsahu předmětu stavebních prací, 
což smluvní strany označují jako vícepráce, je cena těchto víceprací uvedenou škodu 
vzniklou objednateli. Tuto škodu se Zhotovitel zavazuje Objednateli částečně nahradit, 
a to jako úhradu smluvní pokuty dle čl. IX. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že si je 
vědom skutečnosti, že výše takové případné náhrady škody může přesáhnout 
sjednanou cenu díla dle čl. 4. 1. této smlouvy, toto riziko Zhotovitel akceptuje bez 
jakýchkoli výhrad. Náhrada škody se neuplatní, pokud se jedná o vyšší moc, o případy, 
které zhotovitel nemohl při zpracování projektové dokumentace objektivně předvídat, 
pokud šlo o důsledek písemného pokynu objednatele nebo o důsledek pravomocného 
rozhodnutí orgánu státní správy.

8.3. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto smlouvou sjednat pojištění odpovědnosti za 
škodu a pojištění odpovědnosti při výkonu své podnikatelské činnosti s plněním min. 1 
mil. Kč. Platnost takovéto pojistné smlouvy bude Zhotovitel udržovat po dobu 
zhotovování díla a též po celou dobu výkonu AD při realizaci stavby, na kterou byla 
zpracována projektová dokumentace zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předložit 
objednateli na základě jeho žádosti kopii pojistné smlouvy.

8.4. Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, 
bude Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat toto pojištění sám. Náklady vzniklé 
v souvislosti s takovým pojištěním bude Objednateli hradit Zhotovitel podle účtů 
Objednatele nebo je Objednatel odečte z plateb splatných Zhotoviteli dle této 
smlouvy.

10



Čj.:NPÚ-ÚPS/ /2019 Smlouva č.

IX.
Smluvní pokuty

9.1. Při nesplnění jakéhokoliv termínu uvedeného v bodu 3.2. této smlouvy je Objednatel 
oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% za každý i započatý den 
prodlení z předání příslušné části díla.

9.2. Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, jakož i pro odstranění záručních 
vad, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 800,- Kč za 
každý i započatý den prodlení se splněním každé jednotlivé zajišťované povinnosti až 
do jejího úplného a řádného splnění, a to i opakovaně.

9.3. Při nesplnění nebo opožděném splnění povinnosti upravené v odst. 4.11. této smlouvy 
se sjednává pro Zhotovitele smluvní pokuta v částce rovnající se výši DPH připočítané 
k ceně díla uvedené v této smlouvě.

9.4. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury 
s vyčíslením částky smluvní pokuty).

9.5. V případě neplnění povinností AD stanovených v odst. 2.3.2., se sjednává pokuta 
Zhotovitele ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý případ a to i opakovaně, pokud 
nebude zhotovitel řádně omluven.

9.6. Při vadném plnění zhotovitele, za každou reklamovanou vadu dodané projektové 
dokumentace, která zvyšuje cenu stavebních prací, je Objednatel oprávněn uplatnit 
vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5% ceny těchto víceprací. Smluvní pokuta bude 
platit i v případě odstranění vady do 15 dnů od doručení reklamace.

X.
Autorské právo

10.1. Dokumentace zpracována podle této smlouvy, jakož i její jednotlivé části, jsou 
autorským dílem ve smyslu § 2 zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném 
znění. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou oprávněnou poskytnout licenci k výkonu 
práva užít dokumentaci zpracovanou dle této smlouvy způsobem a za podmínek níže 
uvedených a ručí Objednateli za škodu způsobenou nepravdivostí tohoto prohlášení.

10.2. Jakékoli dílo vytvořené v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě je dílem 
vytvořeným na objednávku Objednatele. Veškerá majetková autorská práva kdílu 
vytvořenému v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě bude svým 
jménem a na svůj účet vykonávat Objednatel zejména ve smyslu ustanovení § 58 odst. 
7, § 59 odst. 2 nebo § 61 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon").

10.3. V případě, že Objednatel podle § 58 odst. 7, § 59 odst. 2 nebo § 61 odst. 1 autorského 
zákona nebude oprávněn vykonávat majetková autorská práva k dílu vytvořenému 
v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě, je Zhotovitel povinen 
bezodkladně po vytvoření autorského díla získat od autorů souhlas s postoupením 
práva vykonávat majetková práva k dílu podle autorského zákona ze strany Zhotovitele 
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na Objednatele a toto právo výkonu autorových majetkových práv k dílu na 
Objednatele bezplatně postoupit. Současně je Zhotovitel povinen obstarat souhlas 
autorů ktomu, aby byl Objednatel oprávněn výkon majetkových práv k dílu dále 
převádět na třetí osoby a dílo jakkoli měnit nebo do něj jinak zasahovat. Zhotovitel ani 
jeho pracovníci nemají bez výslovného předchozího souhlasu Objednatele právo 
s dílem dále nakládat, zejména udělovat třetím osobám právo k jejich užití či převádět 
na třetí osoby právo výkonu majetkových práv kdílu. Objednatel má právo dílo 
vytvořené v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě užívat bez omezení a 
dále ho rozvíjet a měnit.

10.4. Pro případ, kdy Objednatel nezíská k výsledkům činnosti Zhotovitele v rámci plnění dle 
této smlouvy nebo na jejím základě, které jsou autorskými díly či jsou chráněny jako 
autorská díla, majetková práva ve smyslu předchozího bodu této smlouvy ani na něj 
nebudou postoupena, Zhotovitel tímto uděluje Objednateli do doby získání takových 
práv výhradní licenci k výkonu práva dílo užít v původní nebo jinak změněné podobě 
v neomezeném rozsahu všemi známými způsoby užití, a to na celou dobu trvání 
autorských majetkových práv kdílu pro celosvětové užití. Objednatel je zejména 
oprávněn dílo nebo jeho části užívat, upravovat, doplňovat či jinak měnit, užívat jen 
z části, sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část spojovat s jinými díly, 
zařazovat dílo nebo jeho části do jiných děl a v této podobě dílo užívat. Pro případ, že 
by Objednatel nebyl oprávněn k užití díla v daném rozsahu, zavazuje se Zhotovitel 
bezodkladně získat svolení autorů díla k jakékoli změně nebo jinému zásahu do jejich 
díla.

10.5. Zhotovitel prohlašuje, že Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást 
licence zcela nebo z části třetí osobě (podlicence), jakož i licenci postoupit třetí osobě, 
za účelem čehož se Zhotovitel zavazuje zajistit souhlas autorů díla s takovým 
postoupením. Objednatel není povinen licenci využít.

10.6. Dojde-li k odstoupení od smlouvy dle čl. XI. této smlouvy platí, že Objednateli přísluší 
práva ve výše uvedeném rozsahu a s výše uvedeným obsahem k veškeré dokumentaci 
(ať již rozpracované, návrhu či schválené) předané zhotovitelem do okamžiku účinnosti 
odstoupení.

XI.
Odstoupení od smlouvy, vypovězení smlouvy

11.1. Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit v případě, kdy ze strany 
zhotovitele dojde při realizaci předmětu této smlouvy k porušení povinností 
zhotovitele uvedených v čl. VI. odst. 6.2. této smlouvy či k předem neprojednané 
změně oproti zadání objednatele a nabídce zhotovitele. Odstoupení nabývá účinnosti 
dnem jeho doručení zhotoviteli.

11.2. Případným odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena práva Objednatele z 
odpovědnosti Zhotovitele za vady a záruky (článek VII. smlouvy), práva na smluvní 
pokutu (článek IX. smlouvy) a práva na náhradu škody a pojištění (článek Vlil, smlouvy), 
jakož i práva související.

12



Čj.:NPÚ-ÚPS/ /2019 Smlouva č.

11.3. V případě odstoupení od této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
předat objednali veškerou do té doby zpracovanou dokumentaci (ať již v rozpracované 
podobě, v podobě návrhu či schválené dokumentace); Objednatel je oprávněn 
pokračovat při plnění závazků Zhotovitele podle této smlouvy prostřednictvím jiného 
dodavatele za využití veškeré do té doby předané dokumentace či její části (ať již 
v rozpracované podobě, v podobě návrhu či schválené dokumentace).

11.4. V případě odstoupení se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli poměrnou část 
z odměny za činnost Zhotovitele provedenou do doby doručení odstoupení, kterou určí 
soudní znalec ustanovený Objednatelem.

11.5. Objednatel může smlouvu vypovědět v případě, nastanou-li okolnosti předem 
nepředvídatelné, které zcela či částečně znemožní naplnění smlouvy.

11.6. Objednatel 15 kalendářních dnů předem písemně upozorní zhotovitele, že nastane 
skutečnost uvedená v bodě 11.5. Vypovězení smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho 
doručení zhotoviteli. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu předat objednali 
veškerou do té doby zpracovanou dokumentaci (ať již v rozpracované podobě, 
v podobě návrhu či schválené dokumentace). Zhotoviteli bude uhrazena částka za 
předanou část dle dohody obou smluvních stran.

XII.
Ostatní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je součástí projektu „Sázavský klášter - obnova 
krovů a střech prelatury, konírny a altánu" a je povinen umožnit výkon kontroly 
projektu všem ktomu oprávněným subjektům, zejm. pověřeným osobám Ministerstva 
kultury ČR, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu ČR a dalším 
oprávněným orgánům státní správy; Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli 
plnou součinnost k plnění výše uvedených povinností Objednatele.

12.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit svoje práva, povinnosti a závazky vyplývající z této 
smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele.

12.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné 
finanční podpory.

12.4. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
této smlouvy, včetně účetních dokladů, po dobu deset let od zániku závazků 
vyplývajících ze smlouvy, minimálně však do konce roku 2029.
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XIII.
Závěrečná ustanovení

13.1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

13.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 
Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

13.3. Veškeré doklady předávané Objednateli budou v českém jazyce.
13.4. Pro případ, že některé ustanovení této smlouvy je neplatné, neúčinné nebo 

neproveditelné nebo se takovým stane, není tím v ostatním dotčena platnost, účinnost 
nebo proveditelnost smlouvy; strany nahradí neplatná neúčinná nebo neproveditelná 
ustanovení takovými platnými účinnými nebo proveditelnými ustanoveními, která se 
nejvíce blíží účelu neplatných, neúčinných nebo neproveditelných ustanovení.

13.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z 
vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po 1 
vyhotovení.

13.6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly. Smlouva je pro 
obě smluvní strany určitá a srozumitelná. S jejím textem souhlasí, uzavřely jí podle své 
pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční 
podpisy.

13.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

13.8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a souhlasí s případným zveřejněním 
celého znění smlouvy včetně všech jejích změn.

13.9. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany Národního památkového ústavu 
uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů".

V Praze dne .......2019
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Příloha č.l
Osoby pověřené zhotovitelem:

Osoby pověřené objednatelem:
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