
Smlouva o dílo č. 05692/2017

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

BŘECLAV - POŠTORNÁ, ul. Nádražní, 
oprava kanalizace

1. Smluvní strany

Objednatel:

sídlo:

zastoupené:

IČ:

DIČ:

Město Břeclav
náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav 

Ing. Pavlem Dominikem, starostou města 

002 83 061 

CZ00283061

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

č. účtu: 19-18322790257/0100

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: VHS Břeclav s.r.o.
sídlo: Fúgnerova 1161/1,690 64 Břeclav
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 2318 
zastoupený: Ing. Josefem Bendlem, jednatelem
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických

Ing. Jaromír Plhák, vedoucí výroby 
Ing. Alexandr Vališ, vedoucí technické skupiny 
Leoš Pekárek, stavbyvedoucí 
42324149 
CZ42324149 
plátce DPH 
Komerční banka a.s.
192548651/0100

IC:
DIČ:
daňový režim: 
bankovní spojení: 
č. účtu:

(dále jen Zhotovitel)

2. Předmět smlouvy
2.1. Rozsah předmětu smlouvy

Předmětem veřejné zakázky je oprava kanalizace, včetně přepojení přípojek a 
odvodňovacích prvků komunikací v ul. Nádražní v Břeclavi - Poštorné dle 
projektové dokumentace zhotovitele Jiřího Třináctého DIS., Za Bankou 4, 690 02, 
Břeclav.
2.1.1. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 

stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných 
materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí 
jejichž provedení je pro řádné .dokončení díla nezbytné (např. zařízení
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staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační 
činnosti celé stavby.

2.1.2. Rozsah předmětu stavby je vymezen položkovým rozpočtem, který je 
součástí smlouvy o dílo.

2.1.3. Mimo všechny definované činností patří do dodávky stavby i následující 
práce a činnosti:

2.1.3.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění 
a dokončení díla včetně vytyčení inženýrských sítí, 
zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla, 
zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojeni na 
inženýrské sítě,
odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 
185/2001 Sb. - o odpadech,
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 
zajištění povolení případných uzavírek a dopravního značení, 
zajištění geodetického zaměření.

2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást 

dodávky stavby.
2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve 

dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě není-li dále stanoveno jinak.

2.1.3.2.

2.1.3.3.

2.1.3.4.

2.1.3.5.

2.1.3.6.
2.1.3.7.

3. Termíny a místo plnění
3.1. Termíny zahájení;

3.1.1. Předpokládaný termín zahájení stavby je 9.1. 2017.
3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí 

staveniště.

3.2. Termíny předání a převzetí dokončeného díla:
3.2.1. Termín dokončení stavby je 18. 4. 2017
Zadavatelem stanovená lhůta pro dokončení je dnem, kdy dojde k předání a 
převzetí hotového díla mezi zadavatelem a vítězným uchazečem. Tento termín je 
stanoven jako limitní termín.

3.3. Místo plnění:
3.3.1. Místem plnění je město Břeclav - ul. Nádražní.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny
4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve 
výši

Cena bez DPH 
DPH
Cena včetně DPH

1 948 735,- Kč 
409 234,- Kč

2 357 969,- Kč

4.2. Obsah ceny
4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením 

§ 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně 
z přidané hodnoty (DPH)
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4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem 
zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je 
součástí předané Projektové dokumentace.

4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k 
řádnému a včasnému provedení díla.

4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb 
nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 
nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.

4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými 
hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud 
objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina 
nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit 
místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz 
a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez 
ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je 
obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.

4.3. Podmínky pro změnu ceny
4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za 

níže uvedených podmínek.
4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke 
změnám sazeb DPH;

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo 
dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace 
nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky 
z předmětu plnění;

4.4. Způsob sjednání změny ceny
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny 

je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej 
Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že 
změna bude odsouhlasena Objednatelem.

4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže 
písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení 
ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny 
nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele 
na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za 
podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti 
dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou 
Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky
5.1. Zálohy

5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále 

jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.
5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne 

následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se 
způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto
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soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení 
(nevyjádří-li se ve stanovené ihůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) 
a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 
10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis 
provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.3. Lhůty splatnosti
5.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode 

dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu 
zádržného.

6. Majetkové sankce
6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů předání a převzetí dokončeného 

díla
6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínům předání a převzetí 

dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o 
více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli souběžně další smluvní 
pokutu ve výši dalších 5.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den 
prodlení.

6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle 
Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí 

díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a 
převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za 
každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve 
sjednaném termínu a za každý den prodlení.

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání 
a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 
5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den 
prodlení.

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve 

Ihůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k 
odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na 
jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den 
prodlení.

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), 
sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.4. Sankce za nevyklizení staveniště
6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději 

však ve Ihůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení.
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6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému 

termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z 
dlužné částky za každý i započatý den prodleni.

7. Staveniště
7.1. Předání a převzetí Staveniště

7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou 
část) prostá práv třetí osoby nejpozději v den předpokládaněho termínu 
zahájení stavby dle odst. 3.1. pokud se strany písemně nedohodnou jinak. 
Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na 
níž je závislá splnění Termínu předání a převzetí díla.

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotovi Objednatel písemný protokol, 
který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy 
dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

7.2. Vyklizení staveniště
7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště 

nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany 
nedohodnou jinak.

7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím 
spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník
8.1. Povinnost vést stavební deník

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, 
která provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. 499/2006 Sb.).

8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný 
oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do 
Stavebního deníku zapisovat.

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. 
Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejmáně 1x 
měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškerá skutečnosti rozhodné 
pro provádění díla. Zejměna je povinen zapisovat údaje o

stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a
dopravních prostředků
časověm postupu prací
kontrole jakosti provedených prací
opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany 
zdraví
opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany 
životního prostředí
událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam 

pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, 
která se stane součástí Stavebního deníku.

8.2. Kontrolní dny
8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní 

dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejmáně však
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jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne 
písemně a nejměně pět dnů před jeho konáním.

9. Provádění díla a bezpečnost práce
9.1. Pokyny Objednatele

9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však 
zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace 
předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních 
povinností Zhotovitele

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných 
mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k 
požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy.

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo 

třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících 
z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel.

9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí.

9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo 
hodlal použít při provádění díla.

10. Předání a převzetí díla
10.1. Organizace předání díla

10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů 
předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak 
povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit 
přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Protokol o předání a převzetí díla
10.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis 

(protokol).
10.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo 

Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
soupis zjištěných Vad a Nedodělků

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném 
způsobu narovnání

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem 
odstranění Vad nebo Nedodělků

10.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání 
a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

10.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Milan
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašii



požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento 
požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

11. Záruka za jakost díla
11.1. Odpovědnost za vady díla

11.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

11.1.2. Záruční lhůta celého díla je stanovena v délce 60 měsíců.
11.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla 

užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
11.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne 
provedení reklamační opravy.

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
11.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně 

oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, 
má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně 
sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí 
být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to 
zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

11.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané Ihůtě 
je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
Objednateli Zhotovitel.

11.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 
Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) 
nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle
12.1. Vlastnictví díla

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

12.2. Nebezpečí škody na díle
12.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného 

předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13. Pojištění díla
13.1. Pojištění zhotovitele

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 
včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. 
Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

13.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednaná ceně.

14. Vyšší moc
14.1. Definice vyšší moci

14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, kterě nejsou závislé 
na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se 
např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek, stane 

nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na 
vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k 
předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Milan Uhei/
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic\^^ ^



se důvodně odvolala na vyšší moc. právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15. Změna smlouvy
15.1. Forma změny smlouvy

15.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 
osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat 
nebo osobami jimi zmocněnými.

15.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadověho čísla příslušně změny smlouvy.

16. Závěrečná ustanovení
16.1.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
16.1.2. Smlouva bude zveřejněná jako povinně zveřejňovaná smlouva ve smyslu 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů.

16.1.3. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním těto smlouvy v jejím 
plněm rozsahu, včetně příloh a dodatků v registru smluv vedeněm 
Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.

16.1.4. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se 
řídí občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.

16.1.5. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo ke vzájemné dohodě o celém 
obsahu této smlouvy.

16.1.6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní 
strana obdrží po dvou výtiscích.

16.1.7. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s 
celým obsahem smlouvy souhlasí bez výhrad. Současně také prohlašují, 
že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy; 
1. Položkové rozpočty

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Milan
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašidy^^



REKAPITULACE STAVBY
Kód: BV_NADRAZ_OPR_KAN

Stavba: BŘECLAV-POŠTORNÁ, ul.Nádražní, oprava kanalizace

KSO: 827 21 CC-CZ; 22231
Místo: Břeclav, Poštorná, Nádražní Datum: 29.11.2016
CZ-CPV: 50000000-5 CZ-CPA; 42.21.12

Zadavatel: IČ:

Město Břeclav DIČ:

Uchazeč; IČ: 42324149
VHS Břeclav s.r.o. DIČ: CZ42324149

Projektant: IČ:

Jiří třináctý, DiS. DIČ;

Poznámka:

Cena bez DPH 1 948 734,65

Sazba daně Základ daně výše daně

DPH základní 21,00% 1 948 734,65 409 234,28

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 2 357 968,93
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

BV_NADRAZ_OPR_KAN

BŘECLAV-POŠTORNÁ, ul.Nádražní, oprava kanalizace

Břeclav, Poštorná, Nádražní

Město Břeclav 

VHS Břeclav s.r.o.

Datum:

Projektant:

29.11.Z016 

Jiří třináctý, DiS.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 
OPRAVA
KANALIZA
OPRAVA
ŠACHET
PRELOZK
A
VRN

Oprava kanalizační stoky v otevřeném výkopu 

Oprava kanalizačních šachet 

Přeložka přípojky NN 

Vedlejší rozpočtové náklady

1 948 734,65 2 357 968,93

1 288 728,72 1 559 361,75 STA

529 831,06 641 095,58 STA

78 174,87 94 591,59 STA

52 000,00 62 920,00 STA
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krycí list soupisu

Stavba;
BŘECLAV-POŠTORNÁ, ul.Nádražní, oprava kanalizace 

Objekt:

OPRAVA KANALIZACE - Oprava kanalizační stoky v otevřeném výkopu

KSO: 827 21 CC-CZ: 22231
Místo: Břeclav, Poštorná, Nádražní Datum; 29.11.2016
CZ-CPV: 50000000-5 CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel; IČ:
Město Břeclav DIČ;

Uchazeč: IČ: 42324149
VHS Břeclav s.r.o. DIČ: CZ42324149

Projektant: IČ:

Jiří třináctý, DiS. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 288 728,72

základ daně Sazba daně výše daně
DPH základní 1 288 728,72 21,00% 270 633,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 1 559 361,75
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
BŘECLAV-POŠTORNÁ, ul.Nádražní, oprava kanalizace

Objekt;

OPRAVA KANALIZACE - Oprava kanalizační stoky v otevřeném výkopu

Místo: Břeclav, Poštorná, Nádražní Datum: 29.11.2016

Zadavatel: Město Břeclav
Uchazeč: VHS Břeclav s.r.o.

Projektant: Jiří třináctý, DiS.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 288 728,72

HSV - Práce a dodávky HSV 1 288 728,72
1 - Zemní práce 552 229,33

2 - Zakládání 7 965,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 59 864,52

4 - Vodorovné konstrukce 109 709,43

5 - Komunikace 114 738,44

8 - Trubní vedení 342 547,58

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 40 197,20

997 - Přesun sutě 26 404,33

998 - Přesun hmot 35 072,89
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SOUPIS prací

stavba:
BŘECLAV-POŠTORNA, ul.Nádražní, oprava kanalizace

Objekt:

OPRAVA KANALIZACE - Oprava kanalizační stoky v otevřeném výkopu

Místo: Břeclav, Poštorná, Nádražní

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Břeclav 
VHS Břeclav s.r.o.

Datum: 29.11.2016

Projektant: Jiří třináctý, DiS.

PC Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

HSV
1

Práce a dodávky HSV
Zemní práce

1 288 728,72

1 288 728,72
552 229,33
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

Cenová
soustava

12 K 151101112 Odstranění pažení hl do 4 m m2 310,000 93,50 28 985,00 CS ÚRS
w 310 310,000

13 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 258,850 133,50 34 556,48 CS ÚRS
vv 258,85 258,850

14 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 258,850 166,50 43 098,53 CS ÚRS
vv 258,85 258,850

15 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 258,850 58,80 15 220,38 CS ÚRS
VV 258,85 258,850

16 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 258,850 22,20 5 746,47 CS ÚRS
w 258,85 258,850

17 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 62,230 94,80 5 899,40 CS ÚRS
VV 258,85-15,53-36,24-63,97-28,18-((59,0+2,0+1,0)*1,70*0,5) 62,230

18 M 583312000 kamenivo těžené zásypový materiál t 150,597 210,00 3 1 625,37 CS ÚRS
w 62,23*2*1,21 150,597

19 K 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 63,971 368,50 23 573,31 CS ÚRS
w ((59,0+2,0+1,0)*1,67*0,89)-28,18 63,971

20 M 583312010 štěrkopísek netříděný stabilizační zemina t 154,807 210,00 32 509,47 CS ÚRS
w 63,97*2,0*1,21 154,807

21 K 185851111 Dovoz vody na vzdálenost do 6000 m m3 18,000 80,00 1 440,00 CS ÚRS
w 18,0 18,000

22 K PC Poplatek za uložení přebytečné zeminy na skládku t 517,700 100,00 51 770,00 Vlastní
W 258,85*2 517,700

D 2 Zakládání 7 965,00
23 K 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop m 59,000 135,00 7 965,00 CS ÚRS

VV 59,0 59,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 59 864,52
24 K 358315114 Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 m3 30,858 1 940,00 59 864,52 CS ÚRS

w 3,14*0,39*0,39*(59,0+2,0+1,01+3,14*0,19*0,19*1,0*11 30,858

D 4 Vodorovné konstrukce 109 709,43
25 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 15,531 962,00 14 940,82 CS ÚRS

w (59,0+2,0+1,01*1,67*0,15 15,531

26 K 452111141 Osazení betonových žlabů kus 6,000 92,90 557,40 CS ÚRS

W 6 6,000

27 M 592133450 poklop kabelového žlabu TK 2 AZD 28-50 50x23x4 cm kus 4,000 50,00 200,00 CS ÚRS

w 4 4,000
28 AI 592133900 žlab kabelový TK 1, T2N,TK2aT 2NK AZD 25-100 100x17x14 cm kus 2,000 160,00 320,00 CS ÚRS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

Cenová
soustava

W 2 2,000
29 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 36,239 2 390,00 86 611,21 CS ÚRS

W (59,0+2,0+1,0)*1,67*0,35 36,239

30 K 452384131 Podkladní pražce z betonu m 25,000 120,00 3 000,00 CS ÚRS

W 25,0 25,000

3í M mátl Betonový podkladní pražec kus 25,500 160,00 4 080,00 Vlastní
VV 25*1,02 25,500

D 5 Komunikace 114 738,44
32 K 564772111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 250 mm ml 105,400 284,00 29 933,60 CS ÚRS

W (59,0+2,0+1,0)*1,70 105,400

33 K 567122114 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C 8/10 (KSC 1) tl 150 mm ml 105,400 260,00 27 404,00 CS ÚRS

W (59,0+2,0+1,0)*1,70 105,400

34 K 573111113 Postřik živičný ínfiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 ml 105,400 42,80 4 511,12 CS ÚRS

VV (59,0+2,0+1,0)*1,70 105,400

35 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 ml 105,400 12,80 1 349,12 CS ÚRS

VV (59,0+2,0+1,0)*1,70 105,400

36 K 576156311 Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 60 mm ml 105,400 248,00 26 139,20 CS ÚRS

W (59,0+2,0+1,0)*1,70 105,400

37 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu ml 105,400 241,00 25 401,40 CS ÚRS

W (59,0+2,0+1,0)*1,70 105,400

D 8 Trubní vedení 342 547,58
38 K 822442111 Montáž potrubí z trub TZH těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 600 m 61,000 588,00 35 868,00 CS ÚRS

w 59,0+2,0 61,000

39 AI 592224100 trouba hrdlová přímá železobetonová s intesrovaným těsněním T1H-C160012500 60 x 250 x 10 cm kus 24,888 4 885,00 121 577,88 CS ÚRS

W 61,0/2,5*1,02 24,888

40 K 837354111 Vývrt pro napojovací sedlo kus 11,000 1 287,00 14 157,00 CS ÚRS

W 11 11,000

41 AI mat5.1 Kolmé napojovací sedlo (standart např. Flex-seal) DN150 kus 11,000 1 350,00 14 850,00

VV 11 11,000

42 K 871313121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop DN 150 - včetně materiálu m 11,000 20,30 223,30 CS ÚRS

VV 11*1,0 11,000

43 K 877313123 Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150 kus 33,000 54,50 1 798,50 CS ÚRS

W 33 33,000

44 AI mat3.1 Koleno PVC-KG DNI50, 45° kus 11,000 155,00 1 705,00 Vlastni

W 11 11,000

45 AI maty. 1 Přechodová spojka plast/kamenina DN150 kus 11,000 2 150,00 23 650,00 Vlastní

VV 11 11,000
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vv

59 M mat18

VV

60 M mat19

Opravná spojka - manžeta pro potrubí DN400

1

kameninová trouba KT DN400

VV 1

2,000

kus 1,000 4 580,00

1,000

kus 1,000 2 280,00

1,000

4 580,00 Vlastní

2 280,00 Vlastni

□

D 9
61 K

62

919731123
VV

919735114
W

63 K

Ostatní konstrukce a práce-bourání
2arovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm

(59,0+2,0+1,0)*2
Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm

(59,0+2,0+1,0)*2

Předběžná cena Poplatek za uložení vybouraných hmot na skládku

VV ((59,0+2,0+1,0)*1,7*0,5)*2,0+(30,858*2,00)

124,000 50,40

124,000

124,000 139,00

124,000

167,116 100,00

167,116

40 197,20
6 249,60 CS URS

17 236,00 CS URS

16 711,60 CS URS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem 

[CZK]

Cenová

soustava

D 997 Přesun sutě 26 404,33
64 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 167,116 37,60 6 283,56 CS ÚRS

w 167,116 167,116

65 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 668,464 10,10 6 751,49 CS ÚRS

VV 4*167,116 668,464

66 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 167,116 80,00 13 369,28 CS ÚRS

VV 167,116 167,116

D 998 Přesun hmot 35 072,89
67 K 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop t 379,988 92,30 35 072,89 CS ÚRS
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krycí list soupisu

Stavba:
BŘECLAV-POŠTORNÁ, ul.Nádražní, oprava kanalizace 

Objekt:

OPRAVA ŠACHET - Oprava kanalizačních šachet

KSO: 827 21 CC-CZ: 22231
Místo: Břeclav, Poštorná, Nádražní Datum: 29.11.2016
CZ-CPV: 50000000-5 CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: IČ:

Město Břeclav DIČ:

Uchazeč: IČ: 42324149
VHS Břeclav s.r.o. DIČ: CZ42324149

Projektant: IČ:

Jiří třináctý, DiS. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 529 831,06

Základ daně Sazba daně výše daně
DPH základní 529 831,06 21,00% 111 264,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 641 095,58
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba;
BŘECLAV-POŠTORNÁ, ul.Nádražní, oprava kanalizace

Objekt:

OPRAVA ŠACHET - Oprava kanalizačních šachet

Místo: Břeclav, Poštorná, Nádražní Datum: 29.11.2016

Zadavatel: Město Břeclav
Uchazeč: VHS Břeclav s.r.o.

Projektant: Jiří třináctý, DiS.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 529 831,06

HSV - Práce a dodávky HSV 529 831,06
1 - Zemní práce 188 490,74

3 - Svislé a kompletní konstrukce 111 900,00

5 - Komunikace 70 541,28

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 42 955,20

8 - Trubní vedení 71 305,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 33 753,60

997 - Přesun sutě 10 238,40

998 - Přesun hmot 646,84
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SOUPIS prací

Stavba:
BŘECLAV-POŠTORNÁ, uLNádražní, oprava kanalizace

Objekt:
OPRAVA ŠACHET - Oprava kanalizačních šachet

Místo: Břeclav, Poštorná, Nádražní

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Břeclav 
VHS Břeclav s.r.o.

Projektant: Jiří třináctý, DiS.

Datum: 29.11.2016

PC Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV
D 1

Práce a dodávky HSV
Zemní práce

529 831,06

529 831,06 
188 490,74

w 1,0*2*1,21 2,420
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

Cenová
soustava

12 K PC Poplatek za uloženi přebytečné zeminy na skládku t 1,000 100,00 100,00 Vlastní
VV 1,0 1,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 111 900,00
13 K 355341121 žlaby stok z betonu tř. C 25/30 tětivy délky nad 500 mm otevřený výkop m3 20,000 5 595,00 111 900,00 CS ÚRS

W 20*1,0 20,000

D 5 Komunikace 70 541,28
14 K 564772111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 250 mm m2 64,800 284,00 18 403,20 CS ÚRS

VV 1,80*1,80*20 64,800

15 K 567122114 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C 8/10 (KSC 1) tl 150 mm m2 64,800 260,00 16 848,00 CS ÚRS

VV 1,80*1,80*20 64,800

16 K 573111113 Postřik živičný Ínfiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 m2 64,800 42,80 2 773,44 CS ÚRS

VV 1,80*1,80*20 64,800

17 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 64,800 12,80 829,44 CS ÚRS

VV 1,80*1,80*20 64,800

18 K 576156311 Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 60 mm m2 64,800 248,00 16 070,40 CS ÚRS

w 1,80*1,80*20 64,800

19 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 64,800 241,00 15 616,80 CS ÚRS

W 1,80*1,80*20 64,800

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 42 955,20
20 K 616633111 stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřní nn2 125,600 342,00 42 955,20 CS ÚRS

w 2*3,14*0,50*2,00*20 125,600

D 8 Trubní vedení 71 305,00
21 M mat9 Kónussachetni kus 1,000 1 350,00 1 350,00 Vlastní

VV 1 1,000

22 K 899103111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg kus 20,000 619,00 12 380,00 CS ÚRS

W 20 20,000

23 M 552434420 poklop na vstupní šachtu litinový D400 kus 6,000 3 350,00 20 100,00 CS ÚRS

W 6 6,000

24 AI mat16 Těsnění etastomerově DN1000 1,000 165,00 165,00 Vlastní

VV 1 1,000

25 K 899501411 Stupadla do šachet ocelová PE povlak vidlicová s vysekáním otvoru v betonu kus 140,000 266,50 37 310,00 CS ÚRS

W 140 140,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 33 753,60

26 K 919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm m 144,000 50,40 7 257,60 CS ÚRS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

Cenová
soustava

w 4*1,80*20 144,000

27 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m 144,000 139,00 20 016,00 CS ÚRS

VV 144 144,000

28 K Předběžná cena Poplatek za uložení vybouraných hmot na skládku t 64,800 100,00 6 480,00

VV 64,80 64,800

D 997 Přesun sutě 10 238,40
29 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 64,800 37,60 2 436,48 CS ÚRS

VV 64,80 64,800

30 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 259,200 10,10 2 617,92 CS ÚRS

VV 4*64,8 259,200

31 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 64,800 80,00 5 184,00 CS ÚRS

vv 64,8 64,800

D 998 Přesun hmot 646,84
32 K 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop t 7,008 92,30 646,84 CS ÚRS
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krycí list soupisu

Stavba:
BŘECLAV-POŠTORNÁ, uLNádražní, oprava kanalizace 

Objekt:

PŘELOŽKA - Přeložka přípojky NN

KSO:
Místo:

827 21
Břeclav, Poštorná, Nádražní

CC-CZ:
Datum: 29.11.2016

Zadavatel:

Město Břeclav

Uchazeč:

IC:
DIČ:

IČ: 42324149
VHS Břeclav s.r.o.

Projektant:

Jiří třináctý, DiS.

Poznámka:

DIČ:

IČ:

DIČ:

CZ42324149

Cena bez DPH 78 174,87

základ daně Sazba daně výše daně
DPH základní 78 174,87 21,00% 16 416,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 94 591,59
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

stavba:
BŘECLAV-POŠTORNÁ, uLNádražní, oprava kanalizace

Objekt:
PŘELOŽKA - Přeložka přípojky NN

Místo: Břeclav, Poštorná, Nádražní Datum: 29.11.2016

Zadavatel: Město Břeclav
Uchazeč: VHS Břeclav s.r.o.

Projektant: Jiří třináctý, DiS.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 78 174,87

HSV - Práce a dodávky HSV 78 174,87
1 - Zemní práce 44 078,61

3 - Svislé a kompletní konstrukce 459,00

5 - Komunikace 12 736,62

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 154,64

997 - Přesun sutě 1 896,00

PC - Výšková úprava kabelové přípojky 14 850,00
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SOUPIS prací

stavba;
BŘECLAV-POŠTORNÁ, uLNádražní, oprava kanalizace

Objekt:
PŘELOŽKA - Přeložka přípojky NN

Místo: Břeclav, Poštorná, Nádražní

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Břeclav 
VHS Břeclav s.r.o.

Projektant: Jiří třináctý, DiS.

Datum: 29.11.2016

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

HSV Práce a dodávky HSV
Zemní práce

78 174,87

78 174,87 
44 078,61

w 24,00 24,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

Cenová
soustava

17 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 24,000 94,80 2 275,20 CS ÚRS

VV 24,0 24,000
18 M 583312000 kamenivo těžené zásypový materiál t 58,080 210,00 12 196,80 CS ÚRS

VV 24,0*2*1,21 58,080
22 K PC Poplatek za uložení přebytečně zeminy na skládku t 48,000 50,00 2 400,00 Vlastní

VV 24*2 48,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 459,00
38 K 358315114 Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 m3 0,180 2 550,00 459,00 CS ÚRS

VV 0,18 0,180

D 5 Komunikace 12 736,62
23 K 564772111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 250 mm m2 11,700 284,00 3 322,80 CS ÚRS

W 11,70 11,700
24 K 567122114 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C 8/10 (KSC 1) tl 150 mm m2 11,700 260,00 3 042,00 CS ÚRS

w 11,70 11,700

25 K 573111113 Postřik živičný ínfiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 m2 11,700 42,80 500,76 CS ÚRS

VV 11,70 11,700

26 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 11,700 12,80 149,76 CS ÚRS

w 11,70 11,700

27 K 576156311 Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 60 mm m2 11,700 248,00 2 901,60 CS ÚRS

VV 11,70 11,700

28 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 11,700 241,00 2 819,70 CS ÚRS

W 11,70 11,700

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 154,64
29 K 919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm m 15,600 50,40 786,24 CS ÚRS

W 7,80*2 15,600

30 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m 15,600 139,00 2 168,40 CS ÚRS

VV 7,80*2 15,600

31 K Předběžná cena Poplatek za uložení vybouraných hmot na skládku t 12,000 100,00 1 200,00 Vlastní

VV 12,0 12,000

D 997 Přesun sutě 1 896,00
32 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 12,000 37,60 451,20 CS ÚRS

VV 12,0 12,000

33 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 48,000 10,10 484,80 CS ÚRS

VV 4*12 48,000

34 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 12,000 80,00 960,00 CS ÚRS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

Cenová
soustava

VV 12,0 12,000

D PC Výšková úprava kabelové přípojky 14 850,00
39 K PCI Výšková úprava kabelové pnpojky včetně materiálu a zajištění podpěrného bodu kus 1,000 4 500,00 4 500,00 Vlastní
40 AI PC2 Opravná spojka-manžeta pro potrubí DN600 kus 1,000 10 350,00 10 350,00 Vlastní
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krycí list soupisu

Stavba:
BŘECLAV-POŠTORNÁ, ul.Nádražní, oprava kanalizace 

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 827 21 CC-CZ:
Místo: Břeclav, Poštorná, Nádražní Datum: 29.11.2016

Zadavatel: IČ:

Město Břeclav DIČ:

Uchazeč: IČ: 42324149
VMS Břeclav s.r.o. DIČ: CZ42324149

Projektant: IČ:

Jiří třináctý, DiS. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 52 000,00

základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 52 000,00 21,00% 10 920,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 62 920,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

stavba:
BŘECLAV-POŠTORNÁ, ul.Nádražní, oprava kanalizace

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Břeclav, Poštorná, Nádražní

Město Břeclav 
VMS Břeclav s.r.o.

Projektant: Jiří třináctý, DiS.

Cena celkem [CZK]

Datum: 29.11.2016

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

52 000,00 

52 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady 52 000,00

strana 21 z 22



SOUPIS prací

Stavba:
BŘECLAV-POŠTORNÁ, ul.Nádražní, oprava kanalizace

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Břeclav, Poštorná, Nádražní Datum: 29.11.2016

Zadavatel: Město Břeclav Projektant: Jiří třináctý, DiS.
Uchazeč: VMS Břeclav s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem 

[CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 52 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 52 000,00
D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 52 000,00

4 K 031002000 Související přípravné práce pro vybudování zařízení staveniště komplet 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS
5 K 032002000 Vybavení zařízení staveniště komplet 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS
7 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště včetně uvedení dotčených ploch do původního stavu komplet 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS

8 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení-kamerová prohlídka nově vybudovaných stok ks 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS

9 K 043194000
Ostatní zkoušky - zkoušky únosnosti pláně po provedení hutněných zásypů rýh, před obnovou vybouraných 
zpevněných ploch komunikací ks 2,000 4 000,00 8 000,00 CS ÚRS

VV 2 2,000

10 K 049002000
Ostatní inženýrská činnost - vytýčení dosavadních inženýrských sítí na staveništi a jejich označení dle 
patných předpisů

hod 4,000 1 500,00 6 000,00 CS ÚRS

VV 4 4,000
Silniční provoz - náklady na zpracování návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání a

11 K 072002000 schválení, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejích rozmístění a údržba, včetně 
následného odstranění po ukončení stavby

komplet 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS

W 1 1,000
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