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č. smlouvy: VER219-00079/2234

SMLOUVA O DÍLO
„Výměna baterií pro UPS v OPST“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník (dále jen „občanský zákoník"), mezi:

O  Česká televize

Česká televize
IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383
Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4
zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku 
zastoupena: Petr Dvořák, generální ředitel 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a s. 
číslo účtu: 1540252/0800
(dále jen „Objednatel“)

a

PRONIX s.r.o.
IČO: 480 27 944 DIČ CZ 480 27 944
sídlo: Praha 3, U Kněžské louky 28/2145, PSČ 130 00
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka C14430 
zastoupená: , MBA, prokurista společnosti 
bank. spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 107-3271290277/0100 
tel.: +240 284 810 258-9 e-mail: pronix@pronix.cz

(dále jen „Zhotovitel“);

Zhotovitel a Objednatel se dále společně označují také jako „smluvní strany“ či jednotlivě 
jako „smluvní strana“.

Tato Smlouva o dílo dále jen „Smlouva“.

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDOVNĚ:

PREAMBULE

Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelem dne 4. 
10. 2019 pod názvem „Výměna baterií pro UPS v OPST“ (dále jen „Veřejná 
zakázka“).

Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací Objednatele ze 
dne 3. 10. 2019 a s nabídkou Zhotovitele ze dne 17. 10. 2019.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo pod souhrnným názvem „Výměna 
baterií pro UPS v OPST“ , IDEO: 219 683 37005 / 4000 (dále jen „Stavba“ nebo „Dílo“) 
specifikované touto Smlouvou a jejími přílohami. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést 
v rozsahu uvedeném v této smlouvě a Úvodním zadání a projektové dokumentaci,
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č. smlouvy: VER219-00079/2234

které tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace Objednatele k Veřejné zakázce a 
této Smlouvy jako její Přílohy č. 3 a 4.

1.2 Místem plnění je staveniště Stavby, tj. OPST, akumulátorovna - m.č. 2S21, kabelový 
prostor - m.č. 1S11, rozvodna NN- m.č. P31. (dále jen „Staveniště“). Místo plnění je 
uvedeno rovněž v Příloze č. 3 Smlouvy.

1.3 Součástí Díla je zejména:

a) koupě a dodávka zařízení a materiálů dle Oceněného výkazu výměr (Příloha 
č. 1 této Smlouvy), tj. zejm. sady baterií, rozvaděče MCCB, propojovacího a 
kabelového vedení a bateriového dohledu, a to v množství, druhu a jakosti 
uvedené v Přílohách č. 1, 3 a 4 této Smlouvy,

b) demontáž stávajícího zařízení a připojení (montáž) nového zařízení v souladu 
s projektovou dokumentací a s touto Smlouvou,

c) plné softwarové a hardwarové začlenění dodaných prvků Díla do stávajícího 
dohledového systému Objednatele StruxureWare Power Monitoring, vč. 
poskytnutí potřebných oprávnění (nevýhradní, časově neomezené licence); 
Zhotovitel zároveň Objednateli poskytne odpovídající počet licencí pro 
monitoring nových prvků v daném systému (nevýhradní, časově neomezené 
licence).

d) provedení veškerých stavebních prací dle předaného Úvodního zadání a 
projektové dokumentace vypracované zhotovitelem spol. Elektroprof a.s. 
z května 2019 (dále společně jen „projektová dokumentace“), která tvoří 
Přílohu č. 3 Smlouvy.

e) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla 
nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně 
koordinační a kompletační činnosti celého Díla a uvedení dodaného zařízení 
do provozu,

f) vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací, včetně výrobní 
dokumentace zařízení dodaných Zhotovitelem a instalovaných v rámci 
provádění Díla, výchozí revizní zprávy ve smyslu projektové dokumentace, 
protokolu o kusové zkoušce rozvaděče (ve smyslu doplnění a úprav 
rozváděčů dle projektové dokumentace), seznamu požárních ucpávek a 
projektové dokumentace skutečného provedení Díla (případně dalších 
dokladů spojených s Dílem) Objednateli, jakož i předání software a 
příslušných oprávnění pro Objednatele, nezbytných k užívání Díla,

g) provedení zátěžového vybíjecího testu s použitím umělé, odporové zátěže, 
kterou si Zhotovitel zajistí na své náklady, a to v souladu s Projektovou 
dokumentací; Objednatel poskytne Zhotoviteli k provedení tohoto testu 
součinnost; Zhotovitel vyhotoví o tomto testu protokol vč. výsledků testu; 
Součástí testu je kontrola a případné nastavení CELLWATCH na nové 
baterie. Rovněž bude provedena kontrola a případné přenastavení zdroje 
UPS dle nového typu baterií

CJ Česká televize

Strana 3 (celkem 22)



č. smlouvy: VER219-00079/2234

h) předvedení funkčnosti (baterií a rozváděče MCCB, battery managementu vč. 
funkčního začlenění do systému CŘS; tj. zda předané Dílo je spolehlivě 
funkční a nevykazuje vady, které by bránily nebo omezovaly jeho používání) a 
zaškolení obsluhy, tj. provedení odborného školení na obsluhu a údržbu 
dodaných zařízení a Díla jako celku; Zhotovitel rovněž proškolí zaměstnance 
Objednatele. Zaškolení proběhne v rámci předání dokončeného Díla 
Objednateli. O provedeném zaškolení vyhotoví Zhotovitel protokol, který bude 
podepsán zástupcem Zhotovitele, který školení provedl a proškolenými 
zaměstnanci Objednatele.

1.4 Součástí Díla je rovněž:

a) zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění 
případných škod na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody 
vznikly činností Zhotovitele a včetně napojení na inženýrské sítě,

b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených prováděním 
Díla),

c) zajištění účinného protiprašného opatření,

d) ochrana okolní instalované technologie, zařízení a kabelových rozvodů,

e) zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany 
životního prostředí,

f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k Dílu včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních 
nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních 
nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů Díla. Příslušná dokumentace se předává v českém jazyce,

g) likvidace odpadů (s výjimkou baterií pro UPS, které ekologicky zlikviduje 
Objednatel; Zhotovitel tyto baterie uloží na palety po nových - Zhotovitelem 
dodaných - baterií pro UPS) zákonným způsobem, zejména odvoz a uložení 
vybraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění. 
Zhotovitel se zavazuje před provedením likvidace odpadů umožnit Objednateli 
uchovat vybrané součásti demontovaného zařízení k použití jako náhradní 
díly. O likvidaci odpadů předloží Zhotovitel doklad, který bude součástí 
předávané dokumentace dokončeného Díla,

h) uvedení všech povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.). V případě potřeby 
provedení i opakovaného úklidu Staveniště během pracovního dne,

i) veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které 
Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl 
předpokládat.

1.5 Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. 
Provedením části Díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek případného 
provedení části Díla třetí osobou však odpovídá Zhotovitel stejně, jako by ji provedl 
sám.
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1.6 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu 
a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami 
a dle platné právní úpravy.

1.7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, 
které jsou ve Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou 
obsaženy v textové anebo ve výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci 
sice obsaženy nejsou, ale Zhotovitel je může nebo má na základě svých odborných a 
technických znalostí předpokládat.

1.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami stavebního 
povolení/ohlášení, vyžaduje-li se, a požadavky zúčastněných orgánů státní správy, 
v souladu s požadavky na prvotřídní jakost stanovenými příslušnými ČSN (nebo DIN 
v případě, že příslušné české normy neexistují).

1.9 Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla či během jeho provádění 
upravit, zejm. zúžit rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí 
Objednatele respektovat a položky související s prováděním Díla, které nebudou 
Objednatelem požadovány, neprovádět a tím nepožadovat jejich úhradu.

1.10 Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a 
nedodělků, převzít za podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli 
dohodnutou cenu.

1.11 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon 
nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, v platném znění.

1.12 Zhotovitel se zavazuje, že po provedené ověřovací kapacitní zkoušce (viz odst. 1.13 
tohoto článku Smlouvy) mají dodané baterie kapacitu 86 % (slovy: osmdesátšest 
procent).

1.13 Zhotovitel se zavazuje provést ověřovací kapacitní zkoušku dodaných baterií 
s použitím umělé, odporové zátěže, kterou si Zhotovitel zajistí na své náklady, a 
v souladu s Projektovou dokumentací, s využitím dohledového systému baterií 
Objednatele, a to nejdříve 40 dní před koncem záruční doby strojů, zařízení, baterií a 
předmětů postupné spotřeby dle této Smlouvy (dle čl. 7 odst. 7.7 Smlouvy)a 
nejpozději 20 dní před koncem této záruční doby, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. Účelem ověřovací kapacitní zkoušky je zjištění, zda baterie splňují kapacitu, ke 
které se zhotovitel zavázal v čl. 1 odst. 1.12 Smlouvy.

Objednatel oznámí Zhotoviteli min. 7 dnů předem přesné datum a čas provedení této 
zkoušky. Zhotovitel je povinen tento termín akceptovat. O této zkoušce Zhotovitel 
vyhotoví a poskytne Objednateli protokol o provedení této zkoušky nejpozději do 5ti 
dnů ode dne provedení ověřovací kapacitní zkoušky. Pro účely vyhotovení protokolu 
poskytne Objednatel Zhotoviteli záznamy o průběhu vybíjení, na základě žádosti 
Zhotovitele.

1.14 V případě, že ověřovací kapacitní zkouškou bude prokázáno, že dodané baterie jako 
celek, ale i jednotlivé baterie nesplňují požadavek na kapacitu dle odst. 1.12 tohoto 
článku Smlouvy (jsou považovány za vadné), je Zhotovitel povinen vyměnit 
nevyhovující baterie za nové nejpozději do 45 dnů ode dne jejího nahlášení 
Objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Po výměně nevyhovujících 
baterií provede Zhotovitel novou ověřovací kapacitní zkoušku dle čl. 1 odst. 1.13 
Smlouvy za stejných podmínek uvedených ve Smlouvě, když na nově dodané baterie
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dle tohoto článku platí ustanovení o záruce dle této smlouvy a běží nová záruční 
doba od jejich dodání Objednateli.

Toto ustanovení není dotčeno ustanovením čl. 7 odst. 7.10 Smlouvy a považuje se za 
speciální vůči ustanovení čl. 7 odst. 7.10 Smlouvy.

2. DOBA PLNĚNÍ

2.1 Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na výzvu Objednatele odeslanou 
s předstihem, a to nejméně 5 kalendářních dnů před termínem vlastního předání a 
převzetí Staveniště. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný 
protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje 
den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

2.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí 
Staveniště.

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do 120 dní od předání a převzetí 
Staveniště.

2.3 Zhotovitel při převzetí Staveniště předá Objednateli Harmonogram provádění Díla, ve 
kterém bude podrobně specifikováno plnění Zhotovitele, a to po jednotlivých dnech. 
Objednatel je prostřednictvím oprávněných osob ve věcech technických oprávněn 
předaný Harmonogram připomínkovat ve lhůtě 5 pracovních dnů a požadovat úpravy 
s ohledem na známá omezení v provozu Objednatele (výrobní plán). Další úpravy 
Harmonogramu budou prováděny připomínkami Objednatele v souladu 
s ustanovením čl. 5.5 Smlouvy dle aktuálního vývoje vysílacího plánu a od předání 
Staveniště budou zapisovány do Deníku. Objednatel je oprávněn kontrolovat 
provádění Díla dle tohoto Harmonogramu. Případné nedostatky a připomínky 
Objednatele k provádění Díla Zhotovitelem zapíší Smluvní strany do stavebního 
deníku. Zhotovitel se zavazuje tyto připomínky Objednatele respektovat. 
Harmonogram jsou oprávněny odsouhlasit osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických.

3. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA

3.1 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že mu byly předány následující podklady 
pro provedení Díla:

a) Úvodní zadání;

b) Projektová dokumentace pro provedení Stavby;

c) zadávací dokumentace k Veřejné zakázce včetně výkazu výměr.

3.2 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy;

a) všechny předané podklady překontroloval,

b) veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy 
vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele,

c) je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí,

O  Česká televize
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d) všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně 
Díla dle této Smlouvy,

e) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou 
případů, které při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl 
předvídat.

4. STAVENIŠTĚ

4.1 Staveništěm jako místem provádění Díla ve smyslu čl. 1.2 Smlouvy se rozumí prostor 
určený projektovou dokumentací a vymezený Objednatelem, a to ve smyslu ust. § 3 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 
„stavební zákon“). Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení Staveniště, popřípadě 
oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

4.2 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do užívání na dobu trvání provádění Díla, a 
to v souladu s čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy.

4.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“) tak, aby Objednatel mohl 
učinit příslušné úkony ve lhůtě stanovené ZoBP. V případě nedodržení této povinnosti 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou škodu.

4.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v 
souladu se svými potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na vybudování, 
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně Díla.

4.5 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na 
Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.

4.6 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla 
a při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

4.7 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.

4.8 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení 
v prostoru Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty 
nebo odcizení.

4.9 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a jiné prostory sloužící k ukládání stavebního 
materiálu nebo odpadu ze stavby a upravit jej do původního stavu nejpozději ke dni 
podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí Díla. Řádně vyklizené Staveniště 
a jeho upravení do původního stavu je jednou z podmínek podpisu tohoto protokolu.

5. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1 Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt 
vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně 
závazných právních předpisů a dále vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblasti 
požární ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a vyhl. č. 
246/2001 Sb., o požární prevenci), bezpečnosti práce a ochrany majetku. V této 
souvislosti bude Zhotovitel plnit předmět Smlouvy tak, aby nedocházelo k
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poškozování majetku Objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v 
objektech Objednatele, resp. na jeho pozemcích.

5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla a 
upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Objednatel má 
právo vydávat pokyny zejména k:

a) odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou, ze 
Staveniště a jejich nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízením,

b) zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo 
specifikacemi, odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému 
provedení.

V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má 
Objednatel právo povolat a zaplatit jiné osoby, které pokyn provedou. Související 
účelně vynaložené náklady bude Objednatel vymáhat od Zhotovitele tak, že je odečte 
od finanční částky, na kterou vznikl nebo vznikne Zhotoviteli na základě Smlouvy 
nárok.

5.3 Po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povede Zhotovitel o průběhu provádění Díla 
stavební deník (dále jen „Deník“), který bude Objednateli trvale přístupný, a to 
v místě Stavby, nedomluví-li se Smluvní strany na jiném místě. Do Deníku budou 
zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu Smlouvy, zejména 
údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění vzniklých odchylek a další 
rozhodné a důležité údaje pro posouzení hospodárnosti celé akce. Nebude-li druhá 
Smluvní strana reagovat na zápis v Deníku do dvou pracovních dnů, bude tento 
projev považován za její souhlasné stanovisko s tímto zápisem.

5.4 Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění 
předmětu této Smlouvy.

5.5 Veškeré práce související s prováděním Díla budou podřízeny provozu Objednatele a 
některé práce mohou být prováděny v nočních hodinách, případně ve dnech 
pracovního klidu. Objednatel bude Zhotoviteli včas poskytovat aktuální informace o 
plánovaném provozu. Zhotovitel bude respektovat případné nečekané změny v provozu 
Objednatele a v případě potřeby okamžitě přeruší práce. Vypínání napětí, na které je 
připojeno prováděné Dílo nebo jeho část, lze provádět výhradně na základě písemné 
žádosti předané oprávněným osobám Objednatele za věci technické nejméně 3 pracovní 
dny přede dnem jednotlivých požadovaných vypnutí.

5.6 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. V 
průběhu provádění Díla se budou uskutečňovat pravidelné kontrolní dny Stavby, které 
bude svolávat Objednatel; Zhotovitel se zavazuje kontrolních dnů prostřednictvím 
oprávněné osoby účastnit. Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy. Ujednání 
domluvená a uvedená v zápisu z kontrolního dne budou pro obě Smluvní strany 
závazná. Prostřednictvím těchto ujednání nelze měnit Smlouvu. Zhotovitel a 
Objednatel se dohodli, že při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem 
v rámci provádění Díla zakryty, se bude postupovat takto: Zhotovitel vyzve 
Objednatele ke kontrole konstrukcí 2 pracovní dny před jejich předpokládaným 
zakrytím. Po provedení kontroly bez výhrad Objednatele budou konstrukce 
Zhotovitelem zakryty.

Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným
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prováděním a provedení Díla řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani 
v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně 
k porušení Smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.

5.7 Objednatel má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a Staveniště a 
v nahlášeném termínu provádět po Staveništi a Stavbě případné hosty.

5.8 Objednatel může požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle 
jakoukoliv osobu zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem, která dle 
názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá či nedbalá v řádném 
plnění svých povinností nebo jejíž přítomnost na Staveništi je považována 
Objednatelem za nežádoucí, a této osobě nebude bez souhlasu Objednatele 
umožněn přístup na Staveniště. Osoba takto odvolaná z práce na Díle bude 
Zhotovitelem co nejdříve nahrazena jinou osobou.

5.9 Zhotovitel se zavazuje:

a) Dílo provést:

• v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy,

• řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije 
materiály 1. jakosti,

• bez vady tak, aby vykazovalo požadované vlastnosti ve smyslu § 156 
stavebního zákona,

b) k provedení Díla použít pouze nové a nepoužité výrobky a materiály odpovídající 
platným předpisům ČR,

c) provádění Díla realizovat svými zaměstnanci nebo poddodavatelem s odbornou 
kvalifikací a platným oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné 
kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli 
doložit. Činnosti, které musí vykonávat subjekty nebo pracovníci příslušně 
kvalifikovaní v souladu s vymezením v Příloze č. 5 Smlouvy, bude Zhotovitel 
vykonávat prostřednictvím uvedených subjektů/osob. Tyto subjekty/osoby je 
Zhotovitel oprávněn nahradit jinými subjekty/osobami se stejnou kvalifikací pouze 
na základě písemného souhlasu Objednatele, který Objednatel bez závažného 
důvodu neodepře,

d) oznámit Objednateli zápisem do Deníku skryté překážky znemožňující provedení 
Díla dohodnutým způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla 
a dohodnout s Objednatelem další postup,

e) umožnit po vzájemné dohodě práce na Stavbě i případným dalším kooperujícím 
přímým zhotovitelům Objednatele,

f) předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) 
Objednateli seznam zaměstnanců pro montážní a realizační práce včetně 
požadovaných dat: u všech zaměstnanců dodavatelských firem je nutno znát 
jejich číslo OP, adresu trvalého bydliště, u profese svářeč je nutno předat číslo 
svářečského průkazu a dobu jeho platnosti, a zároveň předat seznam vozidel, 
která se budou v průběhu provádění Díla pohybovat v objektu Objednatele, 
vč. typu vozidla a RZ. Tento seznam a data zašle Zhotovitel e-mailem na 
adresu Objednatele, 
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g) neprodleně informovat Objednatele o změnách technického stavu objektu, 
rozvodů a dalších okolnostech zjištěných při provádění Díla,

h) v případě škody způsobené Objednateli nedodržením technologické kázně, nebo 
vnitřních předpisů Objednatele zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním 
nákladem, případně uhradit vyčíslenou finanční škodu v plné výši,

i) zajistit, aby se zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění 
předmětu Smlouvy pohybovali pouze na místech pro ně vyhrazených,

j) při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití 
známo, že je škodlivý. Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen 
výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence 
Stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a 
stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a 
životního prostředí a bezpečnost při užívání. Pokud Zhotovitel poruší toto 
ustanovení, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě 
nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel,

k) zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej 
přizve ktom u příslušný orgán veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že 
se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na 
opakované řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely 
řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady. Objednatel je 
povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora uvedených 
souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele,

l) nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na název 
Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl byť i nepřímo vést 
k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele,

m) zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a 
hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy; zajistit při 
provádění Díla dodržování podmínek školení o požární ochraně pro objekty 
Objednatele, a zejména dodržování pokynů technika požární ochrany 
Objednatele a podmínek stanovených ve školení o požární ochraně týkajících 
se povolení k činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (pro potřeby 
zabránění planého výjezdu jednotky HZS ČT),

n) respektovat oprávněné výhrady Objednatele vůči některému ze svých 
poddodavatelů a po dohodě s Objednatelem tohoto poddodavatele nahradit 
jiným poddodavatelem,

o) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a stavebních metod používaných 
na Staveništi,

p) spolu s Objednatelem zabezpečit zařízení Staveniště dle platných 
bezpečnostních norem a podle předmětu plnění.
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a) provést na požádání (v případě potřeby) při nástupu zaměstnanců Zhotovitele 
na provedení Díla instruktáž o specifických bezpečnostních, požárních a 
provozních předpisech pro dané pracoviště,

b) určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu,

c) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatele pro případ požárně 
nebezpečných prací,

d) řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou 
součinnost při provádění Díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a 
touto Smlouvou,

e) v případě potřeby poskytnout Zhotoviteli uzamykatelný prostor na materiál a 
pracovní nástroje. Za případné porušení či odcizení materiálu, nástrojů a 
strojů Objednatel neodpovídá.

5.11 Technický dozor u díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

5.12 Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne 
objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména mu na jeho žádost poskytne 
seznam poddodavatelů podílejících se na provádění díla.

6. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

6.1 Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po 
celou dobu provádění Díla; celková cena Díla činí 2 390 000,- Kč (slovy: 
dvamilionytřistadevadesáttisíc korun českých) bez DPH. Smluvní cena 
neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH), plnění stavebně montážních prací je 
uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). V případě, 
že součástí Díla bude rovněž plnění, na které se režim přenesení daňové povinnosti 
nevztahuje, bude k ceně takového plnění dle tohoto odstavce připočtena DPH dle 
platných předpisů. Cena Díla uvedená v tomto odstavci vychází a je v souladu 
s Přílohou č. 1 této Smlouvy.

6.2 Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle této 
Smlouvy, tedy zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, náklady na vyklizení 
Staveniště, skladování odpadů, likvidaci odpadů, obchodní a kompletační přirážky, 
zhotovení staveništních přípojek, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho 
znečištění realizací Stavby, předvedení funkčnosti, zaškolení, odměnu za licence pro 
veškerý dodávaný SW, který tvoří součást Díla a zisk Zhotovitele a je v ní zahrnutý 
očekávaný vývoj cen k datu předání Díla. Jednotkové ceny uvedené v soupisu 
jednotkových cen jsou ceny pevné po celou dobu realizace předmětu Smlouvy. Cenu lze 
upravit pouze při změně zákonných poplatků nebo změně jiných daňových předpisů 
majících vliv na cenu Díla.

6.3 Snížení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) je možné pouze po předchozím 
písemném souhlasu Objednatele.

6.4 Faktura za provedené Dílo (mimo provedení ověřovací kapacitní zkoušky) bude 
vystavena na základě protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků; 
předávací protokol bude obsahovat soupis skutečně provedených stavebních prací a 
poskytnutých služeb a dodávek, který bude oběma Smluvními stranami podepsán před 
podpisem protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Nedojde-li mezi
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oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených 
prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

Faktura za provedení ověřovací kapacitní zkoušky bude vystavena samostatně, a to 
po jejím skutečném provedení a ve výši její ocenění v Příloze č. 1 Výkaz výměr -  
oceněný. V případě nutnosti provádět opakovaně ověřovací kapacitní zkoušku, je tato 
prováděna na náklady Zhotovitele.

6.5 Všechny vystavené faktury (resp. daňové doklady) musí obsahovat číslo této 
Smlouvy, kompletní název akce včetně číselného označení (IDEC) a ostatní pro 
fakturaci stanovené údaje (zákona o DPH a § 435 občanského zákoníku). V případě, 
že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji 
Zhotoviteli k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti, 
která znovu začne plynout doručením opravené (bezvadné)/doplněné faktury 
Objednateli.

6.6 Splatnost faktury/faktur za provedení Stavby byla dohodnuta Smluvními stranami na 
30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za den platby se považuje 
den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.

6.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy.

6.8 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31.12., státem 
uznaný svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., 
o platebním styku, v platném znění, posouvá se datum splatnosti faktury na nejbližší 
další pracovní den.

6.9 Sjednává se, že Zhotovitel zašle fakturu elektronickou poštou v PDF formátu ze své 
e-mailové adresy na e-mailovou adresu Objednatele faktury@ceskatelevize.cz.

Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se považuje den doručení 
na jeho e-mailovou adresu. Stejný způsob elektronického doručení se použije i v 
případě, nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou 
správně uvedeny údaje a také v případě zasílání opravných daňových dokladů.

6.10 V případech, kdy může Objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve 
smyslu zákona o DPH, je Objednatel bez dalšího oprávněn odvést za Zhotovitele 
DPH z fakturované ceny plnění přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona o 
DPH (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne Objednateli jeho smluvní 
závazek zaplatit Zhotoviteli částku odpovídající DPH. O takové úhradě bude 
Objednatel informovat Zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou 
pracovních dnů od jejího provedení.

6.11 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, nebudou 
Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny Díla 
odečtena.

6.12 Práce nebo dodávky, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku 
svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel musí 
na vyžádání Objednatele ve stanoveném termínu výsledek těchto prací odstranit a 
uhradit Objednateli náhradu škody, která mu tím vznikne.

6.13 Ujednání o sankcích:
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a) Pokud Zhotovitel nedodrží termín plnění dle čl. 2.2 Smlouvy, má Objednatel 
právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč 
(pět tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

b) Pokud Zhotovitel nedodrží termín převzetí Staveniště uvedený ve výzvě dle čl.
2.1 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní 
pokuty ve výši 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých) za každý i započatý 
kalendářní den tohoto prodlení.

c) Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury -  daňového 
dokladu, má Zhotovitel právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši 
0,03% z částky za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.

d) V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla 
nebo odstraňování reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel 
právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč 
(pět tisíc korun českých) Kč za každý i započatý kalendářní den tohoto 
prodlení a každý případ.

e) V případě nesplnění dohodnutého termínu s poskytnutím náhradních baterií 
podle čl. 7 odst. 7.10. Smlouvy má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli 
uhrazení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých) Kč za 
každý i započatý den tohoto prodlení a každý případ (tj. 1 baterii).

f) V případě nesplnění dohodnutého termínu s poskytnutím náhradních baterií 
podle čl. 1 odst. 1.14. Smlouvy má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli 
uhrazení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých) Kč za 
každý i započatý den tohoto prodlení a každý případ (tj. 1 baterii).

g) V případě nerespektování termínů provádění Díla uvedených v 
Harmonogramu výstavby a/nebo zpoždění prací uvedených v Harmonogramu 
o více než 5 dní oproti termínům uvedeným v Harmonogramu, je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 5.000,- Kč (pět tisíc korun 
českých) za každý i započatý den tohoto prodlení.

h) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 9. Smlouvy je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 5.000,- Kč (pět 
tisíc korun českých) za každý případ takového porušení povinnosti a i 
opakovaně.

i) V případě porušení povinnosti Zhotovitele podle čl. 5.9, písmeno m) Smlouvy, 
-  zejména nenahlášení činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím 
dispečinku HZS ČT nebo nerespektování pokynů technika ČT je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý 
provedený planý výjezd jednotky HZS ČT

j) V případě nevracení průkazu tzv. „Smluvní dodavatel“ dle článku 9. odst. 9.8. 
této Smlouvy sjednává se smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý řádně 
nevrácený průkaz tzv. „Smluvní dodavatel“.

6.14 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, 
které byl Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných 
rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele.
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6.15 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 
kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé Smluvní straně.

6.16 Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad rámec 
smluvní pokuty a odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku.

6.17 Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli 
vzniklých při plnění závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.

6.18 Při předčasném ukončení této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu poměrné části 
sjednané ceny, a to ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na provedené 
dodávky a práce.

6.19 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo 
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že 
majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo 
byl konkurs zrušen proto, že majtek Zhotovitele byl zcela nepostačující nebo 
Zhotovitel vstoupil do likvidace;

b) v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v 
případě:

• prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než 15 dnů,

• neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 5 
dnů v rozporu s touto Smlouvou,

• porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno 
ani v dodatečné lhůtě 7 dnů od upozornění na toto porušení ze strany 
Objednatele,

• v případě nedodání kompatibilního zařízení v souladu se Smlouvou.

c) v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě 
kterého byla uzavřena tato Smlouva, informace nebo doklady, které 
neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového 
řízení,

d) v případě, že se po podpisu Smlouvy ukáže, že dodané zařízení není 
kompatibilní se zařízením/systémy zadavatele definovaným v zadávací 
dokumentaci a Příloze č. 3 nebo 4 a/nebo Dílo po předání Díla řádně 
nefunguje z důvodu nedostatečné kompatibility se zařízením Objednatele; 
v takovém případě nemá Zhotovitel nárok na náhradu škody ani na náhradu 
účelně vynaložených nákladů,

e) v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě.

Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním se 
odstoupení od Smlouvy řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA
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7.1 Provedením Díla se rozumí řádné a úplné dokončení Díla, jeho předání Objednateli, 
vyklizení a předání Staveniště, předání patřičných dokladů a provedení 
požadovaných zkoušek. Dílo je dokončeno, je-li zhotoveno v souladu se Smlouvou. 
Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody k Díla 
přechází na Objednatele řádným a úplným předáním a převzetím Díla.

7.2 Každá provedená část Díla musí být protokolárně převzata (zkontrolována) určeným 
zaměstnancem Objednatele. Schválení veškerých předávacích protokolů včetně 
soupisů prací realizovaných na provedeném Díle podléhá Objednateli.

7.3 Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele k převzetí Díla, resp. k ukončení fáze 
alespoň 5 pracovních dnů předem. U prací, které budou zabudovány nebo překryty 
dalším postupem prací a stanou se nepřístupnými, má Zhotovitel povinnost vyzvat 
Objednatele k převzetí nejméně 24 hodin předem; tyto práce budou převzaty zápisem v 
Deníku. Smluvní strany se dohodly, že před protokolárním předáním Díla (respektive 
jeho části) poskytne Zhotovitel Objednateli 3 pracovní dny pro kontrolu obsahu a 
úplnosti dokumentů a dokladů vztahujících se k Dílu. Pokud budou dokumenty a 
doklady shledány Objednatelem v pořádku, dokončí Smluvní strany předání Díla dle 
této Smlouvy. Pokud budou zjištěny v dokumentaci nedostatky, zejména chybějící, 
jmenovitě požadovaná část dokumentace nebo dokladů, neplatné doklady apod., je 
Objednatel oprávněn přejímku Díla přerušit do odstranění těchto nedostatků. Veškerá 
dokumentace musí být předána v českém jazyce, 4x v tištěné podobě a 2x v digitální 
formě na CD ve formátech .dwg (zpracované v grafickém programu autoCAD, verze 
2007 nebo vyšší), .doc, .xls, .pdf.

7.4 Objednatel se zavazuje převzít hotové a bezvadné Dílo i před termíny uvedenými v 
čl. 2. Smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání Smlouvy.

7.5 O předání a převzetí Díla sepíší Smluvní strany předávací protokol. Předpokladem 
zahájení přejímacího řízení je současně předání dokumentace skutečného provedení 
Stavby, revizních zpráv, zkoušek vč. protokolu zátěžového testu dle čl. 1 odst. 1.3 
písm. g) Smlouvy, atestů a certifikátů vydaných příslušnými českými úřady (vše v 
českém jazyce), tedy dokumentů požadovaných Objednatelem v této Smlouvě. 
Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, sepíší o tom 
Smluvní strany zápis s vyjmenováním těchto vad a nedodělků a dohodnou termíny 
pro jejich odstranění. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude protokol o 
předání a převzetí Díla podepsán a přejímací řízení bude ukončeno. Objednatel není 
povinen převzít Dílo vykazující jiné vady nebo nedodělky, než jsou uvedeny v tomto 
odstavci Smlouvy. V případě nepřevzetí Díla (nebo jeho části) Objednatel vystaví 
Zhotoviteli potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí Díla (nebo jeho 
části).

Objednatel má právo převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní Díla. V tom případě je 
Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o 
předání a převzetí Díla. Maximální možná doba pro odstranění vad a nedodělků 
nesmí být delší než 14 kalendářních dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 
Teprve po odstranění všech těchto vad a nedodělků bude protokol o předání a 
převzetí Díla podepsán a přejímací řízení bude ukončeno.

7.6 Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit vady a nedodělky 
Díla dle předchozího odstavce Smlouvy, i když tvrdí, že za uvedené vady a 
nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až 
do případného rozhodnutí soudu Zhotovitel.
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7.7 Na dokončené Dílo a všechny jeho části vč. montážních a stavebních prací poskytne 
Zhotovitel Objednateli záruku v 60 měsíců s výjimkou dodaných strojů, zařízení, 
baterií a předmětů postupné spotřeby, u nichž Zhotovitel poskytuje Objednateli 
záruku shodnou se zárukou poskytovanou jejich výrobcem, minimálně však 36 
měsíců. Záruční doby dle předchozí věty počínají běžet ode dne podepsání 
příslušného protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma 
Smluvními stranami. Záruční doba neběží během období, v kterém Objednatel 
nemohl Dílo užívat pro jeho vady, za které Zhotovitel odpovídá. Poté, co Zhotovitel 
tyto vady odstraní a Objednatel písemně odsouhlasí jejich odstranění, pokračuje 
záruční doba v běhu.

7.8 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 
Tyto vady se Zhotovitel zavazuje na základě jejich nahlášení Objednatelem odstranit 
na vlastní náklady. Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté vady Díla, které jsou 
důsledkem porušení pracovních a technologických postupů. Za vady Díla způsobené 
Objednatelem, třetí osobou (kromě třetí osoby uvedené v čl. 1.5 této Smlouvy) nebo 
vyšší mocí nenese Zhotovitel odpovědnost. V případě živelné pohromy odstraní 
Zhotovitel na náklady Objednatele vzniklé škody, které jsou překážkou řádného 
dokončení předmětu této Smlouvy, a po dohodě dokončí své smluvní závazky.

7.9 V případě, že vady na Díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se Zhotovitel škody 
v plné výši Objednateli, případně dalším poškozeným subjektům uhradit.

7.10 V průběhu záruční doby Zhotovitel zahájí odstraňování vad Díla do 24 hodin od 
doručení písemné reklamace Objednatele e-mailem. Vady Díla odstraní Zhotovitel 
nejpozději do 48 hodin od doručení písemné reklamace, nedohodne-li se s 
Objednatelem jinak. V případě vady baterie, která nebude odstraněna do 48 
(čtyřicetosm) hodin od její reklamace Objednatelem, nahradí Zhotovitel do doby 
odstranění nahlášené vady vadnou baterii baterií bezvadnou, vykazující vlastnosti 
baterie stanovených Smlouvou.

7.11 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady Díla dle předchozího 
odstavce Smlouvy, nebo neodstraní-li Zhotovitel vady ve lhůtě dle předchozího 
odstavce, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady Díla jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí 
Zhotovitel.

7.12 Kontaktní adresa Zhotovitele pro uplatnění reklamace vady Díla je uvedena v záhlaví 
této Smlouvy. Jakékoli případné změny kontaktní adresy v průběhu záruční doby 
(včetně změn e-mailové adresy) je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit 
Objednateli.

8. DALŠÍ USTANOVENÍ

8.1 Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě vzniklé, a to v minimální výši pojistného plnění 10.000.000,- 
Kč (slovy: deset milionů korun českých). Doklad o pojištění tvoří v kopii přílohu této 
Smlouvy. Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu 
této Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této Smlouvy.

8.2 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli 
pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce Smlouvy, včetně potvrzení o zaplacení 
pojistného na vyžádání Objednatele.
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8.3 Obě Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud 
jejich plnění brání vyšší moc. Za vyšší moc pro účely této Smlouvy bude považována 
zejména živelná pohroma a válečný konflikt v místě Staveniště nebo v místě sídla 
Zhotovitele. V tomto případě je možno plnění dotčených smluvních závazků Smluvní 
strany zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného oznámení druhé 
Smluvní straně.

8.4 Oprávněné osoby Smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy jsou:

a) Na straně Objednatele:

Za věci obchodní:

 
 

Za věci technické:

, technik HS elektro - OIA

 vedoucí elektrotechniky

, vedoucí odd. technické podpory PST

Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas se 
snížením rozsahu požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat předávací 
protokol dokončeného Díla je za Objednatele oprávněn Vedoucí provozu a správy 
budov

Za věci bezpečnosti:

b) Na straně Zhotovitele:

Za věci obchodní:

 

 

Za věci technické:
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Právo zápisu do Deníku mají oprávněné osoby  - OIA,  
- vedoucí elektrotechniky,  - vedoucí OIA za Objednatele a  

 za Zhotovitele. Funkci technického dozoru investora (TDI) 
vykonává za Objednatele .

8.5 Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je Dílo hrazeno, si 
vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů 
souvisejících s realizací Díla po dobu 10 let od provedení Díla.

8.6 Zhotovitel poskytuje Objednateli nevýhradní časově neomezené přenositelné (na jiné 
než dodávané prvky a zařízení) právo k užití software, který představuje součást Díla 
(napojení na centrální řídicí systém Objednatele, bateriový dohled). V případě, že i 
v dalších částech Dílo nebo jeho část bude mít charakter autorského díla, Zhotovitel 
tímto poskytuje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném 
znění, Objednateli časově neomezenou nevýhradní licenci k užití tohoto autorského 
díla v rozsahu a k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy a dále k užití způsobem, který 
souvisí s předmětem činnosti Objednatele v neomezeném rozsahu. Tato nevýhradní 
licence zahrnuje právo Objednatele autorské dílo upravovat a měnit, a to nejen 
Objednatelem, ale i jakoukoliv Objednatelem pověřenou třetí osobou. Odměna za 
případné poskytnutí takovýchto nevýhradních licencí již zahrnuta do ceny Díla.

8.7 Obě Smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si 
budou předávat dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití 
následujícího software s níže uvedenými čísly verzí:

WORD for Windows 2003 nebo vyšší, EXCEL for Windows 2003 nebo vyšší, 

AUTOCAD v. 2007 nebo vyšší, MS Project v. 2003 nebo vyšší.

Adobe Reader

Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými 
programy. Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace 
na svém zařízení.

8.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, které 
se o Objednateli, jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy 
dozvěděl (obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro 
provedení Díla podle této Smlouvy nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal předem 
výslovný souhlas. Výslovný souhlas Objednatele je nutný bez výjimky vždy, jedná-li 
se o informace (včetně projektové dokumentace) týkající se bezpečnosti provozu 
Díla. Smluvní strany se dále zavazují:

a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy 
stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti 
mlčenlivosti,

b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou 
a plněním této Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, 
nezpřístupnit je jiným osobám ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,
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c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi 
a přijmout účinná opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby 
i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich 
mlčenlivost.

V případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněna 
Smluvní strana právo požadovat po povinné Smluvní straně uhrazení smluvní pokuty 
ve výši 10 000,- (slovy: deset tisíc) Kč za každý jednotlivý případ porušení. 
Povinnost Smluvních stran zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení účinnosti této 
Smlouvy.

8.9 Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a 
informace, jejichž zveřejnění, nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě 
právních předpisů nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.

8.10 Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 5.9 písm. f) a čl. 8.4 Smlouvy lze měnit 
jednostranným písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně.

9. BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ

9.1 Zhotovitel se zavazuje předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické 
nejpozději 2 pracovní dny před předáním Staveniště seznam osob s příslušnými údaji 
(zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých dodavatelů), kterým má být 
povolen vstup na staveniště. Zhotovitel se zavazuje tento seznam průběžně 
aktualizovat a předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejméně 1 
pracovní den před vstupem jiné osoby na Staveniště.

9.2 Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů jsou oprávněni vstupovat do objektů 
Objednatele pouze vstupem Východní vrátnice/autovrátnice a dále jsou povinni 
pohybovat se v objektech Objednatele pouze po určené trase/přístupové cestě ke 
Staveništi a na místě Staveniště.

9.3 Bude-li Zhotovitel požadovat zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, je povinen předat 
oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy 
nejméně 1 pracovní den předem žádost o objednání pracovníka bezpečnostní služby 
Objednatele ke střežení. Zhotovitel je povinen v této žádosti vymezit přesnou dobu a 
místo pro požadované střežení a zavazuje se uhradit Objednateli skutečné náklady, 
které činí 125,12 Kč/hod bez DPH za jednoho pracovníka bezpečnostní služby 
ostrahy na základě faktury, kterou vystaví Objednatel.

9.4 Objednatel nezabezpečuje Zhotoviteli parkování osobních vozidel jeho zaměstnanců 
v prostorách Objednatele. Parkování vozidel Zhotovitele ve vnitřních prostorách 
Objednatele je umožněno výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby 
Objednatele za věci bezpečnosti, a to pouze na dobu nezbytně nutnou 
k neprodlenému naložení nebo vyložení nákladu. Ve výjimečných případech a 
výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti 
lze povolit parkování vozidla Zhotovitele v denní době ve vnitřních prostorách 
Objednatele. Zajištění parkování vozidel ve venkovních prostorách Zhotovitele je 
realizováno pouze v případě, že Zhotovitel předá oprávněné osobě Objednatele za 
věci bezpečnosti nejméně 1 pracovní den předem žádost o parkování jeho vozidel ve 
venkovních prostorách Objednatele.

9.5 Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance pohybující se v prostorách Objednatele 
označit na svrchním pracovním oděvu logem Zhotovitele nebo štítkem (kartičkou) 
s logem a názvem Zhotovitele.

C l Česká televize
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9.6 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení článku 9. Odst. 9.1, 9.2, 
9.4, 9.5 Smlouvy nebude umožněn vstup resp. vjezd jeho zaměstnancům příp. 
zaměstnancům jeho poddodavatele do objektů Objednatele. V případě, že Zhotovitel 
nebude mít možnost provádět Dílo z důvodů jeho nedodržení povinností dle čl. 9. 
Smlouvy, nejedná se o prodlení Objednatele ani o neposkytnutí součinnosti 
Objednatele dle této Smlouvy a příslušných právních předpisů.

9.7 Oprávněná osoba Objednatele za věci bezpečnosti je uvedena v čl. 8. odst. 8.4 
Smlouvy. Osoba oprávněná ve věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy je rovněž 
oprávněná kontrolovat, zda Zhotovitel plní své povinnosti dle čl. 9. Smlouvy.

9.8 Provádění stavebních prací v areálu Objednatele je podmíněno vydáním průkazu tzv. 
„Smluvní dodavatel“ ke vstupu Oddělením bezpečnosti a ostrahy (dále také jen 
„průkazy“). Tyto průkazy se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím 
řízení vrátit objednateli. Průkaz bude vydán každému pracovníkovi zhotovitele, který 
se bude pohybovat v areálu Objednatele při provádění díla. Nevrácení byť i jen 
jednoho průkazu se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu 
smluvní pokuty uvedené v čl. 6 odst. 6.12 písm. g) této smlouvy za každý nevrácený 
průkaz. Jednotliví pracovníci se budou denně před vstupem na staveniště 
identifikovat prostřednictvím průkazu. Pracovníci jsou povinni se identifikovat 
prostřednictvím průkazu i na vyžádání bezpečnostních složek působících v areálu 
Objednatele.

9.9 Osobní údaje předané Objednateli, dle čl. odst. 5.9 písm. f), čl 5 odst. 5.16, čl. 9 
odst. 9.1 a odst. 9.8. Smlouvy, zpracovává Objednatel pouze po dobu a za účelem 
naplnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat svoje zaměstnance nebo 
osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování těchto údajů objednatelem v 
rozsahu daném touto smlouvou. Pokud platná legislativa bude vyžadovat písemné 
souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se zhotovitel tyto souhlasy 
obstarat a na vyžádání je objednateli předat. Všeobecné nakládání a zpracovávání 
osobních údajů vyplývá z vnitřních předpisů objednatele, které jsou k dispozici na 
internetových stránkách objednatele http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/gdpr

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků po 
vzájemné dohodě obou Smluvních stran. Zápisy v Deníku ani zápisy z kontrolních 
dnů se nepovažují za změnu Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy, ale 
slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke Smlouvě. Předloží-li 
některá ze Smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku, je 
druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15-ti kalendářních 
dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

10.2 Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky 
budou vždy písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení těchto 
připomínek.

10.3 Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této Smlouvy ze strany Objednatele právo 
na pozastavení prací na Dílu až do odstranění důvodů takové pozastávky. 
Pozastavení prací je Zhotovitel povinen sdělit Objednateli písemně předem. V 
takovém případě je Zhotovitel povinen učinit také veškerá opatření pro zabránění 
škod na majetku Objednatele.

10.4 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli poddodavatele, zejména toho, jehož 
prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, předem
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projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně poddodavatele mít 
písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen.

10.5 Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit 
smírně. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení 
sporů soudní cestou budě místně příslušných soudem Obvodní soud pro Prahu 4, 
popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli pochyb Smluvní strany 
konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.

10.6 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s 
touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den 
lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních 
služeb a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedozvěděl. Ustanovení tohoto 
odstavce se nevztahuje na doručování odstoupení od Smlouvy.

10.7 Zhotovitel se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy 
nebo z její části třetí osobě.

10.8 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle 
občanského zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že 
kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, 
neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních 
ujednání této Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost 
ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové 
zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část 
ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a 
ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému 
ustanovení tak, aby účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován.

10.9 Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení 
množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně 
určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních 
stran v tomto smyslu měnit.

10.10 Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny 
okolností. Před uzavřením Smlouvy Smluvní strany zvážily hospodářskou, 
ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy. Zhotovitel 
není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u soudu.

10.11 Smlouva je sepsána v pěti stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, 
přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení.

10.12 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak 
tato smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou Smlouva a další skutečnosti 
dle uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele.

10.13 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty 
předmětu Smlouvy na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se 
zde pouze pro účely provedení uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.

CD Česká televize
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10.14 Zhotovitel tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy plní veškeré povinnosti 
vyplývající ze zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRTVP“), zejména § 7 a 9 ZRTVP, a zavazuje 
se tyto povinnosti plnit po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 
poskytnout ČT na vyžádání součinnost a informace k prokázání plnění povinnosti 
podle tohoto odstavce, a to zejména sdělením variabilního symbolu nebo jiného 
identifikátoru, pod nímž Zhotovitel hradí televizní poplatek či uvedením zákonného 
důvodu osvobození od úhrady televizního poplatku.

10.15 Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1: Výkaz výměr -  oceněný,

Příloha č. 2: Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele,

Příloha č. 3: Projektová dokumentace pro provedení stavby -  samostatná příloha, 

Příloha č. 4: Úvodní zadání,

Příloha č. 5: Seznam kvalifikovaných osob.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, že její obsah je 
srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva 
nemohla být smluvními stranami uzavřena a závazky z ní řádně plněny a nejsou jim známy 
žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost této smlouvy. Na znamení toho, že 
s obsahem této smlouvy bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tato 
smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují 
smluvní strany své podpisy níže.

Česká televize PRONIX s.r.o.

Jméno: Petr Dvořák 

Funkce: generální ředitel 

Místo:

Jméno:  

Funkce: pokurista společnosti

Datum
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Položkový rozpočet

Dodavatel:
PRONIX s.r.o.

U Kněžské louky 28 č.p. 2145

130 00 Praha 3

V Praze, dne ,8.10.2019 P o d ě b ra d ská  b u d °V a  D

 prokurista společnosti PRONIX s.r.o.

Odběratel:

Česká televize
Kavčí hory
Na hřebenech II 1132/4
140 70 Praha 4

„Doplnění a výměna baterií pro UPS v OPST, rozšíření
Název akce: batterv managementu“

IDEC 219 683 37005/4000
Datum  vys taven í: 03.05.2019

Tento výkaz výměr byl zpracován k  projektové dokumentaci pro provedení stavby. Při zpracování nabídky je  nutné vycházet ze všech části dokumentace 
(technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Součásti ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou 
dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu 
tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
* Typy uvedené v tomto dokumentu jsou použity jako referenční vzor.

Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení, přičemž toto řešení musí být kvalitativně minimálně na stejné úrovni a musi umožnit bezvadné fungování 
dodávaného zařízení se stávajícím zařízením zadavatele. Shodu s technickými požadavky zadavatele je nutno prokázat, a to např. technickými listy výrobku, 
zkušebními protokoly nebo osvědčeními vydanými dle požadavků zadavatele.

Výrobce (doplnit
liši-ll se nabízený 

prvek od 
referenčního |

Typ (doplnit liší-ll 
se nabízený prvek 
od referenčního)

• <: • t • I iX iiLUkklá ■ . •. ■ .C •. •. • r- • r i  •: •: •: •i

1 Bateriové řetězce
2 Demontáž
3 Odpojeni kabelů příslušných obvodů kp! 1 7 500,00 7 500,00 1,00 1,00 7 501,00
4 Uloženi 80ks baterií na palety kpl 1 56 000,00 56 000,00 1,00 1,00 56 001,00
5
6 Montáž

7

Naformátované olověné baterie, články 12V,
110kW/ min. 30 minut při 80 ks baterii,
ventilem řízené, bezúdržbové,
nehořlavé FR provedení,
třída životnosti dle EUROBAT 12let,
včetně propojek baterii, dopravy a instalace baterií,
součásti je kapacitní zkouška s připojenou uméiou
zátěži cca 22kW (zátěž ČT neposkytuje), vyhotovení
protokolu kpl 2 48 000,00 96 000,00 532 000,00 1 064 000,00 1 160 000,00 Hoppecke

Power
VR X 12-114

8

Závěrečná kapacitní zkouška na konci záruční doby 
baterií s připojenou umělou zátěží cca 22kW, (zátěž
ČT neposkytuje), vyhotoveni závěrečného protokolu kpl 2 25 000,00 50 000,00 1,00 2,00 50 002,00

9
10 Dohledový systém

11

Nový systém dohledu 2x 40ks baterií
měření teploty, napětí a odporu každého akumulátoru 
jednotlivě,
(ref. vzor NDSL CelIWatch, *) +
přepojeni stávajícího systému CW na nové baterie, 
rekonglgurace, nastavení
- 1x monitorovací sada pro sběr dat a komunikaci - 
CU + iBM jednotka
- 20x moduly pro měřeni U, I, t, RI - DCM moduly a 
příslušenství

Ri (vnitřní odpor každé baterie)
Ui (napětí každé baterie)
UAC (střídavá složka napětí každé baterie)
T (teplota každé baterie);

- 4x proudová sonda
- 4x teplotní sonda
konektorování baterií
instalace dohledového systému, konfigurace a 
programování nového systému, rekonfigurace 
stávajícího systému CW
Kabeláž datové komunikace od modulů a snímačů na 
stojanech k CU kpl 1 82 000,00 82 000,00 555 500,00 555 500,00 637 500,00

•

13
14 CŘS

15
Licence pro PME - PME Mld-Range DL
(6 x Celiwatch ) ks 6 3 000,00 18 000,00 1,00 6,00 18 006,00

16

Aplikace pro PME - integrace meřění z Celiwatch do 
SW PME (cca 320 dátových bodů pro MCCB-A) + 
alarmy (překročeni hodnot všech měření) kpl 1 102 000,00 102 000,00 1,00 1,00 102 001,00

17

Aplikace pro PME - integrace meřění z Celiwatch do 
SW PME (cca 160 dátových bodů pro úpravu z MCCB 
A na MCCB-B) + alarmy (překročeni hodnot všech 
měření) kpl 1 51 000,00 51 000,00 1,00 1,00 51 001,00

18
Oživeni a testy přenosu dat na PME včetně
dokumentace kpl 1 50 400,00 50 400,00 1,00 1.00 50 401,00

19 ks 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Rozvadéč MCCB A - úprava

21 FV1.1

Svodič přepětí pro DC aplikace 24V DC; max 63A;
signalizační kontakty
(ref. vzor; ClTEL.DS220S-24VDCr ks 1 1,00 1,00 1 200,00 1 200,00 1 201,00

22 FV1.2

Svodič přepětí pro DC aplikace 24V DC; max 63A;
signalizační kontakty
(ref. vzor: CITEL.DS220S-24VDC>* ks 1 1,00 1,00 1 200,00 1 200.00 1 201,00

23 Připojovací vodiče malých průřezů kpl 1 1,00 1,00 240,00 240,00 241,00
24 Konstrukční a spojovací materiál kp l 1 1,00 1,00 240,00 240,00 241,00
25 Montáž rozvaděče na stavbě kpl 1 1 800,00 1 800,00 1.00 1.00 1 801,00
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26
27 Rozvaděč MCCB B ■ úprava

28 FV1.1

Svodič přepětí pro DC aplikace 24V DC; max 63A;
signalizační kontakty
(ref. vzor: CITEL.DS220S-24VDC* ks 1 1,00 1,00 1 200,00 1 200,00 1 201,00

29 FV1.2

Svodič přepětí pra DC aplikace 24V DC; max 63A;
signalizační kontakty
(ref. vzor: CITEL.DS220S-24VDC)* ks 1 1,00 1,00 1 200,00 1 200,00 1 201,00

30 Připojovací vodiče malých průřezů kpl 1 1,00 1,00 240,00 240,00 241,00
31 Konstrukční a spojovací materiál kpl 1 1,00 1,00 240,00 240,00 241,00
32 Montáž rozvaděče na stavbě kpl 1 1 800,00 1 800,00 1,00 1,00 1 801,00
33
34 Rozvaděč RUPS A - úprava

35 FV1.1

Svodič přepětí pro DC aplikace 24V DC; max 63A; 
signalizační kontakty 
ref. vzor CITEL.DS220S-24VDC)* ks 1 1,00 1,00 1 200,00 1 200,00 1 201,00

36 FV1.2

Svodič přepětí pro DC aplikace 24V DC; max 63A; 
signalizační kontakty 
(ref. vzor: CITEL.DS220S-24VDC)* ks 1 1,00 1,00 1 200,00 1 200,00 1 201,00

37 Připojovací vodiče malých průřezů kpl 1 1,00 1,00 240,00 240,00 241,00
38 Konstrukční a spojovací materiál kpl 1 1,00 1,00 240,00 240,00 241,00
39 Montáž rozvaděče na stavbě kpl 1 1 800,00 1 800,00 1,00 1,00 1 801,00
40
41 Rozvaděč RUPS B - úprava

42 FV1.1

Svodič přepětí pro DC aplikace 24V DC; max 63A;
signalizační kontakty
(ref. vzor CITEL.DS220S-24VDC}* ks 1 1,00 1,00 1 200,00 1 200,00 1 201,00

43 FV1.2

Svodič přepětí pro DC aplikace 24V DC; max 63A;
signalizační kontakty
,ref. vzor CITEL.DS220S-24VDC)* ks 1 1,00 1,00 1 200,00 1 200,00 1 201,00

44 Připojovací vodiče malých průřezů kpl 1 1,00 1,001 240,00 240,00 241,00
45 Konstrukční a spojovací materiál kpl 1 1,00 1,00 240,00 240,00 241,00
46 Montáž rozvaděče na stavbě kpl 1 1 800,00 1 800,00 1,00 1,00 1 801,00
47
48 Rozvaděč RACK - úprava

49 A-FA1
JrsttiCSON 1P13AC
(ref. vzor iC 60H Schneider Electric)* ks 1 1,00 1,00 180,00 180,00 181,00

50 B-FA1
Jistič JC60N 1P 13A C
(ref. vzor; IC 60H Schneider Electric)* ks 1 1,00 1,00 180,00 180,00 181,00

51 A-Z l Zásuvková líšta 19* min. 6 zásuvek ks 1 1,00 1,00 4 200,00 4 200,00 4 201,00
52 B-Zl Zásuvková lišta 19" min. 6 zásuvek ks 1 1,00 1,00 4 200,00 4 200,00 4 201,00
53 Svorka průchozí 2,5mm:. modrá ks 2 1,00 2,00 12,00 24,00 26,00
54 Svorka průchozí 2,5mm2; zelenožlutá ks 2 1,00 2,00 12,00 24,00 26,00
55 Připojovací vodiče malých průřezů kpl 1 i W 1,00 600,00 600,00 601,00
56 Konstrukční a spojovací materiál kpl 1 1,00 1,00 240,00 240,00 241,00
57 Montáž rozvaděče na stavbě kpl 1 10 680,00 10 680,00 1,00 1,00 10 681,00
58
59 Ostatní montážní položky
60 přepojení přívodních a vývodnlch kabelů kpl 1 10 200,00 10 200,00 1,00 1,00 10 201,00

61
Drátěný žlab 250/50 pozink, včetně konzolí, podpěr a 
příslušenství m 5 660,00 3 300,00 660,00 3 300,00 6 600,00

62 Kabel CYKY-J 3x2.5 m 95 42,00 3 990,00 24,00 2 280,00 6 270,00
63 Kabel stíněný 2x 2x 0,8 BELDEN8102 m 60 42,00 2 520,00 18,00 1 080,00 3 600,00
64 štítky na kabely ks 10 24,00 240,00 24,00 240,00 480,00
65 Protipožární ucpávky do 0,02 m1 ks 3 1 800,00 5 400,00 1 800,00 5 400,00 10 800,00

66
Kabel, 8 Cu jádrem z jemných holých drátů tf.5 ,1- 
CHBU 185 m 80 300,00 24 000,00 480,00 38 400,00 62 400,00

67
68 Ostatní položky
69 Úprava stávající elektroinstalace kpl 1 15 400,00 15 400,00 1,00 1,00 15 401,00
70 Vrtání prostupů kpl 1 6 500,00 6 500,00 1,00 1,00 6 501,00
71 Projekt skutečného provedení kpl 1 12 000,00 12 000,00 1,00 1,00 12 001,00
72 Doprava a manipulace kpl 1 12 000,00 12 000,00 1,00 1,00 12 001,00
73 Revize kpl 1 10 000,00 10 000,00 1,00 1,00 10 001,00

74
Likvidace -  odvoz, třídění a ekologická likvidace 
demontovaného zařízení a obalových materiálů kpl 1 2 500,00 2 500,00 1,00 1,00 2 501,00

75 Úklid - denní a závěrečný kpl 1 3 749,00 3 749,00 1,00 1,00 3 750,00
76 uvedeni do provozu, zaškoleni, předáni investorovi kpl 1 56 000,00 56 000,00 1,00 1,00 56 001,00

CELKEM 698 605,00 1 691 395,00 2 390 000,00

Cctketa bez DPH 2390000.00
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Allianz (ííi)
Insurance Certificate
Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy
PO LI CY NUMBER | Číslo pojistné smlouvy: 505 634 592

INSURER | Pojistitel

Allianz pojišťovna, a. s , Ke Štvanici 656/3 
186 00 Praha 8, Česká republika, tel: +420 241 170 000 

info@ allianz.cz; www.allianz.cz

INSURED | Pojištěný

NAME| Jméno: PRONIXs.r.o.
IDENTIFICATION NUMBER | RČ/IČO: 48027944

Allianz pojišťovna, a.s. tímto potvrzuje, že dne 22.6.2017 byla uzavřena tato pojistná smlouva. 
Allianz pojišťovna, a.s. confirms that at 22.6.2017 was signed up following insurance contract.

Arts of Coverage/Druhy pojištění:

General third part liability / Pojištění odpovědnosti
Insurance Indemnity Limit / Limit pojistného plnění: 50 000 000 CZK

Places of insurance of buildings and / or movable items / Místo pojištěných nemovitostí a / nebo movitých věcí 
U kněžské louky 2145/28,130 00 Praha 3

Inception of the Insurance / Počátek pojištění: 1.7.2017
Insurance contract is signed up for indefinite period and is valid at current dáte.
Pojištění je sjednáno na dobu neurčitou a k dnešnímu dni je v platnosti.

This Insurance Certificate doesn't substitute and doesn't change the scope of coverage which is set by the insurance contract. 
Rozsah pojištění je upraven pojistnou smlouvou, kterou toto potvrzení nemění ani nenahrazuje.

Allianz pojišťovna, a. s. 
generální ředitelství 

kórpstátní a podnikatelské pojištění
Ke Štv»nid6
18600 

InPrague/vPraze, 27.5.2019 ............................
Insurer/ Pojistitel
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CD
Česká televize

ÚVODNÍ ZADÁNÍ

IDEC: 219 683 37005/4000

DOPLNĚNI A VÝMĚNA BATERII PRO UPS V 
OPST, ROZŠÍŘENÍ BATTERY MANAGEMENTU
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1 Identifikační údaje

Název

Druh stavby

Číslo akce

Místo

Útvar provozovatele 

Akci zajišťuje 

Zpracovatel zadání

: doplnění a výměna baterií pro UPS v OPST, 
rozšíření battery managementu

: investice

: 219 683 37005/4000

: Česká televize
Kavčí hory 
140 70 Praha 4

: elektrotechnika

: Opravy a investiční akce

: 

2 Úvod -  popis
Předmětem této investiční akce je  realizace doplnění a vým ěny stávajících baterií 

pro UPS v objektu PST, včetně rozšíření battery m anagem entu.
Podkladem pro realizaci je  projektová dokumentace zpracované společností 

E lektroprof a.s., č. zakázky 1910012, z května 2019.
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3 Popis stávajícího stavu

V ob jektu  PST se nachází akum ulátorovna m. č. 2S21, sestávající ze dvou 
sam ostatných, dveřm i oddělených prostorů (vstupní chodba 2S21, akum ulátorovna 
pro UPS 2S21a).

V akum ulátorovně jsou insta lovány rozváděče MCCB-A, MCCB-B. Do každého 
z uvedených rozváděčů je  připojena příslušná větev baterií, která sestává ze 2 
stringů, každý o 20 ks baterií UPS 12-550 MR.X. Baterie jsou uloženy v bateriových 
stojanech. Z rozváděčů MCCB jsou vedeny vývody do zdrojů UPS. Zdro je  UPS jsou 
insta lovány v NN rozvodně 7430 (m . č. P31).

Na rozváděči MCCB-B je  osazena sběrná CU jednotka . Do té to  je dno tky  jsou 
zavedeny (z obou větví) moduly pro m ěření napětí a vn itřn ího odporu každého 
akum ulátoru a z každého stringu pak proudová a tep lo tn í sonda pro přenášení 
příslušných veličin.

Tato jednotka  je  napájena z rozváděče RUPS a datově je  propojena s 
dohledovým  bateriovým  serverem  BMU (Cellwatch). Tento je  instalován v rackové 
skříni v NN rozvodně 7430.

4 Technické řešení, nový stav

4.1. Elektroinstalace

Stávající baterie obou větví budou nahrazeny novým i a zároveň bude počet baterií 
navýšen tak, aby každá větev baterií příslušné UPS byla schopna zálohovat výkon 
HO kW  po dobu 30 m inut.

Stávající bateriové sto jany zůstanou zachovány.
Bude doplněna sběrná CU jednotka  větve A včetně napájení a datového propojení 

s novým serverem  BMU, všechny instalované baterie budou připo jeny přes měřící 
m oduly k jedno tkám  CU, stávající měřící moduly a kabeláž z větve A bude přesunuta 
na nové baterie větve B. Větev A bude vybavena novým i m oduly, včetně potřebného 
kabelového vedení a propojů.

Pro zajištění m onitoringu všech jedno tlivých  baterií bude rozšířen bateriový dohled 
o další server BMU.

Silové i datové vedení bude převážně uloženo ve stávajících kabelových trasách. 
Dle potřeby budou kabelové trasy rozšířeny, případně doplněny.

Dodavatel předloží zástupcům ČT podrobný harm onogram  vým ěny a doplnění 
baterií ke schválení.

4.2. Požární bezpečnost

Prostupy v požárně dělících konstrukcích musí být utěsněny protipožární 
přepážkou, systémem  používaným v ČT (Promat/INTUMEX) a dodavatelem  vlastnící 
příslušná oprávnění.

Protipožární přepážky budou opatřeny příslušnými š títky  a bude vypracován 
seznam zhotovených/opravených přepážek.

ČESKÁ TELEVIZE, Provoz a správa budov, Kavčí hory, 140 70 Praha 4,
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5. Další upozornění
Dle charakteru stavby není třeba za jis tit souhlas stavebního úřadu s provedením 

ohlášené stavby nebo stavební povolení.

Dle charakteru stavby a předpokládané hodnoty té to  veřejné zakázky: bude výběr 
zhotovite le stavby zajištěn v souladu s RGŘ č. 11/2018 -  „S tanovení postupu při 
zadávání veřejných zakázek a koncesí v ČT" prostřednictvím  centrálního nákupu.

Stávající zařízení a instalace je  třeba během stavebních prací ochrán it před 
poškozením. Bourací práce provádět v souladu s požadavky investora. Zabezpečit 
opakovaný úklid během dne tak, aby nedocházelo k šíření prachu a nečistot. 
Zhotovite l má povinnost zabezpečit prostor staveniště.

Veškeré práce bude zhotovite l provádět dle příslušných platných ČSN, předpisů 
výrobce tak, aby byla zachována vysoká ja kos t a kvalita předávaného díla.

Zhotovite l před započetím stavebních prací předloží investorovi vzorky vybraných 
m ateriá lů k odsouhlasení.

Obsahem dodávky musí být i práce zde nespecifikované, ale nezbytné k řádnému 
provedení díla, o kterých dodavatel na základě svých odborných znalostí a zkušeností 
měl a mohl vědět.

Zhotovite l zajistí dodržování předpisů BOZP a PO. Vedoucí zaměstnanec bude 
proškolen před začátkem prací.

Při provádění prací bude zhotovite l dodržovat všechny platné předpisy o nakládání 
s odpady.
Odborné práce musí být prováděny pracovníky s odbornou způsobilostí.

Při realizaci musí být zohledněna bezpečnost a ochrana zdraví při práci a vzájem ná
písemná in form ovanost o rizicích dle §101 odst. 3, zákona č. 262 /2006 Sb. - 
Zákoníku práce.

Součástí stavebního díla bude zhotovení a předání dokum entace skutečného 
provedení stavby dle vyhl. č. 405 /2017 Sb., v platném  znění.

Dle potřeby bude zajištěn autorský dozor zodpovědného pro jektanta .

5.1. Důležitá upozornění
- Vypínání a manipulace ovlivňující dodávku el. energie pro stávající zařízení je  

možné pouze po předchozím projednání a schválení ze strany investora. Požadavek 
musí být předán alespoň 3 pracovní dny předem!

- V některých případech se bude je dna t o práce v nočních hodinách.

- Zhotovite l zajistí max. bezpečnost práce pod napětím v kategorii napětí do 1500V 
DC a 1000V AC, včetně provozní spolehlivosti!

5.2. BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ
Zhotovite l se zavazuje předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické 

nejpozději 2 pracovní dny před předáním Staveniště seznam osob s příslušným i údaji 
(zejm éna svých zaměstnanců a zaměstnanců svých dodavatelů), kterým  má být 
povolen vstup na staveniště. Zhotovite l se zavazuje tento  seznam průběžně 
aktualizovat a předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejm éně 1 
pracovní den před vstupem  jiné  osoby na Staveniště.
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Zam ěstnanci Zhotovite le  a jeho subdodavatelů jsou oprávněni vstupovat do objektů 
Objednatele pouze vstupem  vrátn ice ob jektu  zpravodajství, popř. autovrátn icí ob jektu 
zpravodajství a dále jsou povinni pohybovat se v objektech Objednatele pouze po 
určené trase /přís tupové cestě ke Staveništi a na místě Staveniště.

Bude-li Zhotovite l požadovat zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, je  povinen předat 
oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti nejm éně 1 pracovní den předem 
žádost o objednání pracovníka bezpečnostní služby Objednatele ke střežení. Zhotovite l 
je  povinen v té to  žádosti vym ezit přesnou dobu a místo pro požadované střežení a 
zavazuje se uhrad it Objednateli skutečné náklady, které činí 112,85 Kč/hod bez DPH 
za jednoho pracovníka bezpečnostní služby ostrahy na základě fak tu ry , kterou vystaví 
Objednatel.

Objednatel nezabezpečuje Zhotovite li parkování osobních vozidel jeho  zaměstnanců 
v prostorách Objednatele. Parkování vozidel Zhotovite le  ve vnitřních prostorách 
Objednatele je  umožněno výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby 
Objednatele za věci bezpečnosti, a to pouze na dobu nezbytně nutnou 
k neprodlenému naložení nebo vyložení nákladu. Ve výjim ečných případech a 
výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti 
lze povolit parkování vozidla Zhotovite le v denní době ve vnitřních prostorách 
Objednatele. Zajištění parkování vozidel ve venkovních prostorách Zhotovite le  je  
realizováno pouze v případě, že Zhotovite l předá oprávněné osobě Objednatele za věci 
bezpečnosti nejm éně 1 pracovní den předem žádost o parkování jeho  vozidel ve 
venkovních prostorách Objednatele.

Zhotovite l se zavazuje své zaměstnance pohybující se v prostorách Objednatele 
označit na svrchním  pracovním oděvu logem Zhotovite le  nebo štítkem  (kartičkou) 
s logem a názvem Zhotovite le.

Zhotovite l bere na vědomí, že v případě porušení Bezpečnostních ustanovení nebude 
umožněn vstup resp. vjezd jeho zaměstnancům  příp. zam ěstnancům  jeho 
subdodavatele do objektů Objednatele. V případě, že Zhotovite l nebude m ít m ožnost 
provádět Dílo z důvodů jeho nedodržení těchto povinností, nejedná se o prodlení 
Objednatele ani o neposkytnutí součinnosti.

Oprávněná osoba Objednatele za věci bezpečnosti je  oprávněná kontro lova t, zda 
Zhotovite l plní své, výše uvedené, povinnosti.

6. Přílohy
Bez příloh.

Vypracoval:
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