
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, mezi

Objednatelem: Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála, Přemyšlenská 1102/15, 182 00
Praha 8 IČ: 49625055

Zastoupeným: Bc. Alenou Rýgrovou, ředitelkou

a

Zhotovitelem: ELPIK s.r.o., se sídlem Kroměříž, Nerudova 470/1, IČ: 276 87 538
Zastoupeným: Ing. Pavlem Nejedlíkem, jednatelem

ve věcech technických: Ing. Pavlem Nejedlíkem

(Objednatel a Zhotovitel dále take jako „Smluvní strany“)
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I. Uvodní ustanovení

Zhotovitel se zavazuje, Že provede na Svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele sjednané
dílo za podmínek stanovených v teto Smlouvě.
Objednatel se zavazuje, že dílo převezme a zaplatí za jeho provedení Zhotoviteli
sjednanou cenu.

II. Předmět díla
Zhotovitel provede pro Objednatele dílo spočívající v provedení Stavebních prací na
objektě Domu dětí a mládeže Praha 8 -- Spirála v rámci akce „Rekonstrukce komunikací
a teras v areálu Přemyšlenská“ v rozsahu dle oceněnćho výkazu výměr, který je
přílohou této Smlouvy o dílo.
Smluvní Strany se mohou dohodnout na změně rozsahu díla provedením víceprací nebo
meněprací.
Provedení víceprací nebo meněprací a jejich dopadu do ceny díla a termínu provedení díla
bude sjednáno dodatkem ktět.o smlouvě dle ěl. V. odst. 3 te'to smlouvy po předchozím
uplatnění Objednatelem zápisem do stavebního deníku nebo uplatněným e-mailem.

III.Místo plnění (staveniště)
Místem provádění dílaje Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála
Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději týden po podpisu Smlouvy, nejpozději
však do 3.12.2019 a Seznámí jej se všemi požadavky na provoz na staveništi, Činnost a
chování pracovníků Zhotovitcle na Staveništi a dalšími podmínkami.
Zhotovitel se Seznámí se stavem staveniště a s podmínkami pro zajištění BOZP, PO a
bude zajišťovat dodržování předpisů BOZP a PO pracovníky Zhotovitele.
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IV. Cas plnění, dílčí termíny

Zhotovitel zahájí provádění díla nejpozději do pěti dnů ode dne předání staveniště a dílo
dokončí ncjpozději do 30.12.2019. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 5
pracovních dnů ode dne předání díla Objednateli.
V případě včasneího nepředání staveniště. či existence překážek na straně objednatele
bránících zhotoviteli v plynulěm provádění díla není zhotovitel odpovědný za nedodržení
sjedıianeho termínu pro dokončení díla a o dobu trvání těchto překážek se prodlužuje doba
plnění. Zhotovitel je oprávněn jednostranně přerušit. provádění díla po dobu trvání
překážek pro řádně provádění díla.
Termín dokončení díla nebo kterehokoli dílčího termínu je možné. změnit také po
vzájemně dohodě Smluvních stran zápisem do Stavebního deníku s následnou úpravou
formou dodatku ke smlouvě.
Zhotovitel si vyhrazuje právo na přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických
podmínek. Termín dokončení díla se následně upraví dodatkem k SoD.

V. Cena díla

Cena díla byla Smluvními stranami dohodnuta na základě cenově' nabídky a položkoveho
rozpočtu Zhotovitele jako cena pevná.
Sjednaná cena díla: l 208 285,- Kč bez DPH
Slovy: jedenmiliondvěstěosmtisícdvěstěosmdesátpětkorun českých bez DPH
DPH v souladu s platnými daňovými předpisy činí 253 739.79 Kč.
Celková částka za dílo včetně DPH činí 1 462 024,53 Kč.
Ke sjednané ceně díla bude přičtena DPH podle. příslušných předpisů platných ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění.
Dohodnou-li se smluvní strany na provedení víceprací nebo meněprací, určí se jejich cena
podle cenově nabídky Zhotovitele. V případě prací a dodávek v cenově nabídce
neobsažených se cena určí dohodou Smluvních stran.

VI. Platební podmínky

Zhotovitel bude Objednateli fakturovat cenu díla po provedení díla na základě soupisu
provedených prací a dodávek (dále jen „SPPD“) potvrzených Objednatele-m do výše 90%.
Nesdělí-li objednatel výhrady k SPPD do pěti dnů po jeho převzetí, považuje se SPPD za
odsouhlasený.
Zbývajících 10% bude fakturováno s konečnou fakturou a bude uvolněno do 14 dnů po
úplném dokončení a předání díla po odstranění všech vad a nedodělků zapsaných
v protokolu o předání a převzetí díla.
Splatnost faktur vystavených Zhotovitelem činí 21 dní ode. dnejejich vystavení.

VII. Práva a povinnosti Smluvních stran

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou k řádněmu
provádění díla. zejmena se zavazuje zajistit stavební připravenost pro provádění díla, včas
předat. Zhotoviteli staveniště proste. práv třetích osob a vhodne k provádění díla,I
poskytnout Zhotoviteli na vyžádání dodatečně podklady a informace pro řádně. provádění
díla a zajistit případně další podmínky pro provádění díla (zajistit bezpečně úložiště
materiálu a nářadí, přípojné. body pro energie a umožnit zhotoviteli užívání sociální
zařízení).
Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu provádění díla.

IN.
)



IM
)

[u
[Q

Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou
povahu věcí nebo pokynů pro provádění díla a na veškeré skutečnosti, ktere'- by mohly mít
vliv na řádné- provádění díla a dodržení sjednaných termínů. Pokud Objednatel na
nevhodně povaze věcí nebo pokynů přes upozornění Z-hotovitele trvá, nenese Zhotovitel
odpovědnost za vady díla v důsledku toho vzniklé.
Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla platně příslušné právní předpisy.,
zejmena předpisy BOZP. PO a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za
vybavení vlastních pracovníků předepsany'mi ochrannými prostředky a za jejich
používání.
Zhotovitel je povinen ve'st stavební deník v souladu spříslušnymi právními předpisy.
Zápisy do stavebního deníku je kromě Zhotovitele oprávněn provádět take' Objednatel
nebo osoba jím pověřená. Nesouhlasí-li Smluvní strany s provedeny/In zápisem, uvedou
sve stanovisko do 3 pracovních dní. jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat. o všech skutečnostech, které by
mohly mít vliv na plnění této Smlouvy.
Zhotovitel nenese odpovědnost za změnu okolností nastalych po podpisu teto smlouvy.

VIII. Vlastnické právo a nebezpečí škody
Vlastnicke právo k dílu nabývá Objednatel až převzetím díla a úplným zaplacením
sjednanéI ceny.
Nebezpečí škody na. díle nese po celou dobu jeho provádění Zhotovitel. Na Objednatele
přechází nebezpečí škody na díle okamžikem převzetí díla nebo jeho části od Zhotovitele.

IX. Předání a převzetí díla
Předání a převzetí díla proběhne po jeho dokončení. Zhotovitel prokazatelně oznámí
Objednateli skutečný termín dokončení díla alespoň jeden den předem a vyzve jej
k převzetí díla.
Objednatel se zavazuje zahájit převzetí díla bez zbytečného odkladu po předchozí výzvě
Zhotovitele.
O předání a převzetí díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, ve kterem bude
zaznamenán stav díla k okamžiku jeho předání Objednateli.

X. Odpovědnost. za vady, záruky
Zhotovitel odpovídá za vady a nedodělky, které má dílo v okamžiku jeho předání
Objednateli nebo které vznikly v důsledku porušení povinností Zhotovitele.
Zhotovitel poskytne Objednateli na provedené dílo záruku za jakost se záruční dobou 2.4
měsíců. Záruční doba začíná běžet předáním díla Objednateli.
Zhotovitel se zavazuje odstraňovat vady, na které se vztahuje záruka za jakost. do 10
pracovních dnů ode dne doručení reklamace.r nebude-li Smluvními stranami dohodnuto
jinak. Objednatel se zavazuje záruční vadu uplatnit u Zhotovite-le bezodkladně po jejím
zjištění.

XI. Ukončení smlouvy
Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatne'ho
porušení druhou smluvní stranou.
Za podstatne porušení Smlouvy ze. strany Objednatele se pot-"ažuje zejmena prodlení o
více než. 10 dní s předáním staveniště, prodlení s poskytnutím součinnosti nezbytněI pro



řádne' provedení díla, prodlení S převzetím díla, prodlení s úhradou ceny díla nebo její
části, Zahájení insolvenčního řízení na Stranč Objednatele nebo vstup Objednatele do
likvidace.

3. Za podstatne porušení Smlouvy ze Strany Zhotovitele Se považuje zejmena prodlení
sdokončením a předáním díla delší než 14 dní, hrubé nebo opakované porušování
předpisu BOZP a PO nebo zahájení insolvenčního řízení nebo likvidace u Zhotovitele.

V případč odstoupení od Smlouvy kteroukoli Smluvní Stranou před dokončením díla,
Objednatel a Zhotovitel se vypořádají v rozsahu Skutečně provedených prací a dodávek ke dni
odstoupení, jejichž cena se Stanoví dle cenové nabídky Zhotovitele.

XII. Závěrečná ustanovení

l. Práva a povinnosti Smluvních Stran výslovně neupravená touto Smlouvou se řídí
příslušnými právními předpisy, zejmena občanským zákoníkem.
Smlouvu je možné měnit a doplňovat pouze na základě vzájemné- dohody Smluvních Stran
formou písemných dodatků.

3. Smlouva je vyhotovena ve 2 Stejnopisech, znichž každá Smluvní strana obdrží po
jednom.

4. Smluvní strany prohlašují, že se Seznámily sobsahem tćto Smlouvy, jsou srozumčny
správy a povinnosti, které ze Smlouvy vyplývají, a na znamení, že je tato Smlouva
projevemjejich svobodné, váìˇżnel a omylu proste vůle, připojují Sve podpisy.
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V Praze dne /j /Ĺ/ . . .2019

.f /2
'áľiľ' ÉHÉeTkąřaa-'Snirála

- mys enská 1102115
18 00 Praha 8

Za Objednatele: Dům dčtí a mládeže Praha 8 - Spirála ---------
Bc. Alen

Za Zhotovitele: E-LPIK S.r.o.

Příloha: Ocenčný výkaz výměr



Položkový rozpočet Stavby

Stavba: 0308_1 Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála

Objekt: 01 Rekonstrukce chodníků Přemyšlenska' 15

Rozpočet: 1 Poptávkový rozpočet

Objednatel: Dům dětí a mládeže Praha B - Spirála

Přemyšlenská 1102/15 182 UO Praha

IČO: 496 25 055

DIC:

Zhotovitel: ELPIK s.r.o.

Nerudova 470/1 76701 Kromëˇíž

IČO: 27687538

DIC: CZ27687538

Rozpis ceny Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 786 406,70

Rekapitulace daní

Základ pro Sníženou DPH 15 ü/ú

Snížená DPH 15 ü/'ø

Základ pro základní DPH 21 Ű/n

Základní DPH 21 0/0

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem S DPH 951 552,11 cZK

V Kromerızı dne

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, as. Stránka 1 z 2 \/(
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce chodníků Přemyšlenská 15

TU ('J
‹ Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem

Q, 1 Zemní práce
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Díl:

Odstranění krytu astaltověho pl.nad 50 m2, tl. 5 cm
Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 30 cm
Vytrhání obrubníkü chodnikovych a parkovych
Ftučni vykop jam a šachet v hornině tř. 3 - u zídky
Příplatek za lepívost - hloubeni zapaž.jam v hcr.3

Hloubení jam v hor.3 do 50 m3, STROJNÉ
Příplatek za lepivost - hloubeni ryh 60 cm v hor.3
Přehozeni vykopku z hcr.1-4

Nakládání vykopku z hor.1 + 4 -
Zásyp jam, ryh, šachet se zh utněním
vodorovně přemístění vykopku z nom-4 do 5000 m

Základy,zvláštní zakládání

m2
m2

m3
m3

m3
m3

m3
m3
m3
m3

_L M
_ı. ĹAJ

Díl:

Zhutnění podloží z hornin nesoudržnych do 92% PS,
vibrační deskou
Trativody z drenážních trubek, lože štěrkopis.,cbsyp
kamenivem,světlost trub 110mm
Komunikace

m2

14

17

18

19
20
21

Díl: 52

Podklad ze štěrku 16-32 pří průběžněm zhutnění, tloušťky
20 crn
Podklad ze štěrkopísku 8-15 při průžne'm zhutněni, tloušťky
10 cm
Podklad ze štěrkopísku 2-5 při prüžněm zhutnění, tloušťky
5 cm
Kladeni zámková dlažby tl. 5 cm do drtě tl. 5 crn
Dodávka Zámková dlažby tl. 5 cm přírodní "cihla"
Řezání zámková dlažby tl. 60 mm
Zřízení vrstvyz geotextilie skl.do 1:1, š. do 3 m
Geotextilie GUTTATEX 300 gl'mž š. 200 cm PES

Upravy povrchů vnější

m2

m2

m2

m2
m2

sb
m2
m2

22
23

24

25
25

Díl: 90

Omítka vnější zdiva, lvl'v'C do 100% plochy
Montáž vyztužně sítě (perlinky) do stěrky-podhledy, včetně
vyztužne' sítě a stěrkověho tmelu
Montáž kaminkově omítky vnější 2,0mm vč. penetrace a
dodávky omítky
Ftohove lišty

Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2

Přípočty

m2
m2

m2

sb
m2

2?
Díl: 91

HZS, Stavební dělník v tarifní třídě 5
Doplňuiící práce na komunikací

28

Díl: 93

Osazení záhoncbrubnikü do lože z C 12115 s opěrou,
včetně obrubniku 10075750 cm
Dokončovací práce inžstaveb

29
30
31

Díl: D95

vpust* terasová
Montáž vpusti včetně otmeleni a napojení
Kanalizační potrubí KGt 10 w dodávka + montáž

Přesuny suti a vybouraných hmot

ks
kS

32

33
34

35
35
37

Díl: 97

Poplatek za skládku horniny 1- 4
Poplatek za skládku astaltově směsi k recyklaci
Poplatek za skládku betonové sutě k recyklaci
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 20 km
vnitrostaveništni doprava suti do 50 m
Nakládání suti na dopravní prostředky

Prorážení otvorů

I
l
-
I
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-
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-
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-
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88

89

4U
Díl: 99

Otlučení omítek vnějších MWC v stožit.t-4 do 100 'ii-tn
vrtání jádrová úø ze O se mm
pruvrt stavajícím pruvíakem pro odvodnění terasv
Ftevize a nen rıa betonovou revizní Šachtu

Staveništní přesun hmot

m2

ks

kS

41
Díl: M46

Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dls'ıždënjif

Zemní práce při montážích
42

48

Díl: VN

Provizomí úprava terénu v přírodní hornine 3
Osetí povrchu tra'vou, vcetne dodavkv osiva

Vedlejší náklady

m2

m2

44

45

46
4?

Individuální mimostaveníštní doprava
Zařízení staveniště
Územní vlivy
Vytvčení inženýrských sítí

sb

sb
sb

sh
48 Ostatní vedlejší rozpočtové nakladyr sb

Celkem 786 406,70



Položkový rozpočet Stavby

Stavba: 0308_2 Düm dětí a mládeže Praha 8 - Spirála

Objekt: 02 Rekonstrukce teras - Přemvšlenská 15

Rozpočet: 2 Poptávkov'jj'r rozpočet

Objednatel: Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála ICO:

Přemyšıenská 1102/15 182 00 Praha DIČ:

496 25 055

Zhotovitel: ELPIK s.r.o. ICO:
v

Nerudova 47071 76701 Kroměříž DIC:

27687538

CZ27687538

Rozpis ceny Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 421 878,03

Rekapitulace daní

Základ pro eníženou DPH 15 0/0 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 421 878,03 CZK

Základní DPH 21 % 88 594,39 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 510 472,42 czK

V Kroměříži dne 27.11.2019

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.e. Stránka 1 z 1



Položkový rozpočet
Rekonstrukce teras - Přemyšlenská 15

P.č.
Díl:

Číslo položky
96

Název položky
Bourání konstrukcí

MJ množství cena f MJ Celkem

Díl:

964301

603

97

Odstranění celě Skladby podlahy terasy keramická dlažby

Odstranění celě Skladby podlahy terasy keramickě dlažby -
Schody
Pro rážení otvorů

m2

m2

Díl: 62
Otlučení omítek vnějších ľvv v složit.1-4 do 50 É'a

Upravy povrchů vnější
m2

90

Omitka vnější zdiva, lvivC do 50% plochy
Oprava omítky soklu budovy po vybourání

Montáž vyztužně Sítě [periinkyl do Stěrky-podhledy, včetně
vyztužně sítě a Stěrkověho tmelu
Montáž kamínkove' omítky vnější 2,0mm vč. penetrace a
dodávky omítky
Ftohově lišty
Očištěni fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2

Přípočty

m2

m2

m2

m2

sb
m2

93
HZS, Stavební dělník v tarifní třídě 6

Dokončovací práce 1nž.staveb

D96
I'viontáž vpusti včetně otmelení a napojení

Přesuny suti a vybouranych hmot
ks

12
13
14
15

Díl: 99

Poplatek za skládku Stavební sutě k recyklaci

Odvoz suti a vybour. hmot na Skládku do 20 km

vnitrostaveništní doprava suti do 50 m
Nakládání Suti na dopravní prostředky

Stavenlštní přesun hmot
16

Díl: 771
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděny

Podlahy z dlaždic a obklady
17
16

19

20

21

22

23
24

25

26

Díl:

H06
13107

[3109
Fl01

13101

602

6101
R02

F101
[3101

VN

Srovnání plochy po vybourání
Provedení hydroizolační Stěrky vč. vložení vyztužně Sítě
(perlinkyj
Provedení koutu vč. vyztužně koutově pásky
Kladení dlažby keramická 30x30x0mm do lepícího tmelu a
cementově Spárovací hmoty
Kladení dlažby keramická 30230x9mm do lepícího tmelu a
cementově spárovací hmoty - Sokl
Dlažba venkovní keramická protiskluzhá, 3023011911101 dle
výběru objednatele 350,~fm2
vložení dilatačního profilu
Profil dilatační hliníkovy

výplň spáry - polyuretarıy tmel - PUR
Opracování prostupu zábradlí

Vedlejší náklady
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Individuální mimostaveništní doprava

Zařízení staveniště
Územní vlivy
Ostatní vedlejší rozpočtová náklady
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sb

Celkem 421 676,03




