SMLOUVA O DÍLO 12/2016
uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY
                       Objednatel:           Městská kulturní zařízení Jeseník   

                                  Sídlo:             28. října 880/16
                           Zastoupené:           Jiřím Jurášem, ředitelem   
                                      IČ:            00852112              

              Bankovní spojení:            151567354/0300    
            Oprávněn k jednání                 
        ve věcech technických:            Luděk Ferkl   
                                        Tel.:              777 800 520   

                   Zhotovitel:              RANTEP Jeseník, s.r.o.
                                 Sídlo:              Jeseník ul. Karla Čapka čp. 237/4 
                     Zastoupené:              Janem Krulíčkem, jednatelem společnosti
                                     IČO:                    61943487  

                                             DIČ:                    CZ61943487                     
                Bankovní spojení:                100035921/0300
                               Pobočka:                 ČSOB a.s. Jeseník
            Oprávněn k jednání:                ve věcech technických p. Jan Krulíček
              Tel:                  725 667 258
          Výpis obch. rejstříku:                Krajský soud v Ostravě oddíl C, vložka 12274

II.
PŘEDMĚT DÍLA
1.
Předmětem díla je provedení  VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH KOTLŮ V PROVEDENÍ „ B „ Z ROKU VÝROBY 1992 ZA KONDENZAČNÍ KOTLE V PROVEDENÍ „ C „ NAPOJENÝCH NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY ÚT DLE ODSOUHLASENÉ CENOVÉ NABÍDKY z 28.11.2016.
 Cenová nabídka byla předložena v měsíci 12/2016.
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami  a  odbornými  znalostmi,  které jsou k provedení  díla nezbytné.  Všechny  prvky  a konstrukce musí odpovídat parametrům platných norem ČSN, EN.
III.
ČAS PLNĚNÍ
1.
Zhotovitel zahájí práce na realizaci od:                     21.12.2016
Zhotovitel ukončí práce na díle nejpozději do 
     31.12.2016
2.
Ukončení díla je splněno oboustranně podepsaným předávacím protokolem bez vad a nedodělků bránící řádnému užívání předmětu díla.
3.
Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové sjednané ceny díla za každý kalendářní den prodlení.
IV. CENA DÍLA
1.
Cena díla za provedené práce včetně zkoušek, revizí, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy zařízení je nejvýše přípustná, stanovena dohodou na základě cenové nabídky, která tvoří nedílnou součást této smlouvy ve výši
Cena  bez  DPH                     198 690,00  Kč

Cena celkem vč. DPH 21%    240 415,00  Kč  

2.
Případné více práce, které nejsou součástí nabídky a souvisí bezprostředně s tímto dílem, budou po projednání s objednatelem a autorským dozorem předmětem samostatného dodatku k této smlouvě, a to v cenové úrovni nabídky na předmět díla.

Jednání budou zaznamenána ve stavebním deníku.
V. FAKTURACE
1.
Zadavatel neposkytuje zálohy. Provedené  práce  a  dodávky  budou  uhrazeny  na  základě  odsouhlasené smluvní ceny za kompletní dílo a to až do výše 90%.  Zbývajících 10% sjednané ceny bude uhrazeno po úplném předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků. Splatnost daňových dokladů musí být do 14 dnů.
2.
Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktur je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0, 05% z fakturované dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

VI. - STAVENIŠTĚ
1.
Staveništěm se rozumí prostor dle předmětu díla.
2.
Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště nejpozději - dle dohody, 1 den před zahájením prací
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy.
3.
Zhotovitel ručí objednateli i dalším osobám za škody způsobené jeho činností.
4.
Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději v den odevzdání a převzetí díla.
VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA A VÝHRADA VLASTNICTVÍ
1.
Zhotovitel v plné míře odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví, požární
ochraně, hygienických a ekologických předpisů, a to i za všechny osoby v prostoru staveniště.
2.
Odborné práce musí vykonávat zaměstnanci   zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci.
3.
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré normy (např. ČSN) a obecně závazné právní
předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Dále je povinen dodržovat podmínky stavebního povolení tak, aby bylo možné stavbu zko
VIII.
PŘEDANÍ DÍLA
1.
Zhotovitel vyzve písemně objednatele nejpozději 2 dnů předem k převzetí díla. Objednatel je povinen

zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2.
Odevzdání a převzetí díla bude provedeno protokolem, který podepíši oprávnění zástupci    obou smluvních stran. Protokol pořizuje objednatel. V protokolu se mimo jiné uvede i soupis nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
3.
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení
· výrobkové certifikáty

· prohlášení o shodě

· doklady o provedení topných zkoušek a revizích - plynu a el. instalace v kotelně

IX.
ZÁRUKA
1.
Platí ustanovení § 560 a násl. obchodního zákoníku, pokud není ve smlouvě sjednáno výslovně jinak.
2.
Zhotovitel přejímá tuto záruku za jakost díla:
- dílo bude po dobu  36 měsíců
ode dne předání díla způsobilé ke smluvnímu účelu a zachová si po

   tuto dobu smluvené vlastnosti.
3.

Na dodané dílčí technologické dodávky se vztahují záruky uvedené na záručních listech od jednotlivých výrobců 
X. ZMĚNY SMLOUVY
1.
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným, chronologicky číslovaným dodatkem ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2.
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to neprodleně, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
2.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. 
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech z nichž každá má platnost originálu.
V Jeseníku dne: 07.12.2016.
   za objednatele                                                za zhotovitel:  RANTEP Jeseník, s.r.o.

                                                                                                             Karla Čapka 237/4 

                                                                                                             Jeseník

                                                                                                             Předkládá: Jan Krulíček

                                                                   3.

