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Smlouva o dílo na zhotovení stavby
číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4276/2019/PH 

číslo smlouvy Zhotovitele: 419-PVO/2019 
ISPROFOND: 500 372 0045

Název zakázky:
„ETCS Přerov = Česká Třebová -  

Doplnění pracovišť pohotovostních výpravčích"

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupená: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy 

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278,190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel")

a

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10 

IČO: 48029483; DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616 

bank. spojení: ............​...........​......​............... č. účtu: ..........................

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

(dále jen „Zhotovitel")

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 
Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 01. 01. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky 
a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně 
plnit povinnosti v ní obsažené.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně 
informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho 
společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své 
Nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 
Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 
vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále 
jen „Obchodní podmínky").

1.6 Objednatel používá informační systém pro řízení a monitoring staveb.

Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat na vyžádání následující sestavy v 
otevřeném datovém formátu XML:

- daňový doklad,
- souhrn fakturace,
- soupis zjišťovacích protokolů,
- zjišťovací protokoly.

2. ÚČEL SMLOUVY

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním na profilu zadavatele: https://zakazkv.szdc.cz/ dne 
01.10.2019 pod evidenčním číslem 61819195 svůj úmysl zadat v otevřeném řízení 
veřejnou zakázku s názvem „ETCS Přerov -  Česká Třebová -  Doplnění pracovišť 
pohotovostních výpravčích" (dále jen „Veřejná zakázka"). Na základě tohoto 
výběrového řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka 
Zhotovitele (dále jen „Nabídka").

i
2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a 
všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: ,

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 
tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel 
Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
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2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci 
výběrového řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných 
vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

l  3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat 
veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo").

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 
provedení Díla.

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 
Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 
maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 20 574 776,70 Kč

slovy: dvacet milionů pět set sedmdesát čtyři tisíc sedm set sedmdesát šest korun 
českých sedmdesát halířů

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v 
Příloze č. 4 této Smlouvy.

3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli 
nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o 
Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 
týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle 
klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je 
mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákona o DPH"), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť 
přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou 
přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 
ust. § 106a zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo 
bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního 
plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

3.6 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 
v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací"), který je rozdělen 
dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž 
zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) 
Smlouvy.
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Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 8 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy 
(dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle 
odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro vypracování a projednání realizační dokumentace činí celkem 3 měsíce ode 
dne účinnosti Smlouvy. Objednatel nejpozději do 15 dnů od úspěšného projednání 
poslední části realizační dokumentace předá Zhotoviteli Staveniště.

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 7 měsíců ode dne účinnosti 
} Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal

Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a 
převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle 
ust. § 49b zákona č. 266/1994 Sb., zákon o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 
předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle 
prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné 
bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 
352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného 
provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení 
stavby bude provedeno nejpozději do 1 měsíce ode dne podpisu posledního Zápisu o 
předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty 
stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy 
nepoužijí.

3.7 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 
V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 
použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.

3.8 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno 
tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.

3.9 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Dokumentace pro stavební 
povolení a příslušných veřejnoprávních povolení umístěno.

4. ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

4.1. Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí ....​... z Ceny 
Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. ...​.......​............​....

4.2 Zhotovitel může požádat o výluku nad rámec výluk uvedených v nabídce Zhotovitele. 
Může se jednat buď o výluku dodatečnou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady 
za ni a s ní související, v odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek, nebo o výluku 
překročenou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní související, v odst. 
3.16 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.

4.3 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v 
souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 
č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu 
Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další 
osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

J

4.4 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném
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pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění 
těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.

4.5 Objednatel si vyhrazuje případně snížit počet dodávaných a instalovaných zapojovačů 
v závislosti na probíhajících udržovacích pracích, zajišťovaných přímo Objednatelem.

4.6 Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li 
k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému

> ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele.
Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky je Objednatel 
oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Výzvy 
k podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a 
nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

5.2 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 
registru smluv, dále jen „ZRS") s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě 
Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh 
a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. 
Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 
zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na 
internetových stránkách Objednatele. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění 
a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran 
oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by 
jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, 
nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového 
označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 
stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní 
strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude SŽDC 
jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou 
újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu 
předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany SŽDC 
obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč 
jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně 
uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně 
všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504
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občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že 
takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

5.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

5.4 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

5.5 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními 
stranami se přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

5.6 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 
neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 
odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 
stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích 
příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti 
za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti 
Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž 
povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 
svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

5.11 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 
dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.

5.12 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky -OP/R/18/19

Příloha č. 2: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních 
drah (TKP Staveb)
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Příloha č. 3 

Příloha č. 4 

Příloha č. 5 

Příloha č. 6 

Příloha č. 7 

Příloha č. 8 

Příloha č. 9

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby -  
VTP/R/12/19

Související dokumenty

Rekapitulace Ceny Díla

Harmonogram postupu prací

Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění

Seznam poddodavatelů

Plná moc Ing. Petra Faltuse

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho
k ní připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

V Praze dne

-  5 - 12 -  2019

Za Zhotovitele:

V Praze dne

2 5 - 11-  2019

......... ” " í ............./ ......................
Ing. Petr Hofhanzl

j řed/tel
Stavebpí správa západ

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace

/

Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel 
AŽD Praha s.r.o. 

na základě plné moci
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Příloha č. 1 

Obchodní podmínky 

OP/R/18/19
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Příloha č. 2 

Technické podmínky

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny ke 
Smlouvě, jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz. Smluvní strany podpisem této Smlouvy 
stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského 
zákoníku tyto TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné 
s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby VTP/R/12/19
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Příloha č. 3

Související dokumenty

-  Neobsazeno

\
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Příloha č. 4

Rekapitulace Ceny Díla

• Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):
K
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stavba:

ET C S  P ře rov  - Č e ská  T řebová  - dop ln ěn í p ra co v išť  
p oh o to vo s tn ích  v ýp ra v č ích

Kontro ln í souče t [Kč] Celková cena [Kč]

20  574  7 7 6 , 7 0 20 574  7 7 6 , 7 0

objekt Název objektu Budouc í
majite!

Cena objektu [Kč] Cena typu objektů [Kč]

Cena díla za zhotovení stavby . . . . ​. . . . . . ​. . . . . . . . . .

Železniční zabezpečovací zařízení . . . . ​. . . . . . ​. . . . . . . . . .
P S Č e ská  Třebová CD P3 . . . . . . . . . ​...... ​..........
P S Zábřeh na Moravě CD P3 . . . . . . . . . ​...... ​..........
P S O lom ouc CD P3 . . . . . . . . . ​...... ​..........

Železniční sdě lovací zařízení . . ​. . . . . . ​. . . . . . . . . . . .
P S Č e ská  Třebová CD P3 . . . . . . . . . ​...... ​..........
P S Zábřeh na Moravě CD P3 . . . . . . . . . ​...... ​..........
P S O lom ouc CD P3 . . . . . . . . . ​...... ​..........

Dokumentace skutečného provedení stavby .. .. . .. ​............
Dokum entace skutečného provedení . . . . . . . ...... ​..........

Cena díla za zpracování realizační dokumentace stavby .. . ​. . . . . . . ​............
Rea lizačn í dokumentace . . . . . . . . . ​...... ​.......... I

m
Celková cena díla (Kontrolní součet) [KčJ 20 574  7 7 6 , 7 0

ETCS Přerov - Česká Třebová- D
oplnění pracovišť pohotovostních výpravčích

zhotovení stavby
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Příloha č. 5

Harmonogram postupu prací
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Harmonogram postupu prací na stavbě: E T C S  Přerov -  Česká  Třebová -  D op lněn í p racov išť  pohotovostn ích  výp ravč ích

. . . . . ​. . . . . . . . ​.

...
...

...
..

v

....
....

.... O
....
. .
....

. . ....
...

...
.. ..

....

. .. ​..

o

---
---

---
--

^

...
...

...
..

....
...

...
..

....
....

....

R e a liz a č n í d o k u m e n ta ce .

| Vypracován í a projednání rea lizačn í dokum entace i
Ž e le z n ič n í z a b e z p e č o v a c í z a ř íz e n í

P S Č e ská  Třebová C D P 3
P S Zábřeh na Moravě C D P 3
P S O lom ouc C D P 3

ž e le z n ič n í s d ě lo v a c í z a ř íz e n í
P S Č e ská  Třebová C D P 3
P S Zábřeh na Moravě C D P 3
P S O lom ouc C D P 3

D o ku m e n tace  s k u te čn é h o  p ro v e d e n í stavby 1
Dokum entace skutečného  provedení

F inančn í p lněn í (mil. Kč) ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

P o zn : Stavba nebude realizována na etapy a bude realizována v  ce lém  rozsahu 
uvedeném v Z D

R ea liza čn í dokum entace
R ea liza ce  stavby
Dokum entace skutečného  provedení

ETCS Přerov
 -

 Česká Třebová - D
oplnění pracovišť pohotovostních výpravčích 

_____________________
 

zhotovení stavby
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Příloha č. 6 

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

0 ve věcech smluvních (mimo podpis této Smlouvy a jejích dodatků):

Jméno a příjmení ........​............​.........

E-mail .......................

Telefon ......​......​.....

3 ve věcech technických:

Jméno a příjmení .......​......​.........

E-mail .......................

Telefon ......​......​.....

0 technický dozor stavebníka (TDS) - hlavní inženýr stavby:

Jméno a příjmení .......​...........

E-mail ...........................

Telefon .......​.......​......

0 technický dozor stavebníka (TDS):

Jméno a příjmení ............​.......

E-mail .....................

Telefon ......​......​.....

0 ve věcech obchodních a realizace stavby:
Náměstek ředitele příslušné stavební správy pro investice a jím pověření zástupci

Jméno a příjmení .......​...........​............

E-mail .........................

Telefon ......​......​.....

0 ve věcech BOZP a osoba oprávněná k provádění kontrol všech osob - Zhotovitele, resp. 
Poddodavatelů (CPS):

Jméno a příjmení .......​...........​..........

E-mail ...........................

Telefon ......​......​.....
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a Koordinátor BOZP na staveništi a osoba oprávněná k provádění kontrol všech osob Zhotovitele, 
resp. Poddodavatelů (CPS):

Jméno a příjmení .......​...........​...........​...​............​........

E-mail ...........................

Telefon .......​.......​......

Číslo osvědčení ..................................... ​...........​...........​....​...​...................
}

Za Zhotovitele:

H ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení .......​.......​........... ​..............​..........​.......​.........​.......

Adresa .......​..........​.........​.................​............​.................​......​....​..........​...

E-mall .............................

Telefon ......​......​.....

0 ve věcech technických:

Jméno a příjmení .......​..............​............

Adresa .......​..........​.........​...............​..........​...............​................​... 
​..............​.......​....

E-mail ......................................

Telefon .......​.......​......

© stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení .........​................

Adresa .......​..........​.........​...............​..........​...............​................​... 
​..............​.......​....

E-mail .......................................

Telefon .......​.......​......

© Specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení:

Jméno a příjmení .......​.....​...........

Adresa
.......​..........​.........​..........​...........................​..................​............ 
​.......​.....​..........​....

E-mail .............................

Telefon .......​.......​......
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© specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení .......​.............

Adresa .......​..........​.........​...............​..........​...............​................​... 
​..............​.......​....

E-mail ..................................

Telefon .......​.......​......

© osoba odpovědná za kontrolu kvality:

Jméno a příjmení .......​.......​..............

Adresa .......​..........​.........​...............​..........​...............​................​... 
​..............​.......​....

E-mail ..................................

Telefon ......​......​.....

© osoba odpovědná za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

Jméno a příjmení .........​.............

Adresa .......​..........​.........​..........​...........................​..................​... 
​.......​..... ​..........​....

E-mail ..................................
Telefon .......​.......​......

© osoba odpovědná za projektovou dokumentaci zabezpečovacího zařízení:

Jméno a příjmení .......​...........​.......

Adresa
.......​..........​...​...​....​.................​............ ​................
......​....​..........​.....​..................​.................​..........​...​...............​.......​...... 
​.....​........

E-mail ...............................

Telefon .......​.......​......

© osoba odpovědná za projektovou dokumentaci sdělovacího zařízení:

Jméno a příjmení .......​.........................

Adresa .......​..........​.........​.................​............​.................​......​....​..........​...

E-mail .......................................

Telefon ......​......​.....

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 
vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět 
činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.
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Příloha č. 7

Seznam požadovaných pojištění

o Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO 
PLNĚNÍ

Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo zničení 
požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo 
zřícením letadla, povodní, záplavou, vichřicí, 
krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, 
lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 
zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou 
vytékající z vodovodních zařízení a dále pro případ 
odcizení nebo úmyslného poškození stavebních 
součástí, a to včetně pojištění stavebních a 
montážních výkonů.

20 574 776,70 Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 
třetím osobám

Minimálně ....​......​....​. a jednu 
pojistnou událost a.​....​......​... 
v úhrnu za rok
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Příloha č. 8

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE 
PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a IČO)

VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY
HODNOTA 

PODDODÁVKY V %
Z CELKOVÉ CENY DÍLA

Elektrizace železnic Praha a.s.
nám. Hrdinů 1693/4a,
14000 Praha 4 
IČO: 47115921

Provádění technických prohlídek a zkoušek 
určených technických zařízení (UTZ) v 

rozsahu:
- elektrická rozvodná zařízení drah a 

elektrické stanice drah,

............​...

CELKEM % ..............​...
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Příloha č. 9

Plná moc Ing. Petra Faltuse

Strana 1 (celkem 1)



AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146,106 17 Praha 10 
/Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14616

IČ 48028483

pmA
evidenční číslo 

IP-021/2016

AŽD Praha s.r.o.
zastoupená Ing. Zdeňkem Chrdlem, jednatelem společnosti 

z m o c ň u j e

pana Ing. Petra Faltuse 
rodné číslo: ................... 

obchodního ředitele

- ke schvalování, uzavírání a podpisu sm luv © budoucí sm louvě a sm luv o díÍo,dle zákona
c. 89/2012 Sb., občanský zákoníky db ; výše ¡hodnoty plněhíV/^00-m ilionů Kč 
za AŽD Praha s.r.o.; C  * •: ».:*.**

■. ; . l> -r  . .......................  ,
- ke schvalování, uzavírání .a ‘podpisu;* sm luv u za v íra n ý ch d le zá ko n a č . 134/201 i  Sb., 

© veřejných zakázkách, ve 'zněn í pozdějších přěclplšů,''clo v ý š e " hodnoty plnění 
200 m ilionů Kč za AŽD Praha s.r.o.';

- k zastupování AŽD Prahao.r.o: v záležitostech .souvisejících s elektronickými aukcemi
a k účasti ve veškerých Velektronickýclv^ zákona* č. 134/2016 Sb., ©veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Tato plná moc je platná do odvolání la.nahrazujev plnou moc;evidenční číslo D-037/2015 ze dne 
11. 6. 2015, která pozbývá platnosti,

Praha

...... ​............​......... 
​............ ​...............

Zmocnění přijímám: ___________ ______________.
Ing. Petr Faltus

[Pořadové číslo formuláře PM: OPS/0683]



, PROHLÁŠENÍ O PR A VO ST I PO D PISU  N A  L IST IN Ě  N ESEPSAN É 
ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 13080/43/2016//C.

Já, níže podepsaná . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . .  advokátka se síd lem  ............... 
​. . . . . . . . . . . . . . . ​. . . .. .. .. ​. . . , zapsaná v  seznamu advokátů, vedeném  Českou advokátní 
komorou pod ev. č. ... .. .. .  prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně 
v 1 vyhotoven í podepsal:

....... . ​............​...​........, nar. ... . ​... ​........

bytem ........ .. .. . ​......... ​. ........... jehož totožnost jsem  zjistila z OP .................

Podepsaná advokátka tím to prohlášením  o pravosti podpisu nepotvrzuje 
správnost ani pravd ivost údajů uvedených v této listině, ani je jí soulad 
s právním i předpisy.

V  Praze dne 25. 10. 2016

vlastnoručn í podpis advokátky

Podle ověřovací knihy ÚMČ Praha 10 
poř.č. vidimace 5A/2802/2017 
tato částečná kopie obsahujíc! 2 strany 
souhlasí doslovně s předloženou listinou, 
z niž byla pořízena,
a tato listina je prvoplsem obsahujícím 3 strany. 
Listina, z niž je vidimovaná listina pořízena, 
neobsahuje viditelný zajišťovaci prvek, jenž je 
součásti obsahu právního významu této listiny.

V Praze 10 dne 23.8.2017 .............​............. 
​....... ​..............
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Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 116999415-203655-190319082332, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: opticky variabilní prvek

Jméjio a příjmení osoby, která konverzi provedla: .................​......................

Vystavil: Městská ěást Praha 10 
Pracoviště: Městská ěást Praha 10 
V Praze dne 19.03.2019
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 529193

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0fdc474d-cc37-4666-95ba-b2db46a3a8eb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.12.2019 10:49:01
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