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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA
1.1. Předmět zadání

1.1.1. Předmětem díla je zpracování společné dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na 
investiční výstavbu „Doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 trati H. Dvořiště st. hr. -  Č. 
Budějovice" v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., O rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, v platném znění, příloha 10. Součástí dokumentace bude vypracování hodnocení 
ekonomické efektivnosti (dále EH, viz čl. 5.1.7), činnost koordinátora BOZP v přípravě a výkon 
autorského dozoru.

1.1.2. Dokumentace bude obsahovat všechny náležitosti a bude zpracována za účelem získání společného 
stavebního povolení, v podrobnostech pro zadání výběru zhotovitele stavby na realizaci (zpracování 
PDPS a návrh specifikací pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovaná podle vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (včetně všeobecného 
objektu a oceněného i neoceněného soupisu prací).

1.1.3. Zhotovitel zároveň zajistí zpracování veškerých potřebných průzkumů (geotechnických, geologických 
atd).

1.1.4. Cena za zpracování dokumentace je konečná, včetně všech poplatků - např. územní řízení, stavební 
povolení, změna zabezpečení, zvláštní užívání atd., průzkumů a studií.

1.1.5. Zadavatel upozorňuje zhotovitele, na skutečnost, že se jedná o investiční stavbu malého rozsahu typu 
globál do 20 mil. Kč. Rozsah stavby proto třeba přizpůsobit splnění hlavního cíle stavby, viz bod 1.2. 
Rozšíření rozsahu stavby nad rámec stanovený těm ito zadávacími podmínkami je nutné předem 
projednat s investorem stavby. V případě, že dle požadovaného rozsahu stavby dojde k překročení 
částky 20 mil. Kč nebo stavba nedosáhne ekonomické efektivnosti, bude přistoupeno k redukci rozsahu 
stavby o objekty, které bezprostředně nesouvisí s hlavním záměrem stavby.

1.2.

1.3.

Hlavní cíle stavby
Cílem stavby je doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 trati Horní Dvořiště st. hr. za účelem 
zvýšení bezpečnosti železničního a silničního provozu.

Místo stavby
Kraj:

Okres:

Katastrální území: 

Traťový úsek: 

Definiční úsek: 

M ísto křížení

Jihočeský kraj 

Český Krumlov

Prostřední Svince -  Holkov, Dolní Svince, Velešín 

1691 Summerau (OBB) -  České Budějovice (mimo) (Rožnov) 

1691 12 Velešín - Holkov 

Silnice II/155

1.4. Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)

Kategorie dráhy podle zákona č. 
266/1994 Sb.

Dráha celostátní

Kategorie dráhy podle TSI INF P5, F2

Součást sítě TEN-T ANO

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 240 00

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 706A

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 196

Číslo traťového a definičního úseku 1691 12, 1691 14

Traťová třída zatížení D3

Maximální traťová rychlost 100
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Trakční soustava elektrická střídavá 25 kV/ 50Hz

Počet t raťových kolejí Jednokolejná trať

Správcem zařízení je OŘ Plzeň.

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ
2.1. Závazné podklady pro zpracování

2.1.1. Stávající karta přejezdu P5570 v km 98,133.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI
3.1.1. Dílo musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně zpracovávanými 

investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, případně ve stádiu zahájení realizace 
v období provádění díla dle harmonogramu prací.

3.1.2. V rámci zpracování stupně DUSP je nutné zajistit koordinaci i se stavbami, které v době zadání díla 
nejsou známé a budou ověřeny až v průběhu projekčních prací.

3.1.3. „Dop lněn í závor na přejezdu P5576 v km 106,182 tra ti H. Dvořiště st. hr. -  Č. Budějovice".
Podklady budou k dispozici k nahlédnutí u Objednavatele.

3.1.4. „Dop lněn í závor na přejezdu P5577 v km 108,734 tra ti H. Dvořiště st. hr. -  Č. Budějovice".
Podklady budou k dispozici k nahlédnutí u Objednavatele.

3.1.5. „GSM -R České Ve len ice - České Budějovice - Horn í Dvořiště" realizace před dokončením. 
Podklady budou k dispozici k nahlédnutí u Objednavatele.

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
4.1. Všeobecně

4.1.1. Součástí povinnosti Zhotovitele jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní
veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání 
stavebního povolení dle Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tom uto zákonu v platném 
znění.

4.1.2. Součástí povinnosti Zhotovitele je na základě požadavku stavebního zákona provádění
Autorského dozoru projektanta v přípravě a zhotoven í stavby dle zákona č. 360/1992 Sb. 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tom uto zákonu 
v platném znění.

4.1.3. Součástí povinnosti Zhotovitele je i zajištění veškerých činností koord inátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování projektové
dokumentace, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k tom uto zákonu v platném znění.

4.1.4. Dokumentace pro stavební povolení bude v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006 ze dne 30. 06. 
2006 ve znění změny č. 1, přílohy č. 2.

4.1.5. Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů a osob 
zúčastněných na přípravě a schvalování díla a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti se 
zadavatelem.
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4.1.6. Rekonstrukce bude navržena dle Směrnice generálního ředitele č. 16/2005 „Zásady modernizace 
a optimalizace vybrané železniční sítě".

4.1.7. V dokumentaci nesmí být navržena řešení vyžadující výjimku z norem a předpisů. Bude-li v 
dokumentaci stavby m imořádně navrhováno technické řešení odchylné od ustanovení ČSN, TNŽ 
nebo předpisů SŽDC, provede projektant zdůvodnění a porovnání navrženého řešení a zajistí 
souhlas gestorského útvaru daného předpisu a normy s odchylným řešením. Případné 
navrhované výjimečné nebo odchylné řešení bude předem projednáno na pracovní poradě za 
účasti objednatele a všech dotčených složek Správy železniční dopravní cesty s. o., ČD, a.s., 
Drážního úřadu a budou doloženy v dokladové části.

Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připom ínky všech drážních a m imodrážních 
orgánů a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány v dokumentaci.

4.1.8. Nutné geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostřednictvím Správy železniční 
geodézie Praha (SŽG), vítěznému Zhotoviteli veřejné zakázky pro vyhotovení dokumentace. 
Geodetické a mapové podklady nad rámec si zajistí zhotovitel v rámci zpracování projektové 
dokumentace.

Projektant svolá do jednoho měsíce po podpisu SoD vstupní poradou, která může mít formu 
místního šetření s pochůzkou, se zástupci příslušného OŘ a zadavatele za účelem výběru /um ístěn í / 
upřesnění stavby. Z m ístního šetření a pochůzky projektant vyhotoví záznam, jehož přílohou bude 
prezenční listina. Zápis bude rozeslán všem zúčastněným.

4.1.9. Zhotovitel zajistí jednání o závěrečném projednání připomínek, na které pozve investora a dotčené 
organizační složky SŽDC, s. o. a ČD, a. s. Po projednání připom ínek zajistí zapracování zadavatelem 
přijatých připom ínek do Dokumentace. Součástí projektové dokumentace bude i Stanovisko 
projektanta k připomínkám. Návrh vypořádání připom ínek bude zaslán nejpozději s pozvánkou na 
závěrečné projednání. Z jednání bude proveden zápis.

4.1.10. Jestliže se zjistí, že k projednání dokumentace nebyl přizván zástupce Objednatele, jehož se 
projednávaná problematika také týká, musí přímý Objednatel a Zhotovitel dokumentace 
s nepřizvaným zástupcem dodatečně dokumentaci nebo její dílčí část projednat. Ovlivní-li výsledek 
tohoto projednání závěry předchozího projednání, je nutno opakovat projednání dokumentace za 
účasti všech dotčených zástupců Objednatele. Dodatečné projednání musí být provedeno vždy v 
součinnosti a s vědom ím oprávněného osoby Objednatele.

4.1.11. V případě návrhu technického řešení navrženého odchylně od platných legislativních ustanovení a 
interních dokumentů a předpisů Objednatele, musí být součástí dokladové části H vyjádření a souhlas 
s úlevovým řešením příslušných dotčených orgánů a osob, případně kompetentního útvaru 
Objednatele. Tato podmínka musí být splněna pro řádnou akceptaci díla.

4.1.12. V případě změn v Soupisu prací během zadávacího řízení na zhotovení stavby, Zhotovitel provede 
aktualizaci dokumentace v rozsahu všech příloh dokumentace, kterých se tyto změny týkají 
nejpozději před zahájením realizace stavby.

4.1.13. Čistopis definitivního odevzdání dokumentace bude autorizován a číslován dle pokynů 
Objednavatele, m inimálně však v šesti soupravách. Na koordinačních výkresech bude potvrzení 
Zhotovitele o provedení podrobné koordinace jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů 
stavby, případně koordinace s dotčenými souvisejícím i stavbami s otiskem razítka odpovědné 
autorizované osoby vedoucího týmu Zhotovitele.

4.1.14. Zhotovitel zpracuje dopravní technologii v rozsahu nezbytně nutném pro posouzení účelnosti 
investiční akce. Zejména se jedná o zvýšení kapacity dopravní infrastruktury, stability GVD, zvýšení 
rychlosti, snížení podílu dopravních zaměstnanců na řízení dopravy, snížení vlivu výluk, zvýšení 
bezpečnosti železniční a silniční dopravy apod.

4.1.15. Na základě požadavku stavebního zákona bude součástí povinnosti Zhotovitele i činnosti spojené 
s výkonem  Au to rského  dozoru p ro jek tan ta  v průběhu přípravy a realizace díla dle zákona č. 
360/1992 Sb. Náplní práce AD je dodržení hlavních zásad celkového řešení DSP a udržení souladu 
mezi jednotlivým i částmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro stavební povolení 
bude AD vykonávat zejména tyto hlavní činnosti:
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a) Účast na předání staveniště Zhotoviteli stavby. Staveniště předává Objednatel a Autorský dozor 
kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle 
kterých byla vypracována projektová dokumentace.

b) Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatním i partnery při operativním řešení 
problémů vzniklých na stavbě. Autorský dozor projektanta sleduje z technického hlediska po 
celou dobu realizace stavby její soulad se schválenou projektovou dokumentací.

c) Sledování a dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a 
stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako 
závazná.

d) Právo a povinnost provádět záznamy do stavebního deníku a v případě zjištění nesouladu mezi 
prováděním Díla a vypracovanou dokumentací o této skutečnosti neprodleně informovat.

e) Součástí povinnosti Autorského dozoru bude vypracování souhrnného rozpočtu stavby ve stádiu 4
po zadávacím řízení na realizaci, a v případě vyžádání objednatelem zpracování souhrnných 
rozpočtů ve stádiu 5 v průběhu realizace a souhrnného rozpočtu ve stádiu 6 po ukončení stavby, 
dle Směrnice SŽDC č. 20 [88] v platném znění.

4.1.16. Zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace stavby navrhne takové zařízení, které bude 
splňovat podmínky Technických specifikací interoperability (TSI). Posouzení shody navrhovaného 
technického řešení s podm ínkam i in te roperab ility  zajistí projektant u oprávněné certifikačn í 
organizace.

V případě vzniku vyzískaného materiálu bude přesně stanoven rozsah a množství ostatního 
vyzískaného materiálu k dalšímu možnému využití a manipulaci s ním dle Směrnice SŽDC č. 42 -  
Hospodaření s vyzískaným materiálem, v platném znění. V případě, že použité dřevěné pražce 
nebudou sloužit opětovnému použití k původnímu účelu, je nutno je zařadit pod katalogové číslo 17 
02 04 a nakládat s nimi jako s nebezpečným odpadem, případně je možný jejich prodej a následné 
využití dle podmínek a omezení stanovených dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1907/2006, příloha XVII, položka 31, odst. 2c.

4.1.17. Součástí dokum entace bude rovněž projednané dopravn í inženýrské opatřen í (DIO) včetně 
návrhu objízdných tras odsouhlasené m ístně příslušným  DI Po lic ie ČR, správcem komunikace 
a odborem  dopravy pověřeného úřadu.

4.2. Organizace výstavby
4.2.1. Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení 

doby trvání rozhodujících SO a PS).

4.2.2. Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených částí 
koleje, popř. TV a ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém řešeném úseku, v 
daném stavebním postupu - časovém období.

4.2.3. V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem vyloučených 
kolejí /  ZZ:

• délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u významných denních nebo 
nočních výluk zastavující provoz),

• vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky /  návěstidlem /  kilometricky),

• činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období přepínání ZZ) 
a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích;

• při všech změnách stavu je nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ,

• stručný rozsah prací,

• počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout, a vyčíslení finanční náročnosti NAD

• přístup mechanizace,

• přístup mechanizace na staveniště.
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4.2.4. V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro výstavbu 
jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, vody popř. plynu 
včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky napojení na inženýrské sítě 
pro účely zařízení staveniště budou předběžně projednány se správci sítí.

4.2.5. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., 
k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále k znečišťování pozemních 
komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím 
technického vybavení a požárním zařízením.

4.3. Zabezpečovací zařízení
4.3.1. Popis stávajícího stavu

Přejezd P5570 v km 98,133 trati Horní Dvořiště st. hr. -  České Budějovice je úrovňovým křížením 
železnice s pozemní komunikací 11/155. Nachází se na velešínském záhlaví žst. Holkov a je 
jednokolejný. V současné době je přejezd zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením 3. 
kategorie, typu PZS 3SBI PZZ-EA.

Zařízením pro spolupůsobení vlaku jsou počítače náprav typu AZF. Technologická výstroj PZZ je 
umístěna v technologickém domku umístěném vlevo před přejezdem ve směru staničení. 
Kontrolní a ovládací prvky přejezdu jsou umístěny ve stávajícím JOP dopravny Holkov, která je 
dálkově ovládána ze stanoviště výpravčího DOZ HD v Českých Budějovicích. PZZ bylo uvedeno do 
provozu v roce 2000.

Výstraha je účastníkům silničního provozu dávána čtyřmi výstražníky. Výstražník vpravo za 
přejezdem ve směru staničení je vybaven dvěma světlovými skříněmi.

4.3.2. Požadavky na nový stav

V rámci stavby bude provedena rekonstrukce technologie PZZ. Nově bude použito zařízení 
3. kategorie PZS 3ZBI s celými závorami. Technologie PZZ bude umístěna v novém technologickém 
objektu, umístěném v blízkosti přejezdu v m ístě stávajícího technologického domku. Bude 
provedena ochrana před atmosférickými vlivy. Kolem technologického domku bude zřízena 
zpevněná plocha šíře 1 m z důvodu zamezení růstu nežádoucí vegetace.

Přejezd bude osazen výstražníky se závorami. Všechny výstražníky budou odsunuty do větší 
vzdálenosti od osy pozemní komunikace. V této souvislosti prověří Zhotovitel u správce 
komunikace případnou plánovanou změnu kategorie vozovky (šířka, návrhová rychlost).

Kontrolní a ovládací prvky PZZ budou umístěny ve stávajícím JOP žst. Holkov. Prostředky pro 
spolupůsobení vlaku budou využity stávající počítače náprav umístěné v přilehlých traťových 
úsecích. Nastavení čidel počítačů náprav bude upraveno dle nové tabulky přejezdu a závěrové 
tabulky.

Bude provedena úprava SW staničního zabezpečovacího zařízení žst. Holkov.

PZZ bude vybaveno záznamovým zařízením stavové a provozní diagnostiky.

Napájení přejezdu bude ze stávající elektrické přípojky. Pro nouzové napájení budou použity 
baterie bezúdržbové, NiCd.

4.4. Sdělovací zařízení

4.4.1. Popis stávajícího stavu

U stávajícího technologického domku PZZ je umístěn VTO.

4.4.2. Požadavky na nový stav

Na novém technologickém domku nebo v jeho blízkosti bude umístěna skříňka m ístního 
ovládání a VTO. Dveře technologického domku budou opatřeny signalizací neoprávněného vstupu, 
s přenosem informací do diagnostiky LDS v žst. Holkov.
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4.5. Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení
4.5.1. Popis stávajícího stavu

PZZ je napájeno z RZZ žst. Holkov

4.5.2. Požadavky na nový stav

Bude posouzena dostatečnost příkonu elektrické přípojky. Napájení PZZ bude napojeno na 
stávající systém napájení.

4.6. Životní prostředí

4.6.1. Část dokumentace „V liv  stavby na životní prostředí" bude zpracována v obecné rovině a členěna 
následovně:

Technická zpráva vlivu stavby na ŽP -  popis jednotlivých složek životního prostředí, důraz bude 
dále kladen na kapitoly:

• Biologický průzkum bude proveden formou stručné rešerše, důraz bude kladen na zvláště chráněné
(kriticky ohrožení a silně ohrožené) druhy živočichů. Z pohledu ochrany přírody a krajiny bude 
vyhodnoceno a zohledněno, zda se záměr nachází ve zvláště chráněném území, významném 
krajinném prvku (VKP), přírodním parku, případně v lokalitě soustavy NATURA 2000. Zohledněna a 
vypořádána bude existence památného stromu a územního systému ekologické stability.

• Dendrologický průzkum -  Kapitola bude zpracována v souladu s Metodickým  pokynem ze dne 1. 11. 
2016, č. j.: 43941/2016-SŽDC-O15, především s částí II, kapitolou VII Kácení vyšší zeleně v případě 
investic na železniční dopravní cestě. Kapitola bude obsahovat srozum itelné shrnutí, v jakém 
režimu budou jednotlivé dřeviny/zapojený porost káceny (rozhodnutí o povolení ke kácení, zásah 
do VKP, údržba). V případě kácení, které bude pouze v malém rozsahu a bude ho zajišťovat 
příslušné OŘ, je nutné do dokladové části doložit dohodu s OŘ. V opačném případě je nutno uvést, 
že dohoda s příslušným OŘ nebyla možná.

• Hluk ze stavební činnosti - Kapitola bude zpracována v souladu s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Bude 
minimalizován vliv hluku a vibrací na okolní obytnou a další zástavbu. Budou stanovena případná 
kompenzační opatření a omezení pro fázi realizace.

• Odpadové hospodářství -  bude zvážena nutnost vzorkování v místech možné kontam inace povrchu
a podloží. Případné vzorkování by probíhalo po konzultaci s pracovníkem správy trati, pozván bude 
rovněž zástupce odd. ŽP SSZ. Případně tato potřeba bude vyloučena. Bude vyřešena likvidace a 
skladování odpadů, tak aby se nestaly potenciálním zdrojem nečistot v zastavěném území. Veškerá 
činnost na tom to úseku bude probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platné 
znění a jeho prováděcím i předpisy.

4.6.2. V případě odstraňování částí staveb bude v rámci stavebně technického průzkumu provedena 
prohlídka zaměřená na části stavby, které se po vyjmutí ze stavby stanou nebezpečnými odpady 
(např. azbest, PCB, místa znečištěná ropnými látkami).

4.6.3. Bude řešeno vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní účely stavby a 
alternativní možnosti uložení nekontam inovaného odpadu s cílem snížit náklady na odvoz a 
uložení na skládce.

4.6.4. Ochrana vod -  ve stupni DSP bude zpracován havarijní plán, svým obsahem odpovídající 
charakteru a situování stavby. Havarijní plán v rozsahu vyhlášky č. 450/2005 Sb. bude zpracován 
v případě zacházením se závadnými látkami ve větším rozsahu, nebo pokud je zacházením 
spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody.

4.6.5. Bude prověřeno, zda záměr neleží v aktivní zóně záplavového území a záplavové území pro Q 
100. Havarijní a protipovodňový plán bude vypracován před realizací záměru (ve stupni DUR 
bude relevantnost protipovodňového plánu projednána se správcem povodí; ve stupni DSP
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vlastní vypracování). Při zahájení realizace záměru dojde k aktualizaci havarijního a povodňového 
plánu a jejich případnému předložení dotčeným úřadům a institucím.

4.6.6. Bude zajištěno odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45 i zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny k lokalitám NATURA 2000. Součástí žádosti bude mapový výstup s 
vyznačením lokalit hodnotných z hlediska životního prostředí v okolí stavby.

4.6.7. Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do 
samostatné podsložky dokladové části. Zde budou řazena následující vyjádření: stanovisko k 
lokalitám NATURA 2000, rozhodnutí o povolení závazné stanovisko ke kácení, rozhodnutí o 
zásahu do VKP, souhlas o vynětí ze ZPF, vyjádření k odnětí PUPFL výjimky, atp.

4.7. Geodetická dokumentace
Všeobecná ustanovení

4.7.1. Geodetická část projektové dokumentace bude zpracovaná na základě platných norem, 
předpisů, vyhlášek a opatření, které jsou uvedeny v následujícím textu. Geodetická dokumentace 
musí zajistit dostatečný geodetický podklad pro provedení díla.

4.7.2. Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu s přílohou č.2 Směrnice GŘ 
SŽDC č. 11/2006, ve znění pozdějších změn a doplňků s úpravou v části I.6 Geodetické a mapové 
podklady.

4.7.3. Geodetická dokumentace a vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO musí být ověřeny úředně 
oprávněným zeměměřickým inženýrem (fyzická osoba, které bylo uděleno úřední oprávnění 
podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.

4.7.4. V nákladech na dokumentaci (viz SOD, Příloha č. 4 - Rozpis Ceny Díla) budou zahrnuty náklady na 
geodetické práce v členění:

- stabilizace bodů vytyčovací sítě,

- zaměření a dokumentace bodů vytyčovací sítě,

- geometrické plány,

- geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby a souborné zpracování geodetické
části dokumentace skutečného provedení,

- vyhotovení stabilizace a dokumentace definitivního zajištění PPK.

4.7.5. Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je stanoven předpisem SŽDC 
M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty č.j. 40618/2018-SŽDC-GŘ- 
O15 (účinnost od 1.9.2018).. Podzemní a nadzemní vedení a zařízení technické infrastruktury 
budou zakreslena jednotlivým i ucelenými liniemi.

4.7.6. Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění se zpracovává podle předpisu SŽDC 
M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka č.j. 
40605/2018-SŽDC-GŘ-O15 (účinnost od 1.9.2018), (oba dokumenty jsou umístěny na adrese 
http://www.szdc.cz/o-nas/vnitm i-predpisy-szdc/dokumenty-a-predpisy).

4.7.7. Body železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, zaměřují a dokumentují podle předpisu 
SŽDC M 20/MP007 Železniční bodové pole č.j. 17206/2018-SŽDC-GŘ-O15 (účinnost 1.4.2018) 
(dokument je umístěn na adrese http://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc/dokumenty-a- 
predpisy).

4.7.1. Zhotovite l vyřeší napojení nového sm ěrového a výškového řešení osy koleje na všechny 
navazující úseky trati. V dané lokalitě je vyhotoven projekt prostorové polohy koleje. 
Dokumentaci osy koleje pro všechny navazující úseky trati poskytne zhotoviteli prostřednictvím 
Objednatele příslušná SŽG.
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4.7.1. Geodetická dokum entace

4.7.1.1. Ustanovení Sm ěrnice GŘ SŽDC č. 11/2006, Příloha č. 2, část I. Geodetická dokum entace se 
použijí v následujícím  znění:

ČÁST I GEODETICKÁ DOKUMENTACE
Obsah:
I. 1 Technická zpráva
I. 2 Majetkoprávní část
I. 3 Návrh vytyčovací sítě
I. 4 Koordinační vytyčovací výkres
I. 5 Obvod stavby
I. 6 Geodetické a mapové podklady 
I. 7 Geometrické plány

I. 1 Technická zpráva
a) Název stavby, stádium stavby, vymezení rozsahu stavební a technologické části stavby podle 
aktuálního číselníku „Přehled traťových a definičních úseků" (tj. TUDU a staničení (km)) -  viz SŽDC 
(ČD) M 12 Předpis pro jednotné označování tratí a kolejišť a SR 12 (M) Služební rukověť k předpisu 
pro jednotné označování tratí a kolejišť v IS ČD, oboje č.j. 59 792/99-029 ze dne 20.10.1999, v 
platném znění.
b) Zhodnocení Objednatelem předaných geodetických a mapových podkladů,
c) Zhodnocení Zhotovitelem zajištěných a zhotovených doplňujících geodetických a mapových 
podkladů, geodetického měření a jeho technologie a dosažené přesnosti, informace o bodech 
stávajících bodových polí, přesnost geodetického základu, použité referenční systémy,
d) Informace o podkladech pro majetkoprávní část:

• katastrální úřady a katastrální pracoviště, datum šetření v katastrálním operátu, apod., podle 
územního um ístění stavby,

• ze souboru geodetických informací KN a jiných grafických podkladech (katastrální mapa a její 
číselné vyjádření, mapa dřívější pozemkové evidence, ohraničovací plán pozemků v obvodu dráhy, 
geometrický plán, původní výsledky zeměměřické činnosti, apod.),

• o přípravě mapových podkladů pro majetkoprávní část (typ transformace katastrální mapy, výběr 
identických bodů pro transformaci a jejich původ a přesnost, zhodnocení přesnosti transformace 
katastrální mapy, apod.),

• ze souboru popisných informací KN a písemných údajích z veřejných knih a operátů dřívějších 
pozemkových evidencí apod. včetně uvedení data šetření,

• ze sbírky listin katastrálního operátu a ze sbírky listin veřejných knih a operátů dřívějších 
pozemkových evidencí apod.
e) Další údaje a informace k ostatním částem geodetické dokumentace.

I. 2 M a je tkoprávn í část
Je podkladem pro stavební řízení nebo řízení o vydání společného povolení a zhotovuje se tak, aby 
ji bylo možné použít pro majetkoprávní přípravu stavby včetně podkladů pro odnětí nebo omezení 
pozemků ze ZPF a PUPFL.

Průběh hranice pozemků v obvodu dráhy a to pozemků ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC a pozemků ve vlastnictví ČD, případně pozemků 
jiných subjektů je určen stavem evidovaným v KN.

Pokud je Zhotovitelem navrhováno řešení, které je situováno za hranici pozemku ve vlastnictví 
České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC, je třeba navrhnout 
trvalý zábor dotčeného pozemku nebo jeho části v rozsahu příslušné normy (Projektování 
železničních drah -  ČSN 73 6301).
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Obdobně se postupuje při trvalém záboru pozemku ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC pro SO a PS, který bude po dokončení smluvně 
předán jinému vlastníkovi nebo jinému oprávněnému subjektu.

Hranice pozemních komunikací se určují podle zákona o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (zákon č. 13/1997 Sb.) a podle ustanovení vyhlášky, kterou se provádí zákon o 
pozemních komunikacích, vše ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 104/1997 Sb., § 11 odst. 2 a 
příloha č. 3).

Zhotovitel si v nejkratším možném term ínu zjistí informace o probíhajících změnách, obnově nebo 
revizi katastrálního operátu a zajistí soulad nově vytvářeného katastrálního operátu s 
majetkoprávní částí.

Geodetická dokumentace v územích, kde probíhá obnova katastrálního operátu, bude vyhotovena 
v souladu s těm ito změnami a bude konzultována s Objednatelem.

Na pozemcích ČD Zhotovitel v součinnosti s Objednatelem navrhne novou dělicí čáru pro „Oddělení 
pozemků pro železniční dopravní cestu", podle níž se rozliší trvalé a dočasné zábory na těchto 
pozemcích. Tyto zábory se projednají v rámci přípravy stavby, případně upraví po připomínkách. 
Finální stav návrhu bude sloužit jako podklad pro návrh změn do systémů majetkoprávních agend 
(např. UMVŽST).

Rozsah omezení práv odpovídajících věcnému břemenu, popř. jiných omezení týkajících se 
pozemků a staveb, se určuje s ohledem na ustanovení obecně závazných právních předpisů. 
Zhotovitel zajistí písemné vyjádření budoucího oprávněného z věcného břemene o šířce věcného 
břemene.

V případě pochybnosti o správném zobrazení polohopisného obsahu katastrální mapy, Zhotovitel 
projedná řešení s ÚOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel požadovat zpřesnění nebo opravu 
zákresu vlastnické hranice, zajistí Zhotovitel dokumentaci o vytyčení vlastnické hranice a 
geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků nebo v případě 
opravy geometrický plán pro opravu geometrického a polohového určení pozemku.

Majetkoprávní část bude obsahovat:
a) Informace ze souboru popisných informací KN a písemné údaje z veřejných knih a 

operátů dřívějších pozemkových evidencí a obsahuje údaje:
• o katastrálních územích, pozemcích a stavbách nebo bytech a nebytových 

prostorech (v ustanovení tohoto článku dále jen „nemovitosti"),
• vlastnická a jiná práva k nemovitostem, která budou stavbou dotčena
• a rovněž údaje o sousedních nemovitostech a dalších nemovitostech, u nichž 

mohou být vlastnická a jiná práva stavbou dotčena (dále jen „sousední 
nemovitosti").

Údaje o stavbou dotčených nemovitostech se dokládají výpisem z KN nebo z veřejných 
knih.

b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotčené stavbou podle katastrálních 
území a s určením výměry záboru nebo jiného dotčení nemovitosti. V rámci každého 
katastrálního území je členění nemovitostí provedeno následovně:

• seznam všech vlastníků a jiných oprávněných subjektů podle listů vlastnictví s 
uvedením všech údajů o nich a nemovitostech,

• seznam nemovitostí a jejich částí dotčených trvalým záborem v členění na ZPF, 
PUPFL a nemovitosti ostatní,

• seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem do 1 roku v 
členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,

• seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem nad 1 rok v 
členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,

• seznam nemovitostí a jejich částí dotčených věcným břemenem nebo jiným 
omezením (např. plnění mající povahu věcného břemene) s uvedením PS či SO, 
pro něž se věcné břemeno bude zřizovat,

• seznam nemovitostí a jejich částí -  zóna indukovaných účinků
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• seznam nemovitostí a jejich částí dotčených individuálním protihlukovým 
opatřením,

• seznam nemovitostí a jejich částí dotčených demolicí,
• nemovitosti ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu 

zastoupeného SŽDC,
• nemovitosti ve vlastnictví ČD s uvedením všech údajů o nich (včetně trvalého 

záboru, dočasného záboru, atd.),
• nemovitosti ve vlastnictví jiných subjektů,
• seznam pozemků z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,
• seznam sousedních nemovitostí.

c) Bilance ploch podle okresů a katastrálních území
Přehledný seznam trvalých a dočasných záborů a jiného dotčení nemovitostí v členění 
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní.

d) Klad mapových listů katastrální mapy
Situace kladu mapových listů katastrální mapy ve vhodném měřítku, zobrazující použité 
platné katastrální mapy (popř. mapy dřívější pozemkové evidence) s vyznačením 
označení mapových listů, hranic a názvů katastrálních území a stávající a projektované 
trasy stavby s jejich staničením.

e) Předběžný výkres výkupu pozemků
Výkres situace platného stavu katastru nemovitostí (případně dřívější pozemkové 
evidence) v měřítku platné katastrální mapy, v rozsahu potřebném pro vydání 
stavebního povolení, s barevným vyznačením:

• trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí v členění 
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,

• trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí ve 
vlastnictví ČD, v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,

• dotčených nemovitostí ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit 
majetkem státu zastoupeného SŽDC,

• nemovitostí a jejich částí v zóně indukovaných účinků,
• nemovitostí a jejich částí dotčených individuálním i protihlukovým i opatřením i 

(např. okna),
• nemovitostí nebo jejich částí dotčených demolicí (slouží k výmazu z katastru 

nemovitostí),
• orientačního zákresu staničení v ose stávající a projektované trasy železniční tratě,
• rámů mapových listů katastrální mapy, popř. map dřívější pozemkové evidence, 

včetně označení mapových listů, hranic a názvů katastrálních území,
• bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ),
• označení názvů a čísel SO a PS vyvolávajících trvalý a dočasný zábor nemovitostí a 

jiné dotčení nemovitostí - viz bod I. 2 část b).
Pokud situace v měřítku platné katastrální mapy není dostatečně přehledná, vyhotoví se 
detail ve větším měřítku.

Pro sledování postupu majetkoprávního vypořádání stavby zpracuje Zhotovitel přehlednou 
tabulku pozemků a staveb dotčených stavbou. Údaje o dotčených pozemcích a stavbách, o 
geometrických plánech pro rozdělení pozemků a vymezení rozsahu věcného břemene k části 
pozemku, o uzavření všech smluv pro získání práv k pozemkům pro Objednatele atd. budou 
průběžně doplňovány a aktualizovány
ve spolupráci s Objednatelem. Formát této tabulky bude v úvodu prací na zhotovení díla 
specifikován Objednatelem.

I.3 Návrh vytyčovací sítě
Vytyčovací síť musí vycházet z údajů o železničním bodovém poli (ŽBP), které vyhovuje platným TKP 
a které předá Zhotoviteli Objednatel. Vytyčovací síť (polohová a výšková) se navrhuje jako primární 
systém pro vytyčení polohy a výškových úrovní stavby podle příslušné normy (ČSN 73 0420-1
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Přesnost vytyčování -  Část 1: Základní požadavky - červenec 2002). Body vytyčovací sítě musí svojí 
polohou a přesností umožnit vytyčovací, kontroln í a dokumentační práce po dobu výstavby, dále po 
jejím ukončení umožní užívání a údržbu stavby. Pro umístění, stabilizaci, ochranu, technologii 
měření a určení souřadnic, dokumentaci a přesnost bodů vytyčovací sítě se použije Metodický 
pokyn SŽDC M20/MP007.
Souřadnice a nadmořské výšky bodů vytyčovací sítě se uvádějí v mm.

V návrhu vytyčovací sítě se zejména:
• navrhne um ístění bodů vytyčovací sítě v místech, která nebudou dotčena stavební činností 
ani zařízením staveniště,
• projedná souhlas vlastníka dotčené nemovitosti se zřízením a trvalým umístěním bodu 
(primární systém) na nemovitosti
• stanoví případné překládání bodů vytyčovací sítě v průběhu výstavby podle stavebních 
pracovních postupů,
• naplánuje přesnost bodů vytyčovací sítě s ohledem na předané polohové a výškové 
bodové pole,
• určí způsob stabilizace, ochrany, měření, dokumentace a údržby bodů vytyčovací sítě. 

Stejná pravidla platí pro návrh geodetické m ikrosítě stavby (tunely, mosty, ...)
Pro body geodetické m ikrosítě bodů stabilizované nucenou centrací nebo jinou pevnou stabilizací 
vyhotoví Zhotovitel nákres rozm ístění těchto bodů a jejich stabilizace.

Návrh vytyčovací sítě a geodetické m ikrosítě bodů obsahuje:
a) Údaje o stávajících geodetických bodech. Údaje (geodetické údaje, nivelační údaje, seznam 
souřadnic a výšek apod.) o bodech základního a podrobného polohového a výškového bodového 
pole, včetně bodů železničního bodového pole (ŽBP) předaných Objednatelem a o bodech 
doplněných Zhotovitelem (primární systém).

b) Písemnou část návrhu vytyčovací sítě a geodetické m ikrosítě bodů, ve které se uvede:

• seznam bodů základního a podrobného bodového pole (polohového a výškového), které 
spravují orgány státní správy nebo právnické osoby pověřené vedením dokumentace těchto 
bodů, navržených k přemístění, odstranění nebo jinému opatření k ochraně značky bodu,

• seznam stávajících bodů vytyčovací sítě -  primárního systému (geodetických bodů 
polohového a výškového bodového pole z geodetických podkladů, které lze použít pro 
měření navržených bodů vytyčovací sítě) s vyznačením závad (bod nepoužitelný, bod zničen, 
chybný místopis), doby rekognoskace a použitelnosti bodů podle etap výstavby,

• seznam navržených bodů vytyčovací sítě a geodetické m ikrosítě bodů s vyznačením 
použitelnosti bodů podle etap výstavby.

c) Výkres návrhu vytyčovací sítě a geodetické m ikrosítě bodů v měřítku koordinační situace 
stavby (zpravidla vyhotovený jako její přítisk), ve kterém jsou zobrazeny body podle části písemné a 
jejich orientace. Body se barevně rozliší.

d) Písemný souhlas ÚOZI Objednatele s návrhem vytyčovací sítě a geodetické m ikrosítě bodů.

e) Protokol o předání všech nově zřízených bodů ŽBP, který zajistí Zhotovitel s ÚOZI 
Objednatele.

f) Vyjádření orgánů státní správy nebo právnických osob pověřených vedením 
dokumentace bodů základního a podrobného bodového pole (polohového a výškového) k 
navrženým změnám.

I.4 Koord inační vytyčovací výkres
Koordinační vytyčovací výkres se zhotoví podle příslušných norem (ČSN ISO 4463-1 (73 0411) Měřic í 
metody ve výstavbě -  Vytyčování a měření -  Část 1: Navrhování organizace, postupy měření a 
přejímací podmínky, ČSN ISO 4463-2 Měřic í metody ve výstavbě -  Vytyčování a měření -  Část 2: 
Měříc í značky, v platném znění, ČSN ISO 4463-3 (73 0411) Měřic í metody ve výstavbě -  Vytyčování 
a měření -  Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb a ČSN 013419 Vytyčovací 
výkresy staveb) a obsahuje:
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a) část písemnou, ve které se uvede seznam do koordinačního výkresu stavby zapracovaných 
PS a SO a seznam čísel bodů pro vytyčení prostorové polohy (sekundární systém -  to jsou 
charakteristické body budovy, mostu, tunelu, upravených prostranství a terénních úprav, hlavní 
body osy dráhy, pozemní komunikace a nadzemního a podzemního vedení a hlavní výškové body), 
bodů pro podrobné vytyčení (rozměr a tvar objektu), popř. dalších pro vytyčení použitelných bodů 
(např. body příčných profilů), jejich souřadnic v S-JTSK, nadmořských výšek v Bpv, popisu bodů a 
mezních vytyčovacích odchylek podle příslušných norem (ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování -  Část 
1: Základní požadavky a ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování -  Část 2: Vytyčovací odchylky),

b) vlastní koordinační vytyčovací výkres v měřítku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se zobrazením všech 
PS a SO podle části písemné a bodů primárního systému (to jsou body geodetické body polohového 
a výškové bodového pole z geodetických podkladů, které podle návrhu vytyčovací sítě lze použít 
pro měření vytyčovací sítě a pro vytyčování)

I.5 Obvod stavby
Obvod stavby je určen pro vytyčení záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí pro realizaci 
stavby a je podkladem pro vyhotovení geometrických plánů a jiných podkladů pro majetkoprávní 
vypořádání.
Obvod stavby musí být koordinován s geometrickým i plány vyhotovenými v průběhu zhotovení díla 
(pro stavební řízení nebo prořízení o vydání společného povolení).
Obvod stavby obsahuje:
a) písemnou část, ve které se uvede seznam souřadnic lomových bodů:

• obvodu staveniště, tj. hranic trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení 
nemovitostí včetně ploch určených pro zařízení staveniště, skládky, deponie, zemníky apod., pokud 
jsou mimo hranice nemovitostí ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu 
zastoupeného SŽDC a to i na pozemcích ve vlastnictví ČD,

• hranic trvalých záborů na nemovitostech ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC nebo ve vlastnictví ČD a na nemovitostech, které 
budou s dokončenými stavebními objekty nebo provozním i soubory předány smluvně jiné 
právnické nebo fyzické osobě,

• hranic pozemků v obvodu dráhy nebo pozemků ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC a pozemků ve vlastnictví ČD podle stavu v KN.

Hranice pozemků v obvodu stavby budou určeny odborným způsobem z dostupných podkladů 
(např. DKM, novoměřické náčrty, KMD apod.).

Pokud budou v projektové dokumentaci určeny v trvalých záborech nemovitosti (v souladu 
s dokladovou částí) s různým způsobem využití nebo s různými budoucím i vlastníky, je nutné 
dokumentovat lomové body hranice také mezi takovými nemovitostm i.

b) výkres obvodu stavby,

v měřítku 1 : 1000 se zobrazením hranic a lomových bodů uvedených v části písemné a 
orientačního zákresu (např. staničení v ose stávající a projektované trasy železniční tratě).

Obvod stavby musí být koordinován s geometrickým i plány zpracovanými pro rozdělení pozemků a 
vymezení rozsahu věcného břemene na části pozemku pro „Oddělen í pozemků pro železniční 
dopravní cestu".

I. 6 Geodetické a mapové podklady

Geodetické a mapové podklady tvoří úplné geodetické a mapové podklady, tj. podklady předané 
Objednatelem a doplněné Zhotovitelem.

Součástí díla bude doplnění stávajících geodetických a mapových podkladů (měření bude vztaženo 
k ŽBP vyhovujícímu TKP).

Obsah, rozsah, členění, přesnost a počet vyhotovení geodetických a mapových podkladů je 
stanoveno dokumentem M 20/M P010 „Účelová železniční mapa velkého měřítka"..
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Závazným souřadnicovým systémem je S-JTSK a výškovým systémem Bpv.

Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je stanoven předpisem SŽDC 
M 20/MP006 Opatření k zaměřování železniční dopravní cesty.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění budou zpracovány podle Směrnice SŽDC č. 117 
Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC a Pokynu GŘ č. 4/2016 Předávání 
digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externím i subjekty, včetně předpisu SŽDC M20/MP005 
Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka.

Pro železniční bodové pole platí Metodický pokyn ředitele SŽDC M20/MP007.

Zhotovitel díla provede dále zaměření volně rostoucích stromů. Toto zaměření bude využito pro 
ocenění při nutném kácení a odstraňování porostu a pro posouzení z hlediska bezpečnosti provozu. 
Rozsah zaměření bude konzultován s příslušným oddělením  Objednatele.

Součástí díla bude ověření (vytyčením v terénu) průběhu kabelových tras včetně přechodů a to tam, 
kde trasa koliduje se stavebními úpravami v rozsahu díla včetně zjištění skutečné hloubky uložení 
kabelové trasy.

Ve všech místech, kde jsou navrhována technická opatření na rozšíření zemního tělesa a jeho 
rozsáhlejší úpravy (rozšíření, úpravy svahů apod.), je nutné provést zpřesňující geodetická měření 
průběhu všech hran zemního tělesa.

Geodetické a mapové podklady digitální podobě obsahují:

a) technickou zprávu (viz I.1).

b) geodetické údaje o bodech polohového bodového pole o bodech ŽBP a nivelační údaje o bodech 
výškového bodového pole.

c) přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole, v měřítku 1 : 10 000 v otevřené formě 
(*.dgn)

d) výkresy digitálního modelu v digitální podobě zpracované ve 3D provedení v otevřené formě 
(*.dgn),

e) výkresy digitálního modelu ve formátu *.pdf

f) seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů v digitální podobě (*.txt),

g) případné další podklady.

V listinné podobě bude předána část podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajistí prostřednictvím  ÚOZI Objednatele před ukončením prací na zhotovení díla 
kontrolu geodetických a mapových podkladů správci ŽBP a ŽMP příslušného pracoviště SŽG.

I. 7 Geom etrické plány

Zhotovitel zajistí pro vypořádání majetkoprávních vztahů jako podklad pro žádost o vydání 
stavebního povolení vyhotovení geometrických plánů (dále i „GP") a vytyčení hranic pozemků, 
nebudou-li některé tyto činnosti zajištěny prostřednictvím  Objednatele (nebo vlastníka (správce) 
technické infrastruktury) nezávisle, a to dle katastrální vyhlášky č.357/2013 Sb. Geometrické plány 
vyhotovené nezávisle na Zhotoviteli budou Objednatelem předány Zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo jejich částí, které budou trvale 
zabrány pro provedení díla. Hranice drážního pozemku budou navrženy dle ustanovení ČSN 73 6301 
Projektování železničních drah (část 6 Obvod dráhy a křížení dráhy) a hranice pozemků pozemních 
komunikací dle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. a vyhlášky č. 104/1997 Sb. Parcely pro jednotlivé 
kategorie a třídy pozemních komunikací budou vytvořeny podle ustanovení vyhlášky č. 104/1997 
Sb. Šíři silničního pomocného pozemku určí správce pozemní komunikace. Grafický návrh nového 
ohraničení pozemků bude projednán s ÚOZI Objednatele, stávajícím vlastníkem (správcem) a 
budoucím vlastníkem (správcem).

Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení Zhotovitel zajistí 
vyhotovení návrhů jednotlivých geometrických plánů. Zhotovitel vyzve ÚOZI Objednatele k 
odsouhlasení návrhů geometrických plánů.
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Zhotovitel zajistí stabilizaci bodů nových a vytyčených hranic pozemků dle ustanovení katastrální 
vyhlášky č. 357/2013 Sb.

Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná o pozemky stejného vlastníka, 
stejného druhu, způsobu ochrany nemovitostí, stejného omezení vlastnického práva k nemovitosti.

V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé zábory, uveden druh 
pozemku a způsob využití pozemku vyplývající z důvodu trvalého záboru.

V případě, že bude nezbytné vyhotovit geometrický plán pro vyznačení rozsahu věcného břemene 
na části pozemku, Zhotovitel vyhotoví Objednateli přílohu (viz níže).

Zhotovitel rovněž vyhotoví grafický návrh, u něhož zajistí souhlas ÚOZI Objednatele.

Zhotovitel předá pro každý geometrický plán:

a) příslušnému oddělení Objednatele pro uzavření smluvních vztahů, stejnopisy GP potřebné 
pro zápis do katastru nemovitostí. v počtu 3 ks pro každý právní vztah při počtu sm luvních stran dvě 
(pro každou další sm luvní stranu ve smluvním vztahu 1 ks navíc). V případě aplikace zákona o 
urychlení výstavby [27] si Objednatel vyhrazuje právo upřesnit, resp. navýšit počet GP dle počtu 
spoluvlastnických podílů vážících se k nemovité věci.,

b) ÚOZI Objednatele, a to do 7 dnů od jeho potvrzení katastrálním úřadem:

• elektronicky ověřený a potvrzený GP v digitální form ě + ZPMZ v digitální formě shodný se 
ZPMZ odevzdaným na katastrální pracoviště jako součást žádosti o potvrzení GP,

• originál souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, nebo prohlášení o 
chybném geometrickém a polohovém určení pozemků,

• digitální vyjádření změny v otevřené formě (výkres + souřadnice v *.txt formátu),

• 5 ks stejnopisu geometrického plánu pro organizační složky Objednatele (SS, SŽG, OŘ, 
TÚDC)

• informace o parcelách, jež jsou předmětem GP,

• přílohu GP pro vyznačení věcného břemene na části pozemku, v níž bude vždy uvedeno 
číslo a název PS či SO, pro které je geometrický plán vyhotoven, jméno (název) 
pravděpodobného oprávněného, poloha věcného břemene ve vztahu ke staničení trati, 
délka věcného břemene a výměra jednotlivých částí pozemků dotčené věcným břemenem, 
a to dle porovnání se stavem evidence právních vztahů,

• u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres s vyznačením polohy 
geometrického plánu, kilometrické polohy a čísla příslušných Částí Díla.

• Závazné předpisy pro vyhotovení geometrických plánů:

• zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),

• vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška),

• ČSN 73 6301 projektování železničních drah - březen 1998 (část 6 Obvod a křížení dráhy),

• zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění [20] a vyhláška 
č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění 
(zejména ust. §11 odst. 2 a příloha č. 3 vyhlášky).

4.7.2. V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při um ístění nových objektů mimo 
stávající hranici obvodu dráhy nebo z důvodu zastaralých podkladů) je součástí zakázky jejich 
doplnění zhotovitelem.

4.7.3. Případné doplnění od objednatele převzatého ŽBP a převzatých ŽMP zajistí zhotovitel po 
dohodě se správcem ŽBP a ŽMP (SŽG Praha). Objednatel SŽDC, s.o.-SŽG Praha dodá ŽBP a ŽMP 
splňující TKP staveb státních drah.

4.7.4. V průběhu zpracování dokumentace budou zhotovitelem provedeny veškeré průzkumy a měření 
v rozsahu potřebném pro řádné zpracování dokumentace.
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4.7.5. V průběhu zpracování dokumentace si zhotovitel ve spolupráci se správci příslušných TÚ zajistí 
archivní dokumentaci objektů dotčených stavbou a další podklady, nutné k návrhu technického 
řešení stavby.

4.8. Smluvní zajištění a dokladová část
4.8.1. Zhotovitel zajistí a odevzdá dokumentaci majetkoprávní vypořádání:

• u trvalých záborů v případě dělení pozemků je to GP, žádost o souhlas s dělením pozemku 
jednotlivých vlastníků, souhlas s vynětím ze ZPF/LPF a znalecký posudek vyhotovený v souladu se 
zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění

• u dočasných záborů podepsaný form ulář „Souhlas vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem"

• u záborů pozemků k zatížení věcným břemenem GP a znalecký posudek vyhotovený v souladu se 
zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění

Formuláře Souhlasu vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem, návrhy kupních smluv a smluv 
na věcná břemena předá na vyžádání Zhotoviteli oddělení majetkového vypořádání. Tyto náklady 
jsou nedílnou součástí rozpočtu.

4.8.2. V rámci sm luvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady a sm luvní 
zajištění na připojení k jednotlivým sítím (vodovodní, kanalizační, plynovodní apod), pokud si to 
povaha stavby či navržené technické řešení vyžaduje.

4.8.3. V rámci sm luvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady a sm luvní 
zajištění za připojení k přenosové nebo distribuční soustavě, nebo je požadováno, aby se 
Objednatel podílel podle výšky odebíraného příkonu na úhradě oprávněných nákladů 
provozovatele přenosové soustavy, nebo provozovatele příslušné distribuční soustavy spojených s 
připojením svého zařízení, které plyne ze zákona č. 458/2000 Sb. Jedná se taky o přeložky zařízení 
přenosové soustavy a zařízení distribuční soustavy a přeložky rozvodných tepelných zařízení, kdy 
přeložky těchto zařízení a soustav zajišťuje jeho vlastník na náklady Objednatele, přičemž vlastnictví 
zařízení přenosové soustavy, distribuční soustavy a rozvodných tepelných zařízení se po provedení 
přeložky nemění.

4.8.4. V rámci sm luvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady a sm luvní 
zajištění za vyvolanou nezbytnou úpravu, nebo překládku nadzemního nebo podzemního vedení 
veřejné komunikační sítě elektronických komunikací, a to na úrovni stávajícího technického řešení, 
které plynou ze zákona č. 127/2005 Sb.

4.8.5. Zhotovitel bude vůči obdrženým stanoviskům dotčených orgánů státní správy, institucí na ně 
reagovat, vypořádávat je a zajistí jejich plnění. Zhotovitel je povinen stanoviska zasílat objednateli a 
informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivně účastnit jednání s dotčenými orgány a 
organizacemi.

4.8.6. Součástí povinnosti zhotovitele je i zajištění strukturovaného cloudového uložiště pro ukládání 
veškerých dat, které jsou součástí části H Doklady, pro tvorbu jejich přehledů. Data budou 
strukturována m inimálně dle členění části H Doklady, ke každé dílčí části bude vytvořen přehled s 
informacemi o již zajištěných dokladech i těch, které se teprve zajištují nebo budou zajišťovány.

4.8.6.1. M in im áln í rozsah přehledů pro:

• projednání dokumentace na poradách, záznamy a zápisy z porad -  pořadové číslo, typ porady, 
datum, informace o odeslání zápisu zúčastněným.

• projednání se státní správou, dotčenými orgány, dotčenými provozovateli a ostatním i účastníky 
stavebního řízení -  pořadové číslo, název subjektu, adresa, datum obeslání, číslo jednací, datum 
doručení, kladné/kladné s podmínkou/záporné, poznámka.

• projednání se správci inženýrských sítí -  pořadové číslo, název subjektu, adresa, datum obeslání, 
číslo jednací, datum doručení, kladné/kladné s podmínkou/záporné, poznámka.

• Projednání s vlastníky dotčených nemovitostí

• Dokladová část životní prostředí
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4.9. Koordinátor BOZP na staveništi v přípravě
4.9.1. Součástí povinnosti Zhotovitele je zajištění veškerých činností koordinátora BOZP (bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci) na staveništi odborně způsobilou osobou a to ve fázi přípravy stavby (vše dle 
ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění) včetně dodání všech podkladů potřebných pro 
činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi již ve fázi přípravy, tj. v 
rámci zpracování přípravné dokumentace stavby a projektového souhrnného řešení stavby, a to v 
souladu s platnou legislativou. Zejména se jedná o činnosti, jež jsou popsány ve vzoru sm louvy na 
výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby -  viz 4.8.2 Stanovené činnosti 
koordinátora.

- vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi odborně způsobilou osobou 
dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění (dále jen „plán BOZP") včetně části týkající se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při udržovacích pracích stavby, a to vše před zahájením prací 
na staveništi v souladu § 14 výše uvedeného zákon,

- kontrola navrhovaných projektových řešení z pohledu BOZP a zajištění zapracování případných 
změn,

- účast na poradách a schůzkách svolaných projektantem stavby, a to i dílčích,
- prohlídka místa stavby a staveniště včetně zdokumentování zásadních informací - jako jsou společná 

pracoviště železničář a ostatních profesí mající pracoviště na staveništi, vliv na cestující veřejnost, 
okolí, osvětlení, oplocení, atd.,

- vypracování přehledu právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi a ochrany životního prostředí vztahujících se ke stavbě a jejímu bezprostřednímu
okolí,

- vypracování přehledu osob nacházejících se na staveništi (zaměstnanci SŽDC, ČD, CARGO ČD, 
cestující veřejnost, civilní osoby atd.),

- jednoznačné stanovení nebezpečí a rizika, která se mohou při realizaci stavby a v jejím 
bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzické osoby 
zvýšenému ohrožení života, poškození zdraví a vzniku nemocí z povolání,

- zajištění veškerých podkladů odpovídajících národnímu standardu bezpečnosti, ochrany zdraví 
nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu 
práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci,

- zabezpečení, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním, klimatickým 
a provozním podmínkách staveniště údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech 
nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán 
všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi; vytvořit v plánu BOZP přílohu 
„Nesoulady" při řešení problematiky BOZP,

- zajištění souladu navrhovaného technického řešení a navrhovaného postupu organizace výstavby 
s požadavky právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a 
ochrany životního prostředí.

4.9.2. Stanovené č innosti koord inátora BOZP

1. Určený Koordinátor BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby -  zpracování projektové dokumentace
zajišťuje pro zadavatele stavby v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.,
vše v platném znění zejména tyto činnosti: 

a) zpracovat a předat zadavateli stavby:
- před nabytím právní moci stavebního povolení prostřednictvím  zhotovitele projektové 

dokumentace Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi včetně části pro údržbu 
stavby po jejím dokončení (dále jen „plán BOZP"),

- přehled právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, ochrany 
veřejného zdraví a životního prostředí vztahujících se ke stavbě a jejímu bezprostřednímu okolí,

- zhotoviteli projektu a zadavateli stavby písemnou formou informace o nebezpečích a rizicích, která 
se mohou při realizaci stavby a v jejím bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na práce a 
činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života, poškození zdraví a vzniku nemocí z 
povolání,
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- další podklady odpovídající národnímu standartu bezpečnosti, ochrany zdraví nutné pro zajištění 
bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je 
třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci,

- zpracované požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích na stavbě - 
je součástí plánu BOZP pro použití po dokončení stavby a koordinátor BOZP ho zpracuje do doby 
předání a převzetí projektové dokumentace stavby zadavatelem stavby,

b) zabezpečit, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním klimatickým 
a provozním podmínkám na staveništi údaje, informace a postupy, zpracované v podrobnostech 
nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán 
všemi zhotoviteli projektu, vytvořit v plánu BOZP přílohu „Nesouladů" při řešení problematiky BOZP,

c) navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:
- nejvhodnější bezpečnostní řešení pro zabezpečení jednotlivých druhů postupu prací, včetně plánu 

navrhovaných a pojmenovaných opatření, a včas informovat odpovědnou osobu zhotovitele 
projektové dokumentace, včetně provádění kontroly plnění těchto pojmenovaných opatření, tj. zda 
byly provedeny změny v projektové dokumentaci stavby a jejich zaznamenání v příloze „Nesoulady",

- technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví 
neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých 
prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti,

- do časového harmonogramu postupu prací vyznačení kritických bodů týkajících se bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi,

d) předávat písemně zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, bez 
zbytečného odkladu veškeré další informace o nebezpečích, bezpečnostních a zdravotních rizicích, 
které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,

e) dbát, aby doporučované řešení bylo vždy:
- technicky realizovatelné,
- v souladu s právními a ostatním i předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- ekonomicky přiměřené s přihlédnutím  k účelu stanovenému zadavatelem stavby,

f) poskytovat:
- odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 

práce a ochrany pracovního a životního prostředí,
- odborné konzultace a doporučení týkající se odhadu délky času potřebného pro provedení 

plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické 
postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,

- odbornou podporu zadavateli stavby při jednáních s orgány státní správy a samosprávy,
g) účastnit se výrobních porad se zhotovitelem projektové dokumentace a zadavatelem stavby a 

v rozsahu předchozích bodů zajistit zapracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
h) při výkonu své činnosti se zaměřuje zejména na:

- charakteristiku technologie výroby (provozu), provozních souborů a stavebních objektů,
- zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků,
- ochranu cestující veřejnosti, zaměstnanců SŽDC, s.o. a třetích osob nacházeních se na staveništi,
- bezpečnostní pásma, zabezpečení staveniště a stavby,
- způsoby požadovaného omezení rizikových vlivů,
- vnitřn í komunikace a únikové cesty, především s ohledem na PO (požární ochranu) stavby a

staveniště,
- ochranu pracovníků a pracovního prostředí před účinky škodlivin,
- skladování materiálů a manipulace s nimi,
- vnitrozávodní dopravu a manipulaci s materiálem,
- technické zařízení, bezpečné přístupy a plochy pro obsluhu, údržbu a opravy objektů a technických

zařízení,
- skladování nebezpečných látek a manipulace s nimi,

ch) zjistit při místním šetření všechny pracoviště železničářů a dalších zaměstnanců toto zdokumentoval, 
předat všem příslušným projektantům a zapracovat do plánů BOZP, aby byla přijata včas taková účinná 
opatření, jež jim zajistí bezpečný pracovní výkon na všech pracovištích a nerušený výkon dopravní 
služby na dráze provozované SŽDC.

2. U rčený  k o o rd in á to r BOZP má p ředevš ím  ty to  pov innosti:
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a) koordinátor BOZP při své činnosti postupuje s odbornou péčí a uskutečňuje tyto činnosti kvalitně a bez 
vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou, 
všemi níže uvedenými souvisejícím i dokumenty a podklady a obecně závaznými právními předpisy 
České republiky,

b) respektuje změny obecně závazných právních předpisů, interních předpisů zadavatele stavby a norem, 
které se týkají předmětu smlouvy i předmětné stavby, i pokud k těm to změnám dojde během účinnosti 
této sm louvy a tyto změny se mají vztahovat i na stavby již prováděné nebo pokud budou tyto změny 
zadavatelem stavby uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě,

c) seznámí se se všemi dokumenty a podklady, nutnými k řádnému plnění svých povinností, a jež jsou pro 
něj závazné,

d) všechny dokumenty a podklady, které koordinátor BOZP převzal od zadavatele stavby a zhotovitele 
projektové dokumentace, není koordinátor BOZP oprávněn bez předchozího písemného svolení 
zadavatele stavby užít k jiným účelům než k plnění svých povinností,

e) může provádět svoji činnost pouze za předpokladu, že je osobou odborně způsobilou ve smyslu § 10 
zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění a má potřebné oprávnění k podnikání vyžadované obecně 
závaznými právními předpisy. Koordinátor BOZP je povinen po dobu trvání své činnosti udržovat 
v platnosti doklady prokazující veškeré kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce. V případě 
nutnosti obnovení platnosti takovýchto dokumentů je koordinátor BOZP povinen bez zbytečného 
odkladu předložit zadavateli stavby a objednateli kopii tohoto dokladu, doplněnou o číslo sm louvy a 
název stavby,

f) není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu zadavatele stavby a objednatele činnosti převést 
na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z uzavřené smlouvy,

g) ústní informaci, upozornění, opatření, doporučení a podněty je koordinátor BOZP vždy povinen bez 
zbytečného odkladu následně uskutečnit i písemnou formou zadavateli stavby,

h) plně ručí za kvalitu plánu BOZP ve fázi přípravy stavby do doby předání staveniště zadavatelem stavby 
zhotoviteli stavby,

i) plně ručí za kvalitu části plánu BOZP týkající se prací na údržbě stavby po jejím dokončení do doby 
předání staveniště zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

j) při plnění předmětu své činnosti bude postupovat komplexně s důslednou vnitřn í koordinací 
navrhovaných postupů, zejména z hlediska minimalizace omezení zpracování projektové dokumentace 
a realizace stavby,

k) bere na vědomí, že veškeré informace, týkající se předmětu této stavby, s nimiž bude koordinátor 
BOZP přicházet v průběhu předsm luvních jednání a v době po uzavření sm louvy do styku, jakož i 
výchozí dokumenty a podklady, předané mu zadavatelem stavby a zhotovitelem projektové 
dokumentace, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí být sděleny nikomu, kromě zadavateli stavby a 
třetím  osobám určeným dohodou smluvních stran nebo třetím  osobám v nezbytném rozsahu za 
účelem plnění povinností koordinátora BOZP, vyplývajících ze sm louvy na projekt této stavy a nesmějí 
být použity k jiným účelům, než k plnění činnosti koordinátora v rámci předmětu smlouvy na tuto 
stavbu.

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY
5.1.1. Projektant bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve správě SŽDC nelze-li toto splnit, pak na 

pozemcích v majetku ČD, a.s. Um ístění stavby na pozemcích jiných vlastníků je možné až po odsouhlasení SSZ 
SŽDC na základě opodstatněného návrhu projektanta ještě před použitím cizího pozemku

5.1.2. Pokud stavba bude situována na pozemky ČD, bude přednostně respektována hranice UMVŽST (tzn. na 
pozemky, které budou převedeny do správy SŽDC). Součástí dokumentace bude situace se zákresem SO a PS 
v katastrální mapě s barevným rozlišením pozemků ve správě SŽDC, pozemků ČD určených k převodu do 
správy SŽDC, pozemků ČD a ostatní pozemky).

5.1.3. Náklady dokumentace budou zpracovány dle platného znění Směrnice č. 20 ze dne 14.7.2017č.j.: 28169/2017- 
SŽDC-GŘ-NM s účinností od 1. 8. 2017.

5.1.4. Bude navržena a s PČR projednána úprava vodorovného a svislého dopravního značen í na pozemní 
kom unikaci v souladu s „TP 65 -  Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích".
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5.1.5. Organizace výluk bude koordinována se stavbami:

„Doplnění závor na přejezdu P5576 v km 106,182 trati H. Dvořiště st. hr. -  Č. Budějovice", 

„Doplnění závor na přejezdu P5577 v km 108,734 trati H. Dvořiště st. hr. -  Č. Budějovice", 

„GSM-R České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště".

5.1.6. M e tody  zpracování ekonom ické hodnocení
Zásady a metody zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti železničních staveb, jsou stanoveny v 
„Prováděcích pokynech pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury", vydaných MD a 
účinných od 15/11/2017 (dále Pokyny) a v „Rezortní metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti 
projektů dopravních staveb" (dále Metodika), která je přílohou Pokynů.
Ekonomické hodnocení bude zpracováno:

Základní metodou CBA dle Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury

5.1.7. Pokyny pro zpracování dokum entace
• Dokumentace k připomínkám včetně souhrnného rozpočtu (SR) a ekonomického hodnocení (EH)

Počet vyhotovení: 2 x v digitální podobě na nosiči CD s označením K PŘIPOMÍNKÁM
• Dokumentace se zapracovanými připom ínkam i pro společné stavební povolení (v podrobnostech 

PDPS) včetně úplného veřejnoprávního projednání a výkazu výměr a nezbytných příloh 
k projednání. Součástí bude i zpracování a odevzdání rozpočtu stavby v rozsahu oceněných soupisů 
prací jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby. Počet vyhotovení: 1x otevřená forma a 4 
x formát PDF, výkaz výměr otevřená forma

Počet vyhotovení: 6x v listinné podobě, soupravy 1 -  6
1x otevřená forma, 2x TreelNFO a 2x uzavřená forma

• 3x kompletní vyhotovení propočtů PS a SO včetně všeobecného objektu
• 3x podepsaný souhrnný rozpočet stavby
• Majetkoprávní část pare 1-6 součástí Dokladové části
• 6x plán BOZP + CD
• 6x manuál údržby + CD

Řazení dokladů bude přehledné se seznamem s pořadovými čísly, uvedení adres, č. j. a platností 
dokumentů, popř. kontaktů. Ke všem dokladům z projednání je nutný komentář projektanta, jak 
jsou řešeny připom ínky obsažené ve vyjádřeních, resp. zda jsou vyjádření kladná. Vyjádření mající 
formu rozhodnutí musí být opatřena potvrzením o nabytí právní moci.

5.1.8. Dokumentace bude obsahovat dokladovou část, ve které budou soustředěna kladná vyjádření všech 
dotčených správců (zejména SBBH, ST, SEE aj.) a vlastníků sítí a ostatních organizací (HZS SŽDC aj.) v 
rozsahu nutném pro schvalovací řízení stavby v rámci SŽDC a pro vydání územního řízení (pokud bude 
potřeba) a stavebního povolení. Součástí dokladové části budou kromě jiného stanoviska dotčených 
složek SŽDC (GŘ, SSZ, OŘ). Práce na dokumentaci bude ukončena až po schválení projektu stavby, vydání 
stavebního povolení v právní moci a vyřešení majetkoprávních vztahů.

5.1.9. Digitální odevzdání bude obsahovat řazení o délce cesty max. 225 znaků vč. názvu a přípony cílového 
souboru. Názvy mohou obsahovat zkratky. Digitální odevzdání bude obsahovat mapu složek a souborů 
s výpisem nezkrácených názvů složek a souborů.

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a 

EU, technickým i normami a s interním i předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, 
ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím 
způsobem:
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Správa železn ičn í dopravn í cesty, státn í organizace 
Technická ústředna dopravn í cesty,
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc

kontaktní osoba: . . . ​........... ​................ ​. ..... ​...... ​...... ​....... ​...... ​...... ​....... ​..........​...... ​...... ​...... 
​. . ​........ ​.........................www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo 
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumentv-a-predpisv.htm l.

Vypracovala:.​. .. .. . ​........... ​............. 

Dne: 30. 09. 2019

Dne:

Schválil: ..... . ​.......... ​............​.... ...

............... ​............​. . . . . ​............
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