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Smlouva o dílo 
č. j. KRPP-114671-28/ČJ-2019-0300VZ-VZ 

 
 
 
Česká republika   Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje     
Sídlo:     Nádražní 2, Plzeň, PSČ 306 28  
IČO:    751 51 529 
DIČ:     CZ75151529  
ID datové schránky:  5ixai69      
Bankovní spojení:   ČNB Plzeň 
Číslo účtu:    19-8246881/0710 
zastoupená:   náměstkem ředitele Krajského 

ředitelství policie Plzeňského kraje 
kontaktní adresa:   Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,  

Nádražní 2, 306 28 Plzeň 
 
jako „objednatel“ 
 
a 
 
Společnost:    MIRAS – stavitelství a sanace s. r. o.  
Sídlo:     Pražská 810/16, 102 21 Praha - Hostivař 
Zastoupený:    (plná moc) 
IČO:     263 85 759 
DIČ:    CZ26385759 
ID datové schránky:   7a7mxhp    
Bankovní spojení:   ČSOB a. s.  
Číslo účtu:    213005219/0300 
Telefon:        
E-mail:    

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 196901.       
 
jako „zhotovitel“ 
 
 
 
 

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
tuto 

 

S M L O U V U    O    D Í L O 
 

I. 
Předmět díla 

1. Předmětem díla jsou práce na akci: „Výstavba objektu OOP Horšovský Týn“, v městě 
Horšovský Týn části Velké Předměstí ulici Dvořákova na pozemcích p. č. 598/1, 
2654/15, 2311/2, 2654/9, 2654/16, 598/2, 2313/1 a 598/3, v katastrálním území 
Horšovský Týn (dále také jen „stavba“); podrobněji viz situace stavby, která je přílohou č. 
1 této smlouvy. 

2. Předmět díla a objem prací předmětu díla je blíže specifikován: 
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•  projektovou dokumentací pro provedení stavby „Výstavba objektu OOP 
Horšovský Týn“, vypracovanou projekční kanceláří INGEM inženýrská a.s. 
Plzeň, Barrandova 26, 326 28, odpovědným projektantem 

• položkovým rozpočtem stavby z akceptované nabídky zhotovitele. 

3. Předmětem díla jsou dále i takové práce a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny 
v projektové dokumentaci, výkazu výměr či v položkovém rozpočtu, ale o kterých 
zhotovitel měl či mohl předpokládat, že jejich provedení bude k řádnému a kvalitnímu 
dokončení díla dané povahy třeba, a to zejména s přihlédnutím ke svým odborným 
znalostem, dosavadním zkušenostem a ke standardní praxi při realizaci děl obdobného 
charakteru. 

4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání 
díla a jeho uvedení do řádného provozu. Součástí dodávky je rovněž dokumentace 
skutečného provedení stavby (1x v tištěné formě a 1x na CD nebo flash disku), 
geometrický plán pro účely kolaudačního řízení a zanesení stavby do katastru 
nemovitostí, zařízení staveniště, zajištění případných skládek, úhrada provozu zařízení 
staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu, obstarání a zajištění 
potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění stavby, úhrady 
potřebných energií, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, 
atestů, apod. vše v českém jazyce a originální formě, a to nejpozději ke dni předání díla. 

5. Součástí díla je i provedení přeložky plynárenského zařízení vlastníka GasNet.s.r.o. (viz 
příslušná část projektové dokumentace a smlouva uzavřená mezi objednatelem a 
společností GasNet.s.r.o. pod č. j. 4000225221, která je přílohou č. 4 této smlouvy), a to 
za podmínek touto smlouvou stanovených.  

6. Dílo bude zhotovitelem provedeno v souladu s předanými podklady, požadavky 
objednatele a právními a technickými normami platnými v době podpisu smlouvy. 

7. K výstavbě objektu OOP Horšovský Týn je vydáno:  

• Odborem výstavby a územního plánování Městského úřadu Horšovský Týn na stavbu 
územní rozhodnutí pod č. j. MUHT 1709/2017, sp. zn. OVÚP/561/2017Ba, ze dne 9. 
2. 2017, které nabylo právní moci dne 7. 3. 2017,  a  navazující  rozhodnutí o změně 
územního rozhodnutí pod č. j. 5055/2019, sp.zn. OVÚP/2057/2019/Ba, ze dne  3. 4. 
2019, které nabylo právní moci  dne 22. 5. 2019 

• Stavebním úřadem  Ministerstva vnitra ČR v Plzni stavební povolení č. j. MV-92891-
5/OSM.2017 ze dne 14. 9. 2017, které nabylo právní moci dne 18. 10. 2017,              
a navazující rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením č. j. MV-
92891-13/OSM-2017 ze dne 17. 6. 2019, které nabylo právní moci dne 15.7.2019. 

II. 
Místo a doba plnění 

1. Místem plnění předmětu díla jsou jednak nemovitosti objednatele v obci Horšovský Týn, 
ulice Dvořákova, konkrétně pak pozemky p. č. 598/1, 2654/15 a 2311/2, a dále sousedící 
pozemky města Horšovského Týna, konkrétně pak pozemky p. č. 2654/9, 2654/16, 
598/2, 2313/1 a 598/3, ke kterým má objednatel smluvně ujednány služebnosti, či jiná 
smluvní ujednání, opravňující realizovat na nich stavební práce. Místem pro předání 
dokumentace skutečného provedení stavby, geometrického plánu pro účely 
kolaudačního řízení a zanesení stavby do katastru nemovitostí a potřebných dokladů, 
revizí, osvědčení, atestů a návodů může být po domluvě objekt objednatele v Plzni, 
Sedláčkova 44. 

2. Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách: 

• Termín předání staveniště nejpozději do 7 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy 
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dle čl. XIII odst. 1  

• Termín kompletního dokončení díla nejpozději do 31. 10. 2020. 

III. 
Cena díla 

1. V souladu s ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a ustanoveními § 2620 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se smluvní strany dohodly na 
následující ceně díla: 

 

                       Cena bez DPH: 13 213 636,39 Kč 

DPH 21%: 2 774 863,64 Kč 

Cena včetně DPH:  15 988 500,03 Kč 

slovy:  patnáct miliónů devět set osmdesát osm tisíc pět set korun českých tři 
 haléře 

 

2. Cena díla byla stanovena na základě úplného a závazného rozpočtu zpracovaného 
zhotovitelem, a je považována za cenu nejvýše přípustnou. Její navýšení je možné 
pouze za podmínek výslovně uvedených v této smlouvě. 

3. V ceně za provedení díla vymezeného v článku I. této smlouvy jsou zahrnuty veškeré 
náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti 
s ní vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech 
poskytnutých objednatelem [viz čl. I. odst. 2], popř. z nich vyplývají, ale i náklady, které 
v těchto dokumentech výslovně uvedeny nejsou, popř. z nich zjevně nevyplývají, ale 
jejichž vynaložení musí zhotovitel s ohledem na svoji odbornost a předmět činnosti 
předpokládat, a to zejména s přihlédnutím ke svým dosavadním zkušenostem a ke 
standardní praxi při realizaci děl obdobného charakteru [viz čl. I. odst. 3 a 4].  

4. Úplný a závazný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem tvoří nedílnou součást 
této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy taktéž výslovně stvrzuje, že ze strany 
objednatele mu byla s dostatečným předstihem poskytnuta veškerá potřebná součinnost 
(zejm. umožnění důkladné prohlídky místa díla) a zároveň poskytnuty i veškeré 
podklady nutné pro zpracování tohoto položkového rozpočtu. Zhotovitel dále s ohledem 
na svoji odbornost, předmět činnosti a dosavadní zkušenosti zároveň stvrzuje, že tyto 
doklady (zejm. projektovou dokumentaci) porovnal a vyhodnotil jako vzájemně 
korespondující, bezchybné a zcela dostatečné jak pro zpracování úplného a závazného 
položkového rozpočtu, tak i následné provedení díla. 

5. Smluvní strany se dohodly, že změna sjednané ceny díla je možná pouze na základě 
oboustranně podepsaných změnových listů a následně uzavřeného dodatku k této 
smlouvě, a to výlučně v případě splnění některé ze tří podmínek: 
a) objednatel bude požadovat a odsouhlasí provedení dalších prací, které nejsou 

předmětem díla (viz čl. X. odst. 3), 
b) objednatel nebude požadovat provedení některých prací, které jsou předmětem díla 

(viz čl. X. odst. 3), 
c) v průběhu realizace prací dojde ke změně zákonné sazby DPH 

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě nutnosti provedení dalších prací, které nejsou 
předmětem díla, bude při jejich ocenění vycházeno analogicky z jednotkových cen 
obsažených v položkovém rozpočtu. Nebude-li možné takto postupovat, budou tyto další 
práce oceněny cenou, která bude nižší nebo rovná cenám příslušných položek dle 
relevantního ceníku stavebních prací v aktuálním znění (např. URS, RTS). 
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IV. 
Platební podmínky 

1. Cena díla bude objednatelem hrazena v české měně převodním příkazem na základě 
zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury).  

2. Dílčí faktury budou objednateli předkládány vždy na konci kalendářního měsíce až do 
výše 90 % sjednané celkové ceny díla (včetně DPH), zbývajících 10 % ceny díla bude 
zhotovitelem fakturováno v konečné faktuře vystavené až po odstranění případných vad 
zjištěných při předání a převzetí díla (viz čl. VII. odst. 4). V případě, uplatní-li objednatel 
vůči zhotoviteli nárok na jakékoliv smluvní sankce, dle čl. IX. této smlouvy, je zhotovitel 
oprávněn vystavit fakturu na zbývajících 10 % ceny díla až po úplném zaplacení těchto 
smluvních sankcí; byla-li již faktura vystavena, je objednatel oprávněn tuto fakturu 
proplatit až po úplném zaplacení těchto smluvních sankcí. 

3. Zhotovitel vyhotoví samostatný krycí list faktury za dodávky a práce, který bude nedílnou 
součástí každé faktury, a který bude před vystavením každé dílčí faktury (popř. konečné 
faktury) odsouhlasen v místě plnění zhotovitelem a zástupcem objednatele. Zhotovitel je 
oprávněn účtovat objednateli za příslušné období pouze práce a dodávky skutečně 
provedené, a to v rozsahu odsouhlaseném zástupcem investora (viz čl. XII. odst. 2). 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých 
nedošlo k rozporu. 

4. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat vyčlenění určitých položek díla do samostatné 
dílčí faktury. 

5. Faktura musí být vystavena na objednatele, tj. ČR – Krajské ředitelství policie 
Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň, vyhotovena ve třech stejnopisech, a musí 
kromě předem odsouhlaseného krycího listu faktury obsahovat veškeré obecné 
náležitosti daňového dokladu, stanovené platnými daňovými a účetními předpisy, 
originální razítko a podpis osoby, která fakturu vystavila, dále pak musí obsahovat číslo 
jednací této smlouvy o dílo (KRPP-114671-28/ČJ-2019-0300VZ-VZ) a název akce.  

6. Objednatel uhradí oprávněně fakturovanou částku do 30 dnů ode dne doručení faktury 
na adresu: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, OSNM, Nádražní 2, 306 28 
Plzeň. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího pracovního dne 
po datu odeslání doporučenou zásilkou na doručenku. V případě elektronické faktury 
musí být tato zaslána do datové schránky objednatele, případně na adresu jeho e-
podatelny: epodatelna.policie@pcr.cz. Objednatel si vyhrazuje právo v mimořádných 
případech jednostranně prodloužit lhůtu splatnosti až na 60 dnů ode dne doručení 
faktury. 

7. V případě, bude-li vystavená faktura doručena objednateli v období od 16. prosince 
příslušného kalendářního roku až do 31. ledna následujícího kalendářního roku, smluvní 
strany se dohodly na tom, že splatnost takové faktury může být objednatelem 
jednostranně prodloužena nejpozději do 5. března následujícího kalendářního roku. 

8. Nebude-li faktura obsahovat předem odsouhlasený krycí list, nebude-li splňovat 
náležitosti dle odst. 5 tohoto článku, nebude-li ve trojím vyhotovení, případně bude-li 
obsahovat nesprávné cenové údaje či jiný rozpor s touto smlouvou, je objednatel 
oprávněn jí do data splatnosti vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto postupem dostal do 
prodlení s její splatností. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň 
s vrácením faktury. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit novou bezchybnou 
fakturu s novým termínem splatnosti. 

9. Daňový doklad vystavený poskytovatelem zdanitelného plnění (zhotovitelem), bude 
příjemcem zdanitelného plnění (objednatelem) uhrazen v plné výši včetně DPH, jestliže 
si objednatel ověří způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel 
není nespolehlivým plátcem DPH, a to, že jeho bankovní účet dle této smlouvy je 
shodný s účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V 
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opačném případě objednatel uhradí zhotoviteli pouze základ daně a DPH převede přímo 
příslušnému správci daně.  

10. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet 
zhotovitele. Tím není dotčeno ustanovení čl. IV. odst. 9. 

11. Jakákoliv záloha se nepřipouští. 

V. 
Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje svým jménem, a na svoji odpovědnost provést celé dílo řádně a 
v termínu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné 
zákony, a další obecně závazné předpisy a rozhodnutí, které se týkají jeho činnosti a 
prováděného díla. Dále je zhotovitel povinen provádět dílo dle platných technických 
norem.  

2. Zhotovitel je dále povinen řídit se při zhotovení díla projektovou dokumentací, 
s přihlédnutím k jejím případným schváleným změnám či požadavkům objednatele. 
Pokud v důsledku nedodržení projektové dokumentace nebo podmínek této smlouvy 
vznikne objednateli (popř. jiné osobě) jakákoliv škoda, zavazuje se zhotovitel uhradit 
objednateli (popř. jiné osobě) veškeré náklady vzniklé v souvislosti s takto vzniklou 
škodou. To platí i pro případ nedodržení projektové dokumentace nebo podmínek této 
smlouvy ze strany subjektů či osob, použitých zhotovitelem k provádění díla 
(subdodavatelé).  

3. Zhotovitel je dále povinen při realizaci přeložky plynárenského zařízení vlastníka 
GasNet.s.r.o. dodržovat veškeré podmínky a omezení, vyplývající ze smlouvy uzavřené 
mezi objednatelem a společností GasNet.s.r.o. pod č.j. 4000225221, tak, aby realizace 
přeložky proběhla plně v souladu s ustanoveními této smlouvy. Zhotovitel tak v rámci 
realizace díla přebírá povinnosti objednatele (coby stavebníka) vyplývající ze smlouvy 
č.j. 4000225221. Bude-li zhotovitel realizovat přeložku prostřednictvím subdodavatele, 
musí být tento subdodavatel certifikován pro činnosti na plynárenských zařízeních v 
souladu s TPG 923 01 a zhotovitel je povinen jej taktéž smluvně zavázat k plnění 
veškerých podmínek a omezení, vyplývajících ze smlouvy č.j. 4000225221. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že v rámci plnění předmětu této smlouvy je ve věcech 
technických kromě oprávněných osob objednatele (viz čl. XII.) oprávněna jednat i externí 
osoba technického dozoru stavby (dále také jen „TDS“). Zhotovitel je povinen se řídit 
pokyny všech těchto osob, pokud tyto jsou vydané v rámci jejich působnosti. Zhotovitel 
je dále povinen spolupracovat s určeným koordinátorem BOZP a osobou oprávněnou k 
archeologickému průzkumu. 

5. Zhotovitel se zavazuje používat suroviny, materiály a výrobky, které nejsou škodlivé a 
jsou schváleny nebo certifikovány, a předkládat průběžně objednateli příslušné atesty a 
certifikáty, v originální formě, v českém jazyce, a to vždy nejpozději před zabudováním 
takových surovin, materiálů či výrobků. 

6. Pokud v důsledku porušení platných právních předpisů či rozhodnutí vznikne objednateli 
(popř. jiné osobě) jakákoliv škoda, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli (popř. jiné 
osobě) veškeré náklady vzniklé v souvislosti s touto škodou, a to včetně refundace 
případných pokut či jiných sankcí uložených orgány veřejné správy. Zhotovitel na sebe 
zároveň přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi dalšími osobami 
spolupracujícími se zhotovitelem na provedení díla (poddodavatelé). 

7. Zhotovitel na své náklady zajistí a provede všechna opatření organizačního a stavebně 
technického charakteru, nutná k řádnému provádění a dokončení díla, zejm. 
obstará/dodá potřebné zboží, materiály a zařízení, zajistí jejich dopravu, nakládku, 
vykládku a skladování na místě stavby ve vhodném, tuzemským zvyklostem 
odpovídajícím balení, zřídí a odstraní zařízení staveniště, vytyčení sítí, informační tabule 
a zařizovací předměty včetně montáže atp. 
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8. Zhotovitel dále na své náklady zajistí a provede veškeré práce, dodávky a opatření 
související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku; zejména zajistí 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 
především zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a zákonem č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích. 

9. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli provádění kontrolní prohlídky rozestavěné 
stavby dle § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího na 
těchto prohlídkách. Zhotovitel současně akceptuje právo objednavatele na vizuální 
kontrolu provádění díla vždy na stanoveném stupni jeho provedení dle § 2626 zákona č. 
89/2012 Sb. a zavazuje se umožnit tuto kontrolu v následujících stupních:  

• po geodetickém vytyčení budovy a parkoviště (včetně vjezdů), a to za přítomnosti 
odpovědného geodeta 

• po provedení výkopů - převzetí základové spáry 

• před zakrytím veškerých instalací 

• před zakrytím veškerých tepelných izolací 

• po provedení a před zasypáním přeložky plynového potrubí  

• po osazení a před zasypáním vsakovacího objektu 

• po provedení a před zasypáním přípojek inž. sítí 

• před zakrytím vodorovné hydroizolace  

Další konkrétní požadované kontroly budou řešeny v průběhu stavby dle dohody na 
základě zápisu ve stavebním deníku.  

10. Zhotovitel při provádění díla v maximální možné míře zajistí ochranu životního prostředí 
dle platných právních předpisů. Odvozy odpadů a obalů a jejich likvidace budou 
prováděny zhotovitelem na jeho náklady, a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, a prováděcími předpisy; v případě výslovného požadavku objednatele je 
zhotovitel povinen doložit doklad o jejich likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 
při přejímacím řízení. Odpad použitelný jako druhotná surovina zůstává majetkem 
objednatele a zhotovitel je povinen o jeho případném výskytu prokazatelně informovat 
kontaktní osobu objednatele, přičemž odvoz takového odpadu z místa plnění je možný 
až po udělení prokazatelného souhlasu k jeho odvozu. 

11. V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen před započetím díla předat 
objednateli seznam všech pracovníků včetně čísel OP a registračních značek vozidel, 
která budou vjíždět na místo plnění. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně 
aktualizovat. 

12. Zhotovitel povede stavební deník minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., v 
platném znění, způsobem stanoveným vyhláškou č. 499/2006 Sb., zejm. přílohou č. 9 
této vyhlášky, a předá jeho originál objednateli při předání a převzetí díla. Zhotovitel 
zajistí, aby byl stavební deník fyzicky uložen na staveništi po celou dobu od zahájení 
prací až do předání díla, popř. odstranění případných vad a nedodělků. 

13. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či 
třetí osobě činností zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, a to v rozsahu 
odpovídajícím nejméně částce 20.000.000,- Kč. Kopii dokladu prokazující tuto 
skutečnost musí zhotovitel předat před zahájením prací zástupci objednatele.  

14. Zhotovitel před předáním díla na své náklady provede veškeré předepsané zkoušky díla 
včetně vystavení dokladů o jejich provedení a zajistí provedení revizí a vypracování 
revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN. Nejpozději při převzetí 
díla objednatelem předá zhotovitel objednateli veškeré záruční listy a návody k obsluze 
k instalovaným strojům a zařízením, a to v českém jazyce. 
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15. Zhotovitel si ve spolupráci s objednatelem zajistí dodávku energií potřebnou pro realizaci 
stavebních úprav – elektrická energie + voda budou zajištěny ze stávajících zdrojů 
objednatele. Jakékoliv zásahy do měření energií (voda, plyn, elektřina) je zhotovitel 
oprávněn provádět pouze po vydání souhlasu distributorů těchto energií. 

16. Zhotovitel zajistí staveniště takovým způsobem, aby činnost a její důsledky na provoz 
ostatních částí objektu byly maximálním způsobem eliminovány (hluk, prach, pohyb 
osob apod.). Objednatel si vyhrazuje posoudit efektivnost takto přijatých opatření vč. 
uložení opatření k nápravě zhotoviteli. 

17. Zhotovitel před předáním hotového díla na své náklady zajistí úklid staveniště.  

18. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly, kontrolu dokladů 
souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci 
(zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 

19. Dokumentace skutečného provedení stavby bude zadavateli předána ve dvou 
vyhotoveních 1 x v tištěné formě a 1x na CD nebo flash disku v digitální formě v souladu 
se zákonem č. 183/2006 Sb. a prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen do projektu 
zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý 
výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně 
otisku originálu razítka zhotovitele. U výkresu obsahujícího změnu oproti projektu bude 
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat souhlasné stanovisko osoby vykonávající 
autorský dohled a technického dozoru objednatele s těmito změnami. Ty části 
projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny „beze 
změn“. Takto označenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci 
skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli nejpozději při předání a 
převzetí díla. 

20. Geometrický plán pro účely kolaudačního řízení a zanesení stavby do katastru 
nemovitostí bude zadavateli předán v pěti vyhotoveních. 

 

VI. 
Povinnosti objednatele 

1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a za podmínek stanovených touto 
smlouvou zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla. 

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu dle dohody, nejpozději 
však v den zahájení prací, a seznámit jej s charakterem staveniště z hlediska 
bezpečnosti práce, a to za přítomnosti určeného koordinátora BOZP. O předání 
staveniště bude vyhotoven písemný záznam.  

3. Objednatel zajistí zhotoviteli přiměřený přístup k místu provádění díla a zároveň poskytne 
objednateli potřebnou součinnost pro jeho provedení. 

4. Objednatel je povinen v předepsané míře spolupůsobit při vedení stavebního deníku. 

VII. 
Předání díla 

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky a je 
předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Zároveň musí být objednateli doložené 
veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadovaných příslušnými technickým 
normami, geometrické plány, předepsané certifikáty, záruční listiny, návody k obsluze 
apod. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 3 pracovních dnů od 
zhotovitelovy výzvy, zapsané ve stavebním deníku a prokazatelně oznámené kontaktní 
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osobě objednatele dle čl. XII odst. 2 této smlouvy. Objednatel se zavazuje přejímání díla 
ve zmíněné lhůtě zahájit a bez zbytečného odkladu je dokončit.  

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě 
nebo ve svém úhrnu brání užívání stavby funkčně nebo esteticky, případně její užívání 
podstatným způsobem omezují. 

4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší odpovědní pracovníci obou 
smluvních stran ve věcech technických, uvedení v čl. XII. této smlouvy. Zápis bude 
obsahovat též soupis eventuálně zjištěných drobných vad a nedodělků s dohodnutými 
lhůtami pro jejich odstranění.   

5. Zhotovitel je povinen vyklidit místo provádění díla nejpozději v den podepsání zápisu o 
převzetí díla. 

VIII. 
Odpovědnost za vady díla 

1. Zhotovitel poskytne objednateli na provedené dílo záruky takto:  

a) záruka na stavební část  

• záruky na provedené práce v délce trvání 60 (slovy: Šedesát) měsíců; 

• záruky na zařizovací předměty (dodané výrobky nebo technologie) dle výrobců nebo 
dodavatelů, minimálně však 24 měsíců; přičemž záruční listy budou objednateli 
předány nejpozději při předání/převzetí díla 

b) záruka na přeložku plynárenského zařízení 
● dle podmínek článku IV. smlouvy uzavřené mezi objednatelem a společností 
GasNet.s.r.o. pod č. j. 4000225221, a to včetně termínu odstranění případných 
vad. 

Běh záručních dob se počítá ode dne následujícího po dni předání/převzetí díla, 
nevyplývá-li z konkrétních ustanovení této smlouvy či smlouvy č. j. 4000225221 jinak.  

2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré vady nebo nedodělky způsobené činností 
zhotovitele, zjištěné v rámci kolaudačního řízení, pro které nelze dílo zkolaudovat, budou 
brány jako záruční vady mající charakter havárie. 

3. Výskyt eventuálních záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými 
reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen 
sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci prokazatelným způsobem nejpozději do 7 
kalendářních dnů od jejich doručení a zároveň si s objednatelem dohodne termín 
odstranění vad. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstranění vad 
provede ve lhůtě uvedené níže, není-li jinde v této smlouvě stanovena lhůta odlišná.  

4. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční vady do 10 kalendářních dnů od 
jejího řádného oznámení, v případě havárie zahájí opravu do 24 hodin, nedohodne-li se 
s objednatelem jinak. To, že se jedná o havárii, musí být objednatelem výslovně 
uvedeno. 

5. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejího 
nahlášení, v případě havárie do 48 hodin, nedohodne-li se s objednatelem jinak. 

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění nahlášené vady do patnácti dnů po jejím ohlášení, 
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s tímto postupem uhradí 
objednateli zhotovitel. 

8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené použitím podkladů a věcí poskytnutých 
objednatelem a za vady díla vzniklé v důsledku běžného opotřebení, živelné pohromy 
nebo násilného poškození. 
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IX. 
Sankce 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu kompletního dokončení a 
předání díla (čl. II. odst. 2) smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla včetně DPH 
(tj. z 15 988 500,03 Kč) za každý byť i započatý den prodlení. 

2. Za prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,5% z fakturované částky včetně DPH za každý byť i započatý den prodlení.   

3. V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění 
drobných vad či nedodělků, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý byť i 
započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou neodstraněnou vadu. 

4. V případě nedodržení sjednaného termínu zahájení odstraňování záručních vad (čl. VIII. 
odst. 4) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý byť i započatý den prodlení 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu; u vady díla mající charakter havárie 
činí smluvní pokuta 500,- Kč za každou byť i započatou hodinu prodlení. 

5. V případě nedojde-li k odstranění záručních vad ve lhůtě uvedené v článku VIII. odst. 5, 
případně v jiné dohodnuté lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý byť i 
započatý den prodlení smluvní pokutu v částce 1.000, - Kč za každou vadu; u vady díla 
mající charakter havárie činí smluvní pokuta 500,- Kč za každou byť i započatou hodinu 
prodlení. 

6. V případě nesplnění termínu vyklizení staveniště (čl. VII. odst. 5) se zhotovitel zavazuje 
zaplatit objednateli za každý byť i započatý den prodlení s vyklizením staveniště smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč. 

7. V případě nesplnění povinnosti umožnit objednateli kontrolu díla na stanoveném stupni 
jeho provedení (viz čl. V. odst. 9) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou 
smluvní pokutu v částce 30.000,- Kč za každé porušení této povinnosti. 

8. V případě nesplnění povinnosti informovat objednatele o výskytu odpadu použitelného 
jako druhotná surovina či odvezení takového odpadu z místa plnění bez souhlasu 
objednatele (viz čl. V. odst. 10 poslední věta) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu v částce 20.000,- Kč za každé porušení této povinnosti; tím 
není dotčeno právo objednatele na náhradu případně vzniklé škody. 

9. V případě neoprávněné fakturace zhotovitelem (zejm. fakturace neprovedených či 
neodsouhlasených prací) je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli za každý 
případ neoprávněné fakturace (= vystavenou fakturu) smluvní pokutu v částce 20.000, - 
Kč. 

10. Nezajistí-li zhotovitel fyzické uložení stavebního deníku na staveništi po celou dobu 
provádění díla (čl. V. odst. 12) je povinen zaplatit objednateli za každý prokazatelný 
případ absence stavebního deníku na staveništi smluvní pokutu v částce 5.000, - Kč. 

11. V případě porušení povinností vyplývajících z čl. V. odst. 3, tj. nedodržení podmínek a 
omezení, vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi objednatelem a společností 
GasNet.s.r.o. pod č.j. 4000225221, a to jak při vlastní realizaci přeložky plynárenského 
zařízení vlastníka GasNet.s.r.o., tak i při sjednávání smluvního vztahu s případným 
subdodavatelem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu 
v částce 300.000,- Kč za každé porušení této povinnosti; tím není dotčeno právo 
objednatele na náhradu případně vzniklé škody.     

12. Povinnost uhradit smluvní pokutu/úrok z prodlení vzniká doručením výzvy k její/jeho 
úhradě povinné straně, doba splatnosti se stanovuje na 30 dnů, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak.  
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X. 
Změna smlouvy    

1. Smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným: „Dodatek ke smlouvě o dílo“. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětné dílo je financováno z finančních prostředků, 
jejichž proplácení podléhá schválení odboru programového financování MV ČR coby 
správce programu; veškeré případné změny smlouvy a s tím spojeného způsobu či 
rozsahu financování musí být schvalovány tímto správcem programu. Objednatel je 
přitom povinen respektovat veškerá pravidla v rámci programového financování; 
zhotovitel tuto skutečnost plně respektuje. 

3. Vyvstane-li v průběhu provádění díla potřeba provedení dodatečných prací, 
nepředpokládaných touto smlouvou (= vícepráce), popřípadě naopak odpadne potřeba 
provedení některých prací touto smlouvou předpokládaných (= méněpráce), dohodly se 
smluvní strany na následujícím postupu: 

a)   Seznam více- či méněprací bude prvotně zapsán zhotovitelem do stavebního deníku. 
V případě víceprací zhotovitel zároveň uvede termín, do kdy je nutné objednatelem 
tyto vícepráce ve stavebním deníku schválit, aby tyto vícepráce neměly vliv na 
sjednaný termín dokončení díla. Je-li již v okamžik zápisu zjevné, že tyto vícepráce 
budou zcela nepochybně mít vliv na sjednaný termín dokončení díla, uvede tuto 
skutečnost přímo do zápisu. O provedeném zápisu zhotovitel neprodleně 
prokazatelným způsobem informuje kontaktní osobou objednatele dle čl. XII. odst. 2 
této smlouvy. 

b)    Po provedení zápisu ve stavebním deníku je zhotovitel povinen nejpozději do 5 
pracovních dnů předat kontaktní osobě objednatele (viz čl. XII. odst. 2) návrh 
změnového listu podle vzoru uvedeného v příloze smlouvy. Přílohou změnového listu 
bude vždy položkový rozpočet stanovující ocenění více- či méněprací (viz čl. III. odst. 
6) a kopie zápisu ze stavebního deníku, případně pak i fotodokumentace či další 
nezbytné podklady.  

c)   TDS  zajistí konzultaci příslušných změn s projektantem a zástupcem zhotovitele.  Po 
odsouhlasení změnových listů ze strany TDS, autorského dozoru, zhotovitele a 
objednatele, objednatel následně neprodleně předloží změnový list k předběžnému 
posouzení správci programu. V případě, bude-li správcem programu vydán 
předběžný souhlas s financováním změn, kontaktní osoba objednatele zápisem ve 
stavebním deníku schválí zhotoviteli provedení víceprací, resp. neprovedení 
méněprací. V okamžiku schválení víceprací vzniká zhotoviteli povinnost tyto 
vícepráce provést.  

d)  Po oficiálním odsouhlasení návrhu změnového listu správcem programu objednatel 
vypracuje Záznam o posouzení změn stavby v průběhu realizace a předloží jej k 
odsouhlasení správci programu. Po obdržení odsouhlaseného záznamu předloží 
objednatel zhotoviteli do 30 dnů k podpisu příslušný Dodatek ke smlouvě o dílo, 
nedohodnou-li se objednatel se zhotovitelem jinak (např. v případě uzavření dodatku 
na více změnových listů). V případě dodatečných prací bude položkový rozpočet 
objednateli sloužit jako cenová nabídka ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek. Po uzavření dodatku budou předmětné práce 
vyfakturovány zhotovitelem standardním způsobem dle této smlouvy.  

 

XI. 
Ostatní ujednání 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že dokumentace veřejné zakázky, tj. zadávací dokumentace 
a nabídka zhotovitele ze dne 29. 10. 2019 jsou pro obě smluvní strany závazným 
podkladem pro vyhotovení této smlouvy. 
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2. Z důvodu právní jistoty strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto 
smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel zveřejní na webových stránkách www.policie.cz 
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, jejíž součástí budou mimo jiné i identifikační 
údaje zhotovitele a informace o nabídkové ceně. Objednatel může dále zveřejnit i 
veškeré údaje této smlouvy; zhotovitel vyslovuje s výše uvedeným souhlas. 

XII. 
Kontaktní osoby 

1. Za objednatele je ve věcech smluvních oprávněn jednat 

2. Za objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech technických:   
 

3. za objednatele je ve věcech technických (informační a komunikační technologie) 
oprávněn jednat  

4. za objednatele je ve věcech technických (technická ochrana) oprávněn jednat  

5. Za zhotovitele je ve věcech smluvních oprávněn jednat:

6. Za zhotovitele je věcech technických oprávněn jednat:  

XIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami. Dle zákona 340/2015 
Sb., o registru smluv tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
Pokud nebude uveřejněna v registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, 
je zrušena od jejího počátku. 

2. Případné spory obou stran budou řešeny přednostně dohodou. Nedojde-li k dohodě, 
budou spory řešeny příslušným soudem, nikoliv rozhodcem. 

3. Přílohy k této smlouvě jsou její nedílnou součástí. 

 
Přílohy: příloha č. 1 – situace stavby 
  příloha č. 2 – položkový rozpočet stavby z akceptované nabídky zhotovitele 
  příloha č. 3 – Vzor změnového listu 

   příloha č. 4 – smlouva se společností GasNet.s.r.o., č.j. 4000225221 
 
 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

  
V Plzni        V Plzni  
 
 
 
 
_______________________________ __________________ 
 

   
náměstek ředitele Krajského ředitelství   vedoucí o. z. Plzeň  
policie Plzeňského kraje pro ekonomiku 

Digitálně podepsáno
Jméno: Ing. Bc.
Petr Nováček
Datum: 02.12.2019 07:03:53

Michal 

Fictum

Digitálně podepsal 

Michal Fictum 

Datum: 2019.12.06 

08:55:16 +01'00'





REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Horšovský Týn  p.č.598/1,2311/2,2654/15 Datum: 15. 11. 2018

Zadavatel: IČ:
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

15 988 500,07

Výše daně

13 213 636,42

999-36
Výstavba objektu OOP Horšovský Týn

Vyplň údaj

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
2 774 863,65

0,00
13 213 636,42

0,00

CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 999-36

Stavba:

Místo: Horšovský Týn  p.č.598/1,2311/2,2654/15 Datum:

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 Vlastní objekt

13 213 636,42 15 988 500,07

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

15 988 500,07

 

Výstavba objektu OOP Horšovský Týn

15. 11. 2018

 

13 213 636,42
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Horšovský Týn  p.č.598/1,2311/2,2654/15 Datum: 15. 11. 2018

Zadavatel: IČ:
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 213 636,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 13 213 636,42 21,00% 2 774 863,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 988 500,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výstavba objektu OOP Horšovský Týn

1 - Vlastní objekt

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Horšovský Týn  p.č.598/1,2311/2,2654/15 Datum: 15. 11. 2018

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 13 213 636,42

HSV - Práce a dodávky HSV 5 990 258,20

    1 - Zemní práce 317 094,90

    2 - Zakládání 538 599,84

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 774 746,86

    4 - Vodorovné konstrukce 397 924,86

    5 - Komunikace pozemní 1 710 027,00

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 1 071 991,13

    8 - Trubní vedení 984 318,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 112 163,64

    99 - Přesun hmot 83 391,97

PSV - Práce a dodávky PSV 4 135 853,22

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 89 024,53

    712 - Povlakové krytiny 115 368,31

    713 - Izolace tepelné 240 098,43

    721 - Zdravotechnika 536 007,00

    731 - Ústřední vytápění 593 579,00

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 37 150,00

    762 - Konstrukce tesařské 136 266,79

    763 - Konstrukce suché výstavby 309 487,22

    764 - Konstrukce klempířské 90 202,25

    766 - Konstrukce truhlářské 310 759,02

    767 - Konstrukce zámečnické 575 394,30

    768 - Konstrukce z plastu 474 554,34

    771 - Podlahy z dlaždic 184 000,82

    776 - Podlahy povlakové 218 860,81

    781 - Dokončovací práce - obklady 127 425,86

    783 - Nátěry 38 869,71

    784 - Malby 58 804,83

M - Práce a dodávky M 2 857 525,00

    21-M - Elektromontáže 1 946 962,00

    23-M - Montáže potrubí 804 930,00

    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 105 633,00

VRN - Vedlejší náklady 168 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 62 000,00

1 - Vlastní objekt

Výstavba objektu OOP Horšovský Týn
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Horšovský Týn  p.č.598/1,2311/2,2654/15 Datum: 15. 11. 2018

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 13 213 636,42

D HSV Práce a dodávky HSV 5 990 258,20

D 1 Zemní práce 317 094,90

1 K 119001202
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými 
pojivy

m2 112,200 180,00 20 196,00

VV 47,5+4,5+48,2+12 112,200

2 M 585301590 vápno nehašené bal. 32 kg t 2,945 3 366,00 9 912,87
VV (112,2*0,3*1750*0,05)/1000 2,945

3 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 1000 m3

m3 144,460 85,05 12 286,32

VV plošný odkop HTÚ (m2*v)
VV 277*0,4 110,800
VV odkopávka (m2*v)
VV (47,5+4,5+48,2+12)*0,3 33,660
VV Součet 144,460

4 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 144,460 18,00 2 600,28

5 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 68,256 405,00 27 643,68

VV rozšíření pasů (m2*v)

VV
(4,82+4,75+0,95+1,95+0,3+1,1+4,75+4,85+0,55+0,95+0,85+1,
8+0,85)*1,3

37,011

VV šikmý pas (dl.*m2)
VV (18,95+3,6+9,4+22,5+12,85+31+5,85)*0,3 31,245
VV Součet 68,256

6 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 
hornině tř. 3

m3 68,256 18,00 1 228,61

7 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 169,155 270,00 45 671,85

VV základové pasy (m2*v)
VV (13,5+8,6+12,85+12,85+9,25+5,2+2,85+2,85+12,6)*2,1 169,155

8 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3

m3 169,155 18,00 3 044,79

9 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 183,657 85,50 15 702,67

VV 144,46 144,460
VV 68,256 68,256
VV 169,155 169,155
VV -64,576 -64,576
VV -81,15*0,3 -24,345
VV -71,85*0,4 -28,740
VV -43,042 -43,042
VV -37,511 -37,511
VV Součet 183,657

10 K 162201102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 381,871 35,19 13 438,04

VV 144,46 144,460
VV 68,256 68,256
VV 169,155 169,155
VV Součet 381,871

11 K 167101102 Nakládání výkopku nad 100 m3 hornin tř1 až 4 m3 198,214 55,62 11 024,66
VV 381,871 381,871
VV -183,657 -183,657
VV Součet 198,214

12 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 198,214 216,00 42 814,22

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 198,214 15,48 3 068,35

14 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 317,142 342,00 108 462,56

VV 198,214*1,6 317,142

D 2 Zakládání 538 599,84

15 K 274321411
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

m3 64,576 2 160,00 139 484,16

VV základ.pasy 80/80

Výstavba objektu OOP Horšovský Týn

1 - Vlastní objekt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (17,65+2,7+4,35+7,25+3,55+6,5+16,05*3+10,75)*0,8*0,8 64,576

16 K 274362021 Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari t 0,872 25 200,00 21 974,40

VV
(17,65+2,7+4,35+7,25+3,55+6,5+16,05*3+10,75)*0,8*5,4*0,00
1*2

0,872

17 K 279113144
Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25

m2 81,150 990,00 80 338,50

VV (3,5+7,3+3,3+7+16,5+16,5)*1,5 81,150

18 K 279113145
Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25

m2 71,850 1 251,00 89 884,35

VV (17,25+3,15+10,75+16,75)*1,5 71,850

19 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505

t 1,836 25 200,00 46 267,20

VV 81,15*12*0,001 0,974
VV 71,85*12*0,001 0,862
VV Součet 1,836

20 K 271531111
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného 
frakce 16 až 63 mm 

m3 43,042 900,00 38 737,80

VV 230,15*0,2 46,030
VV prohloubení pod příčkami ( profil x dl.)
VV -0,18*4,15*4 -2,988
VV Součet 43,042

21 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25 

m3 37,511 2 160,00 81 023,76

VV žb.deska
VV 230,15*0,15 34,523
VV prohloubení pod příčkami ( profil x dl.)
VV 0,18*4,15*4 2,988
VV Součet 37,511

22 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 1,243 25 200,00 31 323,60
VV 230,15*5,4*0,001 1,243

23 K 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 12,748 396,00 5 048,21
VV (11,14+11,14+20,73+20,73)*0,2 12,748

24 K 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 12,748 72,00 917,86

25 K 274353142
Bednění kotevních otvorů v základových pásech 
průřezu do 0,17 m2 hl 2 m

kus 8,000 450,00 3 600,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 774 746,86

26 K 311238212
Zdivo nosné vnější z cihel.bloků tl 365 mm pevnosti P 
10 na MC

m2 152,500 954,00 145 485,00

VV 55,5+13+50+34 152,500

27 K 311238115
Zdivo nosné vnější z cihel.bloků tl 300 mm pevnosti P 
10 na MVC

m2 223,800 783,00 175 235,40

VV 31+40,8+16+27+31+10,4+13,1+54,5 223,800

28 K 311238131
Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační z cihel.bloků tl 250 
mm pevnosti P 15 na MVC

m2 96,343 1 080,00 104 050,44

VV 1.np
VV (7+16,5*2)*3 120,000
VV -0,9*1,97*3 -5,319
VV -0,8*1,97*8 -12,608
VV -1*2,05 -2,050
VV -1,4*2,05 -2,870
VV -0,9*0,9 -0,810
VV Součet 96,343

29 K 311238112 Zdivo nosné vnitřní tl 175 mm pevnosti P 10 na MVC m2 116,722 630,00 73 534,86
VV 1.np
VV (4,21+4,21+4,2+4,2)*3 50,460
VV -0,8*1,97 -1,576
VV Mezisoučet 48,884
VV 2.np
VV (4,525+4,375+4,3+4,3+5,4)*3,1 70,990
VV -0,8*1,97*2 -3,152
VV Mezisoučet 67,838
VV Součet 116,722

30 K 342241162
Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 
15 na MC

m2 21,075 654,30 13 789,37

VV 1.np
VV (1,65+1,76+1,7+1,7+1,2)*3 24,030
VV -0,8*1,97 -1,576
VV -0,7*1,97 -1,379
VV Součet 21,075

31 K 342248110
Příčky z cihel děrovaných P+D tl 80 mm pevnosti P 10 
na MVC 

m2 55,733 513,00 28 591,03

VV 1.np
VV (3+1,9+1,9+1,35+1+0,55)*3 29,100
VV -0,7*1,97*5 -6,895
VV Mezisoučet 22,205
VV 2.np
VV (2,1+1,15+0,9+0,25+0,7+0,7+2,2+1,5+1,5+1,15)*3,1 37,665
VV -0,7*1,97*3 -4,137
VV Mezisoučet 33,528
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 55,733

32 K 342248113
Příčky z cihel děrovaných tl 140 mm pevnosti P 10 na 
MVC

m2 261,110 540,00 140 999,40

VV 1.np
VV (4,21+2,86+1,5+4,21+1,9+0,8+0,9+1,9+1,5+1,5+4,2)*3 76,440
VV -0,9*1,97*2 -3,546
VV pod schody
VV (3,2+3,2+3,2+2+2)*2 27,200
VV Mezisoučet 100,094
VV 2.np

VV
(5,5+5,5+4,375+4,375+6,495+1,72+1,1+7+2,595+3+5,4+5,7+3
,6+1,3)*3,1

178,746

VV -0,8*1,97*9 -14,184
VV -0,9*1,97*2 -3,546
VV Mezisoučet 161,016
VV Součet 261,110

33 K 342248131
Příčky zvukově izolační tl 115 mm pevnosti P10 na 
MVC

m2 31,468 495,00 15 576,66
VV 1.np
VV (4,21+3,8)*3 24,030
VV -0,9*1,97 -1,773
VV -0,7*1,97 -1,379
VV Mezisoučet 20,878
VV 2.np
VV 3,9*3,1 12,090
VV -1,5*1 -1,500
VV Mezisoučet 10,590
VV Součet 31,468

34 K 317168131 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm kus 45,000 318,60 14 337,00
VV 7+12+26 45,000

35 K 317168132 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm kus 66,000 381,60 25 185,60

36 K 317168133 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm kus 44,000 491,40 21 621,60
VV 42+2 44,000

37 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 
IE, U, UE nebo L do č 12

t 0,023 8 118,00 186,71

VV Uč.100
VV 1,3*1*10,6*0,001 0,014
VV 0,85*1*10,6*0,001 0,009
VV Součet 0,023

38 M 130108160 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=100 mm t 0,025 21 510,00 537,75
VV 0,023*1,1 0,025

39 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 
IE, U, UE nebo L do č 22

t 0,381 7 452,00 2 839,21

VV Ič.160
VV 3,5*4*17,9*0,001 0,251
VV Mezisoučet 0,251
VV Ič.180
VV 3*2*21,6*0,001 0,130
VV Mezisoučet 0,130
VV Součet 0,381

40 M 130107180 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=160 mm t 0,276 23 580,00 6 508,08
VV 0,251*1,1 0,276

41 M 130107200 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=180 mm t 0,143 23 220,00 3 320,46
VV 0,13*1,1 0,143

42 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,364 4 923,00 1 791,97
VV 3*0,3*0,18 0,162
VV 3,5*0,36*0,16 0,202
VV Součet 0,364

43 K 346244382
Plentování válcovaných nosníků cihlami jednostranné v 
do 300 mm

m2 2,200 525,60 1 156,32

VV 3*0,18*2 1,080
VV 3,5*0,16*2 1,120
VV Součet 2,200

D 4 Vodorovné konstrukce 397 924,86
44 K 411111111R d+m stropu  BSK  tl 21 cm vč.ztuž.rámů a věnců m2 209,176 1 144,00 239 297,34

VV strop nad 1.np
VV 17,23*11,14 191,942
VV 7,6*3,615 27,474
VV -3,2*3,2 -10,240
VV Součet 209,176

45 K 411321515R Nabetonování strop. kce betonem  C 20/25 tl.40mm m3 15,544 2 205,00 34 274,52
VV 210/13,51 15,544

46 K 411354177
Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro 
zatížení do 30 kPa

m2 210,000 90,00 18 900,00

47 K 411354178
Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro 
zatížení do 30 kPa

m2 210,000 27,00 5 670,00

48 K 417388164R Ztužující věnec V1 , 250x250mm vč.betonu a výztuže m 65,000 603,00 39 195,00

49 K 417388194R Ztužující věnec V2, 200x250mm vč.betonu a výztuže m 36,000 558,00 20 088,00
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50 K 430321011R
D+M vnitřního schodiště  pórobetonové (vč.přířezů na 
míru)

kpl 1,000 40 500,00 40 500,00

D 5 Komunikace pozemní 1 710 027,00
51 K 591 Zpevněné plochy - viz samostatný rozpočet soub 1,000 1 710 027,00 1 710 027,00

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 1 071 991,13

52 K 611321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stropů rovných nanášená ručně

m2 123,260 220,50 27 178,83

VV 1.np

VV
9,65+3,23+6,53+2,61+2,61+2,81+20,21+1,86+21,42+11,55+1
1,76+5,81+23,21

123,260

53 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 1 290,900 211,50 273 025,35

VV tl.365
VV 152,5 152,500
VV tl.300
VV 223,8 223,800
VV vnitř.tl.250
VV 84,343*2 168,686
VV tl.100
VV 51,001*2 102,002
VV tl.150
VV 244,817*2 489,634
VV tl.175
VV 118,546*2 237,092
VV tl.150 CPP
VV 18,672*2 37,344
VV tl.115 akust
VV 28,48*2 56,960
VV odpočet obkladů
VV -177,118 -177,118
VV Součet 1 290,900

54 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 177,118 185,40 32 837,68

VV pod obklady
VV 177,118 177,118

55 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

m2 17,910 432,00 7 737,12

VV 1.np ostění 
VV (3*5+2,45*2+2,1*2+3+1,5+0,6+2,1+3*2)*0,18 6,714
VV 2.np ostění
VV (3*5+3*2+2+3*2)*0,18 5,220
VV Mezisoučet 11,934
VV 1.np nadpraží
VV (1,5*5+2,6+1,1+3+1+2+1,5)*0,18 3,366
VV 2.np nadpraží
VV (1,5*5+1*2+3+1*2)*0,18 2,610
VV Mezisoučet 5,976
VV Součet 17,910

56 K 622252001
Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního 
zateplení

m 65,000 49,50 3 217,50

57 M 590516550
lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 18 cm, 
0,95/200 cm

m 68,250 58,50 3 992,63

VV 65*1,05 68,250

58 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou

m 134,500 13,50 1 815,75

VV 37,3+29+18,7+14,5+5*7 134,500

59 M 590514800 lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 141,225 9,00 1 271,03
VV 134,5*1,05 141,225

60 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 120 mm

m2 32,750 423,00 13 853,25

VV sokl objektu
VV 65,5*0,5 32,750

61 M 28376422
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch tl 100mm

m2 34,388 234,00 8 046,79

VV 32,75*1,05 34,388

62 K 622221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 
vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm

m2 376,300 567,00 213 362,10

VV 55,5+13+50+34 152,500
VV 31+40,8+16+27+31+10,4+13,1+54,5 223,800
VV Součet 376,300

63 M 631515340R deska fasádní minerální izolační tl. 180 mm m2 395,115 421,20 166 422,44
VV 376,3*1,05 395,115

64 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 
vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm

m2 73,000 531,00 38 763,00

VV zateplení atiky
VV 73 73,000

65 M 63151533R deska fasádní minerální izolační tl.160mm m2 76,650 374,40 28 697,76
VV 73*1,05 76,650
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66 K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka včetně penetrace vnějších stěn

m2 33,000 396,00 13 068,00

67 K 622531051
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
probarvená, včetně penetrace podkladu rýhovaná, 
tloušťky 2,0 mm stěn

m2 467,210 234,00 109 327,14

VV 376,3 376,300
VV 73 73,000
VV 17,91 17,910
VV Součet 467,210

68 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 10,816 3 690,00 39 911,04

VV V*0,057 2,454
VV VI*0,053 1,112
VV VII*0,061 6,905
VV VIII*0,061 0,345
VV Součet 10,816

69 K 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 10,816 243,00 2 628,29

70 K 631311125
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 14,069 3 690,00 51 914,61

VV I*0,087 6,778
VV II*0,085 1,212
VV III*0,091 6,079
VV Součet 14,069

71 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 14,069 121,50 1 709,38

72 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,721 25 200,00 18 169,20
VV (I+II+III+V+VI+VII+VIII)*2,11*0,001 0,721

73 K 631311135R Drátkobeton  tl.150mm vč. dilatace 3x3m m3 3,482 4 320,00 15 042,24
VV IV*0,15 3,482

D 8 Trubní vedení 984 318,00
74 K 871 Venkovní kanalizace,voda - viz samostatný rozpočet soub 1,000 984 318,00 984 318,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 112 163,64

75 K 941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m

m2 455,000 36,00 16 380,00

VV (21+21+11,5+11,5)*7 455,000

76 K 941111222
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití

m2 27 300,000 1,49 40 677,00

VV 455*60 27 300,000

77 K 941111822
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m

m2 455,000 25,20 11 466,00

78 K 949121111
Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce 
lešeňové podlahy do 1,2 m

m2 365,080 36,00 13 142,88

VV I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII 365,080

79 K 953944001R d+m ocel.chráničky DN 50 m 9,000 162,00 1 458,00
VV 4,5*2 9,000

80 K 953944002R d+m ocel.chráničky DN 100 m 9,000 306,00 2 754,00
VV 4,5*2 9,000

81 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby v podlaží 
do 4 m

m2 365,080 72,00 26 285,76

VV I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII 365,080

D 99 Přesun hmot 83 391,97
82 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 947,636 88,00 83 391,97

D PSV Práce a dodávky PSV 4 135 853,22

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 89 024,53

83 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 230,150 10,80 2 485,62

84 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

m2 16,310 18,45 300,92

VV (11,5+21,1+3,54+8+21,1)*0,25 16,310

85 M 111631510 lak asfaltový ALP/9 (MJ kg) bal 9 kg kg 85,127 45,00 3 830,72
VV 230,15*0,3*1,15 79,402
VV 16,31*0,3*1,17 5,725
VV Součet 85,127

86 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 230,150 99,00 22 784,85

87 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 16,310 108,00 1 761,48

VV (11,5+21,1+3,54+8+21,1)*0,25 16,310

88 M 628522570 pás asfaltovaný modifikovaný SBS m2 298,217 117,00 34 891,39
VV (230,15+16,31)*1,1 271,106
VV 271,106*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 298,217
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89 K 711471053R Položení separační fólie z PE m2 230,150 4,50 1 035,68

90 M 283231500 fólie separační PE bal. 100 m2 m2 253,165 10,80 2 734,18
VV 230,15*1,1 253,165

91 K 711493111 Izolace proti  vodě vodorovná stěrková m2 35,250 378,00 13 324,50
VV II+VI 35,250

92 K 711493121
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá 
stěrková

m2 7,541 414,00 3 121,97

VV 1NP  
VV (1,5+1,5+1,76+1,76-0,7)*0,1 0,582
VV (0,9*8+1,5*4+1,3*4-0,7*6)*0,1 1,420
VV (2,15+2,15-0,9+1,9+1,9)*0,1 0,720
VV (1,35*2+1,5*2+0,9*4-0,7*3)*0,1 0,720
VV Mezisoučet 3,442
VV 2NP

VV
(2,1*4+1,15*2+0,9*2+0,95+1+1,2+2,075+4,375+0,15+1-0,8*2-
0,7*2+0,3)*0,1

2,055

VV
(1,55+0,1+0,575+2,15+1*2+0,9*2+1,15+1,55+1,4*2+1,5+3,015
+2,24+1,01+1,3+2,1-0,7*4-0,8*2)*0,1

2,044

VV Mezisoučet 4,099
VV Součet 7,541

93 K 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 12 m

% 953,000 2,89 2 753,22

D 712 Povlakové krytiny 115 368,31

94 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 240,700 39,90 9 603,93

95 M 693111460 Netkaná separační geotextliie 300 g/m2 m2 264,770 22,70 6 010,28
VV 240,7*1,1 264,770

96 K 712363401
Provedení povlak krytiny PVC foliií mechanicky 
kotvenou 

m2 240,700 200,00 48 140,00

97 M 28322041 fólie hydroizolační střešní mPVC ke kotvení 1,5 mm m2 276,805 180,00 49 824,90
VV 240,7*1,15 276,805

98 K 998712202
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 12 m

% 1 136,000 1,58 1 789,20

D 713 Izolace tepelné 240 098,43

99 K 713111126
Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením bodově 
rohoží, pásů, dílců, desek

m2 23,210 135,00 3 133,35

VV míst.č.118 garáž
VV 23,21 23,210

100 M 28375950 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm m2 23,674 121,50 2 876,39
VV 23,21*1,02 23,674

101 K 713131145
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově 
rohoží, pásů, dílců, desek

m2 18,470 108,00 1 994,76

VV za elektroměrem
VV 1*0,65 0,650
VV kolem plynoměru
VV (0,25+0,25+0,7)*0,6 0,720
VV stěna garáže
VV 7*2,7-0,9*2 17,100
VV Součet 18,470

102 M 28375945 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 50mm m2 18,105 61,20 1 108,03
VV za elektroměrem
VV 1*0,65*1,02 0,663
VV stěna garáže
VV (7*2,7-0,9*2)*1,02 17,442
VV Součet 18,105

103 M 28375950 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm m2 0,734 121,50 89,18
VV kolem plynoměru
VV (0,25+0,25+0,7)*0,6*1,02 0,734
VV Součet 0,734

104 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah na sucho 1 vrstva z 
rohoží, pásů, dílců, desek

m2 182,180 19,08 3 475,99

VV I+II+III 158,970
VV IV 23,210
VV Součet 182,180

105 M 28372321
deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 
kg/m2) tl 200mm

m2 162,149 243,00 39 402,21

VV (I+II+III)*1,02 162,149

106 M 28375961R
deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 
kg/m2) tl 150mm

m2 23,674 283,50 6 711,58

VV IV*1,02 23,674

107 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah na sucho 1 vrstva z 
rohoží, pásů, dílců, desek

m2 182,900 19,08 3 489,73

VV V+VI+VII+VIII 182,900

108 M 28372308
deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 
kg/m2) tl 80mm

m2 186,558 97,20 18 133,44

VV 182,9*1,02 186,558
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109 K 713111121
Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením 
drátem rohoží, pásů, dílců, desek

m2 481,400 76,50 36 827,10

VV 240,7*2 481,400

110 M 63140403
deska tepelně izolační minerální plochých střech 
pochozích dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 100mm

m2 245,514 126,00 30 934,76

VV 240,7*1,02 245,514

111 M 63140409
deska tepelně izolační minerální plochých střech 
pochozích dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 200mm

m2 245,514 252,00 61 869,53

VV 240,7*1,02 245,514

112 K 713191133
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí fólií s přelepeným spojem

m2 240,700 45,00 10 831,50

113 M 28329336
fólie podstřešní parotěsná s reflexní Al vrstvou 160 
g/m2 (1,5 x 50 m)

m2 264,770 31,50 8 340,26

VV 240,7*1,1 264,770

114 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE

m2 365,080 10,80 3 942,86

VV separační Al folie
VV I+II+III+V+VI+VII+VIII 341,870
VV separační PE folie
VV IV 23,210
VV Součet 365,080

115 M 283231501 fólie separační AL m2 376,057 10,80 4 061,42
VV (I+II+III+V+VI+VII+VIII)*1,1 376,057

116 M 283231500 fólie separační PE bal. 100 m2 m2 28,084 10,80 303,31
VV IV*1,1 25,531
VV 25,531*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 28,084

117 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 12 m

% 2 639,000 0,98 2 573,03

D 721 Zdravotechnika 536 007,00
118 K 721 Zdravotní instalace - viz samostatný rozpočet soubor 1,000 536 007,00 536 007,00

D 731 Ústřední vytápění 593 579,00
119 K 731 Vytápění - viz samostatný rozpočet soubor 1,000 593 579,00 593 579,00

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 37 150,00
120 K 723 Vnitřní plyn - viz samostatný rozpočet soub 1,000 37 150,00 37 150,00

D 762 Konstrukce tesařské 136 266,79

121 K 762341027
Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero 
a drážku šroubovaných na krokve

m2 313,700 396,00 124 225,20

VV bednění střechy SCH1
VV 240,7 240,700
VV bednění atiky
VV 73 73,000
VV Součet 313,700

122 K 762395000
Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, 
laťování, světlíky, klíny

m3 7,843 1 002,80 7 864,96

VV 313,7*0,025 7,843

123 K 998762202
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 12 m

% 1 497,000 2,79 4 176,63

D 763 Konstrukce suché výstavby 309 487,22

124 K 763131414
SDK podhled desky 1xA 15 bez TI dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD (d+m)

m2 153,180 549,00 84 095,82

VV 2.np

VV
11,96+6,78+11,16+1,55+5,66+22,79+10,84+10,75+24,51+4,52
+28,63

139,150

VV 1.np
VV 6,53 6,530
VV 7,5 7,500
VV Součet 153,180

125 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 25,840 585,00 15 116,40

VV 2.np
VV 7,84+11,6 19,440
VV 1.np
VV 3,96+2,44 6,400
VV Součet 25,840

126 K 763135102R D+M  minerálního  kazetového podhledu  600x600 mm m2 62,000 540,00 33 480,00
VV 1.np
VV 37 37,000
VV 2.np
VV 25 25,000
VV Součet 62,000

127 K 763732114R Montáž střešních vazníků,protispád.fošen kpl 1,000 39 600,00 39 600,00

128 M 61223210R dodávka vazníků, fošen vč.impregnace kpl 1,000 108 900,00 108 900,00

129 M 61223211R zavětrování ,kotvení a spojovací materiál kpl 1,000 9 000,00 9 000,00
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130 K 763732115R Doprava a svislý přesun kpl 1,000 13 500,00 13 500,00

131 K 763732116R
výrobní a montážní dokumentace vazníků,zaměření 
stavby

kpl 1,000 1 800,00 1 800,00

132 K 998763201
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 
do 12 m

% 1 000,000 4,00 3 995,00

D 764 Konstrukce klempířské 90 202,25

133 K 764214606
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm

m 66,000 855,00 56 430,00

VV 21+12+21+12 66,000

134 K 764511662R
Oplechování  přepadů ze střechy žlab.kotlík 
300x300x200mm

kus 3,000 1 350,00 4 050,00

135 K 764218604R
Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s 
upraveným povrchem rš 250 mm

m 33,000 400,50 13 216,50

VV 12+17,5+3,5 33,000

136 K 764316623
Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrch úpravou 
na skládané krytině D do 150 mm

kus 4,000 1 800,00 7 200,00

137 K 764316624
Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrch úpravou 
na skládané krytině D do 200 mm

kus 4,000 1 980,00 7 920,00

138 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m

% 987,000 1,40 1 385,75

D 766 Konstrukce truhlářské 310 759,02

139 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 
m do ocelové zárubně

kus 31,000 700,00 21 700,00

VV 70x197x10 - poz.30
VV 2+2+1"L 5,000
VV 2+1"P 3,000
VV 70x197x15 - poz.31
VV 1"L 1,000
VV 80x197x15 - poz.32
VV 1+1+1+1+1"L 5,000
VV 1+1+1+2"L 5,000
VV 1+1+1+1+1"P 5,000
VV 1+1+2+2+2-1"P 7,000
VV Součet 31,000

140 M 30
DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ-LAMIN. CPL. 
PLNÉ- KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA - ZÁMEK VLOŽKOVÝ- 
700/1970/100mm VČ.ZÁRUBNĚ - poz.30

kus 8,000 4 750,00 38 000,00

VV 5+3 8,000

141 M 31
DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ-LAMIN. CPL. 
PLNÉ- KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA - ZÁMEK VLOŽKOVÝ- 
700/1970/150mm VČ.ZÁRUBNĚ - poz.31

kus 1,000 4 850,00 4 850,00

142 M 32
DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ-LAMIN. CPL. 
PLNÉ- KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA - ZÁMEK VLOŽKOVÝ- 
800/1970/150mm VČ.ZÁRUBNĚ - poz.32

kus 21,000 4 850,00 101 850,00

VV 10+12-1 21,000

143 M 32P
DVEŘE BEZPEČNOSTNÍ B2 1KŘ.DŘEVĚNÉ-LAMIN. 
CPL. PLNÉ- BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ - 
800/1970/150mm VČ.ZÁRUBNĚ - poz.32P*

kus 1,000 14 500,00 14 500,00

144 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 
0,8 m do ocelové zárubně

kus 7,000 800,00 5 600,00

VV 90x197x15 - poz.33
VV 1+1"L 2,000
VV 2+1+1+1"P 5,000
VV Součet 7,000

145 M 33
DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ-LAMIN. CPL. 
PLNÉ- KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA - ZÁMEK VLOŽKOVÝ-
900/1970/150mm VČ.ZÁRUBNĚ - poz.33

kus 6,000 4 850,00 29 100,00

VV 2+5-1 6,000

146 M 33P
DVEŘE 1KŘ.DŘEVĚNÉ-LAMIN. CPL. PLNÉ- KOVÁNÍ 
KLIKA/KLIKA - ZÁMEK VLOŽKOVÝ , S MADLEM 
PRO IMOBILNÍ - 900/1970/150mm VČ.ZÁRUBNĚ - 

kus 1,000 7 850,00 7 850,00

147 K 766660022
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 
0,8 m požárních do ocelové zárubně

kus 1,000 2 000,00 2 000,00

148 M 26

DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ - CPL. DO 
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, ZÁMEK VLOŽKOVÝ, KOVÁNÍ 
KLIKA KLIKA, POŽ.ODOL. EW 15 DP3-
C,900/1970mm/100mmVČ.OCEL. ZÁRUBNĚ  - poz.26

kus 1,000 11 850,00 11 850,00

149 K 766811111R

D+m KUCH. LINKA dl. 2100mm /HORNÍ A DOLNÍ 
SKŘÍŇKY/ VČETNĚ DVOUPLOTNOVÉHO EL. 
VAŘIČE + NEREZ DŘEZU S ODKAPOVOU DESKOU 
DŘĚVĚNÁ SESTAVA/LAMINO - odstín třešeň č.344 - 
poz.70

kpl 1,000 33 000,00 33 000,00

150 K 766910001R
D+M VERTIKÁLNÍ TEXTIL.ŽALUZIE 1700x1100 mm - 
poz.71

kus 1,000 2 805,00 2 805,00

151 K 7669500017R
D+M FASÁDNÍ NÁTĚR 900x2000mm "POLICIE ČR" - 
poz.72

kus 2,000 18 000,00 36 000,00

152 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m

% 3 063,000 0,54 1 654,02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 767 Konstrukce zámečnické 575 394,30

153 K 767501003R

D+m VCHODOVÉ DVOUKŘ. DVEŘE, S 
NADSVĚTLÍKEM.Z AL DUTÝCH PROFILŮ S 
PŘERUŠENÝM TEPEL.MOSTEM - HLINÍK RAL 9006,-
ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO,LEVE, 
1500/2100+350mm - poz.20

kus 1,000 67 977,00 67 977,00

154 K 767501001R

D+m SEKČNÍ VRATA S DRÁŽKOVÝM MOTIVEM-
DRÁŽKA "L", POVRCH WOODGRAIN,HLINÍK RAL 
9006, DÁLKOVĚ OTEVÍRÁNÍ,DÁLKOVÉ 
MINIVYSÍLAČE- 5KS,OCEL.LAMELY JEDNODUCHÉ, 
2600/2450mm - poz.21

kus 1,000 25 200,00 25 200,00

155 K 767501005R
D+M VCHOD. DVEŘE AL, 1 KŘ.PLNÉ VČ.ZÁRUBNĚ 
900x1970mm BEZPEČ.TŘÍDA RC1 , LEVÉ (s 
přeruš.tepel.mostem)  - poz.22

kus 1,000 35 127,00 35 127,00

156 K 767501004R
D+M VNITŘ. DVEŘE 1 KŘ.PLECHOVÉ PLNÉ 
700x1970X150mm  VČ.OCEL. LIS. ZÁRUBNĚ - poz.24

kus 1,000 14 400,00 14 400,00

157 K 767500001R
D+M POKLOP KANAL.PRO BETONOVOU VÝPLŇ 
900/1100mm - poz.50

kus 1,000 3 240,00 3 240,00

158 K 767500008R
D+M ROHOŽ /ČISTÍCÍ ZONA/ Z PRYZ.PROFILU + 
TEXTILNÍ VČ.OSAZ.RÁMU 450x900mm - poz.51

kus 1,000 4 500,00 4 500,00

159 K 767500009R
D+M TYČOVÁ ČISTÍCÍ ROHOŽ VČ.OSAZ.RÁMU 
450x900mm - poz.52

kus 2,000 3 420,00 6 840,00

160 K 767510010R
D+M OCELOVÁ KONSTRUKCE ZADRŽOVACÍ CELY 
1.NP - poz.54

kpl 1,000 63 579,60 63 579,60

161 K 767510013R
D+M OCELOVÁ KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ 
VNITŘ.SCHODIŠTĚ - poz.55

kpl 1,000 33 768,00 33 768,00

162 K 767500011R

D+M ŽEBŘÍK NA STŘECHU S 
OCHR.KOŠEM+SUCHOVODEM DL.9000 
mmODNÍMATELNÝ,UZAMYKATELNÝ 
PLECH.POKLOP -  poz.56

kus 1,000 46 686,60 46 686,60

163 K 767500012R
D+M OCELOVÁ KONSTRUKCE VENKOVNÍHO 
SCHODIŠTĚ 1.NP- poz.57

kpl 1,000 71 685,90 71 685,90

164 K 767500013R D+M VNĚJŠÍ MŘÍŽE NA OKNO - poz.58 kpl 1,000 11 151,90 11 151,90

165 K 767500013aR D+M VNĚJŠÍ MŘÍŽE NA OKNO OTEVÍRACÍ - poz.58a kpl 1,000 16 437,60 16 437,60

166 K 767500014R
D+M VENKOVNÍ STOJAN NA KOLA 5 UZAM.MÍST  - 
poz.59

kpl 1,000 7 200,00 7 200,00

167 K 767500015R
D+M PVC ŠEDÁ ODVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKA SE SÍTÍ 
PROTI HMYZU  150x150mm + TR.DN 125MM 
DL.300MM - poz.60

kus 39,000 450,00 17 550,00

168 K 767500016R
D+M PŘÍSTŘEŠEK  NAD VSTUPEM (KOMPLET)- 
poz.61

kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

169 K 767510017R
D+M SVĚTLOVOD DO PLOCHÉ STŘECHY S 
HORNÍM RÁMEM S KUPOLÍ + TUBUS /odrazivost 
světla min. 90%/ DN TUBUSU 350mm x 1500mm  - 

kpl 1,000 17 100,00 17 100,00

170 K 767510018R D+M ANTÉNNÍ STOŽÁR VČETNĚ KOTVENÍ - poz.64 kus 2,000 8 481,60 16 963,20

171 K 767500018R
D+M OPLOCENÍ /ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK/ U 
OBJEKTU POLICIE - 1.NP - poz.67

KPL 1,000 22 500,00 22 500,00

172 K 767500019R D+M MADLA PRO IMOBILNÍ (WC, UMYVADLO) KUS 4,000 2 250,00 9 000,00

173 K 767500020R D+M HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ 34A (6kg) KUS 4,000 1 350,00 5 400,00

174 K 767500021R D+M HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ 183B KUS 1,000 1 350,00 1 350,00

175 K 767500022R D+M INFO TABULKY - ÚNIK,VÝCHOD,IMOBIL... KUS 10,000 135,00 1 350,00

176 K 767500023R D+M DRŽÁKY VLAJEK KUS 2,000 1 485,00 2 970,00

177 K 767500024R D+M DRŽÁKY NA KOLA DO GARÁŽE KUS 2,000 1 350,00 2 700,00

178 K 767500025R D+M SMALT.ZNAK ČR KUS 1,000 4 500,00 4 500,00

179 K 767500026R D+M PLAST.CEDULE "POLICIE" NA FASÁDU KUS 3,000 4 500,00 13 500,00

180 K 767500027R D+M ZÁCHYTNÝ SYSTÉM KPL 1,000 21 217,50 21 217,50

181 K 767500028R D+M ZRCADLA (z toho 1 ks pro imobilní poz.č.62) KUS 5,000 2 700,00 13 500,00

D 768 Konstrukce z plastu 474 554,34
182 K 766622132R Montáž plastových výplní otvorů vč.vněj.parapetů kpl 1,000 59 692,50 59 692,50

183 M 01
OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ A 
1KŘ.SKLÁPĚCÍ 1500/1500 mm vč.vnitřní horizontální 

kus 10,000 18 467,10 184 671,00

VV 5+5 10,000

184 M 02
OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ 
1000/1500mm vč.vnitřní horizontální žaluzie  - poz.2

kus 7,000 11 883,60 83 185,20

VV 3+4 7,000

185 M 03
OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ 
1000/1500mm vč.vnitřní horizontální žaluzie - poz.3

kus 2,000 11 883,60 23 767,20

186 M 04
OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ SKLÁPĚCÍ 
1000/1000mm,PÁKOVÝ MECHANIZMUS vč.vnitřní 
horizontální žaluzie  - poz.4

kus 3,000 12 724,20 38 172,60
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187 M 10
VNITŘNÍ OKNO PODÁVACÍ - POSUVNÉ, PEVNÉ 
ZASKL. BEZP.SKLEM P2A  900/900 mm vč.vnitřní 
horizontální žaluzie - poz.10

kus 1,000 34 200,00 34 200,00

188 M 11
VNITŘNÍ OKNO PRŮHLED.PEVNÉ 
,ZASKL.ZRCADL.BEZPEČ.SKLEM P2A  
1500/1000mm vč.vnitřní horizontální žaluzie - poz.11

kus 1,000 11 095,20 11 095,20

189 K 76664113R
D+M VCHOD. 1KŘ DVEŘE PLASTOVÉ PROSKLENÉ 
TROJSKLO P2A - 1000x2100MM,BEZP.TŘÍDA RC1 - 
poz.23

kus 1,000 24 782,40 24 782,40

190 K 766694111R
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm 

m 32,000 162,00 5 184,00

VV 1.np
VV 7,5+1+2+2 12,500
VV 2.np
VV 7,5+2+3+2 14,500
VV vnitřní š.15
VV 5 5,000
VV Součet 32,000

191 M 607941010R deska parapetní vnitřní bílá (Ligno desky) š.300mm m 27,540 306,00 8 427,24
VV 27*1,02 27,540

192 M 60794100R deska parapetní vnitřní bílá (Ligno desky) š.150mm m 5,100 270,00 1 377,00
VV 5*1,02 5,100

D 771 Podlahy z dlaždic 184 000,82

193 K 771274113
Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní 
lepidlo š do 300 mm

m 25,650 252,90 6 486,89

VV 19*1,35 25,650

194 K 771274232
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých 
keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm

m 25,650 133,20 3 416,58

VV 19*1,35 25,650

195 K 771474133
Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových 
stupňovitých flexibilní lepidlo v do 120 mm

m 9,500 138,60 1 316,70

VV 19*0,3 5,700
VV 19*0,2 3,800
VV Součet 9,500

196 M 597640400R
schodovka keramická protiskluzná tl.8mm - dle výběru 
investora

m2 11,265 396,00 4 460,94

VV 19*0,17*1,1 3,553
VV 19*0,27*1,1 5,643
VV 9,5*0,1*1,1 1,045
VV Součet 10,241
VV 10,241*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,265

197 K 771474113
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 120 mm

m 98,050 126,00 12 354,30

VV 1,np
VV 1,04+1,87+1,04+1,35+3,22+1,35-0,9 8,970
VV 12,25+1,5+12,25+1,5-0,9*4-0,8*7-1 17,300
VV 2,7+2,5+1,05+1,4-0,8 6,850
VV 1,55+4,21+1,55+1,5-0,6-0,8 7,410

VV
2,16+3,8+2,16+1,75+0,25+1,5+2,35+1,5+1+0,25+0,65-0,9*3-
0,7-0,8

13,170

VV 1,6+0,3+0,3+1,6+1,5-0,9 4,400
VV Mezisoučet 58,100
VV 1,14+1,14+1,35-0,9 2,730
VV 6,7+1,1+1,72+1,2+7,1+1,5+14,3+0,5+1,2+1-0,8*10-2 26,320
VV 4,4+1,45+4,4+1,45-0,8 10,900
VV Mezisoučet 39,950
VV Součet 98,050

198 M 597640450R keramický sokl v.100mm m2 11,865 315,00 3 737,48
VV 98,05*0,1*1,1 10,786
VV 10,786*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,865

199 K 771990112
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm 
pevnosti 30 Mpa

m2 156,210 225,00 35 147,25

VV I+II+V+VI 156,210

200 K 771574115
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 22 ks/m2

m2 156,210 396,00 61 859,16

VV I+II+V+VI 156,210

201 M 597636800R
keramická dlažba tl.8mm - dle výběru investora 
(specifikace viz výkres podlah)

m2 171,831 270,00 46 394,37

VV 156,21*1,1 171,831

202 K 771601000R d+m přechodových lišt dl. 0,9 m kus 2,000 225,00 450,00

203 K 771601001R d+m přechodových lišt dl. 0,8 m kus 14,000 225,00 3 150,00

204 K 998771202
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 12 m

% 1 986,000 2,63 5 227,15

D 776 Podlahy povlakové 218 860,81

205 K 776141121
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 30 MPa tl 3 mm

m2 185,660 213,30 39 601,28

VV III+VII+VIII 185,660
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206 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 185,660 225,00 41 773,50
VV III+VII+VIII 185,660

207 M 28412285R
krytina podlahová PVC tl. 4 mm - dle výběru investora 
(specifikace viz výkres podlah)

m2 198,000 540,00 106 920,00

VV (III+VII)*1,1 198,000

208 M 28411025R
krytina podlahová PVC antistatické tl. 4 mm - dle 
výběru investora (specifikace viz výkres podlah)

m2 6,226 1 080,00 6 724,08

VV VIII*1,1 6,226

209 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 184,360 83,16 15 331,38
VV 1NP  
VV 2,8*2+4,2*2-0,8+0,3 13,500
VV 2,75*2+4,2*2-0,8*2+0,3*2 12,900
VV 5*2+4,2*2-0,8*2+0,3 17,100
VV 1,2*2+1,7*2-0,7 5,100
VV 5,4*2+4,2*2+1,7*2+2,1-0,8*3+0,3*2 22,900
VV Mezisoučet 71,500
VV 2NP - VII
VV 6,495*2+4,375*2-0,8*2 20,140
VV 2,55*2+4,375*2-0,8*2 12,250
VV 3,4*2+1,325*2-0,8 8,650
VV 4,3*8+5,7*2+2,4*2+2,45*2+5,4*2-0,8*4 63,100
VV Mezisoučet 104,140
VV 2NP - VIII
VV 2,05*2+2,76*2-0,9 8,720
VV Mezisoučet 8,720
VV Součet 184,360

210 M 28411008 lišta soklová PVC 16 x 60 mm m 202,796 38,88 7 884,71
VV 184,36*1,1 202,796

211 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 12 m

% 1 830,000 0,34 625,86

D 781 Dokončovací práce - obklady 127 425,86

212 K 781414111
Montáž obkladaček pravoúhlých pórovinových lepených 
flexibilním lepidlem 22ks/m2

m2 177,118 423,00 74 920,91

VV 1NP  
VV (1,5+1,5+1,76+1,76)*2,1*0,7*2 19,169
VV (0,5+1,1)*1,5 2,400
VV (0,6+2,7)*1,5 4,950
VV (0,9*8+1,5*4+1,3*4)*2,1-0,7*2*6 30,240
VV (2,15+2,15+1,9+1,9)*2,1-0,9*2 15,210
VV (1,35*2+1,5*2+0,9*4)*2,1-0,7*2*3 15,330
VV Mezisoučet 87,299
VV 2NP

VV
(2,1*4+1,15*2+0,9*2+0,95+1+1,2+2,075+4,375+0,15+1+0,3)*2
,1-0,8*2*2-0,7*2

44,855

VV
(1,55+0,1+0,575+2,15+1*2+0,9*2+1,15+1,55+1,4*2+1,5+3,015
+2,24+1,01+1,3+2,1)*2,1-0,7*2*4-0,8*2

44,964

VV Mezisoučet 89,819
VV Součet 177,118

213 M 597824000 keramický obklad (vč.lišt ) - dle výběru investora m2 214,313 229,50 49 184,83
VV 177,118*1,1 194,830
VV 194,83*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 214,313

214 K 781494111 Profil rohový flexibilní lepidlo m 12,600 72,00 907,20
VV 6*2,1 12,600

215 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m

% 1 432,000 1,69 2 412,92

D 783 Nátěry 38 869,71
216 K 783826615R Omyvatelný nátěr stěn a stropu m2 59,416 198,00 11 764,37

VV místn.č.116
VV 15,72 15,720
VV (2,15+1,65+1,45+2,25+4,21+1,91+2,3)*2,7-0,9*2-0,7*2 39,784
VV (1,5*2+1,76*2)*0,6 3,912
VV Součet 59,416

217 K 783933171 Penetrační epoxidový nátěr hrubých betonových podlah m2 26,516 126,00 3 341,02
VV IV 23,210
VV sokl
VV (7+7+3,315+3,315-0,9+0,3-0,9-2,6)*0,2 3,306
VV Součet 26,516

218 K 783937163
Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr 
betonové podlahy

m2 26,516 270,00 7 159,32

219 K 783317101R Nátěr kov.zárubně kus 41,000 405,00 16 605,00

D 784 Malby 58 804,83
220 K 784221101R Dvojnásobné bílé malby  na sádrokarton m2 179,020 40,50 7 250,31

VV 179,02 179,020

221 K 784453631
Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé 
otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 
3,8 m

m2 1 432,070 36,00 51 554,52
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VV 123,26 123,260
VV 1290,9 1 290,900
VV 17,91 17,910
VV Součet 1 432,070

D M Práce a dodávky M 2 857 525,00

D 21-M Elektromontáže 1 946 962,00
222 K 221 Elektroinstalace nn - viz samostatný rozpočet soubor 1,000 813 153,00 813 153,00

223 K 222 Elektroinstalace slaboproud - viz samostatný rozpočet soubor 1,000 1 133 809,00 1 133 809,00

D 23-M Montáže potrubí 804 930,00
224 K 230 Přeložka STL plynu - viz samostatný rozpočet soubor 1,000 769 952,00 769 952,00

225 K 230.1 Přípojka  STL plynu - viz samostatný rozpočet soubor 1,000 34 978,00 34 978,00

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 105 633,00
226 K 240 Odvětrání - viz samostatný rozpočet soubor 1,000 105 633,00 105 633,00

D VRN Vedlejší náklady 168 000,00
227 K 030001000 Vybudování zařízení staveniště kpl 1,000 100 000,00 100 000,00

228 K 030002000 Provoz zařízení staveniště kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

229 K 030003000 Odstranění zařízení staveniště kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

230 K 030004000 Zajištění ohlášení všech staveb ZS kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

231 K 030005000
Zajištění oplocení ZS po dobu výstavby, montáž a 
demontáž

kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

232 K 030006000 Zajištění ostrahy staveniště po dobu realizace stavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

233 K 030007000 Provedení (dodávka a montáž) dopravního značení kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

234 K 030008000
Náklady  a poplatky spojené s povolením užívání 
veřejných ploch-zábory veř.prostranství

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 62 000,00
235 K 091002000

Vytýčení stav.objektů,inž.objektů a provoz.souborů díla 
oprávněným geodetem

kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

236 K 091002100
Vyhotovení dokumentace skuteč.provedení stavby a 
její předání v požad.formě a množství dle SoD

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

237 K 091002200
Náklady na vypracování požárního řádu a poplachové 
směrnice z hlediska provozu ZS

kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

238 K 091002300
Čištění přilehlých komunikací a prostor dotčených 
výstavbou

kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

239 K 091002400
Zajištění šetření o podzemních sítích vč.zajištění 
nových vyádření v případě,že během realizace pozbyly 
platnosti

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

240 K 091002500
Zajištění výroby a instalace informačních tabulí ke 
stavbě

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

241 K 091002600
Zaměření skuteč.provedení stavby oprávněným 
geodetem

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

242 K 091002700 Činnost geologa včetně kontrolního měření a zkoušek kpl 1,000 8 000,00 8 000,00
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 822 55 31 CC-CZ: 21122
Místo: Horšovský Týn p.č. 598/1,2311/2,2654/15 Datum: 16. 8. 2017

CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ:

Krajské ředitelství policice Plzeňského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ingem a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 2 069 132,25

1 710 026,65
15,00%

Sazba daně

0,00

2017/12-18

Výstavba objektu OOP Horšovský Týn - změna 11.2018

Vyplň údaj

1 710 026,65

Základ daně
21,00% 359 105,60

0,00

Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/12-18

Stavba:

Místo: Horšovský Týn p.č. 598/1,2311/2,2654/15 Datum:

Zadavatel: Krajské ředitelství policice Plzeňského kraje Projektant:
Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

ING

Výstavba objektu OOP Horšovský Týn - změna 11.2018

16. 8. 2017

Ingem a.s.

2 069 132,25

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 710 026,652017/12 D.2.1 Zpevněné plochy

1 710 026,65 2 069 132,25

Strana 2 z 2



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 55 31 CC-CZ: 21122
Místo: Horšovský Týn p.č. 598/1,2311/2,2654/15 Datum: 16. 8. 2017

CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ:

Krajské ředitelství policice Plzeňského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ingem a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 710 026,65

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 710 026,65 21,00% 359 105,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 069 132,25

Výstavba objektu OOP Horšovský Týn - změna 11.2018

2017/12 - D.2.1 Zpevněné plochy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Horšovský Týn p.č. 598/1,2311/2,2654/15 Datum: 16. 8. 2017

Zadavatel: Krajské ředitelství policice Plzeňského kraje Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 710 026,65

HSV - Práce a dodávky HSV 1 682 810,65

    1 - Zemní práce 896 708,77

    2 - Zakládání 8 018,10

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 30 798,00

    5 - Komunikace pozemní 417 931,20

    8 - Trubní vedení 33 556,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 105 994,80

    997 - Přesun sutě 166 269,12

    998 - Přesun hmot 23 534,16

PSV - Práce a dodávky PSV 27 216,00

    767 - Konstrukce zámečnické 27 216,00

Ingem a.s.

Výstavba objektu OOP Horšovský Týn - změna 11.2018

2017/12 - D.2.1 Zpevněné plochy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Horšovský Týn p.č. 598/1,2311/2,2654/15 Datum: 16. 8. 2017

Zadavatel: Krajské ředitelství policice Plzeňského kraje Projektant: Ingem a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 710 026,65

D HSV Práce a dodávky HSV 1 682 810,65
D 1 Zemní práce 896 708,77

1 K 113107212
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 
z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 720,000 19,26 13 867,20 CS ÚRS 2017 02

PSC

VV 720 720,000

2 K 113107222
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 720,000 31,41 22 615,20 CS ÚRS 2017 02

PSC

3 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, 
o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 720,000 37,08 26 697,60 CS ÚRS 2017 02

PSC

4 K 113201111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých

m 87,000 88,47 7 696,89 CS ÚRS 2017 02

PSC

5 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

m3 10,500 225,00 2 362,50 CS ÚRS 2017 02

PSC

VV 70*0,15 10,500

6 K 122101101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

m3 38,400 135,00 5 184,00 CS ÚRS 2017 02

Výstavba objektu OOP Horšovský Týn - změna 11.2018

2017/12 - D.2.1 Zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

VV 256*0,15 38,400

7 K 122101101R Nákup ornice m3 38,400 360,00 13 824,00

8 K 122202203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 1 262,000 81,00 102 222,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

VV (330*1,70)+(42+68+30+561) 1 262,000

9 K 122202209
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 1 262,000 13,50 17 037,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

VV 561+701 1 262,000

10 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 3,375 600,30 2 026,01 CS ÚRS 2017 02

PSC

VV (0,45*0,50)*15 3,375

11 K 132201109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 
3

m3 3,375 170,10 574,09 CS ÚRS 2017 02

PSC

12 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 613,275 103,50 63 473,96 CS ÚRS 2017 02

PSC

VV 10,5+3,375+38,4+561 613,275

13 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 739,400 31,50 23 291,10 CS ÚRS 2017 02

PSC

VV 38,4+701 739,400

14 M 583442000 štěrkodrť frakce 0-63 třída C t 1 612,300 234,00 377 278,20 CS ÚRS 2017 02

VV 701*2,3 1 612,300
VV "vhodná zemina do násypů a aktivní zóny,cena včetně dopravy"

15 K 171101104

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 
předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále 
jen PS) přes 100 do 102 % PS

m3 701,000 67,95 47 632,95 CS ÚRS 2017 02

PSC

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 574,875 15,48 8 899,07 CS ÚRS 2017 02

PSC

VV 10,5+3,375+561 574,875

17 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 209,750 108,00 130 653,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

VV (3,375+10,5+561+30)*2 1 209,750
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

18 K 180404111R Založení  trávníku výsevem na vrstvě ornice m2 256,000 23,40 5 990,40

19 M 005724100 osivo směs travní parková kg 28,800 99,00 2 851,20 CS ÚRS 2017 02

VV 9,6*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 28,800

20 K 181301101
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

m2 256,000 54,00 13 824,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

21 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 370,000 19,80 7 326,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

VV 60+220+50+40 370,000

22 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 256,000 5,40 1 382,40 CS ÚRS 2017 02

PSC

D 2 Zakládání 8 018,10

23 K 214500211
Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkem, pískem nebo 
štěrkopískem, výšky přes 300 do 550 mm

m 15,000 450,00 6 750,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

24 M 583373440R štěrkopísek frakce 0-32 t 5,636 225,00 1 268,10

VV 3,375*1,67 5,636

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 30 798,00

25 K 339921113
Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády přes 1000 
do 1500 mm

kus 59,000 198,00 11 682,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

VV 59 59,000

26 M 592284140R Palisáda betonová přírodní 17,5X20X100 cm kus 59,000 324,00 19 116,00

D 5 Komunikace pozemní 417 931,20

27 K 564211112
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 60 mm

m2 6,000 59,40 356,40 CS ÚRS 2017 02

VV 15*0,40 6,000

28 K 564261111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 200 mm

m2 12,600 198,00 2 494,80 CS ÚRS 2017 02

VV 14*0,90 12,600

29 K 564801111R Pískové lože tl 30 mm m2 60,000 29,70 1 782,00

30 K 564801112R Pískové lože tl 40 mm m2 220,000 41,40 9 108,00

31 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 600,000 153,00 91 800,00 CS ÚRS 2017 02

VV 60+220+220+50+50 600,000

32 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 40,000 198,00 7 920,00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

33 K 564911411
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 50 mm

m2 40,000 49,50 1 980,00 CS ÚRS 2017 02

34 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 50,000 1 080,00 54 000,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

35 K 573111111
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 
kg/m2

m2 50,000 58,50 2 925,00 CS ÚRS 2017 02

36 K 573231111 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2 m2 50,000 58,50 2 925,00 CS ÚRS 2017 02

37 K 577134211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm

m2 50,000 792,00 39 600,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

38 K 577143111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 40,000 792,00 31 680,00 CS ÚRS 2017 02

39 K 577144211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm

m2 15,000 792,00 11 880,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

VV 30*0,50 15,000

40 K 577166111
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 7,500 1 080,00 8 100,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

VV 30*0,25 7,500

41 K 596211111

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 
kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 
skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 60,000 261,00 15 660,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

42 M 592453080R dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní m2 60,000 207,00 12 420,00

43 M 592452670R dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 10,000 648,00 6 480,00

44 K 596212212

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem 
z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým 
hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 
skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 220,000 261,00 57 420,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

45 M 592453000 dlažba zámková profilová základní 20x16,5x8 cm přírodní m2 220,000 270,00 59 400,00 CS ÚRS 2017 02

D 8 Trubní vedení 33 556,50
46 K 871218113R Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru do 100 mm m 15,000 162,00 2 430,00

47 M 286112230R trubka drenážní flexibilní D 100 mm m 15,000 103,50 1 552,50

48 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

49 M 592238780 mříž vtoková pro uliční vpusti 500/500 mm kus 1,000 2 970,00 2 970,00 CS ÚRS 2017 02

50 M 592238740R Vtokový koš ocelový kus 1,000 720,00 720,00

51 M 592238520 dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm kus 1,000 540,00 540,00 CS ÚRS 2017 02

52 M 592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm kus 1,000 540,00 540,00 CS ÚRS 2017 02

53 M 592238540 skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm kus 1,000 540,00 540,00 CS ÚRS 2017 02

54 M 592238580 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm kus 1,000 540,00 540,00 CS ÚRS 2017 02

55 M 592238620 skruž betonová pro uliční vpusť středová 45 x 29,5 x 5 cm kus 1,000 540,00 540,00 CS ÚRS 2017 02

56 M 592238570 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 29,5 x 5 cm kus 1,000 540,00 540,00 CS ÚRS 2017 02

57 K 899623181R Obetonování palisád betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu m3 7,200 2 520,00 18 144,00

VV 10*1,20*0,60 7,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 105 994,80

58 K 913111115 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních kus 1,000 540,00 540,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

59 K 914111121
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo 
konzoly

kus 4,000 540,00 2 160,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

60 M 404442580R značka svislá reflexní IJ 1 + E7b kus 2,000 1 485,00 2 970,00

61 M 404442570R značka svislá reflexní IP 12 + E13 kus 1,000 1 485,00 1 485,00

62 M 404442560R značka svislá reflexní IP 12 kus 1,000 1 485,00 1 485,00

63 M 404452350R sloupek na dopravní značky kus 4,000 765,00 3 060,00

64 K 915211111
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá 
základní

m 70,000 103,50 7 245,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

65 K 915231111
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly 
nápisy bílé základní

m2 4,000 540,00 2 160,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

66 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových 
hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

m 70,000 27,00 1 890,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

67 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových 
hmot plošné šipky, symboly, nápisy

m2 4,000 49,50 198,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

68 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do 
lože z betonu prostého téže značky

m 70,000 252,00 17 640,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

69 M 592175040R obrubník betonový, 100x15/12x25 cm, přírodní kus 70,000 162,00 11 340,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

70 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 
12/15, do lože z betonu prostého téže značky

m 72,000 225,00 16 200,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

71 M 592175090R obrubník betonový 50x8x25 cm, přírodní kus 144,000 76,50 11 016,00

VV 72/0,50 144,000

72 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 
16/20

m3 7,000 1 980,00 13 860,00 CS ÚRS 2017 02

VV 70*0,10 7,000

73 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo 
zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm

m 8,000 103,50 828,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

74 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 8,000 148,50 1 188,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

75 M 592443960R folie hydroizolační m2 16,000 50,40 806,40

76 M 283230280R fólie nopová m2 52,000 103,50 5 382,00

77 K 979024442

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a 
uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m 
obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár 
chodníkových

m 87,000 52,20 4 541,40 CS ÚRS 2017 02

PSC

D 997 Přesun sutě 166 269,12

78 K 997211511
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým 
urovnáním, na vzdálenost do 1 km

t 603,210 90,00 54 288,90 CS ÚRS 2017 02

PSC

79 K 997211519
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým 
urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 5 428,890 4,50 24 430,01 CS ÚRS 2017 02

PSC

VV 9*603,21 5 428,890

80 K 997211611
Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti

t 603,210 31,50 19 001,12 CS ÚRS 2017 02

81 K 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 20,010 148,50 2 971,49 CS ÚRS 2017 02

PSC

VV 20,01 20,010

82 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 
obsahu dehtu

t 158,400 148,50 23 522,40 CS ÚRS 2017 02

PSC

VV 158,40 158,400

83 K 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 424,800 99,00 42 055,20 CS ÚRS 2017 02

PSC
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 424,8 424,800

D 998 Přesun hmot 23 534,16

84 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 1 743,271 13,50 23 534,16 CS ÚRS 2017 02

PSC

D PSV Práce a dodávky PSV 27 216,00
D 767 Konstrukce zámečnické 27 216,00

85 K 767220410
Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 
20 kg

m 8,000 882,00 7 056,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

86 M 553912090 zábradelní výplň ze svislých tyčí-pozink.+barva m 8,000 2 520,00 20 160,00 CS ÚRS 2017 02
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Strana: 1

15.11.2018

Stavba:     108 Horšovský 
Týn

Zahájení:   .  .    Dokončení:   .  .    

Objekt: 3
Rozpočet: 2

JKSO:             KSD:         
                               

Zpracoval: .................................Dat. kalkulace: 13.11.2018 …………………..

Odsouhlasil: Datum:   .  .    …………………..
podpisy

Oddíl cena v Kč hmotnost v t
0100 11 187 1,200
0400 4 302 0,762
0800 166
7230 19 323 0,026

34 978 1,988

34 978
21,00% 34 978 7 345

42 323Celkový součet včetně DPH:

Stav. díl 1 - zemní práce 
Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce 
Stav. díl 8 - trubní vedení 
ZTI - Vnitřní plynovod 

DPH - SAZBA 

Celkem:

Celkový součet bez DPH:

Stl plynovodní přípojka,vnější plyn v zemi

Měrná jednotka JKSO:

ROZPIS ÚDAJŮ PO ODDÍLECH
Název

Výstavba objektu OOP změna 11 2018 Horš.Týn

Dušan Schaffer - ZTI

Zhotovitel: Dušan Schaffer - ZTI                    

Krycí list



Strana: 1

Datum tisku: 15.11.2018

108 Horšovský Týn Výstavba objektu OOP změna 11 2018 Horš.Týn Kalkulant: Kraj, okres:     
3 Stl plynovodní přípojka,vnější plyn v zemi Kalkulace: JKSO:             '
2 Datum kalk.: KSD:         

POŘ D ČÍS.KP POL Č.ROZP.POL. POPIS POLOŽKY VÝMĚRA MJ JED.CENA  CELK.CENA

SKP       Č.SPECIFIKACE Kč Kč

1 610276    C13220-1101/00 2,400 m3  1 020,05 2 448
2 610285    C13220-1209/00 2,400 m3  33,35 80
3 610289    C13230-1101/00 2,400 m3  2 093,00 5 023
4 610298    C13230-1209/00 2,400 m3  79,35 190

5 610570    C16270-1105/00 1,600 m3  296,70 475
6 610600    C17120-1201/00 1,600 m3  828,00 1 325

7 610610    C17510-1101/00 1,200 m3  476,10 571
8                  5833800021 1,200 m3  598,00 718

9 610601    C17410-1101/00 3,200 m3  111,55 357

Stav. díl 1 - zemní práce 11 187

1 684009    C45157-3111/00 0,400 m3  1 024,65 410

2 684393    C87116-1121/00 9,000 m   304,75 2 743
3                  2869632023 9,000 m   127,65 1 149

Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce 4 302

1 685432    C89220-4112/00 9,000 m   18,40 166

Stav. díl 8 - trubní vedení 166

1 713839    C72323-4231/04 1,000 kus 2 961,25 2 961
2                  1,000 kus 4 296,40 4 296
3                  1,000 kus 8 564,05 8 564
4                  1,000 kus 1 840,00 1 840
5                  1,000 kus 1 299,50 1 300
6 7230451    C72319-0902/00 9,000 m   40,25 362
7 98603    C99827-6101/00 0,026 t   

( 0,026 t )

ZTI - Vnitřní plynovod 19 323

CELKOVÝ SOUČET: 34 978

potr.PE pro rozv.top.pl.PE100,0,4 MPa -d 32-Robust

Stav. díl 8 - trubní vedení

Zakrytí potrubí fólií PVC 330mm

písek na obsyp

Zásyp sypaninou se zhutněním jam,šachet,rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce

Lože pod potrubí,stoky a drobné objekty v otevř.výkopu, z písku a štěrkopísku <63mm

Mtž potr.z tlakových trubek polyetylénových vnějšího d32mm v otevřeném výkopu

Rozpočet: 13.11.2018

Stav. díl 1 - zemní práce

Hloubení rýh š<600mm zapažených i nazapaž. v horninách 3 <100m3

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hor.1-4 pro lib.míru zhutnění bez prohoz.sypaniny

Přípl.za lepivost hor.3 hloubení rýh š>600-2000mm zapaž.i nezapaž.
Hloubení rýh š<600mm zapažených i nazapaž. v hornině 4 <100m3
Přípl.za lepivost hor.4 hloubení rýh š>600-2000mm zapaž.i nezapaž.

Vodorovné přemístění výkopku vytl.horň. z horniny 1-4 na vzdálenost >9000-10000m
Uložení sypaniny na skládky

Dušan Schaffer - ZTI

Objekt: 3.stupně

Výkaz výměr
Stavba: ........................................

přechod PE-OC ,L 1500 s ochr.trubkou    32/1"
navrtávací T-kus s ventilem pro PE 160/32 pro plyn
vevařovací šoupátko DN 25/32 s koncovkami pro PE pro plyn
zemní souprava pro šoupě DN 25 tuhá,1,0 m
uliční poklop tuhý
Tlaková zkouška plynového potrubí DN <50mm
Přesun hmot pro trub.vedení z trub plast. v otevřeném výkopu (aut.vým.)

MEZISOUČET: 0  80  0

ETAPA:7  ČÁST:23  ZÁBĚR:0

MEZISOUČET: 7  23  0

ZTI - Vnitřní plynovod

MEZISOUČET: 0  10  0

ETAPA:0  ČÁST:10  ZÁBĚR:0

ETAPA:0  ČÁST:40  ZÁBĚR:0

MEZISOUČET: 0  40  0

ETAPA:0  ČÁST:80  ZÁBĚR:0



Strana: 2

Datum tisku: 15.11.2018

108 Horšovský Týn Výstavba objektu OOP změna 11 2018 Horš.Týn Kalkulant: Kraj, okres:     
3 Stl plynovodní přípojka,vnější plyn v zemi Kalkulace: JKSO:             '
2 Datum kalk.: KSD:         

POŘ D ČÍS.KP POL Č.ROZP.POL. POPIS POLOŽKY VÝMĚRA MJ JED.CENA  CELK.CENA

SKP       Č.SPECIFIKACE Kč Kč

Rozpočet: 13.11.2018

Dušan Schaffer - ZTI

Objekt: 3.stupně

Výkaz výměr
Stavba: ........................................

DPH-SAZBA 21% 7 345

42 323
34 978

CELKOVÝ SOUČET BEZ DPH:



Strana: 1

13.11.2018

Stavba:     108 Horšovský 
Týn

Zahájení:   .  .    Dokončení:   .  .    

Objekt: 2
Rozpočet: 3

JKSO:             KSD:         
                               

Zpracoval: .................................Dat. kalkulace: 13.11.2018 …………………..

Odsouhlasil: Datum:   .  .    …………………..
podpisy

Oddíl cena v Kč hmotnost v t
7230 37 150 0,107

37 150 0,107

37 150
21,00% 37 150 7 802

44 952

Výstavba objektu OOP změna 11 2018 Horš.Týn

Dušan Schaffer - ZTI

Zhotovitel: Dušan Schaffer - ZTI                    

Krycí list

Plynová zařízení

Měrná jednotka JKSO:

ROZPIS ÚDAJŮ PO ODDÍLECH
Název

Celkový součet včetně DPH:

ZTI - Vnitřní plynovod 

DPH - SAZBA 

Celkem:

Celkový součet bez DPH:



Strana: 1

Datum tisku: 13.11.2018

108 Horšovský Týn Výstavba objektu OOP změna 11 2018 Horš.Týn Kalkulant: Kraj, okres:     
2 Plynová zařízení Kalkulace: JKSO:             '
3 Datum kalk.: KSD:         

POŘ D ČÍS.KP POL Č.ROZP.POL. POPIS POLOŽKY VÝMĚRA MJ JED.CENA  CELK.CENA

SKP       Č.SPECIFIKACE Kč Kč

1 712626    C72312-0204/00 5,000 m   611,80 3 059
2 712665    C72315-0367/00 0,500 m   241,50 121

3                  20,000 m   634,80 12 696
4                  1,000 m   529,00 529
5 7230502    C72323-1152/00 1,000 kus 331,20 331
6 7230504    C72323-1154/00 2,000 kus 701,50 1 403
7                  1,000     806,15 806
8 712673    C72316-0204/00 1,000 soup 2 139,00 2 139
9 712683    C72316-0334/00 1,000 soup 1 391,50 1 392

10                  20,000 kus 47,15 943
11 712842                  1,000 komp 1 518,00 1 518
12 713836    C72323-4231/01 1,000 kus 3 007,25 3 007
13                  1,000 soub 2 484,00 2 484
14                  1,000 soub 2 415,00 2 415
15                  3,000 m2  322,00 966
16 7230451    C72319-0902/00 25,000 m   59,80 1 495
17 98764    C99872-3102/00 0,107 t   17 250,00 1 846

( 0,107 t )

ZTI - Vnitřní plynovod 37 150

CELKOVÝ SOUČET: 37 150

DPH-SAZBA 21% 7 802

44 952CELKOVÝ SOUČET BEZ DPH:
37 150

MEZISOUČET: 7  23  0

Rozpočet: 13.11.2018

ETAPA:7  ČÁST:23  ZÁBĚR:0 ZTI - Vnitřní plynovod

Potrubí ocel.čern.svař.DN 25
Chránička D 57mm

potr.měděné tvrdé přímé spoj.lis. 28x1,5 mm včetně tvarovek pro rozvod plynu
chránička  měděná DN 32 - 42x1,5 mm
Kohout kulový R 750D G 1/2"

regulátor plynu středotlaký Francel B6
dvířka 650x550 ,galvanický zinek+komaxit
revize OPZ

Objekt: 3.stupně

Dušan Schaffer - ZTI
Výkaz výměr
Stavba: ........................................

nátěry potrubí syntetickou barvou 1x základní ,1x vrchní
Tlaková zkouška plynového potrubí DN <50mm
Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky >6-12m (aut.vým.)

Kohout kulový R 750D G 1"

kovové doplňk.konstrukce-záv.tyče,spojky,hmoždinky

plynová celokovová hadice dl.500 mm  , 3/4"
Přípojky plynoměr.závit.G 1
Rozpěrka přípoj.plynoměr.G 1
instalační objímky pro potrubí  / 25-28 mm/



Zakázka: Výstavba objektu OOP Horšovský Týn - stavby vodního ho

Objednatel: R.Hucl IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne ########

Za objednatele

984 317,97

13 125,00

0,00

Položkový rozpočet

0,00

C PROJEKT s.r.o.

Celkem

0,00

971 192,97

Za zhotovitele

1 191 024,74

0,00

0,00

206 706,77

0,00

984 317,97

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

2 HSV

4 HSV

5 HSV

8 HSV

91 HSV

99 HSV

VN VN

Cena celkem

486 565,80Trubní vedení

13 125,00Vedlejší náklady

Celkem

18 451,13

380 960,12

15 750,00

Zemní práce

Základy,zvláštní zakládání

Vodorovné konstrukce

23 930,04Komunikace

984 317,97

14 760,90Doplňující práce na komunikaci

30 774,98Staveništní přesun hmot

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 380 960,12
1 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 

1000m3,STROJNĚ
m3 112,64700 456,75 51 451,52

splašková kanalizace: : 11*0,9*1,2*0,4 4,75200
dešťová kanalizace: : (9+10,5)*0,9*1,25*0,4 8,77500
vodovodní přípojka: : 23*0,8*1,65*0,4 12,14400

výtlak dešťové vody: : 53*0,8*1,6*0,4 27,13600
vsakovací objekt: : 68,0*2,2*0,4 59,84000

2 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 
m3, STROJNĚ

m3 112,64700 496,65 55 946,13

splašková kanalizace: : 11*0,9*1,2*0,4 4,75200
dešťová kanalizace: : (9+10,5)*0,9*1,25*0,4 8,77500
vodovodní přípojka: : 23*0,8*1,65*0,4 12,14400
výtlak dešťové vody: : 53*0,8*1,6*0,4 27,13600

vsakovací objekt: : 68*2,2*0,4 59,84000
3 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, 

STROJNĚ
m3 56,32350 614,25 34 596,71

splašková kanalizace: : 11*0,9*1,2*0,2 2,37600
dešťová kanalizace: : (9+10,5)*0,9*1,25*0,2 4,38750
vodovodní přípojka: : 23*0,8*1,65*0,2 6,07200
výtlak dešťové vody: : 53*0,8*1,6*0,2 13,56800

vsakovací objekt: : 68*2,2*0,2 29,92000
4 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 

vedení
m3 39,00000 262,50 10 237,50

5 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - 
hl.do 2 m

m2 213,00000 15,75 3 354,75

(11+9+10,5+23+53)*2 213,00000
6 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. 

do 2 m
m2 213,00000 10,50 2 236,50

(11+9+10,5+23+53)*2 213,00000
7 174101101RR Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 172,47000 103,95 17 928,26

(11+9+10,5)*0,6*0,9 16,47000
(23+53)*1,0*0,8 60,80000
68*1,4 95,20000

8 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m3 225,29400 50,40 11 354,82
112,647+112,647 225,29400

9 161101152R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m3 56,32000 50,40 2 838,53
10 162401102RT3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

2000 m, nosnost 12 t
m3 225,29400 173,25 39 032,19

225,294 225,29400
11 162401151RT3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 

1500 m, nosnost 12 t
m3 56,32000 173,25 9 757,44

12 175100020RAC Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz 
štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km

m3 32,45000 871,50 28 280,18

(53+23)*0,3*0,15 3,42000
(11+9+10,5)*0,4*0,15 1,83000
68*0,4 27,20000

13 113107330RRR Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené 
tl.30 cm, včetně naložení a odvozu na 
skládku do 1 km

m2 57,90000 196,35 11 368,67

(8+3)*0,9 9,90000
(25+35)*0,8 48,00000

14 113107220RAB Odstranění asfaltobet. krytu do 5 cm, pl. do 
50 m2, včetně naložení a odvozu na 
skládku do 1 km

m2 106,50000 91,35 9 728,78

včetně odvozu do 2 km a likvidace

Položkový rozpočet 

včetně dodání zásypového materiálu

Výstavba objektu OOP Horšovský Týn - stavby vodního hospodářství

výtlak podél vodovodu a sděl. vedení



(8+3+25+35)*1,5 106,50000

15 171201201RRR Uložení sypaniny na skládku m3 281,61400 329,70 92 848,14

225,294+56,32 281,61400
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 15 750,00

16 2 křížení kanalizace s plynovodem, provedení 
včetně chráničky a čichačky

kpl 1,00000 15 750,00 15 750,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 18 451,13
17 451541111R00 Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm m3 15,97500 1 155,00 18 451,13

(11+9+10,5+23+53)*0,15 15,97500
Díl: 5 Komunikace 23 930,04

18 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 
20 cm

m2 7,95000 367,50 2 921,63

3,5*0,9 3,15000
6*0,8 4,80000

19 573231111R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 
kg/m2

m2 7,95000 31,50 250,43

3,5*0,9 3,15000
6*0,8 4,80000

20 565161111R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,do 3 m,tl. 15 m2 12,70000 945,00 12 001,50

3,5*1,4+6*1,3 12,70000
21 567132115R00 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 

tl.20 cm
m2 7,95000 430,50 3 422,48

3,5*0,9 3,15000
6*0,8 4,80000

22 577141112R00 Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 
m, tl.5 cm

m2 12,70000 420,00 5 334,00

3,5*1,4 4,90000
6*1,3 7,80000

Díl: 8 Trubní vedení 486 565,80
23 892601122R00 Čištění kanalizační stoky do DN 200, do 50 m 30,50000 123,90 3 778,95

11+9+10,5 30,50000
24 8 komplet - mokrá čerpací jímka, včetně 

vystrojení dle výkr.D.2.2.4.1 a TZ
kpl 1,00000 101 850,00 101 850,00

1 1,00000
25 1 Vsakování - voštinové bloky ks 10,00000 3 570,00 35 700,00
26 2 Vsakování - šachtová kanal. nádrž ks 1,00000 29 400,00 29 400,00

27 3 Vsakování - drenážní rozvody m 30,00000 119,70 3 591,00

28 4 Vsakování - geotextilie m2 64,80000 26,25 1 701,00

2*6*5,4 64,80000
29 5 Vsakování - doprava včetně složení, 

montáže, osazení
kpl 1,00000 25 200,00 25 200,00

30 892585111R00 Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. 
DN do 300

úsek 3,00000 1 995,00 5 985,00

31 892855115R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m m 30,50000 71,40 2 177,70

11+9+10,5 30,50000
32 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 

150
m 10,50000 222,60 2 337,30

zapravení silnice v ulici Pivovarská

prohlídka nové kanalizace pro kontrolu provedení stavby, zpracování záznamu a předání 
v jednom tištěném  vyhotovení a 1x na CD

12 + 36 m
rozvod trub včetně materiálu

200 g/m2

včetně 2 ks čerpadel (parametry viz PD)
včetně dovrtání a utěsnění veškerých prostupů,

včetně ovládacích a regulačních armatur, spojovacího materiálu
včetně 2 ks poklopů prům.600 litinového zatížení B125

včetně osazení, betonáže mezipláště a podkladní desky

zapravení silnice v ulici Pivovarská

zapravení silnice v ulici Pivovarská

zapravení silnice v ulici Pivovarská

zapravení silnice v ulici Pivovarská

včetně šachetního preabrikovaného dna DN1500 h=1,0 m, skruže 1500/250, kónusu a 
vyrovnávacího prstence h=80 mm

včetně poplatku za uložení

v místě křížení splaškové přípojky s plynovodem osazení chráničky na kanalizaci dl.2,5 m-
chránička PVC DN300
osazení čichačky



33 1 montáž plast.potrubí ve výkopu na 
gum.těsnění, DN200

m 20,00000 168,00 3 360,00

11+9 20,00000
34 2 potrubí kanalizační PVC DN200 SN12, 6 m ks 4,00000 3 176,25 12 705,00
35 871211121RR Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 

50 mm
m 80,00000 44,10 3 528,00

36 3 potrubí kanalizační PVC DN150 SN12, 6m ks 2,00000 2 360,40 4 720,80
37 894422111RT1 Osazení betonových dílců šachet, zákrytová 

deska
kus 1,00000 782,25 782,25

38 894423112R00 Osazení betonových dílců šachet, skruž 250 kus 1,00000 782,25 782,25

39 894423112RT1 Osazení betonových dílců šachet, šachtová 
dna, na kroužek, do 3,0 t

kus 1,00000 782,25 782,25

40 899304111R00 Osazení poklopu s rámem kus 1,00000 273,00 273,00

41 55243346.AR Poklop celolitinový průměr 600 mm,  
zatížení 40 t

kus 1,00000 4 450,95 4 450,95

42 8 zákrytová deska ČS PNK-Q.1 200/20 ZDP 
2K 80

ks 1,00000 4 196,85 4 196,85

43 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 1,00000 183,75 183,75
44 59224366.AR Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 

40
kus 1,00000 8 242,50 8 242,50

45 59224354R Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 kus 1,00000 3 206,70 3 206,70
46 59224150R Skruž TBS-Q 1000/250/120 SP kus 1,00000 831,60 831,60
47 19 napojení do stávající kanalizace kpl 1,00000 10 080,00 10 080,00

48 59224373.AR Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 
1000

kus 3,00000 336,00 1 008,00

49 11 vytyčovací vodič CYY 6mm2 m 83,00000 1 765,05 146 499,15

58 58,00000
25 25,00000

50 12 výstražná folie m 83,00000 19,95 1 655,85
58 58,00000
25 25,00000

51 899712111R00 Orientační tabulky na zdivu kus 1,00000 472,50 472,50
52 28613433R Trubka tlaková PE100 50 x 4,6 mm PN16 m 83,00000 102,90 8 540,70

58 58,00000
25 25,00000

53 42273535RR Pas navrtávací DN200 s odbočkou DN40 kus 1,00000 4 095,00 4 095,00
54 42228300RRR šoupátko DN40 se zemní soupravou a 

poklopem
kus 2,00000 3 675,00 7 350,00

55 28613104.MR Elektrospojka d  50 mm SDR 11 PE 100 kus 2,00000 404,25 808,50
56 28653598RR Nákružek lemový d  90 mm s přírubou kus 2,00000 2 446,50 4 893,00
57 16 elektrokoleno d50 30° ks 3,00000 404,25 1 212,75
58 18 elektrokoleno d50 90° ks 2,00000 404,25 808,50
59 895941111RR Zřízení vpusti uliční z beton. dílců, včetně 

dodání dílců a litinové mříže
kus 1,00000 13 125,00 13 125,00

60 6 vodoměrná šachta kpl 1,00000 26 250,00 26 250,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 14 760,90
61 919735111R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 m 142,00000 103,95 14 760,90

(8+3+35+25)*2 142,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 30 774,98
62 998276201R00 Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná 

kamenivem
t 80,30000 383,25 30 774,98

Díl: VN Vedlejší náklady 13 125,00
63 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000 13 125,00 13 125,00

26 984 317,97

včetně vytyčení stavby, geodetické práce během výstavby, geodetické zaměření 
skutečného provedení+zpracování geom.plánů a zanesení do katastru

navrtání stáv. kameninového potrubí DN400 a osazení sedlové odbočky DN200 včetně 
materiálu

vyložené čedičem

dno ČS a zákrytová deska

poklopy šachet

Poklop z tvárné litiny, výška poklopu s rámem  100mm, zatížení D400

vodotěsně spojený, vázaný k potrubí plastovými pásky

na výtlaku dešťové vody a na vodovodní přípojce

dle výkresu D.2.3.6 rozměry šachty 1200/900/1700
včetně osazení a obetonování, zemních prací
dešťujistý poklop 600 x 600 mm
včetně vodoměrné sestavy
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7210 154 327 1,717
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7240 5 054 0,002
7250 223 023 0,430

536 007 13,440

536 007
21,00% 536 007 112 561

648 568Celkový součet včetně DPH:

ZTI - Kanalizace 
ZTI - Vnitřní vodovod 
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Výstavba objektu OOP změna 11 2018 Horš.Týn

Dušan Schaffer - ZTI

Zhotovitel: Dušan Schaffer - ZTI                    
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Datum tisku: 18.04.2019

108 Horšovský Týn Výstavba objektu OOP změna 11 2018 Horš.Týn Kalkulant: Kraj, okres:     
1 Zařízení zdravotně technických instalací Kalkulace: JKSO:             '
1 Datum kalk.: KSD:         

POŘ D ČÍS.KP POL Č.ROZP.POL. POPIS POLOŽKY VÝMĚRA MJ JED.CENA  CELK.CENA

SKP       Č.SPECIFIKACE Kč Kč

1 7210814    C72117-6222/00 11,000 m   477,75 5 255
2 7210812    C72117-6223/00 29,000 m   546,00 15 834
3 7210813    C72117-6224/00 28,000 m   725,55 20 315
4                  5,000 m   308,70 1 544
5                  3,000 m   331,80 995
6                  15,000 m   365,40 5 481
7                  13,000 m   447,30 5 815
8                  54,000 m   740,25 39 974
9 7210622    C72127-3148/00 2,000 kus 935,55 1 871

10                  2,000 kus 168,00 336
11 712806    C72121-2305/04 2,000 kus 2 100,00 4 200
12 712805    C72121-2305/03 1,000 kus 2 100,00 2 100
13 712848    C72122-1407/03 1,000 kus 358,05 358
14 712808    C72122-1407/02 1,000 kus 441,00 441
15 712809    C72123-3116/01 2,000 kus 3 675,00 7 350
16 712053    C72119-4103/00 2,000 kus 325,50 651
17 712054    C72119-4104/00 7,000 kus 365,40 2 558
18 712055    C72119-4105/00 4,000 kus 325,50 1 302
19 712058    C72119-4109/00 9,000 kus 387,45 3 487
20                  13,000 m   186,90 2 430
21                  26,000 m   245,70 6 388
22 7219009    C72117-7337/10 6,000 kus 155,40 932
23 7219010    C72117-7337/11 20,000 kus 226,80 4 536
24 712842                  1,000 komp 3 570,00 3 570
25 7219005    C72127-3157/06 8,000 kus 220,50 1 764
26 712120    C72129-0111/00 40,000 m   71,40 2 856
27 712121    C72129-0112/00 28,000 m   74,55 2 087
28 712123    C72129-0123/00 90,000 m   39,90 3 591
29 98744    C99872-1102/00 1,716 t   3 675,00 6 306

( 1,716 t )

ZTI - Kanalizace 154 327

1 7222459    C72217-1459/01 132,000 m   144,90 19 127
2 7222462    C72217-1462/01 39,000 m   220,50 8 600
3 7222465    C72217-1465/01 44,000 m   271,95 11 966
4 7222468    C72217-1468/01 19,000 m   504,00 9 576
5 7222482    C72217-1482/01 132,000 m   69,30 9 148
6 7222483    C72217-1483/01 39,000 m   77,70 3 030

ETAPA:7  ČÁST:21  ZÁBĚR:0 ZTI - Kanalizace

Potrubí PVC KG svodné ležaté  110x3,2mm v zemi,SN8

potrubí PP tlumící hluk  připojovací  50 x 1,8 mm potrubí tlumící hluk
potrubí PP tlumící hluk  připojovací  75 x 2,1 mm potrubí tlumící hluk
potrubí PP tlumící hluk odpadní svislé 110 x 3,0mm potrubí tlumící hluk
Hlavice ventilační  DN 110 mm
přivzdušňovací ventil  pod omítku DN 50
vpusť podl.izol.pás.ner.mř. 138x138 mm DN 110 svislý odpad

Potrubí PVC KG svodné ležaté  125x3,2mm v zemi,SN8
Potrubí PVC KG svodné ležaté  160x4,0mm v zemi,SN8
potrubí PP tlumící hluk  připojovací  32 x 1,8mm potrubí tlumící hluk
potrubí PP tlumící hluk  připojovací  40 x 1,8mm potrubí tlumící hluk

Dušan Schaffer - ZTI
Výkaz výměr
Stavba: ........................................
Objekt: 3.stupně
Rozpočet: 13.11.2018

Potrubí PPR 20 x 3,4 mm PN 20 vodovodní potrubí
Potrubí PPR 25 x 4,2 mm PN 20 vodovodní potrubí
Potrubí PPR 32 x 5,4 mm PN 20 vodovodní potrubí
Potrubí PPR  40 x 6,7 mm PN 20 vodovodní potrubí
Upevnění plast.potrubí DN 20mm pro teplotu média 60°
Upevnění plast.potrubí DN 25mm pro teplotu média 60°

MEZISOUČET: 7  21  0

ETAPA:7  ČÁST:22  ZÁBĚR:0 ZTI - Vnitřní vodovod

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky >6-12m (aut.vým.)

Vyvedení kanál.výpustek D 110

kondenzační sifon  DN 32

Vyvedení kanál.výpustek D 50

vtok se zápach.uzáv.  DN 32
vtok střešní , izolační pás  DN 110 s elektr.ohřevem
Vyvedení kanál.výpustek D 32
Vyvedení kanál.výpustek D 40

vpusť podl.ner.mř.115xc115 mm ,vod+mech sifon DN50 svislý odpad

dvířka revizní plastová 150 x 150

inst.objímka s vlož.tlum hluk pro DN 110
kovové doplňkové konstrukce-záv.tyče,spojky,hmož.

potrubní izolační pouzdro s AL pol. 114/ tl.20 mm
potrubní izolační pouzdro s AL pol.   76/ tl. 20mm

inst.objímka s vlož.tlum hluk pro DN 75

Zkouška těs kanal.vodou DN<125
Zkouška těs kanal.vodou DN 150 nebo DN 200
Zkouška těs kanal.kouřem DN<300
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Datum tisku: 18.04.2019

108 Horšovský Týn Výstavba objektu OOP změna 11 2018 Horš.Týn Kalkulant: Kraj, okres:     
1 Zařízení zdravotně technických instalací Kalkulace: JKSO:             '
1 Datum kalk.: KSD:         

POŘ D ČÍS.KP POL Č.ROZP.POL. POPIS POLOŽKY VÝMĚRA MJ JED.CENA  CELK.CENA

SKP       Č.SPECIFIKACE Kč Kč

Dušan Schaffer - ZTI
Výkaz výměr
Stavba: ........................................
Objekt: 3.stupně
Rozpočet: 13.11.2018

7 7222484    C72217-1484/01 44,000 m   92,40 4 066
8 7222485    C72217-1485/01 19,000 m   94,50 1 796
9 712277    C72219-0401/00 29,000 kus 126,00 3 654

10 712800    C72222-0122/01 12,000 kus 87,15 1 046
11 712801    C72222-0122/02 17,000 kus 132,30 2 249
12 7222831    C72223-0211/00 12,000 kus 281,40 3 377
13 7222832    C72223-0212/00 5,000 kus 359,10 1 796
14 7222833    C72223-0213/00 5,000 kus 491,40 2 457
15 7222834    C72223-0214/00 5,000 kus 801,15 4 006
16                  2,000 kus 432,60 865
17                  1,000 kus 575,40 575
18                  1,000 kus 850,50 851
20 712381    C72222-4111/00 1,000 kus 277,20 277
21 712450    C72223-1061/00 2,000 kus 280,35 561
22 712451    C72223-1062/00 2,000 kus 426,30 853
23 712452    C72223-1063/00 1,000 kus 537,60 538
25                  2,000 kus 1 984,50 3 969
26                  1,000 kus 500,00 500
27                  2,000 kus 800,00 1 600
28                  2,000 kus 1 500,00 3 000
29                  1,000 kus 500,00 500
30 712469    C72223-1162/00 1,000 kus 852,60 853
31 7222801    C72222-2232/00 1,000 soub 265,65 266
32                  94,000 m   27,30 2 566
33                  7,000 m   64,05 448
34                  38,000 m   72,45 2 753
35                  22,000 m   87,15 1 917

36                  39,000 m   113,40 4 423

37                  32,000 m   140,70 4 502

38                  7,000 m   176,40 1 235
39                  38,000 m   37,80 1 436
40                  32,000 m   44,10 1 411
41                  33,000 m   60,90 2 010
42                  19,000 m   79,80 1 516
43                  20,000 kus 43,05 861
44                  18,000 kus 54,60 983
45                  18,000 kus 69,30 1 247
46                  10,000 kus 74,55 746

Upevnění plast.potrubí DN 32mm pro teplotu média 60°

filtr se zp proplachem F76 S ,kvs 15 DN 32

kohout plnící a vypouštěcí  R 608 G 1/2"

nástěnka  PPR 20 x 1/2"

Upevnění plast.potrubí DN 40mm pro teplotu média 60°
Vyvedení a upev.výpustek DN 15

nástěnka  průchozí PPR 20 x 1/2"
Kohout kulový R 250D G 1/2"
Kohout kulový R 250D G 3/4"
Kohout kulový R 250D G 1"
Kohout kulový R 250D G 5/4"
kohout kulový s vypouštěním R 250 DS G 1/2"
kohout kulový s vypouštěním R 250 DS G 3/4"
kohout kulový s vypouštěním R 250 DS G 1"

Ventil zpětný VE 3030 G 1/2
Ventil zpětný VE 3030 G 3/4
Ventil zpětný VE 3030 G 1
stoupačkový regulační ventil DN 15

instalační objímky pro potrubí  DN 15 / 20-23mm/
podpůrný žlab pozinkovaný pro PPR 40

instalační objímky pro potrubí  DN 20 / 25-28 mm/

podpůrný žlab pozinkovaný pro PPR 32

redukční ventil D06F ,kvs 5,9 DN 32
manometr 0 - 1 MPa, zadní vývod 1/4"
filtr závitový  DN 15
Ventil pojistný pruž.ON 137030 G 3/4
Kohout kulový zahradní R 621 G 1/2"
ochrana vodov.potr.izol.trub  22 mm / tl.15 mm
ochrana vodov.potr.izol.trub  28 mm / tl.15 mm
ochrana vodov.potr.izol.trub  35 mm / tl.15 mm
ochrana vodov.potr.izol.trub  42 mm / tl.15 mm

potrubní izolační pouzdro s AL pol. 21 / tl.30 mm tep.izolace / vata /  l<0,04W / (m.K)2

potrubní izolační pouzdro s AL pol. 27 / tl.30 mm tep.izolace / vata /  l<0,04W / (m.K)2

potrubní izolační pouzdro s AL pol. 34 / tl.40 mm tep.izolace / vata /  l<0,04W / (m.K)2
podpůrný žlab pozinkovaný pro PPR 20
podpůrný žlab pozinkovaný pro PPR 25

instalační objímky pro potrubí  DN 25 / 32-35 mm/
instalační objímky pro potrubí  DN 32 / 40-43 mm/
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Datum tisku: 18.04.2019

108 Horšovský Týn Výstavba objektu OOP změna 11 2018 Horš.Týn Kalkulant: Kraj, okres:     
1 Zařízení zdravotně technických instalací Kalkulace: JKSO:             '
1 Datum kalk.: KSD:         

POŘ D ČÍS.KP POL Č.ROZP.POL. POPIS POLOŽKY VÝMĚRA MJ JED.CENA  CELK.CENA

SKP       Č.SPECIFIKACE Kč Kč

Dušan Schaffer - ZTI
Výkaz výměr
Stavba: ........................................
Objekt: 3.stupně
Rozpočet: 13.11.2018

47 712842                  1,000 komp 2 236,50 2 237
48 7219005    C72127-3157/06 11,000 kus 247,80 2 726
49 712598    C72229-0226/00 234,000 m   33,60 7 862
50 712600    C72229-0234/00 234,000 m   29,40 6 880
51 98754    C99872-2102/00 11,290 t   420,00 4 742

( 11,290 t )

ZTI - Vnitřní vodovod 153 603

1 713848    C72422-1155/04 1,000 kus 5 052,60 5 053
2 98774    C99872-4102/00 0,002 t   525,00 1

( 0,002 t )

ZTI - Strojní vybavení ZTI 5 054

1 7251921    C72501-9101/00 2,000 soub 4 914,00 9 828
2 7252600    C72511-0145/00 2,000 soub 378,00 756
3                  2,000 kus 1 921,50 3 843
4 7252726    C72582-0111/00 2,000 soub 325,50 651
5                  2,000 kus 1 501,50 3 003
6 7252603    C72511-0155/00 6,000 soub 588,00 3 528
7 7252603    C72511-0155/00 1,000 soub 850,50 851
8                  5,000 kus 4 536,00 22 680
9                  1,000 kus 12 803,70 12 804

10                  1,000 kus 12 757,50 12 758
11                  6,000 kus 129,15 775
12                  6,000 soub 615,30 3 692
13                  6,000 kus 1 344,00 8 064
14                  1,000 kus 2 236,50 2 237
15                  5,000 kus 2 478,00 12 390
16                  1,000 kus 5 964,00 5 964
17                  1,000 kus 25 305,00 25 305
18                  5,000 kus 558,60 2 793
19                  1,000 kus 2 297,40 2 297
20 7252619    C72521-0111/00 9,000 soub 609,00 5 481
21                  5,000 kus 903,00 4 515
22                  2,000 kus 937,65 1 875
23                  1,000 kus 3 375,75 3 376

ETAPA:7  ČÁST:25  ZÁBĚR:0 ZTI - Zařizovací předměty ZTI

MEZISOUČET: 7  22  0

dvířka revizní plastová 200 x 200
Zkouška tlak.potr.DN<50
Proplach a dezinfekce DN<=80

kovové doplňkové konstrukce -konz.,záv.tyče,spojky

ETAPA:7  ČÁST:24  ZÁBĚR:0 ZTI - Strojní vybavení ZTI

MEZISOUČET: 7  24  0

cirkulační čerpadlo Grundfos UP 20-15N UPS série 100
Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky >6-12m (aut.vým.)

Mtž tlakového splachovače mechanického
tlakový splachovač s páčkou 3/4"
Mtž baterie umyvadlové/dřezové směšovací nástěnné
bat dřezová násť.pák rozt 150mm,chrom
Mtž prvku pro závěsné WC,samonosný ovládání přední
Mtž prvku pro závěsné WC,samonosný pro tělesně postižené
samonosný prvek pro záv WC,s nádrží do stěny

Výlevka stacionární s plastovou mřížkou

Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky >6-12m (aut.vým.)

WC sedátko bez pokl,antib,bílé pro tělesně postižené
Mtž umyvadla na šrouby

klozet záv s hlub splach pro těl.postiž.bílý pro tělesně postižené

samonosný  prvek pro záv WC,s nádrží do stěny pro tělesně postižené

deska ovládací , ovládání zepředu WC

předsť syst pro WC s antivandal nerezovým krytem BSAZ 5
izolace zvuková pro závěsné WC
souprava pro předstěnovou montáž WC

Oddál. pneu.ovlád,ruč.tlač.pod omít,dvě splach pro tělesně postižené
klozet závěsný bílý

umývátko 40 cm s otvorem bílé
umyvadlo 64 cm pro těl.postiž.,s otvor.bílé pro tělesně postižené

bezpečnostní nerezový klozet antivandal BSNZ 01
WC sedátko ultra ploché

umyvadlo 60 cm s otvorem bílé
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POŘ D ČÍS.KP POL Č.ROZP.POL. POPIS POLOŽKY VÝMĚRA MJ JED.CENA  CELK.CENA

SKP       Č.SPECIFIKACE Kč Kč

Dušan Schaffer - ZTI
Výkaz výměr
Stavba: ........................................
Objekt: 3.stupně
Rozpočet: 13.11.2018

24                  1,000 kus 22 417,50 22 418
25                  9,000 sada 44,10 397
26 7252659    C72531-0111/00 1,000 soub 1 323,00 1 323
27 713212    C72531-4350/00 1,000 soup 3 792,60 3 793
28 7252750    C72586-0217/00 10,000 kus 120,75 1 208
29                  8,000 kus 435,75 3 486
30                  8,000 kus 253,05 2 024
31                  1,000 kus 330,75 331
32                  1,000 kus 722,40 722
33 7252729    C72582-0120/00 10,000 soub 325,50 3 255
34                  9,000 kus 1 323,00 11 907
35                  1,000 kus 1 764,00 1 764
36                  20,000 kus 241,50 4 830
37 7252607    C72512-0111/00 1,000 soub 861,00 861
38                  1,000 kus 3 307,50 3 308
39 7252755    C72586-0234/00 1,000 kus 673,05 673
40                  1,000 kus 642,60 643
41                  1,000 kus 1 921,50 1 922
42 713712    C72584-9202/00 2,000 kus 336,00 672
43                  2,000 kus 1 722,00 3 444
44                  2,000 soup 722,40 1 445
45 7251601    C72586-0157/00 2,000 kus 244,65 489
46                  2,000 kus 197,40 395
47 98784    C99872-5102/00 0,428 t   5 250,00 2 247

( 0,428 t )

ZTI - Zařizovací předměty ZTI 223 023

CELKOVÝ SOUČET: 536 007

DPH-SAZBA 21% 112 561

648 568CELKOVÝ SOUČET BEZ DPH:

tlakový splachovač pro pisoár 1/2"

bezpečn nástěnné umyvadlo s antivandal ovládáním BSAV 02.2,na 2 vody,12V/50H,zdroj ZAC 1/20
umyvadl.šrouby M10x120sada
Mtž dřezu jednoduchého nerezového v kuchyňské sestavě

multi sifon pro pisoár vodor odpad DN 50
Mtž zápachové uzávěrky pro pisoárovou mušli

baterie umyvadl stoj ,pák plná,chrom
bat dřezová stoj ,pák plná ,chrom
rohový ventil s filtrem 1/2 " x  3/8 "
Mtž pisoárové mušle s vrchním splachováním a zadním odpadem
pisoár keramický ,vrchní přívod vody,zadní odpad

Mtž baterie umyvadlové/dřezové směšovací stojánkové

Mtž zápachové uzávěrky pro umyvadlo,dřez
sifon umyvadl.kov pr 32  kulatý s převl.mat.5/4"
přechodka 32x40mm flaška rour
sifon dřezový pr 40 s převl.mat.6/4"
Podomítkový sifon umyvadlový pro těl.postižené pro tělesně postižené

Dřez jedn.nerez

pračkový roh ventil + zp.kl.1/2 x 3/4 "

baterie sprch.násť.páková
sprchový set-1poloh.sprch.
Uzávěrka zápachová pod omítku DN 50

Mtž bat.sprch.nástěn.

MEZISOUČET: 7  25  0

Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky >6-12m (aut.vým.)

536 007



VÝSTAVBA OBJEKTU OOP HORŠOVSKÝ TÝN

D.1.8. ELEKTRO SLABOPROUD
JKSO 828 891

REKAPITULACE
Cena bez DPH

EZS 350 260 Kč
Společná TV anténa 70 664 Kč
Radiostanice 72 767 Kč
Strukturovaná kabeláž + kamerový systém 529 225 Kč
Videotelefon 80 561 Kč
Nouzová signalizace 30 332 Kč

CELKEM bez DPH 1 133 809 Kč

DPH 21 % 238 100 Kč

CELKEM včetně DPH 1 371 909 Kč



VÝSTAVBA OBJEKTU OOP HORŠOVSKÝ TÝN

D.1.8. ELEKTRO SLABOPROUD
JKSO 828 891

Elektrická zabezpečovací signalizace - EZS

Č. pol. Zkrácený popis M.j. Množ. Cena Cena
Jednotk. Celkem

Dodávka
1 Ústředna EZS 8-128 smyček - stupeň D kpl 1 20000 20000

ústředna osazena v serverovně v 2.NP = 1 ks

2
Vysílač pro přenos na PCO POLICIE ČR vč. antény,
zapojení, zprovoznění ks 1 95000 95000
pro jednu ústřednu = 1 ks

3 Záložní akumulátor 37 Ah ks 1 4025 4025
pro jednu ústřednu = 1 ks

4 Kryt ústředny EZS s tamper kontaktem ks 1 1440 1440
pro jednu ústřednu = 1 ks

5 Klávesnice EZS LCD v krytu ks 3 8000 24000
v 1.NP u hlavního vchodu - 2 ks + sklad zbraní - 1 ks =
3 ks

6
Koncentrátor 8 vstupů/4x výstup včetně montážní
krabice ks 7 5000 35000
Sběrnice č.1 - 7 ks = 7 ks 

7
Stropní duální PIR+MW detektor detekce 15x15 m
včetně držáku ks 3 1440 4320
Sběrnice č.1 - 3 ks = 3 ks 

8 Magnetický kontakt okenní ks 22 207 4554
Sběrnice č.1 - 22 ks = 22 ks 

9
LED indikátor, zobrazující stav zabezpečení, zelená a
červená LED dioda ks 3 345 1035
Podle počtu klávesnic pro každou klávesnici 3 ks = 3
ks

10 PIR detektor 15x15m - záclona ks 15 978 14670



Sběrnice č.1 - 15 ks 

11
Tísňový hlásič přívěšek - sada vysílač + přijímač
bezdrátově ks 3 5580 16740
Sběrnice č.1 - 3 ks

12
Kabel sběrnice EZS 2x2x0,8 twistovaný + 2x1,5 
napájecí m 190 20,7 3933
Sběrnice č.1 - 190m = 190 m

13 Kabel k PIR detektorům 4x0,22+2x0,6 m 200 5,75 1150
21ks detektorů*8 m + prořez = 200m

14 Kabel k magnetickým kontaktům 4x0,22 m 210 5,75 1207,5
22ks magnetů*8 m + prořez = 210m

15 Trubka ohebná PVC pr.16 mm m 340 6,9 2346
Shodná jako délka kabelů EZS 190 + 150 = 340 m

16 Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm m 360 6 2 070
Pomocný vodič pro protahování kabeláže v 
zasekaných trubkách, stejná délka jako je součet 
všech trubek ve zdi 340 = 340 m + konce, které budou 
ponechány v rezervě z krabic pro snažší uchopení 
drátu.340+rez20=360m

17 Krabice elektroinstalační protahovací z PE vč.zasekání ks 60 9 552
Krabice osazeny v rozích pro snažši zatažení kabeláže 
do PVC trubek v úsecích po 8 m. 480:8=60 ks

18 Krabice rozvodná ks 12 9,2 110,4
Propojení sběrnice u koncentrátorů 9 ks + klávesnice 3 
ks = 12 ks

19 Svorkovnice, šrouby, hmoždinky,drobný mat. kpl 1 1150 1150
Pomocný instalační materiál = 1 kpl

20 Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky kpl 1 1 150 1 150
Instalace mezi požárními úseky dle PBŘ

Montáž

21 22 071 1103
Ústředna EZS 8-128 smyček - komunikace s SCO
Latis SQL - protokolem FXP kpl 1 11500 11500
ústředna osazena v serverovně v 2.NP = 1 ks

22 22 071 1115
Vysílač pro přenos na PCO POLICIE ČR vč. antény,
zapojení, zprovoznění ks 1 2300 2300



pro jednu ústřednu = 1 ks
23 22 071 1113 Záložní akumulátor 37 Ah ks 1 57,5 57,5

pro jednu ústřednu = 1 ks
24 Kryt ústředny EZS s tamper kontaktem ks 1 920 920

pro jednu ústřednu = 1 ks
25 22 071 1111 Klávesnice EZS LCD včtně krytu ks 3 1380 4140

v 1.NP u hlavního vchodu - 2 ks + sklad zbraní - 1 ks =
3 ks

26 22 071 1112
Koncentrátor 8 vstupů/4x výstup včetně montážní
krabice ks 7 1380 9660
Sběrnice č.1 - 7 ks = 7 ks 

27 22 071 1301
Stropní duální PIR+MW detektor detekce 15x15 m
včetně držáku ks 4 230 920
Sběrnice č.1 - 4 ks = 4 ks 

28 22 071 1306 Magnetický kontakt okenní ks 22 288 6336
Sběrnice č.1 - 22 ks = 22 ks 

29 22 071 1403
LED indikátor, zobrazující stav zabezpečení, zelená a
červená LED dioda ks 3 230 690
Podle počtu klávesnic pro každou klávesnici 3 ks = 3
ks

30 22 071 1301 PIR detektor 15x15m záclona ks 15 230 3450
Sběrnice č.1 - 15 ks 

31 22 071 1301
Tísňový hlásič přívěšek - sada vysílač + přijímač
bezdrátově ks 3 575 1725
Sběrnice č.1 - 3 ks

32 22 028 0010
Kabel sběrnice EZS 2x2x0,8 twistovaný + 2x1,5 
napájecí m 190 32 6080
Sběrnice č.1 - 190m = 190 m

33 22 028 0010 Kabel k PIR detektorům 4x0,22+2x0,6 m 200 32 6400
21ks detektorů*8 m + prořez = 200m

34 22 028 0010 Kabel k magnetickým kontaktům 4x0,22 m 210 32 6720
22ks magnetů*8 m + prořez = 210m

35 22 026 0531 Trubka ohebná PVC pr.16 mm m 340 28 9520
Shodná jako délka kabelů EZS 190 + 150 = 340 m



36 22 026 1662 Drážka pro trubku 16 včetně začištění m 360 50 18 000
Stejná délka jako tento druh chráničky tj. 360 m, 
vysekání rýchy, uložení chráničky do rýhy, uchycení 
hřebíky (sádrou, zahození drážky)

37 22 027 0301 Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm m 360 5 1 656
Pomocný vodič pro protahování kabeláže v 
zasekaných trubkách, stejná délka jako je součet 
všech trubek ve zdi 340 = 340 m + konce, které budou 
ponechány v rezervě z krabic pro snažší uchopení 
drátu.340+rez20=360m

38 460 680 041 Průraz zdí 30-45 cm ks 28 230 6440
1.NP -  18ks - 2.NP - 10ks  = 28 ks

39 460 680 042 Průraz stropu ks 2 230 460
Průraz stropu z 1.NP - 2ks do 2.NP - 2ks

40 22 026 0003 Krabice elektroinstalační protahovací z PE vč.zasekání ks 45 58 2 588
Krabice osazeny v rozích pro snažši zatažení kabeláže 
do PVC trubek v úsecích po 8 m. 360:8=45 ks

41 22 026 0003 Krabice rozvodná ks 10 57,5 575
Propojení sběrnice u koncentrátorů 7 ks + klávesnice 3 
ks = 10 ks

42 Svorkovnice, šrouby, hmoždinky,drobný mat. kpl 1 1150 1150
Pomocný instalační materiál = 1 kpl

43 Oživení, uvedení do provozu kpl 1 5000 5000
Zapojení komponentů v rozvaděči, odzkoušení, 
proměření, zkušební provoz, předání zákazníkovi

44 Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky kpl 1 1 150 1 150
Instalace mezi požárními úseky dle PBŘ

45 Zaškolení obsluhy kpl 1 2300 2300
Proškolení obsluhy, předvední obsluhy

46 Výchozí revize elektro kpl 1 2070 2070
Revize elektro dle platných ČSN v rozsahu dodávky 
slaboproudu, vyhotovení protokolu, předání 
zákazníkovi = 1 kpl

47
Zpracování podkladu pro grafickou nadstavbu + 
zavedení do systému kpl 1 2000 2000



Revize elektro dle platných ČSN v rozsahu dodávky 
slaboproudu, vyhotovení protokolu, předání 
zákazníkovi = 1 kpl

48 Dokumentace skutečného stavu kpl 1 2000 2000
Zpracování dokumentace skutečného stavu 4x 
papírová podoba + 1x digitální forma, předání 
zákazníkovi

CELKEM bez DPH 350 260 Kč



VÝSTAVBA OBJEKTU OOP HORŠOVSKÝ TÝN

D.1.8. ELEKTRO SLABOPROUD
JKSO 828 891

Společná TV anténa

Č. pol. Zkrácený popis M.j. Množ. Cena Cena
Jednotk. Celkem

Dodávka

1
Anténní stožár pozinkovaný, atyp.v 3m nad střechu, pro montáž na rovnou
střechu včetně kotvení, pr.100mm ocelový, nosnost 1000N kpl 1 3 680 3 680
Stožár antény umístěný na střeše - 1ks

2 Výložné ráhno jednostranné vč. upevňovacího třmenu ks 2 403 806
Výložné ráhno osazené na anténním stožáru pro 2 antény pro pozemní příjem
= 2 ks

3 Drát uzemňovací FeZn pr. 8 mm, vč. podpěr m 5 23 115
plánovanému hromosvodu po střeše délka 5 m

4 Svorka hromosvodová ks 2 29 58
Napojení na stávající hromosvod u stožáru 1k a na stávající hromosvod na 

5 Vodič s Cu žílou pr.6mm, zž, s PVC izolací m 15 17 255
Pospojení (připojení) rozvodnice RTV ve 2.NP na HOP v délce 15 m

6 Anténa pro příjem FM stanic ks 1 750 750
Anténa na střeše umístěna na stožáru pro příjem FM stanic

7 Anténní systém pro příjem ČT1, ČT2, NOVA, PRIMA kpl 1 10 120 10 120
Dvě antény pro pozemní příjem pásem UHF a VHF 1+1=2 ks

8 Koaxiální kabel 75 Ohmů, s Cu jádrem, opleteným stíněním s PVC izolací m 160 13 2 024
1.NP - 50m + 2.NP - 10m + svody a stoupací vedení - 100 m = 160 m

9 Konektory BNC příp. F krimpovací, přímý kpl 1 288 288
střeše, dále v zásuvkách STA - krimpovací konektory

10 Zásuvka TV,R komplet s krytem a rámečkem (koncová) ks 2 173 346
 1.NP - 2 ks = 2 ks

11 Trubka elektroinstalační ohebná PVC pr. 16 mm m 60 7 420
úsek v 1.NP - 50m + v 2.NP - 10 m  = 60 m



12 Krabice přístrojová pro osazení zásuvky STA vč.zasekání ks 3 9 28
Stejný počet jako zásuvek STA vč.stavebních prací - vysekání kapsy, osazení, 
upevnění, zasádrování, zavíčkování

13 Krabice elektroinstalační protahovací z PE vč.zasekání ks 10 9 92
Krabice osazeny v rozích pro snažši zatažení kabeláže do PVC trubek v 
úsecích po 6 m. 60:6=10 ks

14 Protahovací vodič do trubek pr. 2,5 mm m 65 6 374
Pomocný vodič pro protahování kabeláže v zasekaných trubkách, stejná délka 
jako je součet všech trubek ve zdi 60 = 60 m + konce, které budou ponechány 
v rezervě z krabic pro snažší uchopení drátu. 60+rez5=65m

15 Popis zásuvek, rozvodnice kpl 1 12 12
Popis 3 ks zásuvek STA, rozvodnice, komponentů STA, nalepení štítků

16 Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky kpl 1 1 150 1 150
Instalace mezi požárními úseky dle PBŘS

17 Drobný montážní, úĺožný a podružný materiál kpl 1 1 150 1 150
Hmoždinky, šrouby, hřebíky, sádra, špalíky, příchytky, kotvy, podpěry atd.

Rozvaděč RTV
18 Rozvodnice z PE 350x500x150 ks 1 4 025 4 025

1ks rozvodnice STA - osazena v 2.NP 
19 montážní deska Pertinax ks 1 575 575

Do jedné rozvodnice náleží 1 ks montážní desky
20 Zásuvka dvojnásobná 250V AC/16A, s ochranou před přepětím ks 1 288 288

Zásuvky osazené v rozvodnici STA pro připojení komponentů s potřebou 
napájení 230V st.

21 Přístrojová krabice pro lištový rozvod ks 1 52 52
Stejný počet jako zásuvky napájecí, osazeny pod zásuvkami 230V st.

22 Rozbočovač 1/2 ks 1 98 98
Osazen v rozvaděči RTV v 2.NP - rozbočení z 1/2 větví - 1 ks

23 Slučovač anténního rozvodu 3/1 ks 1 102 102
1ks pro sloučení signálu ze 3 ks antén pro pozemní příjem 

24 Vodič s Cu žílou pr.4mm, zž, s PVC izolací m 5 17 85
Vodič pro uzemnění zesilovacích vložek na zemnící lištu, prodrátování v
rozvaděči RTV

25 Zesilovací vložky pro příjem terestrálních (pozemských) stanic kpl 1 4 830 4 830



Jedná se o dodávku a montáž zesilovačů pro příjem pozemních stanic 4x
terestrální zesilovač a 1 x FM stanic, výpočet hodnot dle vstupního měření
signálu 1 kpl

26 Zemnící lišta ks 1 345 345
Slouží pro osazení zesilovačů, pro 1ks rozvodnice, postačí 1 ks

Montáž

27
Anténní stožár pozinkovaný, atyp.v 3m nad střechu, pro montáž na rovnou
střechu včetně kotvení, pr.100mm ocelový, nosnost 1000N kpl 1 1 725 1 725
Stožár antény umístěný na střeše - 1ks

28 Výložné ráhno jednostranné vč. upevňovacího třmenu ks 2 230 460
Výložné ráhno osazené na anténním stožáru pro 2 antény pro pozemní příjem
= 2 ks

29 Drát uzemňovací FeZn pr. 8 mm, vč. podpěr m 5 32 160
plánovanému hromosvodu po střeše délka 5 m

30 Svorka hromosvodová ks 2 23 46
Napojení na stávající hromosvod u stožáru 1k a na stávající hromosvod na 

31 Vodič s Cu žílou pr.6mm, zž, s PVC izolací m 15 32 480
Pospojení (připojení) rozvodnice RTV ve 2.NP na HOP v délce 15 m

32 Anténa pro příjem FM stanic ks 1 230 230
Anténa na střeše umístěna na stožáru pro příjem FM stanic

33 Anténní systém pro příjem ČT1, ČT2, NOVA, PRIMA kpl 1 1 150 1 150
Dvě antény pro pozemní příjem pásem UHF a VHF 1+1=2 ks

34 Koaxiální kabel 75 Ohmů, s Cu jádrem, opleteným stíněním s PVC izolací m 160 32 5 120
1.NP - 50m + 2.NP - 10m + svody a stoupací vedení - 100 m = 160 m

35 Konektory BNC příp. F krimpovací, přímý kpl 1 58 58
střeše, dále v zásuvkách STA - krimpovací konektory

36 Zásuvka TV,R komplet s krytem a rámečkem (koncová, průchozí) ks 2 230 460
 1.NP - 2 ks = 2 ks

37 220260531 Trubka elektroinstalační ohebná PVC pr. 16 mm m 60 35 2 070
úsek v 1.NP - 50m + v 2.NP - 10 m  = 60 m

38 220260002 Krabice přístrojová pro osazení zásuvky STA vč.zasekání ks 3 58 173
Stejný počet jako zásuvek STA vč.stavebních prací - vysekání kapsy, osazení, 
upevnění, zasádrování, zavíčkování

39 220260003 Krabice elektroinstalační protahovací z PE vč.zasekání ks 10 58 575



Krabice osazeny v rozích pro snažši zatažení kabeláže do PVC trubek v 
úsecích po 6 m. 60:6=10 ks

40 220270301 Protahovací vodič do trubek pr. 2,5 mm m 65 6 374
Pomocný vodič pro protahování kabeláže v zasekaných trubkách, stejná délka 
jako je součet všech trubek ve zdi 60 = 60 m + konce, které budou ponechány 
v rezervě z krabic pro snažší uchopení drátu. 60+rez5=65m

41 Připojení koax. kabelu na anténu, zásuvku, či konektor ks 22 23 506

Zapojení zásuvek 3 ks + zapojení kabelů v rozvodnici RTV 9ks od zásuvek + 4 
ks u slučovače + 3 ks od anén + 2ks u širokopásmového zesilovače = 22 ks

42 Popis zásuvek, rozvodnice kpl 1 12 12
Popis 3 ks zásuvek STA, rozvodnice, komponentů STA, nalepení štítků

43 Vstupní měření TV a R signálů, měř. protokol kpl 1 1 725 1 725
Provádí se na místě stavby na místě, kde budou instalovány antény, 
vyhotovení měřícího protokolu, kontrolní propočet zesilovacích vložek pro 
dosažení ideálního příjmu

44 Výstupní měření STA na zásuvkách, měř. protokol ks 2 2 875 5 750
Měření na zásuvce - hodnota dB (kvalita příjmu), vyhotovení měřícch protokolů, 
stejný počet měření jako je počet zásuvek

45 Uvedení systému STA do provozu kpl 1 1 150 1 150
Zapojení komponentů v rozvaděči STA, odzkoušení, proměření, nasměrování 
antén, předání zákazníkovi

46 220261662 Drážka pro trubku 16 včetně začištění m 60 58 3 450
Stejná délka jako tento druch chráničky tj. 60 m, vysekání rýchy, uložení 
chráničky do rýhy, uchycení hřebíky (sádrou, zahození drážky

47 Průraz stropem, včetně začištění ks 2 230 460
Průraz stropu z 1.NP do 2.NP - 1ks a z 2.NP na střechu - 1 ks = 2 ks

48 Průraz zdí, včetně začištění ks 4 230 920
Průrazy 1.NP - 4 ks 

49 Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky kpl 1 1 150 1 150
Instalace mezi požárními úseky dle PBŘS

50 Drobný montážní, úĺožný a podružný materiál kpl 1 1 150 1 150
Hmoždinky, šrouby, hřebíky, sádra, špalíky, příchytky, kotvy, podpěry atd.

51 Dokumentace skutečného stavu kpl 1 4 600 4 600



Zpracování dokumentace skutečného stavu 4x papírová podoba + 1x digitální 
forma, předání zákazníkovi

Rozvaděč RTV
52 Rozvodnice z PE 350x500x150 ks 1 1 380 1 380

1ks rozvodnice STA - osazena v 2.NP 
53 montážní deska Pertinax ks 1 230 230

Do jedné rozvodnice náleží 1 ks montážní desky
54 Zásuvka dvojnásobná 250V AC/16A, s ochranou před přepětím ks 1 230 230

Zásuvky osazené v rozvodnici STA pro připojení komponentů s potřebou 
napájení 230V st.

55 Přístrojová krabice pro lištový rozvod ks 1 58 58
Stejný počet jako zásuvky napájecí, osazeny pod zásuvkami 230V st.

56 Rozbočovač 1/2 ks 1 115 115
Osazen v rozvaděči RTV v 2.NP - rozbočení z 1/2 větví - 1 ks

57 Slučovač anténního rozvodu 3/1 ks 1 115 115
1ks pro sloučení signálu ze 3 ks antén pro pozemní příjem 

58 Vodič s Cu žílou pr.4mm, zž, s PVC izolací m 5 32 160
Vodič pro uzemnění zesilovacích vložek na zemnící lištu, prodrátování v
rozvaděči RTV

59 Zesilovací vložky pro příjem terestrálních (pozemských) stanic kpl 1 2 300 2 300
Jedná se o dodávku a montáž zesilovačů pro příjem pozemních stanic 4x
terestrální zesilovač a 1 x FM stanic, výpočet hodnot dle vstupního měření
signálu 1 kpl

60 Zemnící lišta ks 1 58 58
Slouží pro osazení zesilovačů, pro 1ks rozvodnice, postačí 1 ks

CELKEM dodávka + montáž bez DPH 70 664 Kč



VÝSTAVBA OBJEKTU OOP HORŠOVSKÝ TÝN

D.1.8. ELEKTRO SLABOPROUD
JKSO 828 891

Radiostanice

Č. pol. Zkrácený popis M.j. Množ. Cena Cena
Jednotk. Celkem

Dodávka

1
Anténní stožár pozinkovaný, atyp.v 3m nad střechu, pro montáž na rovnou
střechu včetně kotvení, pr.100mm ocelový, nosnost 1000N kpl 1 5 520 5 520
Stožár antény umístěný na střeše - 1ks

2 Antény pro radiostanice dle výsledků měření ks 4 1 725 6 900
Dle výsledků měření - předpoklad 4 ks

3 Drát uzemňovací FeZn pr. 8 mm, vč. podpěr m 5 17 86
plánovanému hromosvodu po střeše délka 5 m

4 Svorka hromosvodová ks 2 23 46
Napojení na stávající hromosvod u stožáru 1k a na stávající hromosvod na
straně druhé 1 ks = 1+1=2ks

5 Vodič s Cu žílou pr.6mm, zž, s PVC izolací m 15 14 207
Pospojení (připojení) rozvodnice RTV ve 2.NP na HOP v délce 15 m

6 Koaxiální kabel s nízkým útlumem m 200 29 5 800
4 ks svodu do stálé služby ze stožáru - 4*50 = 200m

7 Konektory BNC přímý ks 8 92 736
4* u antény + 4* u radiostanic = 8 ks

8 Trubka elektroinstalační ohebná PVC pr. 16 mm m 200 7 1 400
délka dle koaxiálního kabelu = 200 m

9 Krabice elektroinstalační protahovací z PE vč.zasekání ks 34 9 306
Krabice osazeny v rozích pro snažši zatažení kabeláže do PVC trubek v 
úsecích po 6 m. 200:6=34 ks

10 Protahovací vodič do trubek pr. 2,5 mm m 215 6 1 290



Pomocný vodič pro protahování kabeláže v zasekaných trubkách, stejná délka 
jako je součet všech trubek ve zdi 200 = 200 m + konce, které budou 
ponechány v rezervě z krabic pro snažší uchopení drátu. 200+rez15=215 m

11 Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky kpl 1 1 150 1 150
Instalace mezi požárními úseky dle PBŘS

12 Drobný montážní, úĺožný a podružný materiál kpl 1 1 150 1 150
Hmoždinky, šrouby, hřebíky, sádra, špalíky, příchytky, kotvy, podpěry atd.

Montáž

13
Anténní stožár pozinkovaný, atyp.v 3m nad střechu, pro montáž na rovnou
střechu včetně kotvení, pr.100mm ocelový, nosnost 1000N kpl 1 1 380 1 380
Stožár antény umístěný na střeše - 1ks

14 Antény pro radiostanice dle výsůledků měření ks 4 345 1 380
Dle výsledků měření - předpoklad 4 ks

15 Drát uzemňovací FeZn pr. 8 mm, vč. podpěr m 5 32 160
plánovanému hromosvodu po střeše délka 5 m

16 Svorka hromosvodová ks 2 23 46
Napojení na stávající hromosvod u stožáru 1k a na stávající hromosvod na
straně druhé 1 ks = 1+1=2ks

17 Vodič s Cu žílou pr.6mm, zž, s PVC izolací m 15 32 480
Pospojení (připojení) rozvodnice RTV ve 2.NP na HOP v délce 15 m

18 Koaxiální kabel s nízkým útlumem m 200 32 6 400
4 ks svodu do stálé služby ze stožáru - 4*50 = 200m

19 Konektory BNC přímý ks 8 58 464
4* u antény + 4* u radiostanic = 8 ks

20 220260531 Trubka elektroinstalační ohebná PVC pr. 16 mm m 200 35 6 900
délka dle koaxiálního kabelu = 200 m

21 220260003 Krabice elektroinstalační protahovací z PE vč.zasekání ks 34 58 1 972
Krabice osazeny v rozích pro snažši zatažení kabeláže do PVC trubek v 
úsecích po 6 m. 200:6=34 ks

22 220270301 Protahovací vodič do trubek pr. 2,5 mm m 215 6 1 290
Pomocný vodič pro protahování kabeláže v zasekaných trubkách, stejná délka 
jako je součet všech trubek ve zdi 200 = 200 m + konce, které budou 
ponechány v rezervě z krabic pro snažší uchopení drátu. 200+rez15=215 m

23 Připojení koax. kabelu na anténu, zásuvku, či konektor ks 8 58 464



Zapojení zásuvek 8 ks
24 Vstupní měření RADIO signálů, měř. protokol kpl 1 5 750 5 750

Provádí se na místě stavby na místě, kde budou instalovány antény
25 220261662 Drážka pro trubku 16 včetně začištění m 200 58 11 600

Stejná délka jako tento druch chráničky tj. 200 m, vysekání rýchy, uložení 
chráničky do rýhy, uchycení hřebíky (sádrou, zahození drážky

26 Průraz stropem, včetně začištění ks 2 230 460
Průraz stropu z 1.NP do 2.NP - 1ks a z 2.NP na střechu - 1 ks = 2 ks

27 Průraz zdí, včetně začištění ks 1 230 230
Průrazy 1.NP - 1 ks 

28 Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky kpl 1 1 150 1 150
Instalace mezi požárními úseky dle PBŘS

29 Drobný montážní, úĺožný a podružný materiál kpl 1 1 150 1 150
Hmoždinky, šrouby, hřebíky, sádra, špalíky, příchytky, kotvy, podpěry atd.

30 Dokumentace skutečného stavu kpl 1 6 900 6 900
Zpracování dokumentace skutečného stavu 4x papírová podoba + 1x digitální 
forma, předání zákazníkovi

CELKEM dodávka + montáž bez DPH 72 767 Kč



VÝSTAVBA OBJEKTU OOP HORŠOVSKÝ TÝN

D.1.8. ELEKTRO SLABOPROUD
JKSO 828 891

Strukturovaná kabeláž + kamerový systém

Č. pol. Zkrácený popis M.j. Množ. Cena Cena
Jednotk. Celkem

Dodávka
1 Zásuvka datová 2xRJ 45 Cat.5e kompletní vč.rámečku, krabice ks 41 160 6 560

V 1.NP 22 ks + 2.NP - 19 ks = 41 ks

2
nestíněný kabel CAT 5e, 4x2x0,5 s PVC pláštěm, kroucený s PVC 
křížem a Cu žílami m 4600 5 23 000
Kabel k zásuvkám 1.NP - 3000m + 2.NP 1600m = 4600m

3 kabel sdělovací 20x2x0,5 Cat.3 m 20 52 1 040
Od DR k rozvaděči CETIN délka 20 m 

4 Krabice přístrojová vč.zasekání ks 41 9 369
Počet dle počtu zásuvek SKS = 41 ks

5 Trubka ohebná PVC pr. 23 p.o. m 800 6 4 800
Pro datové kabely v 1.NP - 450 v 2.NP 350 m = 800 m

6 Parapetní kanál plastový 140/60 + tvarovky + kotevní body m 15 403 6 045
V 1.NP ve stálé službě - 15 m

7 Trubka ohebná pr. 36 p.o. m 40 7 280
Od DR k rozvaděči CETIN 2x délka 20m = 40m

8 Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm m 870 6 5 046
Pomocný vodič pro protahování kabeláže v zasekaných trubkách, 
stejná délka jako je součet všech trubek ve zdi 840 = 840 m + 
konce, které budou ponechány v rezervě z krabic pro snažší 
uchopení drátu.840+rez30=870m

9 popiska rozvaděče, zásuvky, patch panelu ks 100 12 1 150
Popis 41 ks zásuvek SKS, rozvodnice, komponentů SKS, nalepení 
štítků=100 ks

10 Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky kpl 1 1 150 1 150
Instalace mezi požárními úseky dle PBŘ

11 drobný montážní, úložný + podružný materiál kpl 1 1 150 1 150



Hmoždinky, šrouby, hřebíky, sádra, špalíky, příchytky, kotvy, 
podpěry atd.
Datový rozvaděč 

12 19" rozvaděč stojanový 45U/800x600 skleněné dveře ks 1 18 000 18 000
instalován v 2.NP - SERVER

13 19" rozvodný panel 5x220V-3m s přepěťovou ochranou ks 1 1 035 1 035
instalován v DR pro napájení komponentů a zařízení v DR = 1 ks

14 Vent.j.spodní(horní)-2V-220V/70W term. 1 3 910 3 910
instalován v DR v horní části = 1 ks

15 19" vyvazovací panel 1U 5x plastová úchytka ks 6 242 1 452
4ks pro patch panely + 2ks pro SWITCH = 6 ks

16 Police pro nestandardní komponenty ks 1 495 495
Pro instalaci komponentů a zařízení,které nemají rozměr 19"

17 Montážní sada M6 100 29 2 900
Vyvaz.panel 4x2+patch penel 4x4+police 4 ventil.jednotka = 100 ks

18 rozvodná krabice ks 1 7 7
instalace v DR - napojení uzemnění = 1 ks

19 metalický patch panel 24xRJ45/UTP/cat.5e/1U ks 4 1 380 5 520
Pro datové rozvody 41x2=82portů + 6 ks IP kamer + 3 ks IP 
komunikátorů = 91/24 = 4 ks

20 telefonní patch panel 25xRJ45/UTP/cat.3/1U ks 1 2 070 2 070
Pro ukončení kabelu 20x2x0,5 = 20 párů - 1ks v serverovně
Kamerový systém

21

4.0 Megapixelová R6, IP venkovní miniDome s integrovaným IR přísvitem 
a wifi, 1/3” progressive scan CMOS, komprese H.264/MJPEG/H.264+, 

max. rozlišení: 2688×1520/20fps, objektiv: 4mm@F2.0 (2.8, 6, 8, 12mm 

volitelně), úhel zobrazení: 83°(4mm), 55.4°(6mm), citlivost: 0.01 

lux@F1.2, AGC zap, 0 lux s IR, 3D-DNR, WDR 120dB, Dosah IR 10M , 

Poplachový I/O 1/1 , vestavěný mikrofon, Slot na SD/SDHC/SDXC kartu až 

128GB, wifi standardy: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, frekvence: 2.4 
GHz ~ 2.4835 GHz,  Napájení: DC12V/416mA, PoE (802.3af, Power over 

Ethernet), Antivandal krytí: IEC60068-275Eh, 20J; EN50102, až IK08

ks 3 8 000 24 000
Venkovní kamery - umístěné uvnitř OOP umístění dle 
půdorysného plánu = 3 ks



22

2.0 Megapixelová R7 den/noc venkovní válečková IP kamera s LED Array 
přísvitem , funkcí WDR a motorzoom objektivem (Dark Fighter), 1/1.8” 

Progressive CMOS, citlivost barva: 0.002Lux@F1.2 (AGC ZAP), 0Lux s IR, 

Podpora ICR, 1920x1080:25fps, objektiv: 2.8-12mm, úhel záběru: 92°~ 

32°, Trojitý-Stream H.264 / H.264+ / MJPEG, ROI, SVC, 3D DNR, BLC, 

HLC, EIS, WDR 120dB, detekce překročení přímky a narušení, dosah IR 
20-30M,  podpora Micro SD / SDXC karty až 128GB, audio I/O 1/1, 

poplachové I/O 1/1, DC12V/1,25A, PoE (802.3af), IP67, standardy: ONVIF 

(PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI, Provozní teplota: -30 °C – 60 

°C Doporučený software iVMS5200
ks 3 6 000 18 000

Venkovní kamery - rozmístění dle půdorysného plánu = 3 ks
23 Stěnový držák pro mini dome kamery ks 3 1 380 4 140

pro 3ks IP kamer = 3ks držáku

24

8 kanálový 4K síťový digitální videorekordér, záznam video&audio, 

komprese H.265/H.264/MPEG4,  vstupní/odchozí šířka pásma 

160M/256Mbps, dekódování hl. monitor: 1080p, HDMI (4K) a VGA na 

hlavní monitor, 1x RJ45 10M/100M/1000M Ethernet Port, podpora 2x HDD 

o kapacitě 6TB, 1* USB 2.0, 1* USB 3.0, bez HDD, Poplachový I/O: 4/1, 
lokalizace v čj., napájení: 240V AC, 50Hz/15W, velikost 1U

ks 1 24 000 24 000
pro celý systém CCTV - 8vstupů = 6 IP kamer

25 Pevný disk pro CCTV systémy 3TB ks 1 4 715 4 715
rozšíření záznamu na dobu 7 dnů

26 Monitor LED 42" Full HD, odezva 2ms, kontrast 1000:1 ks 1 40 000 40 000
1ks instalován ve stálé službě = 1 ks

27 Nástěnný držák pro Monitor LED 42" ks 1 4 945 4 945
1ks instalován ve stálé službě = 1 ks

28 Rozvodnice plastová pro MKS vč.příslušenství ks 1 1 840 1 840
Na stěněn u garáže - 1 ks
Aktivní prvky

30
SWITCH 24 portů 10/100/1000 - bližší specifikace v technické
zprávě ks 1 26 000 26 000
Pro datové rozvody = 1ks

31 Prpojovací PATCH kabely Cat.5 UTP - 2 m - 5m délky ks 91 58 5 278
Pro datové rozvody 41xzásuvka + 6ks IP kamery +3ks IP 
komunikace = 91portů=91ks

Montáž



33 220 290 002 Zásuvka datová 2xRJ 45 Cat.5e kompletní vč.rámečku, krabice ks 41 230 9 430
V 1.NP 22 ks + 2.NP - 19 ks = 41 ks

34 220 280 201
nestíněný kabel CAT 5e, 4x2x0,5 s PVC pláštěm, kroucený s PVC 
křížem a Cu žílami m 4600 29 133 400
Kabel k zásuvkám 1.NP - 3000m + 2.NP 1600m = 4600m

35 220 280 201 kabel sdělovací 20x2x0,5 Cat.3 m 80 32 2 560
Od DR k rozvaděči CETIN délka 20 m 

36 22 026 0003 Krabice přístrojová vč.zasekání ks 41 58 2 378
Počet dle počtu zásuvek SKS = 41 ks

37 22 026 0533 Trubka ohebná PVC pr. 23 p.o. m 800 35 27 600
Pro datové kabely v 1.NP - 450 v 2.NP 350 m = 800 m

38 Parapetní kanál plastový 140/60 + tvarovky + kotevní body m 15 115 1 725
V 1.NP ve stálé službě - 15 m

39 22 026 0554 Trubka ohebná pr. 36 p.o. m 40 34,5 1380
Od DR k rozvaděči CETIN 2x délka 20m = 40m

40 22 027 0301 Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm m 870 6 5 220
Pomocný vodič pro protahování kabeláže v zasekaných trubkách, 
stejná délka jako je součet všech trubek ve zdi 840 = 840 m + 
konce, které budou ponechány v rezervě z krabic pro snažší 
uchopení drátu.840+rez30=870m

41 220 300 201 připojení kabelu 4P na patch panel ks 91 46 4 186
zapojení podle zásuvek 41x2=82 + 6 kamer + 3 komunikátorů = 91 
ks

42 22 011 1431 měření metalické kabeláže (cat.5e), měř. protokol 4P 91 115 10 465
zapojení podle zásuvek 41x2=82 + 6 kamer + 3 komunikátorů = 
91ks

43 22 011 1431 měření metalické kabeláže (cat.3), měř. protokol 2P 20 115 2 300
kabel 20x2x0,5 - měřený celý profil = 20 ks

44 22 011 0346 popiska rozvaděče, zásuvky, patch panelu ks 100 12 1 150
Popis 41 ks zásuvek SKS, rozvodnice, komponentů SKS, nalepení 
štítků=120 ks

45 22 026 1662 drážka pro trubku 23 m 800 50 40 000
Stejná délka jako PVC trubka 23 mm  = 800m

46 22 026 1663 Drážka pro trubku pr. 36 mm m 40 58 2320



Stejná délka jako tento druh chráničky tj. 36 m, vysekání rýchy, 
uložení chráničky do rýhy, uchycení hřebíky (sádrou, zahození 
drážky

47 460 680 041 Průraz zdí 30-45 cm ks 16 230 3 680
v 1.NP - 9ks + 2.NP - 7ks = 16 ks

48 460 680 042 průraz stropu ks 1 230 230
Průraz stropu z 1.NP - 1ks = 1ks

49 Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky kpl 1 1 150 1 150
Instalace mezi požárními úseky dle PBŘ

50 drobný montážní, úložný + podružný materiál kpl 1 1 150 1 150
Hmoždinky, šrouby, hřebíky, sádra, špalíky, příchytky, kotvy, 
podpěry atd.
Datový rozvaděč 

51 19" rozvaděč stojanový 45U/800x600 skleněné dveře ks 1 1 380 1 380
instalován v 2.NP - SERVER

52 19" rozvodný panel 5x220V-3m s přepěťovou ochranou ks 1 230 230
instalován v 2.NP - SERVER

53 Vent.j.spodní(horní)-2V-220V/70W term. ks 1 230 230
instalován v 2.NP - SERVER

54 19" vyvazovací panel 1U 5x plastová úchytka ks 6 230 1 380
4ks pro patch panely + 2ks pro SWITCH = 6 ks

55 Police pro nestandardní komponenty ks 1 230 230
Pro instalaci komponentů a zařízení,které nemají rozměr 19"

56 Montážní sada M6 ks 100 6 600
Vyvaz.panel 4x2+patch penel 4x4+police 4 ventil.jednotka = 100 ks

57 rozvodná krabice ks 1 58 58
instalace v DR - napojení uzemnění = 1 ks

58 220 290 971 metalický patch panel 24xRJ45/UTP/cat.5e/1U ks 4 2 300 9 200
Pro datové rozvody 41x2=82portů + 6 ks IP kamer + 3 ks IP 
komunikátorů = 91/24 = 4 ks

59 220 290 971 telefonní patch panel 25xRJ45/UTP/cat.3/1U ks 1 2 300 2 300
Pro ukončení kabelu 20x2x0,5 = 20 párů - 1ks v serverovně
Kamerový systém



60

4.0 Megapixelová R6, IP venkovní miniDome s integrovaným IR přísvitem 
a wifi, 1/3” progressive scan CMOS, komprese H.264/MJPEG/H.264+, 

max. rozlišení: 2688×1520/20fps, objektiv: 4mm@F2.0 (2.8, 6, 8, 12mm 

volitelně), úhel zobrazení: 83°(4mm), 55.4°(6mm), citlivost: 0.01 

lux@F1.2, AGC zap, 0 lux s IR, 3D-DNR, WDR 120dB, Dosah IR 10M , 

Poplachový I/O 1/1 , vestavěný mikrofon, Slot na SD/SDHC/SDXC kartu až 

128GB, wifi standardy: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, frekvence: 2.4 
GHz ~ 2.4835 GHz,  Napájení: DC12V/416mA, PoE (802.3af, Power over 

Ethernet), Antivandal krytí: IEC60068-275Eh, 20J; EN50102, až IK08

ks 3 1 380 4 140
Venkovní kamery - umístěné uvnitř OOP umístění dle 
půdorysného plánu = 3 ks

61

2.0 Megapixelová R7 den/noc venkovní válečková IP kamera s LED Array 
přísvitem , funkcí WDR a motorzoom objektivem (Dark Fighter), 1/1.8” 

Progressive CMOS, citlivost barva: 0.002Lux@F1.2 (AGC ZAP), 0Lux s IR, 

Podpora ICR, 1920x1080:25fps, objektiv: 2.8-12mm, úhel záběru: 92°~ 

32°, Trojitý-Stream H.264 / H.264+ / MJPEG, ROI, SVC, 3D DNR, BLC, 

HLC, EIS, WDR 120dB, detekce překročení přímky a narušení, dosah IR 
20-30M,  podpora Micro SD / SDXC karty až 128GB, audio I/O 1/1, 

poplachové I/O 1/1, DC12V/1,25A, PoE (802.3af), IP67, standardy: ONVIF 

(PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI, Provozní teplota: -30 °C – 60 

°C ks 3 1 380 4 140
Venkovní kamery - rozmístění dle půdorysného plánu = 3 ks

62 220 060 045 Stěnový držák pro mini dome kamery ks 3 580 1 740
pro 3ks IP kamer = 3ks držáku

63

8 kanálový 4K síťový digitální videorekordér, záznam video&audio, 

komprese H.265/H.264/MPEG4,  vstupní/odchozí šířka pásma 

160M/256Mbps, dekódování hl. monitor: 4-k @ 4K, nebo 16-k @ 1080p, 

HDMI (4K) a VGA na hlavní monitor, 1x RJ45 10M/100M/1000M Ethernet 

Port, podpora 2x HDD o kapacitě 6TB, 1* USB 2.0, 1* USB 3.0, bez HDD, 

Poplachový I/O: 4/1,  lokalizace v čj., napájení: 240V AC, 50Hz/15W, 

velikost 1U ks 1 5 750 5 750
pro celý systém CCTV - 16vstupů = 9 IP kamer

64 Pevný disk pro CCTV systémy 3TB ks 1 230 230
rozšíření záznamu na dobu 7 dnů

65 Konfigurace, zaškolení a test systému ks 1 2 000 2 000
Oživení, nastavení, seřízení kamer atd..



66 Monitor LED 42" Full HD, odezva 2ms, kontrast 1000:1 ks 1 200 200
1ks instalován ve stálé službě = 1 ks

67 Nástěnný držák pro Monitor LED 42" ks 1 500 500
1ks instalován ve stálé službě = 1 ks

68 Rozvodnice plastová pro MKS vč.příslušenství ks 1 1 000 1 000
Na stěněn u garáže - 1 ks
Aktivní prvky

70 Dokumentace skutečného stavu kpl 1 3 000 3 000
Zpracování dokumentace skutečného stavu 4x papírová podoba + 
1x digitální forma, předání zákazníkovi

71
SWITCH 24 portů 10/100/1000 - bližší specifikace v technické
zprávě ks 1 1 150 1 150
Pro datové rozvody = 1ks

72 Prpojovací PATCH kabely Cat.5 UTP - 2 m - 5m délky ks 91 6 546
Pro datové rozvody 41xzásuvka + 6ks IP kamery +3ks IP 
komunikace = 91portů=91ks

Celkem dodávka + montáž 529 225 Kč



VÝSTAVBA OBJEKTU OOP HORŠOVSKÝ TÝN

D.1.8. ELEKTRO SLABOPROUD
JKSO 828 891

Videotelefon

Č. pol. Zkrácený popis M.j. Množ. Cena Cena
Jednotk. Celkem

Dodávka
1 IP videotelefon 2xtlačítko + kamera antivandal ks 1 12075 12075

U vstupu z volného prostranství = 1 ks
2 IP domácí telefon 1xtlačítko audio antivandal ks 1 9775 9775

Ze zázemí cely = 1 ks

3
Vnitřní dorozumívací jednotka 7" barevná, dotykový panel, PoE
12V/2A ks 1 10120 10120
na stálé službě 1 ks 

7 Zvonek melodický 12/24V ks 1 483 483
Pro celý systém = 1 ks

8
nestíněný kabel CAT 5e, 4x2x0,5 s PVC pláštěm, kroucený s PVC 
křížem a Cu žílami m 250 6 1500
Kabel k IP přístrojům - 250 m

9 Akumulátor 7 Ah ks 1 518 518
Pro celý systém = 1 ks

10 Trubka elektroinstalační 16 p.o. m 90 7 630
V 1.NP - 40m + 2.NP 50 m = 90 m

11 Krabice přístrojová KU 68 ks 2 9 18
Počet dle počtu zásuvek přístrojů= 2 ks

12 Protahovací vodič do trubek pr. 2,5 mm m 100 6 600
Pomocný vodič pro protahování kabeláže v zasekaných trubkách, 
stejná délka jako je součet všech trubek ve zdi 90 = 90 m + konce, 
které budou ponechány v rezervě z krabic pro snažší uchopení 
drátu.90+rez10=100m

13 Průraz stropem ks 1 1000 1000
Průraz stropu z 1.NP - 1ks = 1ks

14 Průraz zdí 30-45 cm ks 9 1000 9000



v 1.NP - 4ks + 2.NP - 5ks = 9 ks
15 Protipožární ucpávky dle PBŘ kpl 1 1150 1150

Instalace mezi požárními úseky dle PBŘ
16 Drobný montážní, úĺožný a podružný materiál kpl 1 1150 1150

Hmoždinky, šrouby, hřebíky, sádra, špalíky, příchytky, kotvy, 
podpěry atd.

Montáž
17 IP videotelefon 2xtlačítko + kamera antivandal ks 1 575 575

U vstupu z volného prostranství = 1 ks
18 IP domácí telefon 1xtlačítko audio antivandal ks 1 575 575

Ze zázemí cely = 1 ks

19
Vnitřní dorozumívací jednotka 7" barevná, dotykový panel, PoE
12V/2A ks 1 575 575
na stálé službě 1 ks

20 Krabice pro montáž tabel IP přístrojů ks 3 58 174
U vstupu, v zázemí cely, vnitřní jednotka = 3 ks

24 220 280 201
nestíněný kabel CAT 5e, 4x2x0,5 s PVC pláštěm, kroucený s PVC 
křížem a Cu žílami m 250 32 8000
Kabel k IP přístrojům - 250 m

25 22 071 1113 Akumulátor 7 Ah ks 1 32 32
Pro celý systém = 1 ks

26 22 011 1431 Měření kabeláže ks 5 115 575
Proměření vedení ke každému přístroji 5ks = 5ks

27 Vypracování měřících protokolů kpl 1 1150 1150
Vypracování měřících protokolů - předání investorovi 1 kpl

28 22 026 0531 Trubka elektroinstalační 16 p.o. m 90 34,5 3105
V 1.NP - 40m + 2.NP 50 m = 90 m

29 22 026 0003 Krabice přístrojová KU 68 ks 2 58 116
Počet dle počtu zásuvek přístrojů= 2 ks

30 22 027 0301 Protahovací vodič do trubek pr. 2,5 mm m 100 6 600
Pomocný vodič pro protahování kabeláže v zasekaných trubkách, 
stejná délka jako je součet všech trubek ve zdi 90 = 90 m + konce, 
které budou ponechány v rezervě z krabic pro snažší uchopení 
drátu.90+rez10=100m

31 22 026 1662 Drážka pro trubku 16 včetně začištění m 90 58 5220
Stejná délka jako PVC trubka 16 mm  = 90m



32 460 680 042 Průraz stropem ks 1 230 230
Průraz stropu z 1.NP - 1ks = 1ks

33 460 680 041 Průraz zdí 30-45 cm ks 9 230 2070
v 1.NP - 4ks + 2.NP - 5ks = 9 ks

34 Protipožární ucpávky dle PBŘ kpl 1 1150 1150
Instalace mezi požárními úseky dle PBŘ

35 Drobný montážní, úĺožný a podružný materiál kpl 1 1150 1150
Hmoždinky, šrouby, hřebíky, sádra, špalíky, příchytky, kotvy, 
podpěry atd.

36 Konfigurace, zaškolení a test systému kpl 1 575 575
Oživení, nastavení, seřízení kamery atd..

37 Výchozí revize elektro kpl 1 2 070 2 070
Revize elektro dle platných ČSN v rozsahu dodávky slaboproudu, 
vyhotovení protokolu, předání zákazníkovi = 1 kpl

38 Dokumentace skutečného stavu kpl 1 4600 4600
Zpracování dokumentace skutečného stavu 4x papírová podoba + 
1x digitální forma, předání zákazníkovi

Celkem dodávka + montáž 80 561 Kč



VÝSTAVBA OBJEKTU OOP HORŠOVSKÝ TÝN

D.1.8. ELEKTRO SLABOPROUD

JKSO 828 891

Nouzová signalizace

Č. pol. Kód položky Zkrácený popis M.j. Množ. Cena Cena
Jednotk. Celkem

Dodávka
1 Panel se signálkou a zvonkem pro připojení 1 přípojného místa ks 1 4830 4 830

Instalován ve stálé službě - 1ks
2 Tlačítko nouzové signalizace povrchová montáž, vč.krabice ks 2 920 1 840

Instalována na WC pro invalidy 1.NP - 2 ks

3
Tlačítko nouzové signalizace povrchová montáž, vč.krabice  - 
antivandal ks 1 2415 2 415
Instalováno u vstupu ve výšce 1,2m - 1 ks

4 Zvonek melodický 12/24V ks 1 483 483
Instalován ve stálé službě - 1ks

5 Síťový transformátor vč.krabuice ks 1 1380 1 380
Instalován ve stálé službě - 1ks

6 Vodič sdělovací 4x0,6 m 50 6 300
Od panelu k nouzovému tlačítku - 50m

7 Trubka elektroinstalační ohebná PVC pr. 16 mm m 50 7 350
Od panelu k nouzovému tlačítku - 50m

8 Krabice přístrojová pod omítku ks 2 9 18
Pro každé tlačítko 1 ks = celkem 2 ks

9 Krabice protahovací ks 10 9 90
Krabice osazeny v rozích pro snažši zatažení kabeláže do PVC 
trubek v úsecích po 5 m. 50:5=10 ks

10 Drobný montážní, úĺožný a podružný materiál kpl 1 1 150 1 150
Hmoždinky, šrouby, hřebíky, sádra, špalíky, příchytky, kotvy, 
podpěry atd.

Montáž
11 Panel se signálkou a zvonkem pro připojení 1 přípojného místa ks 1 1380 1 380

Instalován ve stálé službě - 1ks



12 Tlačítko nouzové signalizace povrchová montáž, vč.krabice ks 2 230 460
Instalována na WC pro invalidy 1.NP - 2 ks

13
Tlačítko nouzové signalizace povrchová montáž, vč.krabice  - 
antivandal ks 1 230 230
Instalováno u vstupu ve výšce 1,2m - 1 ks

14 Zvonek melodický 12/24V ks 1 230 230
Instalován ve stálé službě - 1ks

15 Síťový transformátor vč.krabuice ks 1 920 920
Instalován ve stálé službě - 1ks

16 Vodič sdělovací 4x0,6 m 50 32 1 600
Od panelu k nouzovému tlačítku - 50m

17 Trubka elektroinstalační ohebná PVC pr. 16 mm m 50 35 1 725
Od panelu k nouzovému tlačítku - 50m

18 Krabice přístrojová pod omítku ks 2 58 116
Pro každé tlačítko 1 ks = celkem 2 ks

19 Krabice protahovací ks 10 58 580
Krabice osazeny v rozích pro snažši zatažení kabeláže do PVC 
trubek v úsecích po 5 m. 50:5=10 ks

20 Konfigurace, zaškolení a test systému kpl 1 575 575
Oživení, nastavení, seřízení kamery atd..

21 Průraz zdí, včetně začištění ks 3 230 690
V 1.NP - 3 ks

22 Stavební přípomoce - drážky, NIKY, kapsy kpl 1 1 150 1 150
V rámci dodávky Nouzové signalizace

23 Drobný montážní, úĺožný a podružný materiál kpl 1 1 150 1 150
Hmoždinky, šrouby, hřebíky, sádra, špalíky, příchytky, kotvy, 
podpěry atd.

24 Dokumentace skutečného stavu kpl 1 4 600 4 600
Zpracování dokumentace skutečného stavu 4x papírová podoba + 
1x digitální forma, předání zákazníkovi

25 Revize elektro kpl 1 2 070 2 070
Revize elektro dle platných ČSN v rozsahu dodávky slaboproudu, 
vyhotovení protokolu, předání zákazníkovi = 1 kpl

Celkem dodávka + montáž 30 332 Kč



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ: 1220
Místo: Horšovský Týn Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: IČ:

KŘPPK Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Jaroslav  Janda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

zákl. přenesená

sníž. přenesená

Cena s DPH v

Výstavba objektu OOP Horšovský Týn 1118
OOP_Hrorsovsky_Tyn

593 578,76

CZK

124 633,90

0,00 0,00

718 212,66

0,00 0,00

Základ daně Výše daně

84,00 0,00

593 494,76

Vyplň údaj

Sazba daně

15,00%

15,00%

21,00%

21,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: OOP_Hrorsovsky_Tyn

Stavba:

Místo: Horšovský Týn Datum:

Zadavatel: KŘPPK Plzeň Projektant:
Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Výstavba objektu OOP Horšovský Týn 1118

20. 11. 2018

Jaroslav  Janda

Výstavba objektu OOP Horšovský Týn 1118
OOP_Hror
sovsky_T
yn

593 578,76 718 212,66

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

718 212,66593 578,76
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KSO: CC-CZ: 1220
Místo: Horšovský Týn Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: IČ:

KŘPPK Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Jaroslav  Janda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 593 578,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 593 494,76 21,00% 124 633,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

zákl. přenesená 84,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 718 212,66

Výstavba objektu OOP Horšovský Týn 1118
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Horšovský Týn Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: KŘPPK Plzeň Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 593 578,76

PSV - Práce a dodávky PSV 587 026,76

    713 - Izolace tepelné 26 424,30

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 126 976,50

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 21 951,30

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 128 855,48

    734 - Ústřední vytápění - armatury 46 383,75

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 236 435,43

M - Práce a dodávky M 6 552,00

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 6 552,00

Jaroslav  Janda

Výstavba objektu OOP Horšovský Týn 1118
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Horšovský Týn Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: KŘPPK Plzeň Projektant: Jaroslav  Janda
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 593 578,76

D PSV Práce a dodávky PSV 587 026,76
D 713 Izolace tepelné 26 424,30

113 K 713463411
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů

m 383,000 37,80 14 477,40 CS ÚRS 2017 02

114 M 283771050 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 13 mm m 266,000 27,30 7 261,80 CS ÚRS 2017 02

115 M 283771040 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 13 mm m 83,000 37,80 3 137,40 CS ÚRS 2017 02

116 M 283771120 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 13 mm m 34,000 43,05 1 463,70 CS ÚRS 2017 02

5 K 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12  m t 0,016 5 250,00 84,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 126 976,50

209 K 731244493
Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační montáž kotlů kondenzačních 
ostatních typů o výkonu přes 20 do 28 kW

soubor 1,000 4 441,50 4 441,50 CS ÚRS 2018 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -4101 až -4494 jsou započteny i náklady na: a) napojení kotle na připravené rozvody, 
b) odzkoušení kotle a poučení provozovatele. 2. V cenách -4101 až -4494 nejsou započteny 
náklady, které se oceňují samostatně, a to: a) zřízení rozvodů topné a vratné vody, b) dodávku a 
montáž odtahového potrubí odvodu spalin, c) případnou dodávku, osazení a připojení zásobníku. 

213 M spe4841000187
Sestava nástěnný kotel  Vitodens 200 ,2,6-26 kW vč. zásobníku Vitocel 120L s prop, 
regulace Vitotronic 200+ Vitotrol 200, čidlo hydaul. výhybky, čidlo zásobníku, venk. 
čidlo,rozšíření AM1

soubor 1,000 110 197,50 110 197,50

210 K 731810321
Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel svislý 60/100 mm 
přes plochou střechu vč. límce

soubor 1,000 4 830,00 4 830,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka potrubí odtahu spalin vedených vodorovně nebo svisle, mezi napojením kotle a příslušným 
napojením na komínovou šachtu, prostupu stěnou nebo po napojení střešního komínku se oceňuje 
cenami prodloužení potrubí. 

211 K 731810341
Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 60/100 mm a rev. 
dílu

m 2,000 2 205,00 4 410,00 CS ÚRS 2018 02

Výstavba objektu OOP Horšovský Týn 1118
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka potrubí odtahu spalin vedených vodorovně nebo svisle, mezi napojením kotle a příslušným 
napojením na komínovou šachtu, prostupu stěnou nebo po napojení střešního komínku se oceňuje 
cenami prodloužení potrubí. 

212 K 998731202
Přesun hmot pro kotelny  stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1 180,000 2,63 3 097,50 CS ÚRS 2018 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 21 951,30

208 K 732113117
Vyrovnávač dynamických tlaků G 1" PN 6 hydraulický závitový vč. tep. izolace a 
držáku

kus 1,000 15 015,00 15 015,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1125 až -1146 je započteno těleso základní délky 1 m, dna a odvodňovací hrdlo. 2. 
Těleso delší než 1 m se oceňuje skladebně cenou -1125 až -1146 a počtem příplatků (ceny -1225 až -
1246), odpovídajícím rozdílu základní a projektované délky tělesa. 3. Cenami -1312 až -1344 se 
oceňuje i navaření hrdel na nádrže. 4. Cenami -5102 až -5117 se oceňují rozdělovače a sběrače 
primárních okruhů tepelných čerpadel, umístěných ve strojovně. 

207 K 732219301 Montáž ohříváků vody zásobníkových  stojatých kombinovaných do 200 l soubor 1,000 1 921,50 1 921,50 CS ÚRS 2018 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -9111 až -9129 není započteno sedlo pod nádoby toto lze oceňovat cenami katalogu 
800-767 Konstrukce záměčnické. 

202 K 732331611
Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým 
připojením PN 0,6 o objemu 8 l

soubor 1,000 1 959,30 1 959,30 CS ÚRS 2018 02

203 K 732331771 Příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou soubor 1,000 715,05 715,05 CS ÚRS 2014 02

84 K 732331777 Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku kus 1,000 1 295,70 1 295,70 CS ÚRS 2014 02

123 K 998732202
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 199,000 5,25 1 044,75 CS ÚRS 2017 02

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 128 855,48

119 K 733222104 Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 22/1,0 m 1,000 352,80 352,80 CS ÚRS 2017 02

20 K 733222105 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1 m 34,000 515,55 17 528,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

21 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 35,000 760,20 26 607,00

170 K 733322211 Potrubí plastové ALPEX spojované kovovou objímkou D 16x2 m 266,000 220,50 58 653,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Potrubí venkovních plošných kolektorů primárních okruhů tepelných čerpadel, lze oceňovat 
příslušnými cenami části A02 katalogu 827-1 Vedení trubní, dálková a přípojná - vodovod a 
kanalizace. 

171 K 733322212 Potrubí plastové ALPEX spojované kovovou objímkou D 20x2 m 82,000 235,20 19 286,40 CS ÚRS 2018 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Potrubí venkovních plošných kolektorů primárních okruhů tepelných čerpadel, lze oceňovat 
příslušnými cenami části A02 katalogu 827-1 Vedení trubní, dálková a přípojná - vodovod a 
kanalizace. 

24 K 733391101 Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x2,9 m 359,000 12,60 4 523,40

124 K 998733202
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1 209,000 1,58 1 904,18 CS ÚRS 2017 02

D 734 Ústřední vytápění - armatury 46 383,75
183 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 1,000 556,50 556,50

184 M spe4223040025 Multibox  RTL vč. svěr. šroubení soubor 1,000 2 888,55 2 888,55

169 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 1,000 575,40 575,40

205 M spe42235900552 Kompaktní cyklonový  a magnetický filtr - G1 vč. kul. uzávěrů soubor 1,000 3 565,80 3 565,80

32 K 734209123 Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2 kus 36,000 168,00 6 048,00

33 M spe4222720223a
armatura pro střed. připojení -rohová, vč. svěr. šroubení na tr.ALPEX 16x2, term. 
hlavice a krytky -bílá

soubor 2,000 1 554,00 3 108,00

158 M spe4222720223 Šroubení pro VK -rohové,dvoutrubka vč. svěr. šroubení na tr.ALPEX 16x2 soubor 34,000 386,40 13 137,60

38 K 734209125 Montáž armatury závitové s třemi závity G 1 kus 1,000 220,50 220,50

206 M spe48400000031 Čerpadlová stanice bez směšování  UK vč. čerpadla  ALPHA 2 25-40 a tep. izolace kus 1,000 12 211,50 12 211,50

40 K 734211126
Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou 
otopných těles

kus 2,000 249,90 499,80

42 K 734261235 Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C kus 4,000 299,25 1 197,00

43 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový kus 5,000 198,45 992,25

204 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 473,55 473,55

125 K 998734202
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 433,000 2,10 909,30 CS ÚRS 2017 02

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 236 435,43

180 K 735000911
Regulace otopného systému při opravách  vyregulování dvojregulačních ventilů a 
kohoutů s ručním ovládáním

kus 2,000 714,00 1 428,00 CS ÚRS 2018 02

181 M spe4222720206 Hlavice Heimeier ruční M 30x1,5 kus 2,000 110,25 220,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

48 K 735000912 Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním kus 34,000 95,55 3 248,70

127 M spe42227202051 Hlavice termostatická Heimeier DX  -M 30x1,5 kus 32,000 261,45 8 366,40

188 K 735152171
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné 
přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 242 W

kus 4,000 3 258,15 13 032,60 CS ÚRS 2018 02

189 K 735152172
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 
600/500 mm výkon 302 W

kus 1,000 3 162,60 3 162,60

190 K 735152271
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou 
přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 401 W

kus 7,000 3 360,00 23 520,00 CS ÚRS 2018 02

191 K 735152472
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou 
přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 644 W

kus 1,000 4 130,70 4 130,70 CS ÚRS 2018 02

192 K 735152473
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 
600/600 mm výkon 773 W

kus 1,000 4 380,60 4 380,60

193 K 735152474
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 
600/700 mm výkon 902 W

kus 4,000 4 641,00 18 564,00

194 K 735152475
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou 
přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1030 W

kus 3,000 4 945,50 14 836,50 CS ÚRS 2018 02

195 K 735152476
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou 
přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1159 W

kus 4,000 5 166,00 20 664,00 CS ÚRS 2018 02

196 K 735152477
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou 
přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1288 W

kus 1,000 5 386,50 5 386,50 CS ÚRS 2018 02

197 K 735152478
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou 
přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1417 W

kus 2,000 5 675,25 11 350,50 CS ÚRS 2018 02

198 K 735152479
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou 
přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1546 W

kus 1,000 5 890,50 5 890,50 CS ÚRS 2018 02

199 K 735152480
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou 
přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1803 W

kus 1,000 6 478,50 6 478,50 CS ÚRS 2018 02

200 K 735152577
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými 
přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1679 
W

kus 2,000 5 995,50 11 991,00 CS ÚRS 2018 02

201 K 735152580
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými 
přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2351 
W

kus 1,000 7 224,00 7 224,00 CS ÚRS 2018 02

147 K 735159210
Otopná tělesa panelová (VK) montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební 
délky do 1140 mm

kus 2,000 1 921,50 3 843,00 CS ÚRS 2017 02

185 M spe4845990600164 Otopné těleso dvoudeskové ventil kompakt  22-060100-60 Z kus 1,000 16 905,00 16 905,00

186 M spe4845990600165 Otopné těleso dvoudeskové ventil kompakt  22-060110-60 Z kus 1,000 17 650,50 17 650,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

182 K 735164512 Montáž otopného tělesa trubkového  na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm kus 2,000 1 449,00 2 898,00 CS ÚRS 2014 02

187 M spe48459908012 Otopné těleso trubkové Linear Classic  KLC 1820x750 M kus 2,000 2 814,00 5 628,00

60 K 735511008 Podlahové vytápění ,systémová deska R=75 m2 3,000 366,45 1 099,35

176 K 735511011
Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen ALPEX 16x2,0 mm pro systémovou 
desku rozteč 225 mm

m 11,000 44,10 485,10 CS ÚRS 2018 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Montáž tepelné izolace se oceňuje cenou 713 12-1... 

61 K 735511062 Podlahové vytápění ,okrajový izolační pruh m 7,000 27,30 191,10

177 K 735511082 rozdělovač mosazný  tříokruhový kus 1,000 5 460,00 5 460,00 CS ÚRS 2018 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Montáž tepelné izolace se oceňuje cenou 713 12-1... 

179 K 735511083 rozdělovač mosazný  čtyřokruhový kus 1,000 6 911,10 6 911,10

214 K 735511102 skříň poomítková  pro rozdělovač s 2-6 okruhů kus 1,000 3 024,00 3 024,00

173 K 735511121 skříň rozdělovače na omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 2-3 kus 1,000 3 360,00 3 360,00 CS ÚRS 2018 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Montáž tepelné izolace se oceňuje cenou 713 12-1... 

174 K 735511137
Trubkové teplovodní podlahové vytápění připojovací šroubení rozdělovače, potrubí 
16x2,0 mm

kus 6,000 98,70 592,20 CS ÚRS 2018 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Montáž tepelné izolace se oceňuje cenou 713 12-1... 

175 K 735511140
Trubkové teplovodní podlahové vytápění připojovací šroubení rozdělovače, potrubí 
20x2,0 mm

kus 8,000 98,70 789,60 CS ÚRS 2018 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Montáž tepelné izolace se oceňuje cenou 713 12-1... 

126 K 998735202
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 2 216,000 1,68 3 722,88 CS ÚRS 2017 02

D M Práce a dodávky M 6 552,00
D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 6 552,00

67 K 580401001a Uvedení kotle do provozu , topná zkouška hod 24,000 273,00 6 552,00
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.10.2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Výše daně
813 152,78

983 914,86

170 762,08
0,00 0,00

813 152,78

OOP HORŠOVSKÝ TÝN
2016_080_ZM2018

Vyplň údaj

"Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 

 sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy ÚRS." 
 

Sazba daně

15,00%

21,00%
Základ daně

CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016_080_ZM2018

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA813 152,78

OOP HORŠOVSKÝ TÝN

21.10.2018

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

 

ELEKTRO NN + HROMOSVODD.1.7

813 152,78 983 914,86

983 914,86
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.10.2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 813 152,78

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 813 152,78 21,00% 170 762,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 983 914,86

OOP HORŠOVSKÝ TÝN

D.1.7 - ELEKTRO NN + HROMOSVOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.10.2018

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 813 152,78

HSV - Práce a dodávky HSV 7 875,00

    D - Ostatní elektro 7 875,00

PSV - Práce a dodávky PSV 38 388,00

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 22 050,00

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 7 518,00

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 8 820,00

M - Práce a dodávky M 766 889,78

    21-M - Elektromontáže 670 515,63

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 96 374,15

 

OOP HORŠOVSKÝ TÝN

D.1.7 - ELEKTRO NN + HROMOSVOD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.10.2018

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 813 152,78

D HSV Práce a dodávky HSV 7 875,00
D D Ostatní elektro 7 875,00

1 K D00000002 zakreslení skutečného provedení elektroinstalace hod 15,000 525,00 7 875,00

D PSV Práce a dodávky PSV 38 388,00
D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 22 050,00

2 K 740991300
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení 
revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

kus 1,000 10 500,00 10 500,00 CS ÚRS 2018 01

3 K 740991910
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení 
revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 1300 za každých dalších i 
započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč

kus 2,000 5 775,00 11 550,00 CS ÚRS 2018 01

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 7 518,00
4 K 743991100 Měření zemních odporů zemniče kus 7,000 913,50 6 394,50 CS ÚRS 2018 01

5 K 743992300 Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 200 do 500 m kus 1,000 1 123,50 1 123,50 CS ÚRS 2018 01

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 8 820,00

6 K 748992300
Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření intenzity osvětlení na pracovišti do 
50 svítidel

soubor 15,000 588,00 8 820,00 CS ÚRS 2018 01

D M Práce a dodávky M 766 889,78
D 21-M Elektromontáže 670 515,63

OOP HORŠOVSKÝ TÝN

D.1.7 - ELEKTRO NN + HROMOSVOD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

7 K 210010301
Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, 
KP67, KP68/2

kus 159,000 68,25 10 851,75

P
Poznámka k položce:
součtem z výkresů  za použití programu ARCHICAD

8 K 210010351
Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek nástěnných plastových se zapojením 
vodičů na svorkovnici čtyřhranných ACIDUR pro vodiče průřezu do 4 mm2

kus 4,000 126,00 504,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
součtem z výkresů  za použití programu ARCHICAD

9 M 345640100 rozvodky a odbočnice krabicové rozvodka 6455-11   4 mm2  380 V kus 4,000 113,09 452,36 CS ÚRS 2018 01

10 K 210010521 Otevření nebo uzavření krabice víčkem na závit kus 50,000 2,10 105,00

P
Poznámka k položce:
součtem z výkresů  za použití programu ARCHICAD

11 M 345715190 krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68 kus 50,000 8,61 430,50

12 M 345715110
materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty KP 
68/2  500 V,  D69 x 30mm

kus 109,000 6,83 744,47 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
EAN 8595057600089

13 K 210020321 Montáž žlabů kovových drátěných šířky do 100 mm bez víka m 80,000 168,00 13 440,00

P
Poznámka k položce:
odměřením za použití kreslíchího programu ARCHICAD

14 M KO1476 drátěný žlab 35x150 žározinek, vč.nosného mat. m 80,000 170,10 13 608,00

15 K 210020328 Montáž žlabů kovových drátěných šířky do 100 mm bez víka m 50,000 168,00 8 400,00

P
Poznámka k položce:
odměřením za použití kreslíchího programu ARCHICAD

16 M KO1488 drátěný žlab 60x200 žározinek  vč.nosného mat. m 50,000 291,90 14 595,00

17 K 210100001
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 
průřezu žíly do 2,5 mm2

kus 186,000 14,70 2 734,20 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
součtem z výkresu rozváděčů 

18 K 210100002
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 
průřezu žíly do 6 mm2

kus 40,000 16,80 672,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
součtem z výkresu rozváděčů

19 K 210100003
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 
průřezu žíly do 16 mm2

kus 40,000 22,68 907,20 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
součtem z výkresu rozváděčů

20 K 210110001
Montáž ovladačů nn nástěnných se zapojením vodičů pro prostředí základní nebo 
vlhké vypínačů, řazení jednopólových

kus 1,000 90,30 90,30 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
součtem a odměřením z výkresů  za použití programu ARCHICAD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

21 M 345358020.1
spínače 10 A řazení 1/0 So, ovladač zapínací tlačítkový s orientační doutnavkou, 
velkoplošný 3553-93289

kus 1,000 173,25 173,25

24 K 210110019 Montáž nástěnných čidel pohybu pro prostředí základní nebo vlhké kus 8,000 157,50 1 260,00

P
Poznámka k položce:
součtem a odměřením z výkresů  za použití programu ARCHICAD

25 M ED0000001 detektor přítomnosti a pohybu kus 8,000 1 407,00 11 256,00

26 K 210110029 Montáž nástěnných čidel pohybu pro prostředí venkovní nebo mokré kus 3,000 157,50 472,50

P
Poznámka k položce:
součtem z půdorysů

27 M 000118653 detektor přítomnosti a pohybu kus 3,000 1 407,00 4 221,00

28 K 210110031 Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení kus 18,000 90,30 1 625,40

P
Poznámka k položce:
součtem a odměřením z výkresů  za použití programu ARCHICAD

29 M 345354000.1 přístroj spínače jednopólového 10A 3558-A01340 kus 18,000 151,20 2 721,60

30 K 210110036
Montáž ovladačů nn polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových střídavých

kus 5,000 90,30 451,50 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
součtem a odměřením z výkresů  za použití programu ARCHICAD

31 M 345354040
spínače 10 A přístroj spínače 3558 přístroj přepínače sériového, řazení 5 3559-
A05345 bezšroubový

kus 5,000 194,25 971,25 CS ÚRS 2018 01

32 K 210110038
Montáž ovladačů nn polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých

kus 13,000 90,30 1 173,90 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
součtem a odměřením z výkresů za použití programu ARCHICAD

33 M 345354080
spínače 10 A přístroj spínače 3558 přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So 3559-
A06345 bezšroubový

kus 6,000 158,55 951,30 CS ÚRS 2018 01

34 M 345354250
spínače 10 A přístroj spínače 3558 přístroj přepínače dvojitého střídavého, řazení 5B 
(6+6) 3558-A52340

kus 5,000 227,85 1 139,25 CS ÚRS 2018 01

35 K 210111017 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá kus 30,000 92,40 2 772,00

P
Poznámka k položce:
součtem a odměřením z výkresů  za použití programu ARCHICAD

36 M 345551230 zásuvka 2násobná 16A bílá kus 30,000 153,30 4 599,00

37 M 345551230.1 zásuvka 2násobná 16A bílá kus 54,000 245,70 13 267,80

38 K 210111042
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - 
průběžná

kus 11,000 92,40 1 016,40

P
Poznámka k položce:
součtem a odměřením z výkresů  za použití programu ARCHICAD

39 M 345551040 zásuvka 1násobná 16A Tango ostatní barvy kus 9,000 134,40 1 209,60

40 M 345551240.1 zásuvka 2násobná 16A ostatní barvy s přepěť. ochranou kus 2,000 825,30 1 650,60

41 K 210111052
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení chráněných v 
krabici 10, 16 A, pro prostředí základní nebo vlhké, provedení 2P+PE dvojí zapojení 
pro průběžnou montáž

kus 2,000 92,40 184,80 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
součtem a odměřením z výkresů  za použití programu ARCHICAD

42 M 345514850
spoje zásuvkové 10 A a 10/16 A dvoupólové, chráněné, vzor B pro průběžnou montáž 
kryté pro vlhké prostředí 5518-3929 S šedá 1x DIN.IP44

kus 2,000 152,25 304,50 CS ÚRS 2018 01

43 K 210111127
Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 44 
3P+N+PE 32 A

kus 3,000 105,00 315,00 CS ÚRS 2018 01

44 M 358115640R zásuvky a vidlice nad 16 A nn vidlice nepropustné, IP 67 IVG   3243  32 A, 400 V, 4pól. kus 1,000 162,75 162,75

45 M 358112580R
Zásuvky a vidlice nad 16 A nn zásuvky nástěnné, proti stříkající vodě, IP44 horní 
přívod IZG   3232  32 A, 250 V, 4pól.

kus 2,000 154,35 308,70

46 K 210140431
Montáž ovladačů tlačítkových vestavných se zapojením vodičů typ T6 s průčelní 
deskou bez zhotovení otvoru ve skříni 1 tlačítkových

kus 1,000 126,00 126,00 CS ÚRS 2018 01

47 M 345354020.1 přístroj spínače jednopólového TOTAL STOP kus 1,000 1 048,95 1 048,95

48 K 210190002
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, 
hmotnosti přes 20 do 50 kg

kus 3,000 1 890,00 5 670,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
součtem a odměřením z výkresů  za použití programu ARCHICAD

49 M R0000011

 rozváděč běžné elektroinstalace R1
        Rozváděč-RZ1

   1Rám s dveřmi, otočný zámek, montáž POD omítku, šedá, ŠxV=435x1060, IP30BP-U-
     3S-400/101

        2Bočnice, V=950BPZ-MSW-101
        3Západka pro bočnici BPZ-MSWBPZ-SNAP1
        4Ochranný kryt, ŠxVxH=435x1060x240BPZ-WB3S-400/10/21
        5DIN lišta hliníková, šířka skříně = 400, šířka lišty = 288BPZ-DINR13-4006
        6Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)BEL013
        7Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)BEL123
        8Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=400, V=150BPZ-FP-400/150-456
        9Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16APL7-C16/110
        10Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10APL7-B10/15
        11Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=13APL7-B13/11
        12Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=25APL7-C25/31
 13Proudový chránič s naproud. a oblouk. ochranou, In=10A,  char.B, 10kA,  

       Idn=0.03A, typ ACAFDD-10/2/B/0031
        14Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-SSPBT12-280/41
        15Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 2zap. kont.Z-S230/SS3
        16Hlavní vypínač, 3-pól, In=40AIS-40/31

1,000 49 140,00 49 140,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

50 M R0000012

 rozváděč běžné elektroinstalace RZ2
        1Montážní rám, ŠxV=600x460BP-MF-600/41
        2Horní+dolní panel, s výřezy, šedý, Š=600BP-TBP-600-CE1
        3Deska pro vstup kabelů, šedá, Š=600BP-FLP-600-2K1
        4Deska pro vstup kabelů, bez výřezů, šedá, Š=600BP-FLP-600-BL1
        5Boční panel, šedá, V=460BP-SP-41
        6Dveře plech, otočný zámek, šedá, ŠxV=600x400BP-DS-600/41
        7Lišta pro uchycení N/PE svorek, Š=600BPZ-TSB-6001
        8Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu, horizontálníKT-32
        9Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+27x16mm2KL-293
        10DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488BPZ-DINR24-6002
        11Držák DIN lišty, pevná hloubka, sada 1párBPZ-TF/22
        12Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150BPZ-FP-600/150-452
        13Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16APL7-C16/111
        14Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-SSPBT12-280/41
        15Hlavní vypínač, 3-pól, In=40AIS-40/31

1,000 21 420,00 21 420,00

51 M R0000013 rozváděč běžné elektroinstalace R3 1,000 8 820,00 8 820,00

52 K 210190003
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, 
hmotnosti přes 50 do 100 kg

kus 2,000 3 150,00 6 300,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

53 M R00000002

 rozvodnice RH
   1Rám s dveřmi, otočný zámek, montáž POD omítku, šedá, ŠxV=635x1060, IP30BP-U-

     3S-600/101
        2Bočnice, V=950BPZ-MSW-101
        3Západka pro bočnici BPZ-MSWBPZ-SNAP1
        4Ochranný kryt, ŠxVxH=635x1060x240BPZ-WB3S-600/10/21
        5Schránka na dokumentaci A4LAB-BAG_A41
        6DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488BPZ-DINR24-6006
        7Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)BEL013
        8Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)BEL123
        9Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150BPZ-FP-600/150-456
        10Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25APF7-25/4/0032
        11Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40APF7-40/4/0031
        12Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6APL7-B6/12
        13Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10APL7-B10/15
        14Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=13APL7-B13/11
        15Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16APL7-B16/19
        16Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=6APL7-C6/11
        17Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16APL7-B16/32
        18Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20APL7-B20/31
        19Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=63APL7-C63/32
        20Jistič PL7, char D, 3-pólový, Icn=10kA, In=32APL7-B32/31
        21Jistič PL7, char D, 3-pólový, Icn=10kA, In=32APL7-D32/31
        22Jednotka pom. kontaktů 1z1v pro proudové chráničeZ-HK2
        23Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-SSPBT12-280/41
        24Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 2zap. kont.Z-S230/SS3
        25Instalační relé 230V AC, 2 zap. kont.Z-R230/SS2
        26Časové relé, 1 přep.kontZRER/W1
        27Časové relé, 1 přep.kont, 5min-5mincyklovač1
        28Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont.Z-SCH230/25-402

kus 1,000 55 230,00 55 230,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

54 M R00000003

 rozvodnice R2
   1Rám s dveřmi, otočný zámek, montáž POD omítku, šedá, ŠxV=635x760, IP30BP-U-3S-

     600/71
        2Bočnice, V=650BPZ-MSW-71
        3Západka pro bočnici BPZ-MSWBPZ-SNAP1
        4Ochranný kryt, ŠxVxH=635x760x240BPZ-WB3S-600/7/21
        5Schránka na dokumentaci A4LAB-BAG_A41
        6DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488BPZ-DINR24-6004
        7Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)BEL012
        8Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)BEL122
        9Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150BPZ-FP-600/150-454
        10Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25APF7-25/4/0032
        11Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10APL7-B10/16
        12Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16APL7-B16/18
        13Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-SSPBT12-280/41
        14Hlavní vypínač, 3-pól, In=63AIS-63/31
 15Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, 

       In=13APFL7-13/1N/B/0031

kus 1,000 22 680,00 22 680,00

55 K 210201015 Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 1 zdroj s krytem kus 33,000 231,00 7 623,00

P
Poznámka k položce:
součtem a odměřením z výkresů  za použití programu ARCHICAD

56 M N10000001 LED svítidlo 1W/90lm, 1hodina, selftest, IP44, třída izol.II kus 30,000 484,05 14 521,50

57 M N20000002 LED svítidlo 2W/200lm, 1hodina, selftest, IP65, korpus bílý kus 3,000 732,90 2 198,70

58 K 210201025
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských 
místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem

kus 114,000 231,00 26 334,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
součtem a odměřením z výkresů za použití programu ARCHICAD

59 M S10000010 LED svítidlo 13W/4000K/1000lm, CRI80, 50000hodin, IP20 kus 21,000 935,55 19 646,55

60 M S20000011
 LED svítidlo 40W/4000K/3290lm, CRI80, 50000hodin, IP44

bílý montážní rám pro přisazení svítidla S2
kus 56,000 1 628,55 91 198,80

61 M S30000012 LED svítidlo 24W/4000K/2000lm, CRI80, 50000hodin, IP44 kus 23,000 815,85 18 764,55

62 M S40000013 LED svítidlo 42W/4000K/5788lm, CRI80, 50000hodin, IP65 kus 6,000 946,05 5 676,30

63 M S50000014 LED svítidlo 51W/4000K/6871lm, CRI80, 50000hodin, IP65 kus 2,000 3 325,35 6 650,70

64 M S60000015 LED svítidlo 2W/3000K/80lm, CRI80, 50000hodin, 230V, IP68 kus 1,000 477,75 477,75

65 M V10000016 LED svítidlo 22,4W/3000K/835lm, CRI80, 50000hodin, IP65 kus 5,000 1 202,25 6 011,25

66 K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek 
v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské 
zástavbě

m 70,000 35,70 2 499,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
součtem a odměřením z výkresů  za použití programu ARCHICAD

67 M 354410730
součásti pro hromosvody a uzemňování vodiče  svodů dráty FeZn drát průměr 10 mm 
FeZn  1 kg=1,61m

kg 50,000 34,23 1 711,50 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 0,62 kg/m

68 K 210220101 Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm m 130,000 90,30 11 739,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
součtem a odměřením z výkresů za použití programu ARCHICAD

69 M 354410770
součásti pro hromosvody a uzemňování vodiče  svodů dráty AlMgSi drát průměr 8 mm 
AlMgSi  1 kg=7,4m

kg 19,000 130,62 2 481,78 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 0,135 kg/m

70 M 354416700 součásti pro hromosvody a uzemňování podpěry vedení Cu PV 11b Cu kus 87,000 195,72 17 027,64 CS ÚRS 2018 01

71 K 210220201 Montáž hromosvodného vedení jímacích tyčí délky do 3m na střešní hřeben kus 1,000 252,00 252,00 CS ÚRS 2018 01

72 M 354410610
součásti pro hromosvody a uzemňování tyče jímací jímací tyč s kovaným hrotem 
FeZn d = 19 mm JK 2,0    2000 mm

kus 1,000 756,00 756,00 CS ÚRS 2018 01

73 K 210220301 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby, typ SS, SR 03 kus 43,000 68,25 2 934,75 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
součtem a odměřením z výkresů č.2,3,4,5 za použití programu ARCHICAD

74 M 354418850
součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn spojovací, ČSN  35 7633 SS    pro 
lano     D 8-10 mm

kus 36,000 9,66 347,76 CS ÚRS 2018 01

75 M 354419960
součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn odbočovací a spojovací, ČSN  35 
7636 SR 3a pro spoje kruh. a páskových  vodičů

kus 7,000 100,28 701,96 CS ÚRS 2018 01

76 K 210220302 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby, typ ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 kus 8,000 68,25 546,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
součtem a odměřením z výkresů za použití programu ARCHICAD

77 M 354419250
součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn zkušební, ČSN  35 7634 SZ   pro 
lano      D 6-12 mm

kus 7,000 40,43 283,01 CS ÚRS 2018 01

78 M 354B00001
 ekvipotencionální svorkovnice  

kus 1,000 997,50 997,50

79 M 354B00003 instalační materiál kus 1,000 1 050,00 1 050,00

80 K 210800003
Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV uložených pod omítku ve stěně, CYY, 
CMA, CY, CYA, HO5V, HO7V, průřezu žíly 4 mm2

m 50,000 19,95 997,50 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
součtem a odměřením z výkresů  za použití programu ARCHICAD

81 M 341421560
vodiče izolované s měděným jádrem CYA, H07 V-K pro 450/750V průřez       Cu číslo   
bázová cena mm2         kg/m       Kč/m 4            0,039    5,23

m 50,000 11,03 551,50 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
součtem a odměřením z výkresů č.2,3,4,5 za použití programu ARCHICAD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

82 K 210800006
Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV uložených, CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, 
HO7V, průřezu žíly 16 mm2

m 80,000 21,00 1 680,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
součtem a odměřením z výkresů  za použití programu ARCHICAD

83 M 341421590
vodiče izolované s měděným jádrem CYA, H07 V-K pro 450/750V průřez       Cu číslo   
bázová cena mm2         kg/m       Kč/m 16           0,157    20,93

m 80,000 43,05 3 444,00 CS ÚRS 2018 01

84 K 210800105
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLS, 
CYKYLo, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm2

m 1 000,000 19,95 19 950,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
součtem a odměřením z výkresů  za použití programu ARCHICAD

85 M 341110300
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY   TP-KK-134/01 
průřez   Cu číslo  bázová cena mm2       kg/m      Kč/m 3 x 1,5     0,044     11,25

m 1 000,000 12,50 12 500,00 CS ÚRS 2018 01

86 K 210800106
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV  CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLS, 
CYKYLo, počtu a průřezu žil 3 x 2,5 mm2

m 1 180,000 19,95 23 541,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
součtem a odměřením z výkresů  za použití programu ARCHICAD

87 M 341110360
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY   TP-KK-134/01 
průřez   Cu číslo  bázová cena mm2       kg/m      Kč/m 3 x 2,5     0,074     17,65

m 1 180,000 20,90 24 662,00 CS ÚRS 2018 01

88 K 210800107
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLS, 
CYKYLo, počtu a průřezu žil 3 x 4 mm2

m 60,000 21,00 1 260,00 CS ÚRS 2018 01

89 M 341110420
Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY   PN-KV-061-00 3 x 
4

m 60,000 35,70 2 142,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
obsah kovu [kg/m], Cu =0,118, Al =0

90 K 210800116
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV uložených pod omítku ve stěně CYKY, 
CYBY, CYMY, NYM, CYKYLS, CYKYLo, počtu a průřezu žil 5 x 2,5 mm2

m 145,000 21,00 3 045,00 CS ÚRS 2018 01

91 M 341110940
KABELY A VODIČE Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY   
PN-KV-061-00 5 x  2,5

m 145,000 33,08 4 796,60 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
obsah kovu [kg/m], Cu =0,123, Al =0

92 K 210800117
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kVCYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLS, 
CYKYLo, počtu a průřezu žil 5 x 4 mm2

m 80,000 21,00 1 680,00 CS ÚRS 2018 01

93 M 341110980
Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY   PN-KV-061-00 5 x  
4

m 80,000 56,70 4 536,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
obsah kovu [kg/m], Cu =0,196, Al =0

96 K 210800114R
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLS, 
CYKYLo, počtu a průřezu žil 5 x 16 mm2

m 60,000 21,00 1 260,00

P
Poznámka k položce:
součtem a odměřením z výkresů  za použití programu ARCHICAD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

97 M 341110800R
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY   TP-KK-134/01 
průřez   Cu číslo  bázová cena mm2       kg/m      Kč/m 4 x 16 RE  0,627    147,43

m 60,000 206,22 12 373,20

98 K 210800115
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV uložených pod omítku ve stěně CYKY, 
CYBY, CYMY, NYM, CYKYLS, CYKYLo, počtu a průřezu žil 5 x 1,5 mm2

m 150,000 19,95 2 992,50 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
součtem a odměřením z výkresů č.2,3,4,5 za použití programu ARCHICAD

99 M 341110900
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY   TP-KK-134/01 
průřez   Cu číslo  bázová cena mm2       kg/m      Kč/m 5 x  1,5     0,074     18,10

m 150,000 21,00 3 150,00 CS ÚRS 2018 01

100 M 341117081R kabel silový s Cu jádrem 1-CHKE V/c 3x1,5 mm2 m 40,000 46,20 1 848,00

101 K 210901071
Montáž kabelů hliníkových bez ukončení do 1 kV uložených volně AMCMK, AYKY, NAYY-
J-RE (-O-SM), TFSP, 1 kV, počtu a průřezu žil 4 x 35 mm2

m 25,000 21,00 525,00 CS ÚRS 2018 01

102 M 341131220
Kabely silové s hliníkovým jádrem pro jmenovité napětí 1kV 1-AYKY,  TP-KK-133/01 4 
x 35 RE

m 25,000 438,90 10 972,50 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
obsah kovu [kg/m], Cu =0, Al =0,42

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 96 374,15
103 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru km 0,050 892,50 44,63 CS ÚRS 2018 01

104 K 460030142
Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení 
na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva těženého, tloušťky přes 10 do 20 cm

m2 25,000 225,75 5 643,75 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
odměřením z výkresu č.2 za použití programu ARCHICAD

105 K 460030172
Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení 
na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 5 do 10 cm

m2 25,000 332,85 8 321,25 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
odměřením z výkresu č.2 za použití programu ARCHICAD

106 K 460030192
Přípravné terénní práce řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky přes 5 
do 10 cm

m 100,000 183,75 18 375,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
odměřením z výkresu č.2 za použití programu ARCHICAD

107 K 460200263
Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, 
hloubky 80 cm, v hornině třídy 3

m 20,000 183,75 3 675,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
odměřením z výkresu č.2 za použití programu ARCHICAD

108 K 460200303
Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, 
hloubky 120 cm, v hornině třídy 3

m 30,000 279,30 8 379,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
odměřením z výkresu č.2 za použití programu ARCHICAD

109 K 460201611
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnání kabelových rýh po výkopu 
strojně, šířka rýhy do 50 cm

m 50,000 206,85 10 342,50 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
odměřením z výkresu č.2 za použití programu ARCHICAD

110 K 460421082
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku 
tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm

m 50,000 72,45 3 622,50 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
odměřením z výkresu č.2 za použití programu ARCHICAD

111 K 460510064
Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně 
osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, 
vnitřního průměru do 10 cm

m 50,000 36,75 1 837,50 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
odměřením z výkresu č.2 za použití programu ARCHICAD

112 M 345713550.1 trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110 m 50,000 50,40 2 520,00

P
Poznámka k položce:
EAN 8595057698260

113 K 460560253
Zásyp kabelových rýh ručně šířky 40 cm hloubky 30 cm, v hornině hloubky 70 cm, v 
hornině třídy 3

m 20,000 138,60 2 772,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
odměřením z výkresu č.2 za použití programu ARCHICAD

114 K 460560283
Zásyp kabelových rýh ručně šířky 40 cm hloubky 30 cm, v hornině hloubky 100 cm, v 
hornině třídy 3

m 30,000 151,20 4 536,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
odměřením z výkresu č.2 za použití programu ARCHICAD

115 K 460680101 Vybourání otvorů ve zdivu z lehkých betonů plochy do 0,09 m2, tloušťky do 15 cm kus 5,000 157,50 787,50

116 K 460680452 Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm kus 159,000 52,50 8 347,50

117 K 460680531 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 200,000 26,25 5 250,00

118 K 460680583
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů 
v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm

m 320,000 31,50 10 080,00 CS ÚRS 2018 01

119 K 460680701 Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 15 cm m2 2,100 676,20 1 420,02

120 K 460690001 Osazení kotevních prvků kovových zabetonováním do 1 kg kus 4,000 105,00 420,00 CS ÚRS 2018 01
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1

P. č. KCN Kód položky Zař.Pozice Název položky                                               Mno
žství

MJ DODÁVKA   
Cena za MJ

DODÁVKA      
CELKEM

MONTÁŽ    
Cena za MJ

MONTÁŽ       
CELKEM

DÍL 1 Socialni zarizeni
1 751 01.001a Ventilátor diagon.do kruh.potr., DN125mm /parametry viz výkres/ 2 ks 2500 5000 400 800

2 751 01.001b Zpetná klapka tesna vsuvná s magnetem 125 2 ks 600 1200 150 300
3 751 01.002a Ventilátor diagon.do kruh.potr., DN160mm /parametry viz výkres/ 2 ks 3000 6000 400 800

4 751 01.002b Zpetná klapka těsná, vsuvná s magnetem DN160 2 ks 972 1944 150 300
5 751 01.003 Tal.ventil.kov.odvodní DN100 12 ks 132 1584 100 1200
6 751 01.004 Tal.ventil.kov.odvodní DN125 1 ks 165 165 100 100
7 751 01.005 Tal.ventil.kov.odvodní DN160 2 ks 250 500 150 300
8 751 01.006 Mrízka SMU-20, 300 x 150 TPJ 48-12-80  uzavrená 4 ks 540 2160 300 1200
9 751 01.007 Zaluz. klapka přetlaková DN250 3 ks 1123 3369 400 1200

10 751 01.008 Spiro potrubí pozink D 100 5 bm 187 935 150 750
11 751 01.009 Spiro potrubí pozink D 125 8 bm 233 1864 150 1200
12 751 01.010 Spiro potrubí pozink D 160 7 bm 319 2233 150 1050
13 751 01.011 Oblouk 90°- SPIRO  100 1 ks 159 159 100 100
14 751 01.012 Oblouk 90°- SPIRO  125 2 ks 204 408 100 200
15 751 01.013 Oblouk 90°- SPIRO  160 3 ks 328 984 120 360
16 751 01.014 Oblouk 30°- SPIRO  100 2 ks 165 330 100 200
17 751 01.015 Oblouk 45°- SPIRO  125 1 ks 167 167 100 100
18 751 01.016 Odbocka jednostranná 90°-SPIRO 125/100 6 ks 351 2106 250 1500
19 751 01.017 Odbocka jednostranná 90°-SPIRO 160/100 4 ks 403 1612 250 1000
20 751 01.018 Odbocka jednostranná 90°-SPIRO 160/160 1 ks 460 460 250 250
21 751 01.019 Odbocka jednostranná 45°-SPIRO 160/125 1 ks 573 573 250 250
22 751 01.020 Prechod osovy -SPIRO 125/100 1 ks 151 151 100 100
23 751 01.021 Prechod osovy -SPIRO 160/100 1 ks 177 177 100 100
24 751 01.022 Prechod osovy -SPIRO 160/125 1 ks 184 184 100 100
25 751 01.023 Prechod osovy -SPIRO 250/160 3 ks 326 978 100 300
26 751 01.024 Tepelná izolace pryžová samolepící tl. 1,5cm 5 m2 400 2000 150 750

Celkem za 37 243,0 14 510,0

DÍL 2 WC cela 1.NP         
27 751 02.001 Ventilátor diagon.do kruh.potr., DN100mm /parametry viz výkres/ 1 ks 3168 3168 600 600
28 751 02.002 Zpetná klapka tesna vsuvná s magnetem 100 1 ks 648 648 200 200
29 751 02.003 Zaluz. klapka přetlaková DN125 1 ks 350 350 600 600
30 751 02.004 Mřížka na Spiro potrubí VKA 100 1 ks 119 119 150 150
31 751 02.005 Spiro potrubí pozink D 100 3 bm 187 0 200 0
32 751 02.006 Oblouk 90°- SPIRO  100 1 ks 159 0 150 0
33 751 02.007 Prechod osovy -SPIRO 125/100 1 ks 151 0 150 0
34 751 02.008 Tepelná izolace pryžová samolepící tl. 1,5cm 2 m2 400 800 200 400

Celkem za 5 085,0 1 950,0

DÍL 3 Kuchyňka 1.NP         
35 751 03.001 Ventilátor diagon.do kruh.potr., DN125mm /parametry viz výkres/ 1 ks 3000 3000 600 600

POLOŽKY

1 - Socialni zarizeni

2 - WC cela 1.NP         



2

P. č. KCN Kód položky Zař.Pozice Název položky                                               Mno
žství

MJ DODÁVKA   
Cena za MJ

DODÁVKA      
CELKEM

MONTÁŽ    
Cena za MJ

MONTÁŽ       
CELKEM

36 751 03.002 Zpetná klapka tesna vsuvná s magnetem 125 1 ks 777 777 200 200
37 751 03.003 Tal.ventil.kov.odvodní DN160 1 ks 250 250 200 200
38 751 03.004 Ohebná hadice SONO 160  10m bal.zvuk.izol. 1 ks 2400 2400 1000 1000
39 751 03.005 Spiro potrubí pozink D 125 6 bm 233 1398 200 1200
40 751 03.006 Oblouk 90°- SPIRO  125 1 ks 204 204 150 150
41 751 03.007 Prechod osovy pravoúhly-SPIRO 160/125 2 ks 319 638 150 300
42 751 03.008 Tepelná izolace pryžová samolepící tl. 1,5cm 2 m2 400 800 200 400

Celkem za 9 467,0 4 050,0

DÍL 4 Technické místnosti      
43 751 04.001 Ventilátor maly axiální DN160 /parametry viz výkres/ 1 ks 4015 4015 600 600
44 751 04.002 Zaluz. klapka přetlaková DN160 1 ks 921 921 600 600
45 751 04.003 Spiro potrubí pozink D 160 1 bm 319 319 200 200

Celkem za 5 255,0 1 400,0

DÍL 5 Server 2.NP klimatizace     
46 751 05.000 Split system  ve složení: 1 ks 0 0
47 751 05.001 Kondenzační jednotka  Qch=3,5kW                                                                 

garantovaný provoz v režimu chlazení do -15°C
1 ks 8000 8000 3000 3000

48 751 05.002 Vnitřní nástěnná jednotka Qch=3,5kW  1 ks 4000 4000 1000 1000
49 751 05.003 Potrubí chladiva svazek /přívod + zpátečka/ vč. sděl. kabelu 7 bm 700 4900 150 1050

Celkem za 16 900,0 5 050,0

DÍL Montážní materiál
50 751 Montážní, těsnící a spojovací material 15 kg 150 2250 0

Celkem za 2 250,0 0,0

DÍL Přesuny strojů, zařízení a potrubí, přidružené výkony 
51 751 R000131 Doprava  na staveniště (3% z ceny dodávky) kpl 0,03 1000
52
53 751 R000132 Podíl přidružených výkonů (1,6 % z ceny montáže) kpl 0,016 1000 1473

Celkem za 0,0 2 473,0

CELKEM 76 200,00 29 433,00
ZAKÁZKA CELKEM 105 633,00

 - Montážní materiál

 - Přesuny strojů, zařízení a potrubí, přidružené výkony 

3 - Kuchyňka 1.NP         

4 - Technické místnosti      

5 - Server 2.NP klimatizace     



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Horšovský Týn Datum: 13.11.2017

Zadavatel: IČ:
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

15,00%

Výše daně
161 689,84

2017
Výstavba objektu OOP Horšovský Týn- přeložka plynovodu

Vyplň údaj

0,00

769 951,64

Sazba daně Základ daně
21,00% 769 951,64

0,00

931 641,48CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017

Stavba:

Místo: Horšovský Týn Datum:

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

VRN VRN
PS-01 NTL plynovody

PopisKód

Výstavba objektu OOP Horšovský Týn- přeložka plynovodu

13.11.2017

 
 

12 100,0010 000,00

769 951,64 931 641,48

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

919 541,48759 951,64
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Horšovský Týn Datum: 13.11.2017

Zadavatel: IČ:
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 759 951,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 759 951,64 21,00% 159 589,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 919 541,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výstavba objektu OOP Horšovský Týn- přeložka plynovodu

PS-01 - NTL plynovody

Vyplň údaj
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Horšovský Týn Datum: 13.11.2017

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 759 951,64

D HSV Práce a dodávky HSV 426 040,64

D 1 Zemní práce 266 604,48

1 K 113107162
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva 
drceného tl 200 mm

m2 84,500 50,00 4 225,00

2 K 113107163
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva 
drceného tl 300 mm

m2 23,800 73,00 1 737,40

3 K 113107181
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 
50 mm

m2 84,500 41,00 3 464,50

4 K 113107182
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 
100 mm

m2 72,600 58,00 4 210,80

5 K 113154113
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase

m2 18,750 160,00 3 000,00

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 6,000 59,00 354,00

7 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 6,000 227,00 1 362,00

8 K 119003215
Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m  pro 
zabezpečení výkopu zřízení

m 167,000 61,00 10 187,00

9 K 119003216
Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m  pro 
zabezpečení výkopu odstranění

m 167,000 36,00 6 012,00

10 K 120001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 28,000 411,00 11 508,00

11 K 131201101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 40,187 286,00 11 493,48

12 K 131203101
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 3

m3 17,223 782,00 13 468,39

13 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 96,840 437,00 42 319,08

14 K 132212201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo 
pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3

m3 10,760 891,00 9 587,16

15 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 89,000 108,00 9 612,00

16 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 89,000 64,00 5 696,00

17 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 38,872 258,00 10 028,98

18 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 155,488 20,00 3 109,76

19 K 17120121R
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 69,970 399,00 27 918,03

20 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 126,138 97,00 12 235,39

21 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 19,436 414,00 8 046,50

22 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 19,436 206,00 4 003,82

23 M 583373030 štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-8 t 66,743 330,00 22 025,19

24 K R002 Hutnící zkoušky ks 5,000 3 000,00 15 000,00

25 K R003 Poplatek za vytýčení sítí ks 6,000 1 000,00 6 000,00

26 K R005 Poplatek za dopravní značení kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

27 K R006 Poplatek za zábor pozemků kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D 5 Komunikace pozemní 78 655,50
28 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 47,600 155,00 7 378,00

29 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 84,500 190,00 16 055,00

30 K 564911511 Podklad z R-materiálu tl 50 mm m2 84,500 50,00 4 225,00

31 K 564931512 Podklad z R-materiálu tl 100 mm m2 48,800 86,00 4 196,80

32 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,50 kg/m2

m2 42,550 12,00 510,60

Výstavba objektu OOP Horšovský Týn- přeložka plynovodu

PS-01 - NTL plynovody
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 K 573231109
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,60 kg/m2

m2 23,800 14,00 333,20

34 K 577143111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm 
š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 84,500 313,00 26 448,50

35 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 42,550 256,00 10 892,80

36 K 577165112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 23,800 362,00 8 615,60

D 8 Trubní vedení 10 860,00
37 K 8912133R1 Montáž ventilů odvzdušňovacích  DN 50 kus 1,000 2 400,00 2 400,00

38 M 4220000R1 ventil odvzdušňovací dn32 přechodkou PE/Oc kus 1,000 7 500,00 7 500,00

39 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 60,000 16,00 960,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 43 124,50

40 K 916131212
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez 
boční opěry do lože z betonu prostého

m 4,000 190,00 760,00

41 K 916231212
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého

m 2,000 158,00 316,00

42 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním

m 186,500 97,00 18 090,50

43 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 283,000 84,00 23 772,00

44 K 979024442
Očištění vybouraných obrubníků a krajníků 
chodníkových

m 6,000 31,00 186,00

D 997 Přesun sutě 23 340,40
45 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 50,200 44,00 2 208,80

46 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 702,800 10,00 7 028,00

47 K 997221845R
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na 
skládce (skládkovné)

t 23,800 150,00 3 570,00

48 K 997221855R
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
(skládkovné)

t 26,400 399,00 10 533,60

D 998 Přesun hmot 3 455,76

49 K 998225111R
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 52,360 66,00 3 455,76

D M Práce a dodávky M 333 911,00

D 21-M Elektromontáže 2 600,00

50 K 210800525
Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 
2,5 mm2 uložených volně

m 60,000 15,00 900,00

51 M 3414130035 vodič silový s Cu jádrem CYY 2,50 mm2 m 60,000 10,00 600,00

52 K 21080052R Propojení signalizačního vodiče ks 2,000 550,00 1 100,00

D 23-M  Montáže potrubí 326 831,00
53 K 2300810R1 Demontáž potrubí dn160, dl. 2m kus 30,000 560,00 16 800,00

54 K R00002 Odvoz demont. potrubí, ekologická  likvidace kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

55 K 2300810R2 Výřez části potrubí u propoje dn160 kus 3,000 7 500,00 22 500,00

56 K R00001 Odplynění stáv. plynovodů NTL m 61,000 75,00 4 575,00

57 K 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 sada 1,000 3 960,00 3 960,00

58 K 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 m 60,000 35,00 2 100,00

59 K 230200322
Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití 2 
balonů v plastovém potrubí DN do 200 mm

kus 2,000 18 700,00 37 400,00

60 M R00004 balonovací elektrotvarovka PE dn160 ks 4,000 2 334,00 9 336,00

61 K 2302003R1
Jednostranné přerušení průtoku plynu zaškrcením v 
plastovém potrubí DN do 200 mm

kus 2,000 12 000,00 24 000,00

62 K 230205125
Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo 
elektrospojkou D 160 mm, tl. stěny 9,1 mm

m 57,000 280,00 15 960,00

63 M 286134680
potrubí plynovodní PE100 SDR 17, tyče 12 m,  160 x 
9,5 mm

m 60,000 288,00 17 280,00

64 M 286159780 elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 160 kus 12,000 493,00 5 916,00

65 K 230120048
Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 
150

m 57,000 74,00 4 218,00

66 K 230205411
Montáž trubního dílu PE svařovaného na tupo nebo 
elektrospojkou D 160 mm, tl. stěny 9,1 mm

kus 11,000 1 290,00 14 190,00

67 M 286153940 záslepka  SDR17,  PE100, d 160 kus 4,000 1 094,00 4 376,00

68 M 286149630 elektro T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 160 kus 2,000 1 879,00 3 758,00

69 M 2861495R1 oblouk 30°, PE 100, PN 16, d 160 kus 3,000 4 025,00 12 075,00

70 M 4222115R1
šoupátko s PE vevařovacími konci,plyn PN16 DN 
150/160 PE 100, zemní teleskop souprava

kus 1,000 24 747,00 24 747,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

71 M 2861403R1 tvarovka navrtávací T-kus , dn160-32 kus 1,000 736,00 736,00

72 K 230220006 Montáž litinového poklopu kus 2,000 362,00 724,00

73 M R000017 poklop plovoucí ks 2,000 550,00 1 100,00

74 K 230220036 Montáž izolační desky pod armatury DN do 400 kus 2,000 110,00 220,00

75 M 422HW0383 podkladová deska ventilová, šoupatová kus 2,000 180,00 360,00

76 K R000018
Propoj/propoj na stávající plynovod dn 160 - admin. 
zajištění, účast provozovatele

ks 2,000 37 000,00 74 000,00

77 K R000020 Bypass propoj /odpoj 1 - dn63 dl. vč. navrtávek a KK ks 1,000 16 500,00 16 500,00

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 4 480,00
78 K 580506325 Odvzdušnění plynovodu DN do 150 dl do 100 m úsek 1,000 1 480,00 1 480,00

79 K R01 Výchozí revize kpl 1,000 3 000,00 3 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Horšovský Týn Datum: 13.11.2017

Zadavatel: IČ:
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 10 000,00 21,00% 2 100,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 100,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výstavba objektu OOP Horšovský Týn- přeložka plynovodu

VRN - VRN

Vyplň údaj
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Horšovský Týn Datum: 13.11.2017

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 10 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 000,00
1 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 5 000,00
2 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 2 000,00
3 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

Výstavba objektu OOP Horšovský Týn- přeložka plynovodu

VRN - VRN
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1) EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:
DPH

Změnový list číslo
Identifikace akce

Název akce:

Číslo akce EDS/SMVS1):
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

Předmět změnového listu

Část díla dotčená změnovým listem

Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na kvalitu díla: 

Nové řešení :

Zdůvodnění změny :

Vliv změny na výkresovou dokumentaci : 

Vliv na cenu:
Přípočty k ceně díla bez DPH:
Odpočty z ceny díla bez DPH:

Vliv na termín:

Celkový vliv na změnu ceny dílavčetně DPH:
Za zhotovitele: Za projektanta: Za TDI:

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:










