



TSKRP005KXR2

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: A/ 3 /19/4120/096

číslo smlouvy zhotovitele: 17 169 03

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D. - místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem – členem představenstva

příčemž při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2,0 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Mgr. Jozef Sinčák, MBA, generální ředitel a předseda představenstva, pověřený vedením investiční sekce.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Miloslav Votruba, technik přípravy a realizace investic

(dále též „objednatel“)

2. Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o.

Bezová 1658, 147 14 Praha 4

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439

Zápis v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Anglická 20, Praha 2

č.ú.: 474022543/0300

Zastoupena: Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem

Ing. Milanem Kalným, jednatelem

Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem

Každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Václav Hvízdal, jednatel

- ve věcech technických: Ing. Jan Komanec

(dále též „zhotovitel“)

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo.

II. Předmět plnění

1. Předmětem smlouvy je výkon autorského dozoru na akci „**Zbraslav - demolice mostu a nahrazení novým, č. akce 999118, Praha 5**“.
2. V rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel činit zejména tyto úkony (v souladu s UNIKA 2017 Příloha č. 9):
 1. poskytování vysvětlení potřebných k vypracování projektu pro provádění stavby a dodavatelské dokumentace,
 2. ověřování souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště,
 3. účast na odevzdání staveniště zhotoviteli, resp. zhotovitelům, stavebně realizujícím akci (dále též „stavebníci“),
 4. účast na vybraných kontrolních dnech, dohled na dodržování projektu s přihlédnutím k podmínkám určeným stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,
 5. posuzování návrhů stavebníků na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných zhotovitelem z pohledu dodržení technicko - ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
 6. vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci,
 7. sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
 8. spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce,
 9. spolupráce s osobou oprávněnou vykonávat zeměměřičskou činnost (zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů),
 10. účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení,
 11. účast na kontrolních prohlídkách stavby a jednání o vydání kolaudačního souhlasu.

III. Cena díla

1. Cena za provedení díla dle čl. II. se sjednává dohodou smluvních stran následovně.

Cena bez DPH:	248.400,- Kč
DPH:	52.164,- Kč
Cena včetně DPH:	300.564,- Kč

2. Podrobná specifikace ceny je samostatnou přílohou č. 1 této smlouvy.
3. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na celý předmět plnění
4. Cenu je možno po dobu trvání této Smlouvy překročit v případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši ceny, a to zejména v případě zvýšení sazby DPH. V případě, že po dobu trvání této Smlouvy dojde ke snížení sazby DPH, bude cena příslušným způsobem snížena.

IV.

Platební podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v čl. III. smlouvy. Právo fakturovat vznikne zhotoviteli po provedení prací a po předání a převzetí předmětu díla na podkladě předávacího protokolu doplněného soupisem provedených prací (po vydání kolaudačního souhlasu).
2. Lhůta splatnosti faktury je stanovena na 30 dní od jejího doručení objednateli.
3. Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění; splatnost takovéto vrácené faktury v takovém případě nenastává a lhůta splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněna či opravena.
4. Faktura – daňový doklad bude vystavena a zaslána na adresu objednatele.

Jako objednatel bude uveden na faktuře:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

Řásnovka 770/8

110 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

V.

Termín provádění díla

1. Zahájení provádění díla: ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv
2. Dokončení díla: vydáním kolaudačního souhlasu

VI.

Ujednání o smluvních pokutách

1. Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:
 - a) smluvní pokuta za nesplnění povinností zhotovitele v souladu s relevantními právními předpisy, technickými normami, dokumentací schválenou objednatelem nebo rozhodnutími orgánů státní správy či samosprávy, a to ve výši 2 % z celkové ceny uvedené v čl. III. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností,

- b) smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla (předání kompletně dokončeného díla), a to ve výši 0,1% z celkové ceny uvedené v čl. III. této smlouvy za každý započatý den prodlení,
 - c) smluvní pokuta za nesplnění povinností zhotovitele daných touto smlouvou v článku II. smlouvy, a to 2 % z celkové ceny uvedené v čl. III. této smlouvy za každý jednotlivý případ,
 - d) smluvní pokuta pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Celková výše smluvních pokut je omezena limitem 100 % výše celkové ceny díla, přičemž smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
 3. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v plné výši.
 4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení výzvy oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu.

VII.

Další ujednání

1. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a sjednané podmínky této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s případnými škodami, které by vznikly zhotoviteli či třetím osobám, v důsledku vad díla.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. V případě pochybností se má za to, že veškeré písemnosti vyměňované smluvními stranami byly doručeny třetím dnem následujícím po dni, kdy byly prokazatelně předány poštovní přepravě.
3. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.
4. Tuto smlouvu lze změnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných dodatků oboustranně odsouhlasených a řádně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. K návrhům dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě do 15 dnů od doručení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
9. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), které jsou uveřejněny na webových stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
10. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

IX.

Počet stejnopisů

1. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, po dvou pro každou smluvní stranu.

Příloha: č. 1. - Specifikace ceny

V Praze dne:

11-12-2019

Objednatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.



generální ředitel a předseda představenstva

Zhotovitel:

PONTEX spol. s r.o.



Ing. Václav Hvízdal
jednatel společnosti

Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.
odd. přípravy a realizace investic
Petr Kalous

Řásnovka 770/8
110 15 Praha 1
e-mail: petr.kalous@tsk-praha.cz

Č. nabídky: PX 593/2019/man
Datum: Praha, 14. 11. 2019
Vyřizuje: Ing. Václav Hvízdal, tel.: 244 462 219, 606 646 680, e-mail: pontex@pontex.cz

Věc: **Cenová nabídka**
Název akce: **Zbraslav - demolice mostu a nahrazení novým, č. akce 999118, Praha 5**

Dobrý den,

tímto si Vám dovoluujeme předložit cenovou nabídku na zajištění výkonu autorského dozoru na výše uvedenou akci.

NABÍDKOVÁ CENA:


Sazba AD dle ceníku UNIKA 2019 pro náročné práce: 690,00 Kč/hod (vč. jízdného)

Předpokládaný rozsah trvání demolice mostu a stavby nového mostu: 12 měsíců

- výkon AD na rozsah stavby:
30 hod./měs. x 12 měsíců = 360 hod
360 hod x 690,00 Kč = 248 400,00 Kč

nabídková cena činí bez DPH	248 400,00 Kč
DPH 21%	52 164,00 Kč
nabídková cena vč. DPH	300 564,00 Kč

(slovy: třístatisícpětsetšedesátčtyři korun českých)



Ing. Václav Hvízdal
jednatel společnosti

IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 474022543/0300
MONETA Money Bank, a.s., č. účtu: 82306504/0600
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IDDS: nrpt3sn
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991

jednatel:	Ing. Václav Hvízdal	tel.: +420-244 462 219
	Ing. Milan Kalný	tel.: +420-244 462 231
	Ing. Martin Havlík	tel.: +420-244 462 277
sekretariát:	tel.: +420-244 462 219	e-mail: pontex@pontex.cz