


Městská část Praha 5
Úřad městské části Praha 5
Sekretariát
Náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
telefon fax
e-mail tomas.urban@praha5.cz
IČO: 00063631, DIČ CZ00063631

www.praha5.cz



MC05X01016G9

OBJEDNÁVKA č. 0099/OMI/19

Odběratel:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5	Dodavatel:	ANITAS s.r.o.
Adresa:	nám. 14. října č. 4 150 22 Praha 5	Adresa:	Turnovská 21 29501 Mnichovo Hradiště
IČO:	00063631	IČO:	25755668
DIČ:	CZ 00063631	DIČ:	CZ25755668
	Plátce DPH		
Bankovní spojení:	ČS/0800	Bankovní spojení:	0100
Číslo účtu:	27-2000857329	Číslo účtu:	27-4068630277
Tel.:	234 378 111, 257 000 111	Tel.:	777 816 182
		Fax:	
E-mail:	podatelna@praha5.cz	E-mail:	anitas@anitas.cz

Objednáváme u Vás:

Autorský dozor na akci: Stavební úpravy stávajícího objektu Drtinova 3215/3a, Praha 5.

Předmětem objednávky je výkon autorského dozoru na akci: Stavební úpravy stávajícího objektu Drtinova 3215/3a, Praha 5. Provedené úkoly budou fakturovány na základě skutečně odpracovaných hodin a rozsah prací bude průběžně konzultován při kontrolních dnech s oprávněným zástupcem MČ Praha 5. Nedílnou součástí faktury bude výkaz odpracovaných hodin, potvrzený oprávněným zástupcem MČ Praha 5. Objednávka je vystavena na období do dokončení stavby nebo do vyčerpání hodin. Předpokládaný rozsah je 280 hodin s hodinovou sazbou 800 Kč + DPH.

Předpokládaná cena je	224 000,00	Kč bez DPH, tj.
	271 040,00	Kč včetně DPH.

Platební podmínky: Převodem. Měsíční fakturace na základě soupisu provedených činností, který je nedílnou součástí každé faktury a musí být odsouhlasen odběratelem. Faktura vystavená dodavatelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu a je splatná 30 dnů od jejího prokazatelného převzetí objednatelem.

Termín dodání: Do dokončení stavby nebo vyčerpání hodin.

Místo dodání: Praha, Drtinova 3215/3a

Datum vystavení: 20.11.2019

Předkládá: JUDr. Tomáš Homola
Místostarosta MČ Praha 5. Podpis: [redacted]

Přijímá: Ing. Tomáš Rakouský
Statutární zástupce. Podpis: [redacted]

Vystavil: Urban Tomáš DiS.

podpis: [redacted]

Kontroloval: Beneš Tomáš Ing.

podpis: [redacted]

Příloha: Cenová nabídka ANITAS, s.r.o. ze dne 20.11.2019

Rozsah činnosti autorského dozoru

70000000

11.12.2019


ANITAS s.r.o.
Kancelář: TURNOVSKÁ 21
295 01 MNICHOVO HRADIŠTĚ
IČO: 257 55 668
DIČ: CZ 257 55 668
Tel.: 326 774 215

Mgr. Renata Zajíčková
starostka





projektové práce
inženýrská činnost
realizace staveb



NABÍDKA - autorský dozor

„Stavební úpravy stávajícího objektu – Drtinova 3215/3a, Praha 5“

KRYCÍ LIST

na veřejnou zakázku malého rozsahu

Stavební úpravy stávajícího objektu Drtinova 3215/3a, Praha 5 AUTORSKÝ DOZOR

• Údaje o uchazeči:

UCHAZEČ Obchodní firma nebo název	ANITAS s. r. o.
Sídlo	Na hlinách 1786/16, 182 00 Praha 8 kanc. Turnovská 21, 295 01 Mn. Hradiště
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
IČO (identifikační číslo)	25755668
Daňové identifikační číslo	CZ25755668
Statutární zástupce	Ing. Tomáš Rakouský
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	Ing. Tomáš Rakouský
Telefon	777 816 182
E-mail	anitas@anitas.cz

B. Cenová nabídka:


	NABÍDKOVÁ CENA (Kč)	DPH 21% (Kč)	NABÍDKOVÁ CENA VČ. DPH (Kč)
CELKEM	224.000,- Kč	47.040,- Kč	271.040,- Kč

V Mnichově Hradišti, dne 20.11. 2019

Ing. Tomáš Rakouský

Jméno a příjmení oprávněné osoby
razítko a podpis uchazeče

ANITAS s. r. o.
Kancelář: TURNOVSKÁ 21
295 01 MNICHOVO HRADIŠTĚ
IČO: 257 55 668
DIČ: CZ 257 55 668
Tel.: 326 774 215



Autorský dozor – cenová kalkulace

- Výkon AD pro stavební úpravy stávajícího objektu Drtinova 3215/3a, Praha 5

Název	Celkem hod.	Cena za hod	Cena celkem bez DPH
Stavební úpravy stávajícího objektu Drtinova 3215/3a, Praha 5 - AD	280	800,- Kč	224.000,- Kč
Cena celkem bez DPH		224.000,- Kč	
DPH 21%		47.040,- Kč	
Cena včetně DPH		271.040,- Kč	

- Termíny

Po dobu realizace – předpoklad 11 měsíců

V Mnichově Hradišti dne 20.11. 2019



Ing. Tomáš Rakouský

ANITAS s.r.o.
Kancelář: TURNOVSKÁ 21
295 01 MNICHOVO HRADIŠTĚ
IČO: 257 55 669
DIČ: CZ 257 55 668
Tel.: 326 774 215

Jméno a příjmení oprávněné osoby
razítko a podpis uchazeče

Rozsah činnosti AD

v rámci přípravy výstavby:

- Spoluúčast při předání staveniště zhotoviteli stavby včetně protokolárního zápisu
- Seznámení se vyjádřeními dotčených orgánů státní správy, samosprávy a všech účastníků výstavby
- Kontrola dodržování všech vyjádření dotčených orgánů státní správy, samosprávy a všech účastníků výstavby

v rámci realizace stavebních prací:

- Účast na kontrolních dnech a prohlídkách stavby a konzultace na staveništi
- Kontrola souladu provádění stavby s podmínkami územního rozhodnutí, stavebního povolení a dalších právně závazných dokumentů souvisejících se stavbou vydaných správními orgány
- Odsouhlasení použitých materiálů a výrobků
- Poradenství při provádění detailů a složitějších atypických konstrukcí
- Poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské projektové dokumentace, kontrola prováděných prací a jejich soulad se schválenou projektovou dokumentací
- Vyhodnocení dopadů skutečnosti doplňkových průzkumů
- Účast při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, spolupráce při závěrečném vyúčtování a vyhodnocení stavby
- Dohled na odstraňování kolaudačních závad
- Kontrola změnových listů a cen
- Projektové práce

v rámci dokončení stavby:

- kontrola dokladů a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které doloží zhotovitel k předání a převzetí dokončené stavby
- kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel
- kontrola úplnosti dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů pořízených během stavby k archivaci u investora
- kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby