
Smlouva o dílo
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, na základě zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 526/1990 Sb.,
zákona o cenách v platném zněm

číslo smlouvy objednatele: 645 020 002 / 2016

číslo smlouvy zhotovitele: 30/16 -  B263

na plnění dílčích zakázek:

V

„Broušení výhybek v obvodu OŘ Praha 2016“
v

Čl. I. Smluvní strany

1. OBJEDNATEL: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1 -  Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl A, vložka 48384
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství 

Praha, Partyzánská 2 4 , 170 00 Praha 7 
Osoby zmocněné jednat:
a) ve věcech smluvních: ..........​......, vedoucí odboru provozu infrastruktury I. 
Oblastního ředitelství Praha, mobil: .......​.......​......, mimo podpisu této smlouvy a 
jejich případných dodatků
b) ve věcech technických:
...........​.........., zástupce přednosty Správy tratí Praha západ (STPz), 
mobil: .......​.......​......
.......​..............., zástupce přednosty Správy tratí Praha východ (STPv), 
mobil: .......​.......​......
........... ​..........., zástupce přednosty Správy tratí Nymburk (STNbk), 
mobil: .......​.......​......
c) stavební dozor:
...............​........... -  vedoucí provozu TO Vršovice 
st.tel. .......​.......​....../mob. .......​.......​......
.............​............. -  vedoucí provozu TO Benešov 
st.tel. .......​.......​....../mob. .......​.......​......
..............​.......... -  vedoucí provozu TO Braník 
st.tel. .......​.......​....../mob. .......​.......​......
.............​........ -  vedoucí provozu TO Smíchov 
s t.tel. .......​.......​....../mob. .......​.......​...... 
​.................​........ -  vedoucí provozu TO Beroun 
st.tel. .......​.......​....../mob. .......​.......​...... 
​.........​.............. -  vedoucí provozu TO Lochovice 
st.tel. .......​.......​....../mob. .......​.......​...... 
​....... ​............ -  vedoucí provozu TO Mladá Boleslav 
st.tel. .......​.......​....../mob. .......​.......​...... 
​...........​....... -  vedoucí provozu TO Všetaty 
st.te........​.......​....../mob. .......​.......​......
............​............. -  vedoucí provozu TO Lysá nad Labem 
st.tel. .......​.......​....../mob. .......​.......​......
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..................​.......... -  vedoucí provozu TO Nymburk 
st.tel. .......​.......​....../mob. .......​.......​......
.............​............ -  vedoucí provozu TO Kolín 
st.tel. .......​.......​....../mob. .......​.......​......
............​.............. -  vedoucí provozu TO Velim 
st.tel. .......​.......​....../mob. .......​.......​......
............​..... -  vedoucí provozu TO Kutná Hora 
st.tel. .......​.......​....../mob........​.......​......
............​...... -  vedoucí provozu TO Kácov 
tel........​.......​....../mob. .......​.......​......
.............​...... -  vedoucí provozu TO Český Brod 
tel: .......​.......​....../mob. .......​.......​......
............​......... -  vedoucí provozu TO Praha Masarykovo n. 
tel: .......​.......​....../mob. .......​.......​......
...............​............ -  vedoucí provozu TO Praha hl.n.
tel: .......​.......​....../mob. .......​.......​......
..............​.............. -  vedoucí provozu TO Praha Běchovice
tel: .......​.......​....../mob. .......​.......​......
..........​............. -  vedoucí provozu TO Kralupy nad Vltavou
tel: .......​.......​....../mob. .......​.......​......
.........​...... -  vedoucí provozu TO Neratovice 
tel: .......​.......​....../mob. .......​.......​......
......... ​...... -  vedoucí provozu TO Kladno 
tel: .......​.......​....../mob. .......​.......​......
..........​.............. -  vedoucí provozu TO Slaný 
tel: .......​.......​....../mob. .......​.......​...... 
​..............​............. -  vedoucí provozu TO Rakovník 
tel: .......​.......​....../mob. .......​.......​......,

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur objednateli:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7

na straně jedné (dále jen „objednatel“) 

a
2. ZHOTOVITEL: Vedoucí společník společnosti:

N+ N -  Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
se sídlem Nerudova 2215,412 01 Litoměřice 
IČ: 44564287 DIČ: CZ44564287, je plátcem DPH
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod 
sp. zn. C 1805
Zastoupena: Ing. Davidem Novákem nebo Josefem Vaňouskem, jednateli 
společnosti
Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.
Bankovní spojení: ................​..........​.......​....... ​.............​...............

Osoby oprávněné jednat:
a) ve věcech smluvních: Ing. David Novák, jednatel společnosti

....... ​........... ​.........., obchodní ředitel, mobil: .......​...... ​...... 
(mimo podpisu této smlouvy a její případných dodatků)
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b) ve věcech technických: .........​......., obchodní manažer N+N, tel: .......​.......​......
..........​......., stavbyvedoucí, svařovací technolog N+N, tel. .......​.......​......

c) stavbyvedoucí:
..........​......., stavbyvedoucí, svařovací technolog N+N, tel. .......​.......​...... 
​......... ​......., obchodní manažer N+N, tel: .......​.......​......

Společník společnosti:
Pirell s.r.o.
se sídlem Husova 690, Parník, 560 02 Česká Třebová
IČ: 62029827 DIČ: CZ62029827, je plátcem DPH
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 7164
Zastoupena: Ing. Ladislavem Pirklem nebo Jaroslavem Voltnerem jednateli 
společnosti

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „Broušení výhybek OŘ Praha“, za něž 
jedná na základě smlouvy o společnosti společnost N+N -  Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., 
zastoupená Ing. Davidem Novákem nebo Josefem Vaňouskem, jednateli společnosti na základě plné moci. 
Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 19.5.2016. Smlouva byla poskytnuta objednateli 
spolu s nabídkou.

Korespondenční adresa zhotovitele:
N+N -  Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
Nerudova 2215 
412 01 Litoměřice

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

3. V případě jakékoliv změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních orgánů 
a dalších údajů uvedených v tomto článku, bod L- 4. se nepoužije ustanovení čl. X, bod 2. této smlouvy. 
Ke změně těchto údajů postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu 
s  dodejkou. K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající 
oznamovanou změnu údajů. Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní formy některé 
ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle 
obecně závazných právních předpisů přecházejí na právního nástupce smluvní strany.

4. Tato Smlouva o dílo (dále jen smlouva) se řídí českým právem. Případné spory z této smlouvy budou 
projednávány před místně a věcně příslušným soudem ČR.

CL II. Výchozí podklady a údaje

Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů:

výzvy objednatele k podám nabídky včetně všech příloh pro realizaci díla ze dne 9.5.2016 pod č.j. 
15220/2016-SŽDC-OŘ PHA-OPI I.-Str podepsanou ředitelem Oblastního ředitelství Praha.

nabídky zhotovitele ze dne 20.5.2016, která byla objednatelem přijata oznámením rozhodnutí 
objednatele o výběru nejvýhodnější nabídky ze dne 24.5.2016 pod č.j. 1789420 16-SŽDC-OŘ PHA- 
OPI I.-Str podepsaného ředitelem Oblastního ředitelství Praha, Ing. Zdeňkem Vondrákem, na 
základě návrhu hodnotící komise.

Českých technických norem a interních předpisů Správy železniční dopravní cesty, státní 
organizace (dále jen SŽDC ) vyjmenovaných v příslušných kapitolách Technických kvalitativních 
podmínek Staveb státních drah č.j. TÚDC - 15036/2000 ze dne 18.10.2000 ( dále jen TKP staveb), 
platných ke dni uzavření této smlouvy.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se všemi výše uvedenými předpisy SŽDC pro typ činností 
vyžadovaných touto smlouvou je plně seznámen.
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Zhotovitel se dále zavazuje respektovat změny norem a předpisů SŽDC které se týkají předmětného díla 
a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny 
budou řešeny včetně cenového ohodnocení v dodatcích smlouvy, které je zhotovitel povinen uzavřít.

Zhotovitel je povinen dbát všech závazných stanovisek vzniklých při projednávání díla (stavby) 
příslušnými dotčenými orgány a institucemi (účastníky řízení apod.).

Č i III. Předmět díla

1. Místo provedení: obvod OŘ Praha

2. Předmětem díla je  broušení výhybek k udržení kvalitativních parametrů, k zpomalování fyzického 
opotřebení a k odstranění jednotlivých závad.

Rozsah provedeného broušení musí být evidován v „Protokolu o broušení výhybkových 
konstrukcí“ (dále jen „Protokol“). Vzor Protokolu je uveden na internetových stránkách: 
http://www.szdc.cz/provozuschopnost-drahv/technicke-pozadavkv/zeleznicni-svrsek/souborv-ke- 
stazeni/firmy-brouseni.html.

V Protokolu bude uváděna pro danou součást výhybky délka, šířka a hloubka broušení. Potvrzení 
předání/převzetí provedených prací v Protokolu je dokladem o rozsahu broušení a také o výsledné 
kvalitě provedené práce.

Dalšími doklady o rozsahu provedeného broušení u výhybek zařazených do cyklu 1 a 2 ( lx  za rok 
a lx  za 2 roky) a u výhybek v ostatních cyklech s rychlostí pojíždění větší než 120 km/h jsou 
fotografie broušené součásti ve formátu JPG v kvalitě min. 300 dpi a velikosti cca 2 MB, dále 
zpracované grafické a datové výstupy sejmutých příčných řezů/profilů broušených součástí 
výhybky před a po provedeném broušení digitálním profiloměrem.

Objednatel požaduje:
sejmutí příčných řezů schváleným typem digitálního profiloměru, který schvaluje TÚDC; 
počet příčných řezů a jejich umístění ve výhybce;
povinnost předat Protokol, fotodokumentaci a data skenovaných řezů do 10 dnů od 
provedeného broušení správci. K tomuto účelu slouží formulář na výše uvedených 
internetových stránkách.

Umístění snímaných řezů na jednotlivých broušených součástech výhybky bude následné:
u jazyků výhybek s větším úhlem odbočení než 1:12 (4.7°) tři řezy ve vzdálenostech 1000, 
1300, 1600 mm od začátku jazyka (při zkracování jazyka od jeho nového začátku); 
u jazyků výhybek s úhlem odbočení 1:12 (4.7°) a menším ve vzdálenostech 1500, 2000, 2500 
mm od začátku jazyka /při zkracování jazyka od jeho nového začátku; 
na opornici jeden řez cca 100 mm před začátkem jazyka; 
na kolejnicích střední části výhybky jeden řez;
na srdcovce (hrot a křídlové kolejnice) jeden řez v místě šířky hrotu 40 mm; 
o umístění dalších řezů mimo vyjmenovaná místa rozhodně správce.

Vše bude provedeno na majetku ČR s právem hospodařit pro objednatele, na základě jednotlivých 
objednávek, stvrzených dodatkem k této smlouvě jako dílčí plnění.

3. Zhotovitel nemá výhradní právo na provádění výše uvedených prací a dalších prací v tomto obvodu.

4. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla dle této smlouvy subdodavatele, kteří nejsou uvedeni 
v této smlouvě. Měnit subdodavatele lze pouze na základě písemných dodatků k této smlouvě.
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ČI. IV. Termín plnění

Tato smlouva se uzavírá na období od května 2016 po podpisu smlouvy do 31.5.2017.

Termíny dílčích plnění se řídí jednotlivými dodatky. Povinnost vyklizení pracoviště (dále staveniště) se 
sjednává do 7 kalendářních dnů po termínu ukončení dílčího plnění.

Vznikem překážky či zásahem vyšší moci, kterou nemohl zadavatel ani zhotovitel před zahájením prací 
předvídat, bude doba plnění této smlouvy odpovídajícím způsobem po vzájemné písemné dohodě 
prodloužena.

v

Cl. V. Povinnosti smluvních stran

1. Smlouvou se zhotovitel zavazuje:
a) řádně provést dílo dle předmětu smlouvy podle podkladů a podmínek této smlouvy, konkretizované 

jednotlivými vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě jako dílčí plnění.
b) že dílo bude mít jakost uvedenou v technických normách, v zákonech EU, ČR a vyhláškách včetně 

předpisů SŽDC, a že po celou dobu díla včetně záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté ve 
smlouvě.

c) odstranit veškeré jeho vady či nedodělky v souladu s ustanoveními smlouvy.
d) poskytuje podpisem této smlouvy objednateli předběžný souhlas s prozatímním užíváním částí díla - 

provozuschopných etap či celků - předaných a převzatých na základě dílčích předávacích protokolů 
a zavazuje se bezplatně odstranit všechny vady, které se vyskytnou na těchto částech díla do doby 
podpisu konečného protokolu dílčího plnění.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost, včetně 
odpovědnosti za činnost svých subdodavatelů.

3. Podpisem smlouvy se objednatel zavazuje:
a) převzít od zhotovitele řádně a včas provedené dílo dle předmětu smlouvy a jednotlivých dodatků 

bez vad a nedodělků; objednatel není povinen od zhotovitele převzít dílo s vadami, a to ani jeho 
část;

b) po předání a převzetí zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za provedení díla.

4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních zaměstnanců i subdodavatelů. 
Zaměstnanci zhotovitele i subdodavatele musí splňovat podmínky smyslové a zdravotní způsobilosti pro 
práci ve vyhrazeném prostoru SŽDC a budou mít vystavený „Průkaz ke vstupu do objektů 
a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“ v souladu s předpisem Obl díl II.

5. V případě, že při provádění prací nebude použito schválených měřících přístrojů, zhotovitel se vystavuje 
riziku nepřevzetí provedených prací. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli na vyžádání kalibrační 
list a platné ověření.

6. Zhotovitel vede typizovaný Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah) platný od 1.4.2012, 
který bude trvale k dispozici objednateli na staveništi, konkretizovaném jednotlivými vzestupně 
číslovanými dodatky k této smlouvě jako dílčí plnění.

7. Se zhotovitelem jsou oprávněni jednat ve věcech technických a stavebních osoby objednatele dle Článku
I. písm. a), b) a c). Objednatel vymezí hranice staveniště pro zhotovení zadaného díla písemně 
v zadávacím protokolu předmětného staveniště dílčího plnění.

8. Dále zhotovitel nepřekročí hygienické normy hluku, prachu a vibrací a bude dodržovat veškeré 
bezpečnostní, požární, ekologické, zdravotní a hygienické předpisy na pracovišti. Zhotovitel uklidí 
montážní místo i staveniště.

9. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon o drahách č. 266/1994 Sb. v platném znění a vyhlášku, kterou se 
vydává stavební a technický řád drah č. 177/1995 Sb. v platném znění; stavební zákon č. 183/2006 
s prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění.

Zhotovitel je povinen dále dodržovat požární předpisy -  dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 
v platném znění, vyhlášku č. 246/2001 Sb. o požární prevenci se zdůrazněním na § 15 článek 6; ČSN 05 
0601 -  norma o bezpečnostním ustanovení pro svařování; vyhlášku č.23/2008 Sb. -  technické podmínky
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požární ochrany staveb; předpis SŽDC Ob 14 -  předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární 
ochrany SŽDC; Směrnici č. 56 o požární bezpečnosti při svařování ve státní organizaci SŽDC.

Ohlášení prací na Hasičskou záchrannou službu SŽDC -  operační středisko na telefonu .......​.......​...... je 
povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen rovněž důsledně dodržovat všechny platné právní předpisy včetně ustanovení 
Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (zákona č. 309/2006 Sb.) oboje v platném znění, dále předpisu SŽDC Bpl -  Předpis o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci, dále bude dodržovat Opatření ředitele OŘ Praha č. 33/2012: Analýza rizik -  
OŘ Praha.

Všichni zaměstnanci při realizaci díla jsou povinni mít platnou elektrotechnickou kvalifikaci podle 
přílohy č. 4 vyhlášky č. 100/1995 Sb., v platném znění.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je se všemi výše uvedenými normami a interními směrnicemi 
objednatele plně seznámen.

11. Platné kopie osvědčení o odborné způsobilosti (vysvědčení o odborné zkoušce) vedoucího prací 
zhotovitele jsou součástí nabídky.

12. Zhotovitel odpovídá za činnost, opomenutí či zanedbání kteréhokoli subdodavatele, jeho zástupce či 
zaměstnanců v plné míře, jako kdyby tato činnost, opomenutí či zanedbání byla způsobena zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen poučit své řidiče o nutnosti odstavovat motorová vozidla při provádění díla mimo 
průjezdný průřez kolejí a v místech, která jim budou vymezena při předání staveniště. Před zahájením 
prací musí zhotovitel ověřit informace o uložení všech druhů vedení a inženýrských sítí. Případná 
poškození jdou na vrub zhotovitele.

13. Objednatel je oprávněn prostřednictvím osob zmocněných jednat za objednatele, které jsou uvedeny 
v této smlouvě, provádět u všech osob, které zhotovitel používá při provádění díla, kontrolu, zda tyto 
osoby nejsou pod vlivem alkoholu. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při 
provádění díla, s povinností podrobit se kontrole prováděné objednatelem. Kontrola bude prováděna 
orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem na přítomnost návykových látek. 
Kontrola bude prováděna dle části třetí bodů 3.2 -  3.5 a částí čtvrté bodů 4.2 -  4.5 Pokynu generálního 
ředitele SŽDC č. 3/2011 „Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných 
návykových látek“ č.j.: 12 373/10-PERS účinného od 1.8.2011, s  jejichž zněním byl zhotovitel 
seznámen. Pozitivní výsledek kontroly bude neprodlené oznámen zhotoviteli (telefonicky, emailem), 
náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí zhotovitel. V případě pozitivního výsledku 
kontroly nesmí dotčená osoba zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz 
ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“.

16. Pojištění zhotovitele je kryto pojistnou smlouvou č. .......​...........​. . .  uzavřenou s .............​................... 
​....., která kryje škodu způsobenou jinému v souvislosti s činností zhotovitele, a to až do výše
....................... Kč. Pojistná doba pokrývá celé období plnění díla.

ČI. VI. Cena díla

Cena je stanovena na základě výzvy k podání nabídky a výsledného ceníku jednotkových cen prací. Výše 
uvedené je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny obsahují všechny náklady na provedení díla. 
Jednotkové ceny jsou pro zhotovitele závazné a po celou dobu trvání smlouvy neměnné.

Pokud vyplyne z potřeby provozu provádět výkon, který nebude uveden v příloze jednotkových 
cen prací, lze po písemném odsouhlasení obou smluvních stran uzavřít dodatek.

Dílo je hrazeno z hlavní činnosti.

ČI. VII. Záruka za dílo

Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku:

Broušení pojížděných částí výhybek 24 měsíců
Navařování, svařování 24 měsíců
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Právo fakturovat vzniká zhotoviteli, po předání dílčích prací odpovědnému zástupci objednatele, na 
předepsaném tiskopise daňového dokladu (faktura s náležitostí daňového dokladu, dále jen faktura) spolu 
s položkovým vyúčtováním ceny díla (dílčích prací, dodatků) a předloží ho objednateli do 15 dnů po 
protokolárním předání a převzetí díla.

Zhotovitel nebude požadovat poskytnutí zálohy a nebude ani požadovat v průběhu provádění díla část 
ceny.

ČI. VIII. Platební podmínky

Zaplacení smluvní ceny provede objednatel:
a) Zaplacení smluvní ceny provede objednatel úhradou faktury v souladu s příslušným 

ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění o přenesení 
daňové povinnosti podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb. Dle § 92e téhož zákona se tato povinnost 
vztahuje na stavební a montážní práce vymezené v klasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43, což 
je  i předmět díla této smlouvy. Plátce, který poskytuje zdanitelné plnění, je  povinen vystavit 
daňový doklad podle § 26 a § 28 zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění tak, že na 
něj uvede dle § 29, odst. 2c): „daň odvede zákazník“. Výše DPH vychází z platného znění zák. 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ke dni zdanitelného plnění. Bankovní účet zhotovitele 
bude ve zveřejněné databázi správců daně.

b) Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona 
č. 235/2004 Sb. nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má 
být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně 
zhotovitele.

Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy, přesný název díla a číslo příslušného smluvního 
dodatku. Všechny faktury musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladů podle § 29 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, náležitosti účetního dokladu podle ust. 
§ 11, odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a ustanovení § 435 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Součástí každé dílčí faktury bude příloha soupisu 
provedených prací. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je 
objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je  povinen 
v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji i na korespondenční adresu 
objednatele. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti a celá lhůta začíná 
znovu ode dne doručení nové faktury.

Faktura je  splatná v délce 30 kalendářních dnů po doručení faktury. V případě prodlení s termínem 
úhrady faktury může zhotovitel požadovat po zadavateli uhrazení úroku z prodlení v zákonné výši 
za každý den prodlení. Úrok z prodlení se neplatí po dobu, po kterou bylo zdržení provedené platby 
způsobeno peněžním ústavem. Den úhrady je  vždy dnem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele. Vícepráce budou fakturovány zásadně samostatně po jejich dokončení a odsouhlasení 
objednatelem, a to na základě schváleného návrhu objednatelem a po uzavření dodatku ke smlouvě 
o dílo.

Na daňových dokladech je nutno uvádět jako objednatele:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Příjemcem faktury je:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
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1. V případě nedodržení smluvního termínu ukončení prací dle jednotlivých dodatků, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny tohoto dílčího plnění za každý den prodlení (minimálně 
však 5.000,- Kč za každý započatý den), pokud prodlení zhotovitele není způsobeno objednatelem nebo 
vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento 
předvídat, odvrátit nebo překonat.

2. Za vady nebránící provozu, které jsou předmětem reklamace objednatele v záruční době, činí smluvní 
pokuta 0,5% z ceny vadou dotčeného plnění za každou oprávněnou reklamaci. Za vady bránící provozu 
činí smluvní pokuta 3% z ceny vadou dotčeného díla za každou započatou hodinu prodlení.

Smluvní pokuta se nevztahuje na vady díla, jež byly způsobeny předčasným užíváním objednatele bez 
souhlasu zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen odstranit výše uvedené vady v termínu stanoveném objednatelem. Pokud vady 
nebudou v tomto termínu odstraněny, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu 50.000,- Kč od 7. 
dne po marném uplynutí dané lhůty.

Smluvní pokuta se neúčtuje v případě, že zhotovitel oprávněnou reklamaci bezplatně odstranil v určeném 
termínu.

4. Za prodlení s vyklizením staveniště po lhůtě ukončení prací stanovené v dílčím dodatku ke smlouvě (viz 
článek IV.) nebo při odstoupení od smlouvy (viz čl. X, odst. 10) uhradí zhotovitel pokutu ve výši
10.000,- Kč za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní 
povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla 
dodatku nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.

5. Zhotovitel se výslovně zavazuje neprovádět jednostranné zápočty vůči jakémukoli závazku objednatele 
a nepostupovat své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že zhotovitel poruší toto smluvní ujednání, je 
objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty postoupené pohledávky, minimálně 
však ve výši 5.000,- Kč. Vyúčtováním smluvní pokuty nedává však objednatel souhlas s postoupením 
pohledávky.

6. Pověří-li zhotovitel prováděním plnění dle této smlouvy subdodavatele, kteří nejsou uvedeni v této 
smlouvě, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 290.000,- Kč za každého takového subdodavatele.

7. V případě, že osoba, kterou zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit kontrole, zda není
pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku této 
kontroly, je objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností uplatnit vůči zhotoviteli 
sankci až do výše 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

8. Ve všech uplatnění smluvní pokuty platí, že její úhradou není dotčeno právo na úhradu škody způsobené 
porušením povinností zhotovitele.

A) V případě, že zhotovitel z důvodu na straně zhotovitele překročí dobu povolené výluky uvedenou 
v jakémkoliv typu rozkazu o výluce, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 
pokuty:

- ve výši 300,- Kč za každou minutu, o kterou zhotovitel překročí dobu povolené výluky, pokud 
překročení doby povolené výluky nepřesáhne toleranci 20 minut na dvou a vícekolejných tratích 
nebo toleranci 10 minut na jednokolejných tratích,

- ve výši 50.000,- Kč za každou, byť i jen započatou hodinu překročení doby povolené výluky, pokud 
překročení doby povolené výluky překročí toleranci 20 minut na dvou a vícekolejných tratích nebo 
toleranci 10 minut na jednokolejných tratích.

V případě, že z důvodu vady díla nebo jeho části, za kterou odpovídá zhotovitel, bude nutno v průběhu 
záruční doby za jakost díla nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je objednatel oprávněn po zhotoviteli 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý den trvání pomalé jízdy a za každé 
snížení rychlosti o každých 10 km/hod oproti rychlosti předpokládané projektem stavby.

ČI. IX. Smluvní pokuty
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V případě, že zhotovitel jinak poruší své závazky, které uzavřením smlouvy o dílo převzal, nebo nesplní 
jinou svoji povinnost, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši
20.000,- Kč za každý takový případ.

V případě, že zhotovitel (zaměstnanec) nepředloží oprávněným kontrolním orgánům na opravovaném 
díle průkaz „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“, kterým je zaměstnancům zhotovitele a řidičům 
mechanizmů dáno oprávnění vykonávat pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí, je objednatel 
oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ 
za každý kalendářní den.

Pokud je povinná smluvní strana v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, zavazuje se uhradit druhé 
smluvní straně úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.

Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit v termínu dle doručené 
písemné výzvy druhé smluvní strany.

Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana zavázána plnit i po 
zaplacení smluvní pokuty.

B) Dále pokud zhotovitel ukončí výluku nebo samostatnou etapu výluky v termínech překračující časový 
rozsah výluky, zavazuje se uhradit příslušnému dopravci prostřednictvím objednatele níže uvedené 
smluvní pokuty podle překročení doby trvání výluky:

- do 60 min. 500,- Kč (slovy pět set korun českých) za každých započatých 10 min. zpoždění,
- od 61 do 120 min. 400,- Kč (slovy čtyři sta korun českých) za každých započatých 10 min. 

zpoždění,
- 121 min -  4 hodiny 1.500,- Kč (slovy jeden tisíc pět set korun českých) za každou započatou 

hodinu,
- 4 - 1 2  hod. 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každou započatou hodinu,
- při delším prodloužení než 12 hod. 500,- Kč (slovy pět set korun českých) za každou započatou 

hodinu.

V případě, že byl dopravce o překročení doby trvání výluky informován nejméně dvě hodiny před 
plánovaným ukončením výluk, výše uvedené smluvní pokuty se násobí koeficientem 0,6.

V případě, že byl dopravce o překročení doby trvání výluky informován nejméně šest hodin před 
plánovaným ukončením výluk, výše uvedené smluvní pokuty se násobí koeficientem 0,3.

Zpoplatnění nepodléhá:
- prvních 10 min. překročení doby trvám výluky,
- prodloužení výluk nemající vliv na jízdu vlaků dopravce.

Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na straně řízení 
objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen.

Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před ukončením výluky) musí 
být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku příslušné stanice.

C ) V případě, že zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v deklarované výluce 
(výluky kratší než 36 hodin) objednatele, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,5% z ceny díla dílčího plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené 
výluky.

V případě, že zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 
36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně sobot a nedělí, je objednatel oprávněn po 
zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z ceny díla dílčího plnění za každý takový 
případ nevyužitého dne.

D) Zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho činností, ani v souvislosti s ní, nevznikla objednateli nebo 
třetí osobě škoda. Pokud ke vzniku škody přesto dojde, zavazuje se tuto škodu uhradit, včetně všech 
dalších výdajů s tím spojených.
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1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Smlouva je dobrovolným projevem 
souhlasu s celým jejím obsahem včetně příloh, nebyla podepsána v tísni, ani za nápadně nevýhodných 
podmínek.

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je 
možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Objednavatel je oprávněn v případě oprávněných pochybností o dodržení termínu ukončení díla dle 
jednotlivých dodatků či v případě nekvalitního provádění díla a po předchozím jednání vedoucím 
k odstranění uvedených skutečností, podat výpověď z tohoto smluvního vztahu s výpovědní lhůtou 
15 kalendářních dní od doručení této výpovědi.

4. Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy dostanou, 
budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě výzvy 
v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení výzvy. V případě 
nedohody se spor řeší před věcně a místně příslušnými obecnými soudy ČR.

5. Objednatel je  oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě podstatného porušení povinností ze 
strany zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele se považuje 
zejména:

- zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu se smlouvou o 
dílo a jejími přílohami nebo v souladu s podklady a pokyny, které jsou pro provedení díla závazné a 
zhotovitel, přestože byl objednatelem vyzván k provádění díla řádným způsobem a k odstranění 
případných vad vzniklých vadným prováděním díla, tak v objednatelem mu poskytnuté, přiměřené 
lhůtě neučinil,

- jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním svých povinností více než 30 kalendářních dnů oproti 
termínům stanoveným ve smlouvě o dílo nebo jejích přílohách,

- jestliže zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele pověří prováděním díla jiného 
subdodavatele než toho, který byl uveden v nabídce zhotovitele, nebo i jen částečně postoupí práva 
a povinnosti spojená s prováděním díla třetí osobě,

- jestliže bylo příslušným soudem vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo na návrh zhotovitele 
vyhlášeno moratorium, jestliže byl zhotovitel zrušen s likvidací nebo bez likvidace v případě, že 
nemá žádný majetek, jestliže byla proti zhotoviteli pravomocně nařízena exekuce nebo jestliže 
zhotovitel není schopen jinak plnit své povinnosti související s prováděním díla,

- jestliže zhotovitel nebo jeho subdodavatel poskytne nebo nařídí poskytnout zaměstnanci objednatele 
nebo třetí osobě úplatek, dar, prémii nebo jinou cennou věc nebo jiný majetkový či osobní prospěch 
jako stimulaci za účelem získání neoprávněného prospěchu v souvislosti se smlouvou o dílo,

- jestliže zhotovitel neudržuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu vyžadovaném smlouvou o dílo 
a jejími přílohami,

- Objednatel a zhotovitel jsou povinni postupovat v souladu s ustanovením Zákoníku práce (zákon 
č. 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákon 
č. 309/2006 Sb.), oboje v platném znění, které jim ukládají mimo jiné povinnost se vzájemně 
prokazatelně a písemně informovat o rizicích práce za předpokladu, pracují-li na jednom pracovišti 
zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů. Odmítne-li zhotovitel včetně subdodavatelů podepsat 
objednateli, že byl s riziky seznámen, mohou jeho zaměstnanci práci na díle vykonávat pouze za 
předpokladu, když zhotovitel prokazatelně potvrdí, že odmítl seznámení s riziky podepsat. Výše 
uvedené odmítnutí se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení díla, 
které objednateli vzniknou následkem toho, že odstoupil od smlouvy o dílo z důvodů na straně 
zhotovitele.

7. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel při 
provádění díla zjistí skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem,

v

Cl. X. Závěrečná ustanovení
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a došlo by tím k podstatnému porušení smlouvy, a smluvní strany se nedohodnou na změně 
smlouvy o dílo a způsobu jeho provádění.

8. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy o dílo je povinna odstoupení od smlouvy oznámit 
druhé smluvní straně písemně formou poštovní zásilky s dodejkou.

Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně.

9. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy o dílo zanikají všechna práva a povinnosti 
smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy o dílo se však nedotýká nároku na náhradu 
škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, 
která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy.

10. V případě, že dojde k účinnému odstoupení od smlouvy o dílo, se zhotovitel zavazuje:
- okamžitě ukončit veškeré práce na provádění díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby 

objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku 
nebo bezpečnosti,

- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, vyklidit a předat zpět 
objednateli staveniště (pracoviště),

- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, zjistit rozsah všech prací, 
které byly na díle skutečně provedeny ode dne posledního zjištění do doby ukončení prací na 
provádění díla a které byly objednatelem převzaty, a předat objednateli k odsouhlasení a potvrzení 
zjišťovací protokol,

- v souladu s výše uvedeným zjištěným rozsahem prací provedených na díle vystavit a doručit 
objednateli daňový doklad za účelem úhrady na díle skutečně provedených a objednatelem 
převzatých prací,

- vrátit objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provedení díla převzal,
- předat objednateli veškeré doklady a dokumenty vztahující se k již provedenému dílu nebo jeho 

části,
- bez zbytečného odkladu nahradit objednateli škodu, která mu odstoupením vznikla v případě, že 

objednatel odstoupil od smlouvy o dílo z důvodu na straně zhotovitele.

11. V případě odstoupení od smlouvy o dílo se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli část ceny za 
dílo, která odpovídá rozsahu prací, jež byly na díle provedeny do okamžiku jejich ukončení poté, 
kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabylo účinnosti. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodu na 
straně zhotovitele a rozsah provedených prací nemá pro objednatele význam, není povinen za 
provedené práce odpovídající cenu uhradit.

Objednatel je oprávněn snížit úhradu části ceny za dílo o částku odpovídající výši škody, která 
objednateli vznikla v důsledku odstoupení od smlouvy o dílo z důvodů na straně zhotovitele.

12. Jestliže dojde k odstoupení od smlouvy o dílo před dokončením díla, je  objednatel oprávněn 
zajistit provedení zbylé části díla prostřednictvím jiného zhotovitele.

13. Pokud není v této smlouvě nebo v závazných podmínkách stanoveno jinak, platí pro právní vztahy 
z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů.

14. Vnitropodnikové předpisy vzniklé z činností organizačních předchůdců objednatele (SDC Praha, 
SDC Střední Čechy, popř. RCP Praha) jsou nadále platné v rámci činností zajišťovaných 
Oblastním ředitelstvím Praha.

15. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí, aby objednatel pokud to bude nezbytné, použil jeho osobní 
údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, pro účely 
sepsání této smlouvy a jejich zpracování v systému SAP.

16. Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího souhlasu druhé strany převést na jinou osobu 
práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy.
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17. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami 
přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle § 558 
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

18. V souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, objednatel nepřipouští přijetí 
návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem 
této smlouvy souhlasí.

19. Tato smlouva je  vyhotovena v sedmi (7) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její 
nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení 
a objednatel pět vyhotovení, všechny oboustranně potvrzené.

20. Nedílnou součástí této smlouvy je  příloha číslo:

1) Položkový soupis prací s výkazem výměr (Cenová nabídka)

V Praze dne 30.5.2016 V Litoměřicích dne: 27.5.2016

Objednatel: Zhotovitel:

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace 

Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 
(912)
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Ing. Zdeněk Vondrák
 ředitel

Oblastní ředitelství Praha

Ing. David Novák
 jednatel
N+N -  Konstrukce dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.


