



**BPO spol. s r. o.**

Lidická 1239, 363 01 Ostrov

Statutární město Karlovy Vary  
k rukám ing. Daniela Riedla  
Moskevská 21  
**361 20 Karlovy Vary**

VAŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

OSTROV

POV-2019-136

Dušek Jan Ing. /

05.11.2019

**Věc : Nabídka projektových prací - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice**

Vážení obchodní přátelé  
Požádali jste nás, abychom předali nabídku na uvedenou stavbu ve více variantách

1. Zpracování Realizační projektové dokumentace výše uvedené stavby, tedy včetně Soupisu prací a dodávek a rozpočtu – to znamená rozpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení, zpracované ing. Igorem Hrazdilem pod číslem zakázky 18-001 z 10/2018. Na takto zpracovávanou dokumentaci jsme Vám předali nabídku již 12.09.2019. Na základě již proběhlých jednání se ale domníváme, že takto zpracovávaná dokumentace neuspokojí Vaše nároky ani nároky odborné veřejnosti z hlediska architektonického, to samé se týká oddělení nástupišť opěrnou zdí

**Nabídková cena projekčních prací**

Cena bez DPH	344 000 Kč
DPH	72 240 Kč
Cena vč. DPH	416 240 Kč

**Termínová nabídka**

Dokumentace bude zpracována do 15 týdnů od podepsání smlouvy o dílo, popř. předání objednávky

2. Zpracování jednostupňové dokumentace s:

- převzetím dopravní části, zpracované ing. Igorem Hrazdilem
- se zapracováním řešení přístřešku, tvaru terénu a prvků mobiliáře a drobné architektury, zpracované Kanceláří architektury města ve studii z 09/2019 (autor arch. Adamec). Připomínám, že tato studie obsahuje řadu konstrukcí, u nichž je napsáno - nutné dopracovat. Nabídka vychází z předpokladu, že se tak stane. Dovolím si připomenout, že architektonicky správně ztvárněný přístřešek dle citované studie bude mít investiční náklady cca 7,5 mil. Kč

Cena bez DPH	660 000 Kč
DPH	138 600 Kč
Cena vč. DPH	798 600 Kč

**Termínová nabídka**

Dokumentace bude zpracována do 20 týdnů od podepsání smlouvy o dílo, popř. předání objednávky



**BPO spol. s r. o.**

Lidická 1239, 363 01 Ostrov

Zpracování jednostupňové dokumentace dle studie, zpracované Kanceláří architektury města ve studii z 09/2019 (autor arch. Adamec). Je nutné zdůraznit, že k této studii není kompletní dokladová část, stanovisko Dopravního podniku je v podstatě záporné. Jako zcela zásadní pak vidíme odsouhlasení šířek vozovek. Ve studii navržené šířky 4,5 metru neumožňují obousměrný provoz či míjení autobusů. Zároveň je nutné rozšířit řešené území i o parkoviště vedle tržnice, neboť jednotlivé plochy jsou vlastně spojené. V tomto případě se jedná o zcela novou dokumentaci, u nichž lze předpokládat nové stavební povolení. Dopad do termínů plnění je pak zřejmý – v tuto chvíli jej ale nejsme schopni blíže specifikovat. Zároveň tato nabídka nezahrnuje nové dopravní propojení v Horově ulici (východně od tržnice směr průtah). Veškeré komplikace, spojené s tímto řešením (úprava semaforů, vazba na pořechod pro chodce apod) nelze v tuto chvíli blíže specifikovat. Nabídka rovněž nezahrnuje řešení parkoviště ve Varšavské ulici, které by mělo být samostatnou investiční akcí a s uvedenou problematikou souvisí spíše vzdáleně

Cena bez DPH

1 020 000 Kč

DPH

214 200 Kč

Cena vč. DPH

1 234 200 Kč

### **Spolupůsobení objednatele**

Do 4 týdnů od podpisu SOD předá objednatel:

- architektonickou studii přístřešků na zastávkách, dále pak prvků mobiliáře a drobné architektury
- výsledky diagnostiky stávajících komunikací, a to včetně vyhodnocení vlastností pláňe
- jednoduchý inženýrskogeologický průzkum se zaměřením na zakládání přístřešků (v současné době jsou základy navrženy do hloubky 2 metry)

S pozdravem

ing. Jan Dušek  
vedoucí atelieru inženýrských činností a staveb

TELEFON

FAX

EMAIL

BPO spol. s r. o. Lidická 1239, Ostrov, PSČ 363 01, IČ: 18224920, DIČ: CZ18224920, zaps. u rejstříkového soudu v Plzni, spis. Zn. C. 915