

Objednáváme u Vás: I/46 Týneček – Šternberk, expertní posouzení podrobného geotechnického průzkumu (GTP)

Termín plnění:

Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv.

Termín předání závěrečné zprávy je do 14 dnů od předání podrobného GTP Dodavateli expertního posouzení Objednatelem.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 92 400,- Kč/111 804,- Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Olomouci dne:

12. 12. 2019

V Ostravě dne:

10 -12- 2019

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Podrobná specifikace předmětu díla

I/46 Týneček – Šternberk, expertní posouzení podrobného GTP

Předmětem plnění je expertní posouzení (geotechnický dozor) podrobného geotechnického průzkumu.

Podrobná specifikace služeb

- posouzení dokumentace podrobného GTP, co se týče rozsahu, komplexnosti jednotlivých průzkumných metod, metodických postupů jejich provádění i technicko - kvalitativních podmínek;
- občasný dozor nad prováděním: terénních, průzkumných prací, správného vytýčení inženýrských sítí a kontrola správnosti zápisů ve stavebním deníku;
- zhodnocení činnosti zhotovitelů podrobného GTP dle platných předpisů (ČSN, TP, TKP, směrnic apod.);
- kontrola fakturace a soupisu prací;
- kontrola závěrečné zprávy podrobného GTP, připomínkování;
- konzultace se zhotovitelem, objednatelem;
- závěrečná zpráva o činnosti expertízy.

Při změnách umístění navržených sond, resp. při náhradě určité průzkumné metody jinou je vždy třeba dodržovat ustanovení čl. 4. 5. až 4. 7. části „B“ TP 76 (neprodlené projednání s objednatelem a jeho souhlasné stanovisko). Veškeré změny umístění sond budou popsány v samostatné kapitole Závěrečné zprávy expertního posouzení podrobného GTP.

Objednatel informaci o jmenování geotechnického dozoru sdělí zhotoviteli na nejbližším výrobním výboru. Dozor dohlíží nad průběhem celého geotechnického průzkumu v souladu s dokumentací pro aktualizaci podrobného GTP (G-Consult spol. s r.o. 06/2018) a následně mu je odevzdán koncept průzkumu. Koncept průzkumu postačí předat pouze digitálně, případně 1 výtisk, který je řádně označen jako KONCEPT. Po vypořádání připomínek ze strany dozoru a objednatele je vydán čistopis v digitální a tištěné verzi (závislé na požadavku objednatele) a poté je geotechnickým dozorem zpracována závěrečná zpráva expertního posouzení.

Termín plnění

Zahájení služeb: Dnem účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Závěrečná zpráva: Do 14 dnů od předání čistopisu Doplňujícího GTP dodavateli expertního posouzení Objednatelem.

Podklady k nacenění i k plnění služeb:

- Dokumentace podrobného GTP – G-Consult 2019;
- DUR - Dopravoprojekt Brno, a. s. 2018;
- Dopl. GTP – SG Geotechnika, 2018

Počet výtisků:

Objednatel požaduje vyhotovení objednaného díla v počtu **čtyř** kompletních vyhotovení tiskových sestav. Součástí každé sestavy bude datový nosič obsahující kompletní vyhotovení díla včetně všech textových a grafických materiálů v elektronické podobě, uzpůsobené pro prohlížení na běžné pracovní stanici.

Součástí tiskové sestavy č. 1 (ostatní tiskové sestavy budou obsahovat pouze datový nosič dle předchozího bodu) bude mimo elektronické verze díla také datový nosič obsahující všechna elektronická data, tvořící výsledné dílo v otevřeném datovém formátu.

Nabídka geologických prací na akci:

I/46 Týneček - Šternberk, expertní činnost nad realizací podrobné etapy GTP

Název	Jednotka	Poč. j.	Jedn. cena	Cena celkem
Kontrola průběhu vrtných prací - převzetí vrtů (7x)	hod.	28	700.00 Kč	19 600.00 Kč
Kontrola realizace sond dynamické penetrace (3 x)	hod.	12	700.00 Kč	8 400.00 Kč
Posudek ke konceptu závěrečné zprávy zhotovitele GT	hod.	40.0	700.00 Kč	28 000.00 Kč
Posudek k finální verzi závěrečné zprávy zhotovitele G	hod.	18.0	700.00 Kč	12 600.00 Kč
Konzultace se zhotovitelem, kontrolní dny	hod.	16.0	700.00 Kč	11 200.00 Kč
Závěrečné zpracování z expertní činnosti	hod.	18.0	700.00 Kč	12 600.00 Kč
Celkem bez DPH				92 400.00 Kč

