

# Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/224/2019

## 15 Výroba dříví na OM- těžba předmýtní a mýtní nahodilá JMP+UKT+ vyvážečka, asanace SM dřeva, Divize Mimoň, Lesní správa Hamr, Lú 1 - 4, 1. - 2. Q 2020






uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

### Objednatel:



Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

### Adresa:

divize  
Nádražní 115, 471 24 Mimoň  
Zastoupená: ředitelem divize Divize Mimoň, Ing. Roman Vohradsky  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
E-mail: 

a

### Zhotovitel:

Název: **Heinz Michanikl**  
Sídlo: Příkop 40 , 471 24 Mimoň  
IČO: 76015947  
DIČ: 7208262765  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: Heinz Michanikl  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: Heinz Michanikl  
Telefon/fax:   
E-mail: 

## ČLÁNEK I

### Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## ČLÁNEK II

### Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Hamr, Hamr 9, 471 28 Hamr na Jezeře .

## ČLÁNEK III

### Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 3 088 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

## ČLÁNEK IV

### Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## ČLÁNEK V

### Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Mimoni dne 4.12.2019

V Mimoni dne 4.12.2019

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Roman Vohradský  
ředitel divize

.....  
Heinz Michanikl

**Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla**

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + UKT, 99/300 jehl.	800	m3	430	344000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LÚ 01- 04; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=Jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=33; terén soustřed'. (dle kódu)=33; Poznámka=Jedná se o TPN a TMN ( kůrovcová a větrná).Výroba hotových sortimentů na OM (kulatina=3-5m,vláknina=2m,vyzdravování kmenů,palivo)Sortimentace bude zadána vedoucím odbytu. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM.Asanace odřených stromů musí být provedena na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách)dle dohody s vedením LS Hamr.Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele.Plnění zakázky dle potřeby LS.Přečtové koeficienty pro příjem dřeva SM (2,45-5m)- 0,62, SM (2m)-0,63, BO+MD -0,60,BŘ -0,53, BK+DB+OSL - 0,56, pal.jehl-0,6,pal.list -0,54. ;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + UKT, 69/900 jehl.	1000	m3	480	480000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LÚ 01- 04; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=Jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=69; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=33; terén soustřed'. (dle kódu)=33; Poznámka=Jedná se o TPN a TMN ( kůrovcová a větrná).Výroba hotových sortimentů na OM (kulatina=3-5m,vláknina=2m,vyzdravování kmenů,palivo)Sortimentace bude zadána vedoucím odbytu. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM.Asanace odřených stromů musí být provedena na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách)dle dohody s vedením LS Hamr.Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele.Plnění zakázky dle potřeby LS.Přečtové koeficienty pro příjem dřeva SM (2,45-5m)- 0,62, SM (2m)-0,63, BO+MD -0,60,BŘ -0,53, BK+DB+OSL - 0,56, pal.jehl-0,6,pal.list -0,54. ;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + UKT, 69/1200 jehl.	800	m3	500	400000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LÚ 01- 04; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=Jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=69; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=33; terén soustřed'. (dle kódu)=33; Poznámka=Jedná se o TPN a TMN ( kůrovcová a větrná).Výroba hotových sortimentů na OM (kulatina=3-5m,vláknina=2m,vyzdravování kmenů,palivo)Sortimentace bude zadána vedoucím odbytu. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM.Asanace odřených stromů musí být provedena na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách)dle dohody s vedením LS Hamr.Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele.Plnění zakázky dle potřeby LS.Přečtové koeficienty pro příjem dřeva SM (2,45-5m)- 0,62, SM (2m)-0,63, BO+MD -0,60,BŘ -0,53, BK+DB+OSL - 0,56, pal.jehl-0,6,pal.list -0,54. ;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + UKT, 100/900 jehl.	1000	m3	440	440000

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LÚ 01- 04; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=Jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=33; terén soustřed'. (dle kódu)=33; Poznámka=Jedná se o TPN a TMN ( kůrovcová a větrná).Výroba hotových sortimentů na OM (kulatina=3-5m,vláknina=2m,vyzdravování kmenů,palivo)Sortimentace bude zadána vedoucím odbytu. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM.Asanace odřených stromů musí být provedena na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách)dle dohody s vedením LS Hamr.Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele.Plnění zakázky dle potřeby LS.Přepočtové koeficienty pro příjem dřeva SM (2,45-5m)- 0,62, SM (2m)-0,63, BO+MD -0,60,BŘ -0,53, BK+DB+OSL - 0,56, pal.jehl-0,6,pal.list -0,54. ;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + UKT,49/900 list.	200	m3	520	104000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LÚ 01- 04; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=Listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=33; terén soustřed'. (dle kódu)=33; Poznámka=Jedná se o TPN a TMN (větrná).Výroba hotových sortimentů na OM (kulatina=3-5m,vláknina=2m,vyzdravování kmenů,palivo)Sortimentace bude zadána vedoucím odbytu. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM.Asanace odřených stromů musí být provedena na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách)dle dohody s vedením LS Hamr.Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele.Plnění zakázky dle potřeby LS.Přepočtové koeficienty pro příjem dřeva SM (2,45-5m)- 0,62, SM (2m)-0,63, BO+MD -0,60,BŘ -0,53, BK+DB+OSL - 0,56, pal.jehl-0,6,pal.list -0,54. ;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + UKT, 49/900 jehl.	500	m3	510	255000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LÚ 01- 04; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=Jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=33; terén soustřed'. (dle kódu)=33; Poznámka=Jedná se o TPN a TMN ( kůrovcová a větrná).Výroba hotových sortimentů na OM (kulatina=3-5m,vláknina=2m,vyzdravování kmenů,palivo)Sortimentace bude zadána vedoucím odbytu. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM.Asanace odřených stromů musí být provedena na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách)dle dohody s vedením LS Hamr.Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele.Plnění zakázky dle potřeby LS.Přepočtové koeficienty pro příjem dřeva SM (2,45-5m)- 0,62, SM (2m)-0,63, BO+MD -0,60,BŘ -0,53, BK+DB+OSL - 0,56, pal.jehl-0,6,pal.list -0,54. ;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + UKT 99/900 jehl	700	m3	450	315000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LÚ 01- 04; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=33; terén soustřed'. (dle kódu)=33; Poznámka=Jedná se o TPN a TMN ( kůrovcová a větrná).Výroba hotových sortimentů na OM (kulatina=3-				

	5m, vláknina=2m, vyzdravování kmenů, palivo) Sortimentace bude zadána vedoucím odbytu. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM. Asanace odřených stromů musí být provedena na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách) dle dohody s vedením LS Hamr. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele. Plnění zakázky dle potřeby LS. Přepočtové koeficienty pro příjem dřeva SM (2,45-5m)- 0,62, SM (2m)-0,63, BO+MD -0,60, BŘ -0,53, BK+DB+OSL - 0,56, pal.jehl-0,6, pal.list -0,54. ;				
036331	Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická	5000	m3	50	250000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LU 01 - 04; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; Poznámka=Asanace SM - postřík proti kůrovci po celém obvodu kmene( Vaztak - dodá LS dávka: 0,5%, 7 l/m3 ) Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele. Plnění zakázky dle potřeby LS.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + UKT, 29/900 jehl.	500	m3	530	265000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LÚ 01 - 04; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BŘ; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=5; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=900; terén těžba (dle kódu)=33; terén soustřed'. (dle kódu)=33; Poznámka=Jedná se o TPN a TMN ( kůrovcová a větrná). Výroba hotových sortimentů na OM (kulatina=3-5m, vláknina=2m, vyzdravování kmenů, palivo) Sortimentace bude zadána vedoucím odbytu. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM. Asanace odřených stromů musí být provedena na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách) dle dohody s vedením LS Hamr. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele. Plnění zakázky dle potřeby LS. Přepočtové koeficienty pro příjem dřeva SM (2,45-5m)- 0,62, SM (2m)-0,63, BO+MD -0,60, BŘ -0,53, BK+DB+OSL - 0,56, pal.jehl-0,6, pal.list -0,54. ;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + UKT 69/300 jehl.	500	m3	470	235000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LÚ 01 - 04; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=69; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=900; terén těžba (dle kódu)=33; terén soustřed'. (dle kódu)=33; Poznámka=Jedná se o TPN a TMN ( kůrovcová a větrná). Výroba hotových sortimentů na OM (kulatina=3-5m, vláknina=2m, vyzdravování kmenů, palivo) Sortimentace bude zadána vedoucím odbytu. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM. Asanace odřených stromů musí být provedena na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách) dle dohody s vedením LS Hamr. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele. Plnění zakázky dle potřeby LS. Přepočtové koeficienty pro příjem dřeva SM (2,45-5m)- 0,62, SM (2m)-0,63, BO+MD -0,60, BŘ -0,53, BK+DB+OSL - 0,56, pal.jehl-0,6, pal.list -0,54. ;				