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Česká republika 
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625 00  Brno 
                                                                     

Smlouva o dílo na opravu střešních vzduchem chlazených chillerů  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

a zaevidovaná Objednatelem pod č. j. MZA/CENTR-7735/2016 Sp.zn. P16V00000005 (dále jen 

„Smlouva“). 

 

Smluvní strany: 

 

Obchodní firma: Česká republika - Moravský zemský archiv v Brně 

Sídlo:   Palachovo nám. 723/ 1, 625 00 Brno 

Zastoupená:  PhDr. Ladislav Macek - ředitel 

Odpovědný zástupce ve věcech technických:  Ing. Vítězslav Dvořák 

IČ:   70979146 

DIČ:   nejsme plátci DPH 

zapsaný v registru ekonomických subjektů pod značkou RES 476, č.j.: 1/2008-7115/E 

(dále jen "Objednatel") 

Dále též „Smluvní strana“ nebo dohromady „Smluvní strany.“ 

 

a 

 

Obchodní firma: IVENT PRO s.r.o. 

Sídlo:   Vinohrady 783/10, 639 00 Brno 

Zastoupená:  Karel Hána, prokurista 

IČ:   29360846 

DIČ:   CZ29360846 

Zápis v OR:  KS v Brně, oddíl C, vložka 75247 

(dále jen "Zhotovitel") 

 

Dále též „Smluvní strana“ nebo dohromady „Smluvní strany.“ 

 

Článek 1 

Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí a předat řádně, včas a ve 

sjednané kvalitě a v souladu s právními předpisy a příslušnými normami stavební práce, dodávky 

hmot a dílů, dodání a montáž související s opravou stávajících 3 ks vzduchem chlazených chillerů 

vymezených v tomto článku, příloze č. 1 této smlouvy Technická specifikace a příloze č. 2 této 

smlouvy Náhradní díly a činnosti pro revitalizaci stávajících centrálních chladících jednotek (chillerů) 

(dále jen „Dílo“, případně „Předmět Díla “). Objednatel řádně dokončené Dílo za podmínek této 

Smlouvy od Zhotovitele převezme a zaplatí za něj Zhotoviteli sjednanou cenu. 

 

2. Zhotovitel zajistí stavební ohlášení nebo stavební povolení je li třeba. 

 

3. Za předmět plnění dle této smlouvy v rámci realizace díla zejména následující činnosti: 

a) odpojení chillerů a elektroinstalace; 
b) demontáž původní technologie a její ekologická likvidace; 
c) vypuštění, napuštění systému a odvzdušnění; 
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d) dodání 3 ks vzduchem chlazených chillerů a jejich doprava a uložení dílů na střechu v místě 
sídla objednatele; 

e) montáž a instalaci dodaných chillerů v místě původní technologie (napojení chillerů na 
systém a připojení elektroinstalace); 

f) tlaková zkouška; 
g) usazení na konstrukci uvedení vzduchotechnik do provozu; 
h) proškolení pracovníků objednatele na užívání a údržbu vzduchotechnik; 
i) podporu zkušebního provozu vzduchotechnik. Délka zkušebního provozu je stanovena na 1 

měsíc od předání díla. Akceptace a finální převzetí díla bude provedena po ukončení 
zkušebního provozu nebo po odstranění závad; 

j) provedení všech povinných zkoušek a revizí; 
k) případné dodatečné úpravy díla dle výsledků zkušebního provozu; 
l) úklid, odvoz suti a demontovaného materiálu, ekologická likvidace odpadů; 
m) doprava;  
n) záruční doba   nových komponentů 24 měsíců od předání 

Dodané části vzduchotechniky musí být nové (tj. nikoliv repasované), s datem výroby ne starším než 

rok 2015. 

Zařízení musí mít po opravě stejný chladící i topný výkon jako stávající. Technické 

parametry pořizovaného majetku musí odpovídat ČSN a legislativě 
 

4. Montáž díla proběhne v místě sídla objednatele na adrese Palachovo  náměstí 1723/1, Brno 625 00  

v rozsahu cenové nabídky k veřejné zakázce „Oprava střešních vzduchem chlazených chillerů“  

zaevidované na elektronickém tržišti pod systémovým číslem T002/16/V00040833 (dále jen“Místo 

plnění ”). Objekt je vysoký cca 40 m a jednotlivé  vyměňované díly jsou osazeny ve skříních. 

 

 

Článek 2 

Způsob a termín plnění   

 

1. Zhotovitel je povinen v rámci Předmětu díla provést a zapsat do stavebního deníku veškeré 

práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení, 

zkušebnímu provozu a předání Předmětu díla a uvedení do řádného provozu v kvalitě dle příslušných 

norem, zákonů a této smlouvy platných v době provádění Díla.  

2. Předmět díla bude zhotoven nejpozději do 4 měsíců od účinnosti smlouvy (lhůta obsahuje i 1 

měsíc zkušebního provozu) a předán Objednateli. Dílo je možno předat i před dohodnutým termínem. 

Objednatel nabývá vlastnické právo k Předmětu díla uhrazením kupní ceny z účtu Objednatele ve 

prospěch účtu Zhotovitele uvedeného ve Smlouvě. Nebezpečí škody, včetně zmaření, na Předmětu díla 

přechází na Objednatele v okamžiku předání řádně dokončeného Díla; ustanovení § 2608 občanského 

zákoníku se nepoužije. 

3. Za nesplnění dokončení a předání Předmětu díla ve stanoveném termínu z důvodu na straně 

Zhotovitele, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý 

byť i započatý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody 

nedotčeno. 

4. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z viny Objednatele, není Zhotovitel 

vázán sjednaným termínem. Termín se prodlužují nejméně o dobu trvání zdržení na základě 

uzavřeného dodatku této Smlouvy. 

5. Místo plnění odevzdá Objednatel Zhotoviteli tak, aby Zhotovitel mohl zahájit a provádět práce 

v rozsahu uvedeném v podkladové dokumentaci. 

6. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na místě plnění do doby předání 

a převzetí Díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody. 
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7. Zhotovitel je povinen provést 1 měsíc zkušebního provozu. 

8. Místo plnění je Zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu 

současně s předáním a převzetím Díla v dohodnutém termínu. Bez splnění této podmínky není 

Objednatel povinen Dílo převzít. 

9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru 

místa plnění a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen 

při realizaci Díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, 

podmínky ochrany životního prostředí veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho 

činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady. 

10. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 4 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění 

pozdějších předpisů,  je povinen při předání Díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s 

jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce  v souladu se zákonem o odpadech. 

11. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození 

stávajících komunikací, ke kterým dojde jeho provozem. 

 

Článek 3 

Předání Díla 

 

1. Předání a převzetí předmětu Díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným § 2604 
a násl. občanského zákoníku a touto Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky 
předložení veškerých atestů, revizí, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, 
zejména případné kolaudační rozhodnutí, je li třeba nebo další rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, skutečné zaměření stavby zpracované geodetem (pokud 
dojde při realizaci díla ke změně oproti projektu), dokumentaci skutečného provedení ve 2 
vyhotoveních, případně další doklady vyžádané objednatelem nebo stavebním úřadem.  
2. Místem předání je v místě sídla objednatele. 
3. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním, tj. Předmět 
díla bude dokončen provedením konečného úklidu. Dílo nelze předávat po částech. Zhotovitel je 
povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a termínu. 
4. Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně  7 dnů  předem  Objednatele  k převzetí kompletně 
dokončeného Díla, odpovědným pracovníkem k převzetí věci je – Vítězslav Dvořák, pracovník 
Moravského zemského archivu. 
5. Objednatel převezme Předmět díla, bude-li provedení objemu a jakost dodávky v souladu s 
touto Smlouvou a předá-li mu Zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této 
Smlouvy. 
6. O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma Smluvními stranami zápis ve dvou (2) 
vyhotoveních (dále jen „předávací protokol“).  Obsahem  předávacího protokolu bude zejména: 

 stav předmětu plnění v okamžiku předání a případné vady (v případě výskytu vad lhůta pro 
jejich odstranění) 

 prohlášení o shodě (příp. relevantní dokument) 

 originál stavebního deníku 

 záznam o proškolení obsluhy 

 návod k použití nebo technická dokumentace 
Všechny doklady musí být předloženy v českém jazyce. Případné nepředání této dokumentace a 

dokladů bude považováno za vadu Díla. 

Předávací protokol bude za stranu Objednatele podepsán pracovníkem – Ing. Vítězslavem Dvořákem, 

pracovníkem Moravského zemského archivu. 

7. Jestliže Zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápisu o předání 
a převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby 
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jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. 
Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího 
uplatnění.  
8. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla, pokud vady brání užívání Díla jako celku, 
nebo nebyl proveden zkušební provoz přičemž v takovém případě Objednatel důvody odmítnutí 
převzetí Díla písemně Zhotoviteli sdělí, a to bez zbytečného odkladu. Objednatel není v případě 
odmítnutí převzetí předmětu smlouvy povinen plnit závazky z převzetí vyplývající a zhotovitel je v 
takovém případě v prodlení s dodáním díla, pokud již uplynul sjednaný termín pro dokončení díla. Na 
následné předání Díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.  
9. Objednatel může po dohodě se Zhotovitelem převzít Předmět díla i v případě, že při přejímce 
bude mít Předmět díla takové vady a nedodělky, které dle Objednatele nebrání řádnému užívání 
Předmětu díla a poskytne-li Zhotovitel Objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu 
společně dohodnutém. 
10. Objednatel je oprávněn oznámit vady Díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady Díla dle 
volby Objednatele kdykoli ve lhůtě 6 měsíců od předání Díla. Pokud Objednatel uplatní nárok na 
odstranění vady Díla, zavazuje se Zhotovitel tuto vadu odstranit nejpozději do tří (3) pracovních dnů 
od uplatnění nebo ve lhůtě stanovené Objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla 
přiměřená. 
11.  Nebezpečí škody na zhotovované věci nese na základě této Smlouvy Zhotovitel v celém 
rozsahu až do doby převzetí Díla Objednatelem. 

 

Článek 4 

Povinnosti Objednatele 

 

1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Místo plnění způsobilé k realizaci předmětu Díla. 

Objednatel  jej předá k bezplatnému užívání na dobu od předání do sjednaného termínu vyklizení. 

2. Objednatel poskytne Zhotoviteli všechny potřebné informace a podklady k plnění dodávky.  

3. Objednatel se zavazuje zabezpečit pro Zhotovitele možnost připojení na el.síť a vodu. 

4. Předmět díla převzít a zaplatit dohodnutou cenu způsobem sjednaným v této Smlouvě.  

5. Objednatel  je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Předmětu díla sám nebo 

prostřednictvím osob, které k tomuto účelu pověří, a to kdykoliv. Pověřeným pracovníkem  

objednatele je Ing. Vítězslav Dvořák, tel. 606 666 707.  

 

 

Článek 5 

Povinnosti Zhotovitele 

 

1. Zhotovitel je při zhotovení Díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších 

znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno Objednatele. 

Zhotovitel bude postupovat při provádění Díla v souladu s příkazy Objednatele a je takovými příkazy 

vázán ve smyslu ustanovení § 2592 občanského zákoníku. V případě nevhodných pokynů Objednatele 

je Zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů Objednatele písemně upozornit, v opačném 

případě nese Zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, která v důsledku nevhodných 

pokynů Objednatele Objednateli, Zhotoviteli nebo třetím osobám vznikla. 

2. Zhotovitel je povinen provést Předmět díla v souladu s platnými předpisy, podle této Smlouvy. 

3. Obstarání případného záboru veřejných prostranství, omezení dočasných dopravních označení 

a dalších skutečností, nutných k provádění díla při střetu s provozem na veřejných komunikacích, se 

zavazuje zajistit zhotovitel. Poplatky, spojené s užíváním veřejných ploch a komunikací hradí 

zhotovitel a jsou součástí smluvní ceny podle této Smlouvy. 

4.  Zhotovitel ručí za to, že všichni jeho pracovníci, kteří budou provádět Dílo, jsou proškoleni o 

bezpečnosti práce včetně specifických činností a budou dodržovat předpisy z oblasti bezpečnosti práce 

a ochrany zdraví při práci. 
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5. V případě způsobení škod při provádění Díla na majetku Objednatele nebo majetku třetích 

osob či na Díle samotném je Zhotovitel povinen tyto škody neprodleně a na vlastní náklad odstranit, 

nejpozději do pěti (5) pracovních dnů. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém Místě plnění, 

přístupové cestě k němu a všech veřejných komunikacích používaných Zhotovitelem pořádek a čistotu 

a odstraňovat znečištění, které vzniklo jeho činností. 

6. Zhotovitel bude na svém pracovišti realizovat příslušná opatření z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy prováděného Díla a bude dbát 

ochrany vod. 

7. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo její části na třetí 
osobu bez předchozího výslovného souhlasu Objednatele; ten si tímto vyhrazuje právo takový 
souhlas neudělit, a to i bez udání důvodu. Za řádné plnění Smlouvy odpovídá Zhotovitel, i pokud k 
plnění Smlouvy použije třetí osobu. 
8. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci Díla nedošlo 

k podstatnému omezení provozu archivu nad rámec prováděných prací. Zhotovitel je povinen zajistit 

bezpečný přístup zaměstnanců a  třetích osob do archivu. 

9. Při realizaci Díla nesmí být bez písemného souhlasu Objednatele použity jiné materiály, 

technologie nebo změny proti přijaté nabídce Zhotovitele. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za 

to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 

Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. 

10. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s dokumentací a podklady pro zhotovení Díla, 
překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést Dílo dle čl. 1. této Smlouvy.  
12. Případné změny nebo rozšíření Předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, požadované 

Objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem Smluvními stranami písemně 

odsouhlaseny. Případné změny Předmětu díla budou řešeny formou písemného dodatku ke Smlouvě.  

13. Zhotovitel před započetím provádění Díla samotného prověří s odbornou péčí místo plnění, 

kde má být Dílo provedeno, aby vyloučil existenci skrytých překážek ve smyslu ustanovení § 2627 

občanského zákoníku. 

14. Zhotovitel se zavazuje odškodnit objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení 

jejich chráněných práv souvisejících s plněním zhotovitele podle této smlouvy. 

15. Zhotovitel je povinen realizovat školení pro pracovníky objednatele za účelem jejich 

seznámení se s údržbou a užíváním dodaného díla. Konkrétní termín uskutečnění školení bude 

stranami dohodnut nejpozději do data předání a převzetí předmětu díla. 

16. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení Předmětu díla 

a komunikaci s Objednatelem či jeho zástupcem.  

 Odpovědný pracovník (jméno, telefon): Petr Havlíček, tel: 601 200 232  

 

 

Článek 6                         

Cena a způsob placení 

1. Celková cena Díla je stanovena na základě cen připojených k předmětům v Příloha č. 2 této 

smlouvy - Náhradní díly a činnosti pro revitalizaci stávajících centrálních chladících jednotek, která 

tvoří její nedílnou součást. Celková cena za realizaci Díla ve sjednané kvalitě podle této Smlouvy činí: 

 částku 2.443.470,- Kč bez DPH  

(slovy: dvamilionyčtyřistačtyřicettřitisícčtyřistasedmdesát korun českých nula haléřů),  

přičemž cena s DPH činí 2.956.598,70 Kč. 

2. Podkladem pro stanovení nabídkové ceny za předmět plnění zakázky je příloha č. 1 této 
smlouvy - Technická specifikace. Zhotovitel odpovídá za ocenění celého předmětu plnění zakázky 
v rozsahu a členění uvedeném v položkovém výkazu výměr v příloze č. 2 této smlouvy při dodržení 
zapracované technické specifikace a standardů. 
3. Pokud v průběhu realizace doplněn předmět díla z důvodu jeho funkčnosti případně, že 
v Technické specifikaci budou opomenuty položky, jejichž neprovedení by mělo zásadní vliv na 
konečné dokončení díla (vícepráce), musí být tyto změny řešeny dle zákona č. 137/2006 Sb., o 
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veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
4. Pokud se při realizaci díla dohodne, že některé práce nebude nutno provádět v rozsahu dle 
této smlouvy, bude o cenu těchto méněprací snížena cena díla a neprovedené práce či dodávky 
nebude zhotovitel fakturovat. 
5. Případné vícepráce nebo méněpráce, které mohou vzniknout v průběhu realizace na základě 
nepředvídatelných skutečností, budou řešeny po odsouhlasení objednatelem výhradně formou 
vzestupně očíslovaných dodatků k této smlouvě, které budou její nedílnou součástí. 
6. Zhotovitel na sebe podpisem této Smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 a § 2620 občanského zákoníku. 
7.  Uvedená cena za Předmět díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná a 
zahrnuje veškeré náklady spojené úplným a kvalitním provedení předmětu plnění, zejména veškeré 
výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s realizací Předmětu díla jeho vyhotovením a 
předáním výstupů dle této Smlouvy zhotovitele na realizaci služeb podle čl. I. této Smlouvy, zejména 
náklady vynaložené prostředky a materiál používaný k provádění služeb, používaní přístrojů, strojů a 
jiných nástrojů a zařízení, mzdové náklady včetně zákonných odvodů a náklady na dopravu a 
přiměřený zisk zhotovitele.  
8. Cena může být překročena pouze v souvislosti se změnou daňových (sazba DPH) předpisů. Z 
jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být cena překročena. 
9. Právo na zaplacení ceny Díla vzniká Zhotoviteli předáním řádně dokončeného Díla, a pokud 
Objednatel v předávacím protokolu uvedl výhrady k provedení Díla, pak až odstraněním vad 
uvedených ve výhradách. Odstranění vad musí být potvrzeno Objednatelem v předávacím protokolu. 
Objednatel není povinen až do odstranění vady Díla uhradit cenu Díla.  
10.  Cena Díla bude zaplacena na základě faktury vystavené Zhotovitelem po řádném zhotovení a 

předání Díla a jeho převzetí objednatelem. Faktura (daňový doklad) vystavená Zhotovitelem musí 

obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a evidenční číslo Smlouvy a dále vyčíslení zvlášť 

ceny Díla bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu Díla včetně DPH 

11. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii předávacího protokolu. 
12. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce dvacet jedna (21) kalendářních 
dnů ode dne doručení faktury Objednateli na adresu sídla Objednatele. V případě pochybností se má 
za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Cena Díla se považuje za 
uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny Díla z bankovního účtu Objednatele.  
13.  Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny Díla nebo její části. 
Cena Díla bude uhrazena za podmínek a v termínech stanovených touto Smlouvou; ustanovení § 
2611 občanského zákoníku se nepoužije. 
14. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, 
která neobsahuje náležitosti stanovené touto Smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. 
Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém 
případě není Objednatel v prodlení se zaplacením ceny Díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné 
či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dvacet jedna (21) kalendářních 
dnů. 
 

 

Článek 7 

Záruky za jakost, vady Díla 

1. Záruky: 

 Zhotovitel zodpovídá za to, že Předmět díla je provedený podle podmínek Smlouvy a v souladu s 

obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této 

Smlouvě.  

 a) Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli záruku za jakost předmětu Díla v délce 24 měsíců na 

kompletní rozsah provedených prací. Záruční doba montážních prací  je 12 měsíců. 
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 Záruční doba počíná běžet dnem podpisem zápisu o předání a převzetí Díla. 

b) Smluvní strany se dohodly, že  Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho 

předání a dále odpovídá za vady, které se projevily po jeho předání objednateli v záruční době. 

Objednatel má právo požadovat a Zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady, která zahrnuje i 

cestovní náhrady Zhotovitele. 

 Jestliže se ukáže, že vada předmětu Díla je neodstranitelná, avšak nebrání užívání Díla, má Objednatel 

právo na zaplacení přiměřené slevy z ceny Díla. 

 c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní Objednatel písemně nebo e-mailem u Zhotovitele, 

který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně a vady odstranit 

v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou 

nebo e-mailem do jednoho (1) pracovního dne od doručení reklamace Zhotoviteli. V případě, 

že se Smluvní strany na termínu odstranění vad Díla nedohodnou, platí, že lhůta k odstranění vady 

jsou tři (3) dny ode dne doručení oprávněné reklamace. 

 Pokud Zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vad. Smluvní pokuta se 

vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo 

na náhradu škody nedotčeno.  

 d) Jestliže Zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech, nebo pokud 

v těchto termínech nesdělí Objednateli, že neuznává nárok Objednatele vyplývající ze  záruky za 

jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je   Objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, 

podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím 

prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnou funkční část Předmětu díla. Takto vzniklé 

řádně doložené náklady se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli do jednadvaceti 21 dnů 

od doručení faktury. 

e) Záruční doby na reklamované části Předmětu díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění 

reklamace a končí dnem odstranění vady. 

 f) Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 

reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že vadu 

způsobil nevhodným užíváním Díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 

veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. 

2. Objednatel je povinen Zhotoviteli umožnit přístup do prostoru, pokud je to potřebné pro řádné 

odstranění vad nebo nedodělků. 

3. Zhotovitel je povinen po dobu záruční doby realizovat pravidelné servisní prohlídky, a to za těchto 

podmínek: 

- servisní prohlídky budou provedeny pracovníky Zhotovitele bezúplatně; 

- servisní prohlídky budou provedeny po předchozí vzájemné dohodě smluvních stran, nejméně však 

dle platné legislativy; 

- Zhotovitel je povinen se k servisním prohlídkám ve výše uvedených termínech dostavit sám, bez 

jakékoli předchozí výzvy objednatele; 

- Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nástup na preventivní prohlídku nejméně 7 dní 

před plánovaným termínem prohlídky; v případě, že by nebylo možno realizovat preventivní 

prohlídku ve Zhotovitelem plánovaném a objednateli písemně oznámeném termínu, dohodou 

smluvní strany písemně konání prohlídky v nejbližším možném termínu. 

4. Odstraňování drobných vad může být prováděno pracovníky Objednatele po jejich řádném 

zaškolení Zhotovitelem. Odstranění drobných vad Objednatelem nemá vliv na trvání záruční lhůty a 

odpovědnost Zhotovitele za vady díla. 



 

Stránka 8 z 16 

Příloha č. 1 ke smlouvě č.j. MZA/CENTR- 7735/2016 

Česká republika 

Moravský zemský archiv v Brně 
Palachovo nám. 723/1 
625 00  Brno 
                                                                     

5. V případě, že se bude jednat o opravu vady díla, na kterou se nevztahuje záruka (vandalismus, 

neodborná manipulace apod.), bude výjezd servisního technika uhrazen 

objednatelem v předem dohodnuté ceně. 

 

Článek 8 

Odstoupení 

1. Zejména, avšak nikoli výlučně, se níže uvedené vady považují za podstatné porušení Smlouvy: 

a) jestliže je Zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv části díla dle této smlouvy po dobu delším než 

30 dnů.; 

b) Jestliže Zhotovitele postupuje při zhotovení Díla v rozporu s písemnými pokyny Objednatele nebo 

nebudou splněny podmínky technického zadání, po uplynutí písemně stanovené lhůty poskytnuté k 

jejich odstranění; 

c) pokud Zhotovitel nechal Dílo provést třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu 

Objednatele. 

2. V případě odstoupení od Smlouvy je Zhotovitel povinen neprodleně vrátit veškeré technické 

podklady a dokumentaci Objednatele. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že vůči majetku Zhotovitele 

probíhá insolvenční řízení nebo Zhotovitel vstoupí do likvidace. 

4. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou 

svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než šedesáti (60) kalendářních 

dní. 

5. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky 

odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Strany výslovně sjednávají, že v případě, 

kdy strana nepřevezme zásilku doručovanou poštou do vlastních rukou, má se za den doručení třetí 

den uložení zásilky u pošty.  

6. V případě odstoupení od Smlouvy je Zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů od doručení 

odstoupení vyklidit Místo plnění a předat Dílo jinému Zhotoviteli určenému Objednatelem včetně 

poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení Díla.  

7. V případě nesplnění této povinnosti se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a 

škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly. 

8. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty. 

 

Článek 9 

Kontrola 

 

1. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Výkonem kontroly u 

Objednatele je pověřen pověřený pracovník, který je oprávněn 

 a) kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, přísl. normami, 

rozhodnutími správních orgánů a obecně závaznými právními předpisy; 

 b)upozorňovat na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění. 

  

Článek 10 

Smluvní pokuta a úrok z prodlení 
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1. Poruší-li Zhotovitel kteroukoli ze svých povinností uvedených v článku 2, článku 3,  článku 7 a 

článku 8 zaplatí Objednateli na první výzvu a bez jakýchkoli výhrad či podmínek, a bez ohledu na to, 

zda Objednatel případně využije dalších svých práv, která mu vznikají na základě porušení povinnosti 

Zhotovitele, či nikoli, smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč (slovy: třitisíc korun českých) za každé 

jednotlivé porušení a den. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Objednatele na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti v plné výši; ustanovení § 2050 občanského zákoníku se v 

tomto případě nepoužije. 

Zhotovitel stanovenou výši smluvní pokuty považuje za přiměřenou a vzdává se tímto práva domáhat 

se u soudu jejího snížení.  

2. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli v případě jeho prodlení se zaplacením faktury úrok z 

prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

3. Zaplacením smluvní pokuty nebo úroku z prodlení není dotčen nárok Smluvních stran na náhradu 

škody v plném rozsahu nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost Zhotovitele řádně dokončit 

Dílo. 

 

4. Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti (14) dní od doručení výzvy k jejímu uhrazení. 

 

Článek 11 

Odpovědnost za škodu a ostatní ujednání 

 

1. Zhotovitel se zavazuje, že při vypracování díla neporuší práva třetích osob, která těmto 

osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv 

průmyslového vlastnictví, zejména pak žádná třetí osoba k němu neuplatňuje a ani není oprávněna 

uplatňovat jakékoli své právo; Zhotovitel je plně oprávněn s Dílem disponovat bez jakéhokoli 

omezení. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i 

nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči 

objednateli v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele dle předchozí věty.   

2. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle Smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení 

informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok 

na náhradu škody pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto bodě dopustila. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že při jednání o uzavření této Smlouvy mu byly sděleny všechny pro 

něj relevantní skutkové a právní okolnosti k posouzení možnosti uzavřít tuto Smlouvu a že neočekává 

ani nepožaduje od Objednatele žádné další informace v této souvislosti. Dále prohlašuje, že cena Díla 

obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci Předmětu díla specifikovaného v této Smlouvě. 

4. Zhotovitel a Objednatel si vzájemně touto Smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od  

dokumentace, které nemění celkové řešení Díla, ani nezvyšují cenu Díla, nejsou vadami, jestliže byly 

dohodnuty dodatkem smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vady dokumentace předané Objednatelem, 

které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu. 

6. Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že Smluvní strany se dohodly 

na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu škody je poškozená strana oprávněna vždy 

uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné nebo uplatnitelné z téhož titulu. 

7. Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem 

vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této Smlouvy jako následek 
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nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý vliv na plnění Předmětu díla a které 

Smluvní strana, uplatňující působení vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této Smlouvy, 

a které nemůže tato dotčená Smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí. 

8. Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o dobu 

jejího působení. 

9. Smluvní strana postižena vyšší mocí je povinna druhou Smluvní stranu uvědomit písemně 

nebo e-mailem o zahájení působení vyšší moci do pěti (5) dnů, a totéž se týká konce působení. Pokud 

by tak neučinila, nemůže se Smluvní strana odvolávat na působení vyšší moci. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky a materiály 

splňují jakostní a technické parametry stanovené ve výzvě. 

11. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z 

veřejných výdajů. 

12. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, 
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této Smlouvy po 
dobu 10 let od ukončení plnění z této Smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 
oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním Smlouvy. 
13. Účetní záznamy musí být chráněny a uchovány v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

Článek 12 

Závěrečná ustanovení 

1.  Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud Zhotovitel i při vynaložení 
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této Smlouvy. 
2. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace, dalších údajů 
uvedených ve Smlouvě včetně ceny Díla a všech náležitostí budoucího smluvního vztahu (vlastní 
Smlouva, podmínky servisní Smlouvy vážící se na předmět plnění, bonusy, atd.). 
3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 
4. Tato Smlouva se řídí ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku. 
5. Jakékoliv změny této Smlouvy lze činit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami; odstoupení od Smlouvy lze provést pouze 
písemnou formou. Má se za to, že změna Smlouvy je z důvodu nedodržení formy neplatná. 
6. Tato Smlouva v plném rozsahu ruší a nahrazuje veškeré předchozí dohody a ujednání 
Smluvních stran, které se týkají stejného předmětu (plnění) jako tato Smlouva. 
7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací Smlouvy  budou 
řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými 
obecnými soudy České republiky.  
8. Pro jakékoli vztahy Smluvních stran ze Smlouvy anebo v souvislosti s ní mají s vyloučením 
ustanovení § 566 odst. 2 občanského zákoníku význam pouze Smluvní stranou řádně podepsané 
listiny [či zápisy do stavebního deníku]. Jakékoli jiné písemnosti [včetně e-mailové korespondence] 
jsou bez právního významu. 
9. Tato Smlouva je vyhotovena v třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě 
(2) Smlouvy obdrží Objednatel a jednu (1)  Zhotovitel.  
10. Stane-li se či ukáže-li se kterékoli z ustanovení této Smlouvy být neplatným, neúčinným, či 
zdánlivým, tato neplatnost, neúčinnost ani zdánlivost nebude mít vliv na platnost zbývajících 
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ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany nahradí takové neplatné, neúčinné popř. zdánlivé 
ustanovení Smlouvy platným a účinným ustanovením, které bude svým ekonomickým dopadem co 
nejbližší (v maximální možné míře přípustné platnými právními předpisy) ustanovení, které má být 
nahrazeno, a úmysl Smluvních stran nebude takovou změnou dotčen, a to ve lhůtě 30 dnů od 
obdržení kteroukoli Smluvní stranou příslušné výzvy druhé Smluvní strany. 
11. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje 
obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro 
uzavření této Smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují Smluvní strany k této Smlouvě své 
podpisy. 
12. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 

 

Příloha č. 1: Technická specifikace 

Příloha č. 2: Náhradní díly a činnosti pro revitalizaci stávajících centrálních chladících jednotek 

(chillerů) 

 

V Brně dne:  08.08.2016                                                                         V Brně dne: 01.08.2016 

 

Objednatel:                                                                            Zhotovitel: 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------- 

PhDr. Ladislav Macek - ředitel 

------------------------------------------ 

Karel Hána – prokurista 
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Příloha č.1 Technická specifikace opravy stávajících klimatizačních jednotek AERMEC ke 

smlouvě o dílo na opravu střešních vzduchem chlazených chillerů zaevidované Objednatelem pod č. j. 

MZA/CENTR-7735/2016 Sp.zn. P16V00000005. 
 

 

Technický popis zařízení 
Stávající zdroje chladu pro budovu Moravského zemského archivu v Brně jsou osazeny ve skříních na 

ocelových rámech na střeše objektu. Objekt je vysoký cca 40 m a stroje jsou osazeny cca 40m od 

severní, 45 m od jižní a 20 m od západní hrany budovy. 

Jednotlivé díly zařízení určené k výměně jsou uvedeny v příloze č. 2 - Náhradní díly a činnosti pro 

revitalizaci stávajících centrálních chladících jednotek AERMEC na střeše objektu MZA Brno. 

Zařízení musí mít po opravě stejný chladící i topný výkon jako stávající. Technické parametry 

pořizovaného majetku musí odpovídat ČSN a legislativě 
 

Zařízení č.1 = Zařízení č.2: Vzduchem chlazený chiller Aermec RVB0801Y 
Jedná se o vzduchem chlazený chiller osazený na střeše objektu. 

/Štítek na zařízení: Pe-74kW, Pf-182kW,In-125A,Is-378A/ 

Výkon    - 184 kW (teplota okolního vzduchu 35 °C) 

Rok výroby   - zařízení č.1    2006 

    - zařízení č.2     2007 

Akustický tlak                - 62 db A (měřeno ve volném prostoru 10m od zdroje se  

    směrovým faktorem 2) 

 Parametry primárního okruhu (chladivo) 

Typ oleje   - B.S.E. 170 

Množství oleje                 - 18 l 

Kompresor   - twin screw-type 

Výparník   - 1 ks vzduchem chlazený 

Ventilátor   - 4 ks Axiální d800 mm 1,3 kW (celkem 5,2 kW) 

 Chladivo 

Typ    - R407C 

Množství   - 53 kg 

Počet výparníků  - 1 

 Parametry sekundárního okruhu (voda) 

Průtok vody   - 31 650 l/h 

Teplotní spád   - 12 / 7 °C 

Tlaková ztráta chilleru  - 30 kPa 

 Elektrická data 

Příkon    - 70 kW 

Napětí    - 400 V 

Proud    - 119 A 

Fáze    - 3 

 

Zařízení č.3: Vzduchem chlazený chiller Aermec AN1517 
Jedná se o vzduchem chlazený chiller osazený na střeše objektu.           

/ Štítek na zařízení: Pe-10,8kW,Pf-35kW,In-22A,Is-107A/ 

Výkon    - 35 kW (teplota okolního vzduchu 35°C) 

Rok výroby   - 2006 

Akustický tlak                 - 48 db A (měřeno ve volném prostoru 10 m od zdroje se  

    směrovým faktorem 2) 

 Parametry primárního okruhu (chladivo) 

Typ oleje   - P.O.E. 

Množství oleje                - 2,6 l 
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Kompresor   - twin screw-type 

Výparník   - 1 ks vzduchem chlazený 

Ventilátor   - 2 ks Axiální 

 Chladivo 

Typ    - R407C 

Množství   - 10,2 kg 

Počet výparníků  - 1 

          Parametry sekundárního okruhu (voda) 

Průtok vody   - 4 710 l/h 

Teplotní spád   - 12 / 7 °C 

Tlaková ztráta chilleru              - 29 kPa 

        Elektrická data 

Příkon    - 12,3 kW 

Napětí    - 230/400 V 

Proud    - 33/19 A 

Fáze    - 3 

Technický popis prováděných oprav  
Bude vypuštěn systém a demontovány jednotky ze střechy objektu / výška cca 40 m/.  Dojde k 

vypuštění chladiva. Bude zkontrolována těsnost všech komponentů a spojů potrubí. Budou ošetřeny 

veškeré zkorodované komponenty či části komponentů. Nové jednotky budou vysazeny zpět na 

rámové konstrukce na střeše. Sekundární strana po uzávěry bude napuštěna nemrznoucí směsí (roztok 

glykolu). Veškeré odpady vzniklé při pracích budou ekologicky zlikvidovány (odvezeny na skládku). 

Odpady 
Odpadní vzduch z chillerů odfukovaný axiálními ventilátory nebude nijak znečištěn, pouze se změní 

jeho teplota. Veškeré demontované komponenty ze zařízení budou ekologicky zlikvidovány (odvezeny 

na skládku). Chillery nejsou podle „Zákona o ovzduší“ zdrojem znečištění a nejsou prováděna žádná 

mimořádná opatření.  

Bezpečnost práce 
Při montáži budou dodrženy všechny zásady bezpečnosti práce. Jedná se o stavbu, která svým 

charakterem nebude při realizaci zdrojem ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků. 

Povinností vedoucích pracovníků je proškolení všech pracovníků, provádění zápisů do stavebního 

deníku a průběžná kontrola bezpečnosti práce. Pracoviště musí být řádně osvětleno. Na staveništi musí 

být kompletně vybavená lékárnička pro poskytnutí první pomoci. 

  

Při realizaci budou zejména dodrženy následující normy: 

 Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

 Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při pracích na staveništích 

 Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 Zákon č 262/2006 Sb. (Zák. práce) ve znění pozdějších předpisů 

 

V Brně dne:   08.08.2016                                                     V Brně dne: 01.08.2016 

Objednatel:                                                                            Zhotovitel: 

 

 

 

 

--------------------------------------------- 

PhDr. Ladislav Macek - ředitel 

------------------------------------------ 

Karel Hána - prokurista 
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Příloha č. 2 
ke smlouvě o dílo na opravu střešních vzduchem chlazených 
chillerů zaevidované  

 

Objednatelem pod č. j. MZA/CENTR-7735/2016 Sp.zn. 
P16V00000005 s názvem 

 Náhradní díly a činnosti pro revitalizaci stávajících centrálních chladících jednotek  
AERMEC na střeše objektu MZA Brno  

    
v Kč 

Typ DÍL 

cena za 
materiál  1 

ks 

cena za 
montáž 1 

ks 

cena celkem 
za 1 ks 

cena celkem  

2 ks 

RVB 0801Y-L  

ALARMOV

É RELÉ 5 950,00 6 300,00 12 250,00 24 500,00 

DISPLAY 21 315,00 6 300,00 27 615,00 55 230,00 

EXPANZNÍ 

VENTIL 8 820,00 
14 

000,00 22 820,00 45 640,00 

KOMPRES

OR 

570 
400,00 

159 
000,00 729 400,00 1 458 800,00 

PŘEVODNÍ

K TLAKU ( 

10 BAR) 4 410,00 6 300,00 10 710,00 21 420,00 

PŘEVODNÍ

K TLAKU 

(30 BAR ) 4 410,00 6 300,00 10 710,00 21 420,00 

REGULATO

R 36 750,00 6 300,00 43 050,00 86 100,00 

ŘÍDÍCÍ 

DESKA 36 750,00 6 300,00 43 050,00 86 100,00 

SOLENOID 

VENTIL 11 025,00 
14 

000,00 25 025,00 50 050,00 

VENTILÁT

OR 36 750,00 9 800,00 46 550,00 93 100,00 

Celkem za 

2 ks     971 180,00 1 942 360,00 

1 ks 

AN1517 

ALARMOV

É RELÉ 5 950,00 6 300,00 12 250,00 12 250,00 

DISPLAY 8 085,00 6 300,00 14 385,00 14 385,00 

KOMPRES

OR 98 000,00 
49 

000,00 147 000,00 147 000,00 

MOTOR 22 050,00 9 800,00 31 850,00 31 850,00 

PŘEVODNÍ

K TLAKU 

(10 BAR ) 4 410,00 6 300,00 10 710,00 10 710,00 

PŘEVODNÍ

K TLAKU 

(30 BAR ) 4 410,00 6 300,00 10 710,00 10 710,00 

ŘÍDÍCÍ 

DESKA 23 520,00 6 300,00 29 820,00 29 820,00 

SOLENOID 

VENTIL 5 145,00 
14 

000,00 19 145,00 19 145,00 
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THERMOS

TATICKÝ 

VENTIL 10 290,00 
14 

000,00 24 290,00 24 290,00 

VENTILÁT

OR 20 580,00 9 800,00 30 380,00 30 380,00 

Celkem za 

1 ks     330 540,00 330 540,00 

Doprava 
  

21 
140,00 21 140,00 21 140,00 

Manipulace a uložení dílů na střechu MZA 
  

77 
280,00 77 280,00 77 280,00 

Odpojení chilleru od systému 
  5 850,00 5 850,00 5 850,00 

Odpojení elektroinstalace chilleru 
  4550 4 550,00 4 550,00 

Nemrznoucí směs (roztok glykolu) 32500   32 500,00 32 500,00 

Vypuštění, napuštění systému a 
odvzdušnění   1950 1 950,00 1 950,00 

Dopojení chillerů na systém   5850 5 850,00 5 850,00 

Připojení elektroinstalace chillerů   4550 4 550,00 4 550,00 

Tlaková zkouška   6500 6 500,00 6 500,00 

Usazení na konstrukci   5200 5 200,00 5 200,00 

Nátěr ocelové konstrukce pod chillery   5200 5 200,00 5 200,00 

Celkem ostatní       170 570,00 

Cena celkem / bez 
DPH/         2 443 470,00 

      

      V Brně dne:   08.08.2016                                                V Brně dne: 01.08.2016 

 Objednatel:                                                                            

Zhotovitel: 

  

      

      

      -----------------------------------  

 
------------------------------------------ 

PhDr. Ladislav Macek - ředitel 

 

Karel Hána - 

prokurista 

 

      

      

       


