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Č. smlouvy objednatele:  000566 00 16 

Č. smlouvy Zhotovitele:   .…………… 

 

 

Smlouva o dílo 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„Občanský zákoník“) 

 

 

1.  Smluvní strany 

 

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost 

se sídlem:  Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22 

zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva 

 Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  

IČO:   00005886 

DIČ:   CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1 

číslo účtu:  1930731349/0800 

OR:   MS Praha,  sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a   

 

Energie – stavební a báňská a.s. 

se sídlem:  Vašíčkova 3081, 172 04 Kladno  

doručovací adresa: Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 – Motol 

zastoupená: Jaromírem Jágrem, místopředsedou představenstva 

IČO:   45146802 

DIČ:   CZ45146802 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kladno 

číslo účtu:  1000141/0100 

OR:  MS Praha, sp.zn.: oddíl B, vložka 1399 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

(společně též „Smluvní strany“) 

 

 

Smluvní strany se na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 18.7.2016,  

č. j. 400120/1020/16, dohodly na uzavření této Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“)  

 

 

2. Předmět a účel smlouvy a místo plnění 

2.1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje pro Objednatele provést opravu 

veřejných WC ve stanici metra Opatov (dále jen „dílo“) a Objednatel se zavazuje 

uhradit Zhotoviteli za řádně provedené dílo cenu sjednanou v této Smlouvě.   
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2.2. Dílem se ve smyslu ustanovení bodu 2.1. tohoto článku smlouvy především  rozumí: 

 Stavební úpravy zahrnující zejména: 

­ Bourací a demontážní práce s následným odvozem suti a vybouraných hmot 

(včetně uložení na skládku) 

­ Úpravy povrchů, výplně otvorů, nové konstrukce 

­ Konstrukce montované 

­ Podlahy z dlaždic a obklady keramické 

­ Malby 

­ Ostatní vybavení 

 Vytápění  

 Vzduchotechnická zařízení a silnoproudý rozvod VZT  

 Zdravotně technické instalace  

 Elektroinstalace  

 Ostatní práce: 

­ Dokumentace skutečného provedení 

­ Vedlejší a ostatní náklady (zařízení staveniště, přesuny hmot) 

Podrobnější rozsah a popis veškerých požadovaných prací je uveden v projektové 

dokumentaci „Oprava veřejných WC ve stanici metra Opatov“ zpracovanou firmou 

CR PROJEKT s.r.o. (JP z 03/2011 revize 05/2016) – viz CD v příloze č. 1 této 

Smlouvy. 

 

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem díla podle této Smlouvy, 

spadají do předmětu jeho podnikání, pro provedení tohoto Díla je plně kvalifikován a 

disponuje pracovníky v potřebném počtu a kvalifikační skladbě a vedením a 

prováděním Díla jsou pověřeny osoby k tomu účelu způsobilé. 

2.4. Místem plnění jsou prostory veřejného WC ve vestibulu stanice metra Opatov.  

 

3. Cena a platební podmínky 

3.1. Strany se dohodly na ceně díla za kompletní provedení díla. Cena obsahuje veškeré 

náklady na kompletně dokončené dílo, je nejvyšší přípustná a nepřekročitelná a je 

platná pro provedení díla. 

3.2. Cena za dílo dle čl. 2. této Smlouvy je stanovena na částku 3 153 000 Kč bez DPH 

(slovy: Třimilionyjednostopadesáttřitisícekorunčeských bez DPH).  

DPH bude účtována dle daňových předpisů, platných ke dni uskutečnění zdanitelného 

plnění (dále jen “DUZP“). DUZP je den podpisu předávacího protokolu. 

3.3. Jedná se o stavební a montážní práce, při kterých bude uplatňován zvláštní režim dle § 

92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Zhotovitel 

odpovídá za správné zatřídění poskytovaných plnění do číselného kódu klasifikace 

produkce CZ-CPA platného od 1. ledna 2015. 
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3.4. Cena za dílo se sjednává dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 

znění a je součtem cen za skutečně provedené práce dle výkazu výměr, který je 

přílohou č. 2 této Smlouvy.  

3.5. Strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení platných právních předpisů 

upravujících zvýšení ceny, přičemž Zhotovitel tímto výslovně přebírá nebezpečí 

změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. Pro vyloučení 

jakýchkoliv pochybností se výslovně uvádí, že cena není určena odkazem na výkaz 

výměr. Výkaz výměr slouží pouze pro účely fakturace a oceňování 

případných víceprací a méněprací. V případě víceprací, které ve výkazu výměr nemají 

svůj ekvivalent, se tyto ocení dle cen obvyklých v místě a čase plnění a způsobem dle 

čl. 3.6.  

3.6. Jakékoliv případné vícepráce oproti rozsahu díla sjednanému v této Smlouvě mohou 

být prováděny a fakturovány pouze po písemném odsouhlasení těchto víceprací 

Objednatelem a uzavření příslušného dodatku ke Smlouvě. Objednatel v rámci 

uvedeného souhlasu současně odsouhlasí použitý materiál. O těchto vícepracích bude 

veden samostatný „Deník víceprací“. 

3.7. Faktura – daňový doklad (dále jen faktura) bude vystavena po protokolárním předání 

dokončeného díla. Nedílnou součástí faktury bude předávací protokol s přiloženým 

kompletním oceněným soupisem provedených prací podepsaný Objednatelem a kopie 

všech případných revizních zpráv. 

3.8. Faktura bude Zhotovitelem vystavena v zákonné lhůtě od DUZP a bude mít veškeré 

náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. Kromě náležitostí 

stanovených zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví 

ve znění pozdějších předpisů musí obsahovat ještě tyto údaje:  

­ číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele,  

­ číslo objednávky, 

­ vyznačení splatnosti, 

­ IČO Objednatele a Zhotovitele, 

­ razítko a podpis oprávněné osoby, 

­ číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA. 

3.9. Faktura bude zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla 

objednatele uvedenou v úvodu této smlouvy.  

3.10. Splatnost faktury bude 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury do dispozice 

Objednatele.  

3.11. V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na 

ní nebudou uvedeny údaje specifikované v čl. 3 této Smlouvy, nebo bude neúplná, 

nebo nesprávná, je jí (nebo její kopii) Objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti 

Zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém případě se Objednatel nedostává do 

prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení 

opravené faktury Objednateli.  

 

4. Nabytí vlastnického práva 

4.1. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na díle přecházejí na 

Objednatele dnem předání a převzetí Díla.  
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5. Doba plnění 

5.1. Požadovaný termín dokončení kompletního díla je do 60 kalendářních dnů od 

předání staveniště. V této době je Zhotovitel dílo povinen v souladu s § 2604 

Občanského zákoníku řádně provést, tj. dokončit a předat. Předání díla bude potvrzeno 

Protokolem o předání a převzetí dokončeného díla.   

5.2. Zhotovitel může započít s prováděním díla na základě udělení „Souhlasu k činnosti 

cizí organizace v metru“, který na základě žádosti vydá Objednatel a Zhotovitel bude 

povinen respektovat podmínky v něm stanovené. 

5.3. Práce mohou probíhat pouze v pracovních dnech mezi 07:00 až 15:00 hod. Po 

předchozí dohodě mohou práce probíhat i v jiných než uvedených dnech a časech.  

5.4. V případě mimořádné události nebo provozní potřeby si Objednatel vyhrazuje právo 

na přerušení prací na nezbytně nutnou dobu. 

6. Odpovědnost Zhotovitele za vady 

6.1. Zhotovitel je oprávněn provést dílo zčásti prostřednictvím třetí osoby, a to na svoji 

odpovědnost.  

6.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádným a odborným způsobem, včas a v souladu se 

všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v 

České republice a dále zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, materiály a zařízení bylo 

na úrovni požadované smlouvou, Objednatelem a/nebo všemi příslušnými standardy, 

zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České republice. Zhotovitel se 

zárukou za jakost zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti 

stanovené touto smlouvou a jejími přílohami (včetně projektové dokumentace).  

Pokud jsou uvedené normy nebo doporučení mezi sebou v rozporu, rozhodující pro 

účely této smlouvy bude nejpřísnější předpis, norma či doporučení. 

6.3. Zhotovitel je povinen provést dílo jeho řádným dokončením a předáním. Zhotovitel 

odpovídá, zejména za to, že dílo bude v souladu s technickými normami a to jak při 

převzetí Objednatelem, tak i v záruční době, která činí 60 měsíců a počíná běžet 

předáním a převzetím díla.  

6.4. Po dobu trvání záruky se Zhotovitel zavazuje k opravě a k  výměně vadných částí díla 

za bezvadné. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění Objednatelem 

reklamovaných vad a tyto vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však 

v následujících termínech, pokud se Smluvní strany písemně nedohodnou jinak: 

 U vad, které mají za následek ohrožení bezpečnosti cestujících, nebo v jejich 

důsledku hrozí uzavření stanice metra, je Zhotovitel povinen nezávisle na tom, zda 

reklamaci uznává, nastoupit k jejich odstranění bez prodlení (nejpozději však 12 

hodin od doručení reklamace) a tyto vady odstranit do 48 hodin od doručení 

reklamace. 

 U ostatních vad se Zhotovitel zavazuje nastoupit k jejich odstranění nejpozději do 

12 hodin od doručení reklamace a tyto vady odstranit do 10 dnů od obdržení 

reklamace. 
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Důvodnost reklamace Objednatele v případech, kdy ji Zhotovitel neuzná, bude 

zjištěna znaleckým posudkem, který zajistí Objednatel. V případě, že reklamace 

bude uznána důvodnou, ponese Zhotovitel náklady na jeho vyhotovení. Pokud 

bude reklamace neoprávněná, uhradí Objednatel Zhotoviteli všechny náklady, 

které v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady účelně vynaložil. 

 

6.5. V případě, že Zhotovitel nezahájí odstranění vady Díla (z odpovědnosti za vady i ze 

záruky za jakost) ve lhůtě podle této Smlouvy nebo pokud vada Díla (z odpovědnosti 

za vady i ze záruky za jakost) nebude odstraněna v termínu podle této Smlouvy 

způsobem určeným v souladu s touto Smlouvou, má Objednatel právo zajistit 

odstranění takové vady Díla jinou osobou, a to na náklady Zhotovitele.  

7. Smluvní sankce 

7.1. V případě prodlení Zhotovitele: 

7.1.1. s předáním dokončeného díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý, byť jen 

započatý den prodlení. 

7.1.2. se zahájením odstraňování vad v Záruční době je Zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a každý den 

prodlení pro vady bránící provozu a 3 000,- Kč za každou vadu a každý den 

prodlení pro ostatní vady. 

7.1.3. s odstraňováním vad v Záruční době je Zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a každý den 

prodlení pro vady bránící provozu a 3 000,- Kč za každou vadu a každý den 

prodlení pro ostatní vady. 

7.2. V případě porušení povinností ze strany Zhotovitele, které budou mít za následek 

uzavření stanice metra v souvislosti s prováděním Díla nebo v případě porušení bodu 

9.16. této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

100 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

7.3. V případě porušení ustanovení článku 9. této smlouvy (vyjma bodu 9.16.) je 

Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu Kč 5 000,- za každý jednotlivý případ. 

7.4. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být kombinovány. Uplatnění jedné 

smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty za 

porušení stejné povinnosti. 

7.5. Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody, a to ani ve výši 

přesahující smluvní pokutu. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, 

zůstává právo na náhradu škody zachováno, a to v plné výši. Pokud jakýkoliv právní 

předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti (kdykoliv během 

trvání této Smlouvy), nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu újmy 

a/nebo právo na smluvní pokutu. 

7.6. Smluvní strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této Smlouvy, je povinna 

nahradit veškerou škodu tím způsobenou druhé Smluvní straně v souladu s touto 

Smlouvou a s platnými právními předpisy. 
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7.7. Smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 

dnů od doručení faktury, tj. výzvy k úhradě smluvní pokuty, Zhotoviteli, a to na účet 

Objednatele uvedený na faktuře. Faktura k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat 

specifikaci porušené smluvní povinnosti.  

7.8. Objednatel je oprávněn své nároky vyplývající z porušení této Smlouvy uspokojit 

jakýmkoli zákonným způsobem, včetně započtení nároku proti kterékoli pohledávce 

Zhotovitele vůči Objednateli (a to i tehdy, pokud nárok Objednatele není dosud 

splatný). 

7.9. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není 

závislá na zavinění. 

 

8. Povinnost součinnosti Objednatele 

8.1. Objednatel umožní Zhotoviteli přístup na místo provádění díla.  

9. Práva a povinnosti Zhotovitele 

9.1 Zhotovitel je oprávněn provést část díla prostřednictvím subdodavatelů uvedených 

v příloze č. 3 této Smlouvy. Prostřednictvím subdodavatelů není Zhotovitel oprávněn 

provádět vlastní montáže zařízení a stavební práce.  

9.2 Objednatel může kdykoli požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal 

subdodavatele, který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých 

povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním 

subdodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena díla. 

9.3 V případě, že bude Zhotovitel provádět část díla pomocí subdodavatele, odpovídá 

Objednateli tak, jako by dílo prováděl sám. 

9.4 Od okamžiku převzetí staveniště až do odstranění vad a nedodělků povede Zhotovitel 

stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., do kterého bude pověřený 

pracovník Zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve stavebním deníku) zaznamenávat 

podstatné údaje, týkající se díla. 

9.5 Deník bude kdykoliv v pracovní době k dispozici Objednateli ke kontrole a provádění 

zápisů. 

9.6 Deník bude veden se dvěma průpisy. 

9.7 Veškeré požadavky smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být 

podepsány, nebo uvedeno stanovisko oprávněného zástupce druhé strany, jinak jsou 

považovány za neplatné. Obě smluvní strany se zavazují vyjádřit se k zápisu ve 

stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů, pokud bude situace na stavbě 

vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se smluvní strany 

projednat příslušné požadavky bezodkladně. 
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9.8 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v souladu s ustanovením § 2593 

občanského zákoníku. Na zjištěné nedostatky upozorní zápisem ve stavebním deníku. 

Bude potvrzovat soupisy provedených prací. Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele 

příkaz přerušit práce, pokud není přítomen odpovědný pracovník zhotovitele a hrozí 

nebezpečí poškození díla nebo je ohroženo zdraví či život pracovníků či třetích osob a 

rovněž v dalších případech (např. když zhotovitel provádí dílo odlišně od 

Objednatelem předložené projektové dokumentace bez jeho odsouhlasení, nekvalitně 

apod.).  

9.9 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodu na straně Objednatele zcela 

bezdůvodně, zavazují se smluvní strany projednat případnou částku, o kterou se upraví 

cena vzhledem k prokázaným nákladům, vzniklým Zhotoviteli z důvodu tohoto 

přerušení. Následně objednatel projedná se zhotovitelem případnou změnu termínu 

dokončení díla. Lhůta prodloužení termínu dokončení díla však nesmí překročit dobu, 

po kterou bylo přerušeno provádění díla.   

9.10 Objednatel je oprávněn zastavit/přerušit provádění díla, pokud dochází k poškozování 

majetku Objednatele. 

9.11 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat obecně závazné právní předpisy 

a technické normy (včetně ČSN), vztahující se k jeho provedení, řídit se touto 

Smlouvou, pokyny Objednatele a podklady, které mu byly či budou Objednatelem 

předány a postupovat v souladu s jeho zájmy.  

9.12 Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či subdodavatelé, kteří se 

podílejí na provádění Díla a mají přístup na místo provádění díla, dodržovali veškerá 

opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a 

ochrany životního prostředí, vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve 

znění pozdějších předpisů, z příslušných obecně závazných právních předpisů a 

podmínek daných realizací díla nebo stanovených Objednatelem.  

9.13 Povinností Zhotovitele je předcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit 

opatření nutná pro ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně jejich vybavení 

odpovídajícími ochrannými pracovními pomůckami. Zaměstnanci Zhotovitele musí 

být seznámeni s legislativními předpisy v oblasti bezpečnosti práce, v oblasti životního 

prostředí a jsou povinni je dodržovat. 

9.14 Zhotovitel musí mít po celou dobu plnění Smlouvy dostatečné technické vybavení 

k provádění díla. 

9.15 Zhotovitel je dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění původcem 

odpadů, kromě odpadů kovových a jejich slitin, vznikajících při provádění díla a je 

povinen dodržovat veškeré náležitosti v souladu s platnou legislativou.  

9.16 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za 

škodu související s plněním předmětu této Smlouvy v rozsahu minimálně 10.000.000,- 

Kč (slovy: desetmilionůkorunčeských) za pojistné období, a to po celou dobu trvání 

této Smlouvy. 

9.17 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 

při provádění díla nebo v souvislosti s ním dozví. Objednatel je ve smyslu ustanovení 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, povinnou osobou ve vztahu k poskytování informací na základě žádosti o 

informace.  
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9.18 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací 

poptávkového řízení, s rozsahem a povahou plnění, které bude plnit na základě této 

Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné. 

9.19 Dílo musí být prováděno tak, aby byl umožněn provoz metra bez jakéhokoliv omezení 

a ohrožení cestujících. 

10. Splnění závazku Zhotovitele 

10.1 O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší obě Smluvní strany zápis - Protokol o 

předání a převzetí dokončeného díla podepsaný oběma Smluvními stranami. 

10.2 V průběhu předávacího řízení předá Zhotovitel Objednateli zejména následující 

doklady: 

 písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že předávané Dílo bylo provedeno a 

dokončeno v souladu s příslušnými zákony, normami a standardy, s řádnými 

technologickými postupy, 

 originál stavebního deníku, 

 prohlášení o shodě použitých materiálů, 

 doklad o uložení odpadu ze stavební činnosti, 

 další doklady požadované Objednatelem. 

 

10.3 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje jakékoliv zjevné vady a 

nedodělky. V případě převzetí předmětu díla se zjevnými vadami či nedodělky musí 

být tyto uvedeny v zápise o předání a převzetí díla včetně dohodnutých termínů jejich 

odstranění (převzetí díla s výhradami). Nedohodnou-li se Smluvní strany na termínech 

jejich odstranění, určí je Objednatel. Po jejich odstranění bude sepsán protokol, ve 

kterém Objednatel potvrdí, že byly odstraněny. Tento protokol se stane dodatkem 

protokolu o předání a převzetí dokončeného díla.  

11. Oprávněné osoby 

 

Za Objednatele je oprávněn jednat:  

ve věcech smluvních:    

ve věcech technických a provozních:  

 

Za Zhotovitele je oprávněn jednat:  

ve věcech smluvních:    

ve věcech technických a provozních:  

      

 

 

12. Ukončení Smlouvy 

12.1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

12.2. Tato smlouva zaniká rovněž odstoupením z níže uvedených důvodů, a to dnem, kdy 

bude odstoupení doručeno druhé smluvní straně. 
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12.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

12.3.1 Zjistí v průběhu provádění díla, že dochází k prodlení se zahájením nebo 

prováděním prací vinou zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné 

kapacity strojů, materiálů či pracovníků. V tomto případě stanoví 

zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. Po marném uplynutí této 

lhůty je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy; 

12.3.2 zhotovitel ve lhůtách stanovených v této smlouvě neodstraní vady díla 

zaznamenané v protokolu o předání a převzetí anebo záruční vady díla; 

12.3.3 zhotovitel neplní své závazky dle této smlouvy ve smluvené době; 

12.3.4 zhotovitel je předlužen; 

12.3.5 vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení; 

12.3.6 bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele; 

12.3.7 zhotovitel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo 

přeměny); 

12.3.8 jsou činěna opatření k realizaci zástavního práva (nebo více zástavních 

práv) k  majetku zhotovitele; 

12.3.9 na majetek Zhotovitele byla nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí; 

12.3.10 zhotovitel byl odsouzen za některý z trestných činů uvedených 

v ustanovení § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob; 

12.3.11 zhotovitel po předchozí písemné výzvě odmítl splnit jakoukoli povinnost 

podle této smlouvy; 

12.3.12 zhotovitel nezahájil provádění díla;  

12.3.13 zhotovitel přes písemné upozornění provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s projektovou dokumentací, nebo použije k provedení díla závadné nebo 

jiné než schválené materiály; 

12.3.14 zhotovitel přes předchozí písemné upozornění objednatele nebo zástupce 

objednatele neplní své povinnosti podle této Smlouvy; 

12.3.15 došlo k podstatnému porušení smluvních povinností zhotovitele, a to za 

předpokladu, že takové porušení nebylo zhotovitelem napraveno. Za 

podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména porušení povinností 

vyplývajících pro zhotovitele z čl. 5., 6., 9., 10. této smlouvy. Smluvní 

strany dále pokládají za podstatné porušení smlouvy výskyt takové vady, 

která podstatným způsobem ztěžuje či dokonce znemožňuje užívání 

(provoz) díla, hromadný výskyt vad v počtu přesahujícím deset či 

opakovaný výskyt vady po opravě. 

 

12.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pokud: 

12.4.1. bylo vydáno a nabylo právní moci rozhodnutí o úpadku objednatele; nebo  

12.4.2. objednatel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo 

přeměny). 

V těchto případech je zhotovitel oprávněn také přerušit provádění díla. 
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12.5. Bez ohledu na výše uvedené, právo smluvních stran ukončit tuto smlouvu z dalších 

důvodů uvedených v Občanském zákoníku není jakkoli dotčeno. 

12.6. Při odstoupení od smlouvy náleží zhotoviteli poměrná cena díla, stanovená dohodou 

smluvních stran. V případě, že k dohodě o částečné ceně díla nedojde do 15 dní ode 

dne účinnosti odstoupení od smlouvy, bude tato cena stanovena na základě znaleckého 

posudku (jako obecná hodnota takového plnění) zpracovaného znalcem vybraným 

objednatelem. Náklady tohoto znaleckého posudku nesou strany poměrně, tj. každá 

strana zaplatí jednu polovinu. 

 

13. Závěrečná ujednání 

13.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této 

smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn 

převést veškerá práva a povinnosti z této smlouvy (včetně této smlouvy jako celku) na 

jakoukoli jinou osobu i bez souhlasu zhotovitele. Pro případ postoupení této smlouvy 

strany vylučují právo zhotovitele podle § 1899 Občanského zákoníku v souvislosti 

s takovým postoupením smlouvy. 

13.2. Postoupení této smlouvy nebo jakékoli její části zhotovitelem je vůči objednateli 

účinné ode dne účinnosti písemného souhlasu objednatele s takovým postoupením. 

Postoupení této smlouvy nebo jakékoli její části je vůči Zhotoviteli účinné 

okamžikem, kdy bude zhotoviteli postoupení této smlouvy oznámeno. 

 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za objednatelem 

(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce objednatele za 

zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele.  

13.3. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za zhotovitelem (splatnou 

nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem (splatné 

nebo dosud nesplatné).  

13.4. Pokud se kterákoli smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této 

smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících 

z kteréhokoli jiného ustanovení této smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení 

daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění 

jakéhokoliv úkonu podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro 

budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu, nebo jakéhokoli jiného 

závazku či úkonu. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti 

s touto smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva. 

13.5. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze škody způsobené zhotoviteli 

porušením některé z povinností stanovených v této smlouvě ve formě úmyslného 

zavinění a/nebo hrubé nedbalosti; a Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu 

škody způsobenou neplatností této smlouvy objednatelem, nebyla-li tato škoda 

způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti. 

13.6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 

§ 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. 
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13.7. Tato smlouva se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Strany vylučují aplikaci 

ustanovení § 2591, § 2595 a § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku na tuto smlouvu a 

na veškerá práva a povinnosti stran vzniklé na základě této smlouvy. 

13.9. Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu této 

smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi smluvními 

stranami týkající se předmětu této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při 

jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 

závazek žádné ze smluvních stran. 

13.10. Strany tímto prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by 

některá ze smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této smlouvy. 

13.11. Veškerá praxe smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této 

smlouvě. Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe stran, které z této 

smlouvy výslovně nevyplývají. 

13.12. Při výkladu této smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi smluvními 

stranami v právním styku, ani k tomu, co uzavření této smlouvy předcházelo, 

popřípadě k tomu, že smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam 

smlouvě přikládají. Strany tímto potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi 

nimi zavedených obchodních zvyklostí či obchodní praxe. 

13.13. Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této 

smlouvy (včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane 

neplatným nebo zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní 

ustanovení této Smlouvy. Strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý závazek 

takovým novým platným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude 

v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku. Ustanovení tohoto 

článku je plně oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy. 

13.14. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.  

13.15. Smlouva je vyhotovena ve 4 pare, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě pare.  

13.16. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě odsouhlasenými 

oběma   smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 

výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

13.17. Není-li pro změnu této smlouvy dodržena forma ujednaná stranami, lze neplatnost 

takovéto změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno. 

13.18. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 

Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského 

zákoníku, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez 

jakýchkoli dalších podmínek. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen 

na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím a že veškeré informace týkající se této smlouvy 

budou bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.  
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Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace na CD 

Příloha č. 2 - Cenová nabídka – výkaz výměr 

Příloha č. 3 - Seznam subdodavatelů 

 

 

V Praze dne:        V Kladně dne:  

 

 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

 

 

 

_________________________    ______________________ 

Mgr. Martin Gillar      Jaromír Jágr 

předseda představenstva     místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl.m. Prahy,    Energie – stavební a báňská a.s. 

akciová společnost       

 

 

 

_________________________                          

Ing. Ladislav Urbánek                                                                                             

místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl.m. Prahy,  

akciová společnost 


