

Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952190073
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 229160027

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.**
Adresa sídla: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

Statutární orgán: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jaroslav Jakoubek

Zástupce za věci technické: Ing. Jaroslav Jakoubek

IČ: 64255611
DIČ: CZ64255611
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321

Bankovní spojení: XXX

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět díla

- 2.1. Název akce: **Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana - Tabulový uzávěr T2, ř. km 45,5570**
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na akci: **Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana - Tabulový uzávěr T2, ř. km 45,5570** dle níže uvedeného členění dílčích etap:
- I. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby (dále jen **DUR**) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Součástí je výkon inženýrské činnosti (dále jen **IČ**) vedoucí k zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby.
- II. etapa: Vypracování projektové dokumentace jednostupňové v rozsahu projektu pro povolení stavby dle vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby dle vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen **DSJ**). DSJ bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů. Součástí je výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění vydání pravomocného stavebního či stavebních povolení nutných pro realizaci díla (dále jen **IČ**).
- 2.3. Součástí předmětu díla je v rámci I. a II. etapy výkon inženýrské činnosti (**IČ**), který zahrnuje následující činnosti:
- v rámci výkonu inženýrské činnosti zhotovitel obstará veškerá pravomocná povolení nutná pro zdárnou realizaci včetně úhrady veškerých správních poplatků souvisejících s vydáním těchto povolení,
 - zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí, výjimek ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů, apod., to znamená, že si zhotovitel zajistí kompletní projednání příslušného stupně projektové dokumentace se všemi dotčenými organizacemi, se správními orgány, především s orgány ochrany přírody, a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace,
 - zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního, to znamená, že zhotovitel v případě potřeby zajistí uzavření adekvátního smluvního vztahu se všemi vlastníky stavbou dotčených pozemků a nemovitostí (vzory a forma smluvních vztahů bude projednána a odsouhlasena majetkovým odborem objednatele) a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace.
- 2.4. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
- Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) – realizace nedokončeného díla vypracovaná v roce 2018 Společností VRV + AGROPROJEKCE, se sídlem Praha 5, Nábřeží 90/4, PSČ 150 00, zodpovědný projektant Ing. Jaroslav Jakoubek
- 2.5. Součástí obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. 3. 2018.

3. Doba plnění díla

3.1. Předpoklad zahájení prací: **prosinec 2019**

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30.04.2020**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění v následujících dílčích termínech:

- Podání žádosti o vydání koordinovaného stanoviska pro DUR **do 10.01.2020**
- Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí koordinovaného stanoviska **do 7 dnů** od vydání koordinovaného stanoviska
- Požádání žádosti o vydání koordinovaného stanoviska pro DSJ **do 7 dnů** po nabytí právní moci územního rozhodnutí
- Podání žádosti o vydání stavebního povolení **do 7 dnů** od vydání koordinovaného stanoviska

4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 18.11.2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí **110 000,00,- Kč**,

slovy: **jednostodesettisíc korun českých bez DPH.**

Výše uvedená celková cena se skládá z cen za jednotlivé dílčí činnosti.:

Cena za DUR: 21 000,00,- Kč bez DPH
(slovy: dvacetjedentisíc korun českých bez DPH)

Cena za IČ pro územní řízení: 14 000,00,- Kč bez DPH
(slovy: čtrnácttisíc korun českých bez DPH)

Cena za DSJ: 60 000,00,- Kč bez DPH
(slovy: šedesáttisíc korun českých bez DPH)

Cena za IČ pro stavební řízení: 15 000,00,- Kč bez DPH
(slovy: patnácttisíc korun českých bez DPH)

5. Zvláštní ustanovení

5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – body 1 - 14.,
- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (DSP) – body 4., 9., 11., 14. – 20.,
- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby – bod 1. – 21.
- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. E) Povinnosti při výkonu autorského dozoru – bod 1. – 5.
- čl. 3. Platební a fakturační podmínky – bod. 3.

5.2. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se **rozšiřují** pro tuto smlouvu o dílo o následující ujednání:

- Čl. 5. Smluvní pokuty

5.5. Objednatel není oprávněn uplatnit smluvní pokutu v případě, že nedokončení výkonu inženýrské činnosti v termínu dle *čl. 3. Doba plnění díla* této smlouvy bude způsobeno okolnostmi prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem – např. nevyjasněné majetkoprávní vztahy, prodloužené lhůty správních řízení, aj.

6. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Hradci Králové dne

V dne

.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....
za zhotovitele