

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Břenkova 7/2974

Objekt:

1-1 - Bytová jednotka č.2 - 2.varianta

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 8. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

217 419,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	217 419,45	15,00%	32 612,92

Cena s DPH

v CZK

250 032,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Břenkova 7/2974

Objekt:

1-1 - Bytová jednotka č.2 - 2.varianta

Místo:

Datum: 20. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

217 419,45

HSV - Práce a dodávky HSV	37 907,14
3 - Svislé a kompletní konstrukce	64,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	18 116,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 209,41
997 - Přesun sutě	9 589,11
998 - Přesun hmot	928,06
PSV - Práce a dodávky PSV	159 712,31
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8 433,23
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 320,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	20 810,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	4 231,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	13 667,50
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	2 660,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	11 580,00
751 - Vzduchotechnika	2 450,00
763 - Konstrukce suché výstavby	30 325,69
766 - Konstrukce truhlářské	7 368,40
771 - Podlahy z dlaždic	7 976,50
776 - Podlahy povlakové	1 235,88
781 - Dokončovací práce - obklady	38 899,35
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 960,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 794,76
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	14 800,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	3 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 000,00