
Ev. číslo smlouvy objednatele: 49/1/2019
Ev. číslo smlouvy zhotovitele: číslo stavby:

SMLOUVA O DílO
uzavřená podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

a předpisů souvisejících

OBJEDNATEL:

ČI.I
SMLUVNí STRANY

MĚSTO JILEMNICE
Masarykovo náměstí 82,51401 Jilemnice
IČO 00275808
Mgr. Vladimírem Richterem, starostou městaZastoupený:

Zástupce oprávněný jednat ve věcech
technických a smluvních: vedoucí odboru Rozvoje, investic a majetku,

tel.
CZ00275808DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon
E-mail:

a

ZHOTOVITEL:

Zastoupený:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail:

Stavební firma Preissler s. r. o.
Víchová nad Jizerou 170, 51241
IČO 27479153
Vladimírem Preisslerem, jednatelem
CZ27479153

ČL.II
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění smlouvy je provedení díla:

Jilemnice - rozšíření místní komunikace a provedení propojení na chodník Čsl. legU
v prostoru u Normy

Rozsah prací je dán přiloženou cenovou nabídkou ze dne 4.12.2019 a náčrtem vypracovaným

2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené dílo. Objednatel se za-
vazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu v rozsahu cenové nabídky.
Změny ovlivňující zvýšení objemu prací a ceny za dílo a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla
budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě. Ostatní změny je možno sjednat zápisem do stavebního
deníku. Tyto doklady jsou potom nedílnou součástí této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit
cenu za jeho provedení.

4. Objednatel se zavazuje, že obstará všechny dokumenty a podklady potřebné k provedení díla.

Či. III
ČAS PLNĚNí

Termín zahájení stavby
Termín dokončení stavby

05.12.2019
31.12.2019
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V případě prodlení objednatele s předáním staveniště , nebo se stavební připraveností, je zhotovitel opráv­
ně n dílo dokončit a předat o tyto dny prodlení pozdě ji než je uvedeno v Č I. III. P řitom zhotovitel nebude v
prodlení s předáním díla, na které by se jinak vztahovala smluvní pokuta.

Č i. IV
CE N AZA nh.o A PL ATE BN íPO D M íN KY

1. C ena za dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě ce­
nové nabídky a činí:

C ena bez D P Hcelkem 15 5 02 2 ,5 0 Kč
D P H2 1 % 3 2 5 5 4 ,7 3Kč
Ce na d íla s D PHce lke m 187 577,23 Kč

2 . D P Hbude ú čtována v souladu se zákonem. O bjednatel potvrzuje v souvislosti s ú pravou rež imu přenesení
daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montáž ních prací zakotvené v § 9 2 ezákona č. 2 3 5 /2 004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ž e není plátcem daně z přidané hodnoty (ve vztahu k danému plně ní tedy
nevystupuje jako osoba povinná k dani) .

3 . P okud se po uzavření smlouvy o dílo v průbě hu plně ní zakázky vyskytnou okolnosti, které nebylo mož no v
době uzavření smlouvy předvídat a které mají současně objektivní a prokazatelný vliv na zvý šení nákladů
zhotovitele souvisejících s plně ním veřejné zakázky, pak nabídkovou cenu je mož no překročit na základě
písemného dodatku ke smlouvě o dílo.

4 . P okud objednatel pož ádá o změ nu objemu prací proti původnímu rozsahu, nebo o použ ití jiné technologie,
materiálů apod., bude cena upravena podle pož adovaný ch změ n. Vý šerozdílu bude určena shodný m způ­
sobem jako při stanovení ceny původní.

5 . O bjednatel prohlašuje, ž efinancování prací, které jsou předmě tem této smlouvy má zajiště no.
6. P rovedené práce bude zhotovitel fakturovat mě síčními fakturami - daňový m dokladem na základě soupisu

skutečně provedený ch a objednatelem odsouhlasený ch prací. N edojde-Ii mezi obě ma stranami ke shodě
při odsouhlasení množ ství nebo druhu provedený ch stavebních prací a dodávek, je zhotovitel oprávně n
fakturovat pouze stavební práce a dodávky, u který ch nedošlo k rozporu.

7 . Konečná faktura bude vystavena nejpozdě ji do 15 dnů od předání díla.
8 . Termín splatnosti faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury. V pochybnostech se má za to, ž efaktura byla

doručena třetí den po odeslání. P okud dojde ze strany objednatele k nesplně ní termínu ú hrady faktur ve
splatnosti, můž ezhotovitel odstoupit od smlouvy.

9 . V případě neodsouhlasení faktury vrátí objednatel fakturu zhotoviteli k přepracování do 5 pracovních dnů
ode dne jejího doručení.

10. Jestliž e dojde k přerušení provádě ní díla nebo k prodlouž ení doby jeho provádě ní z důvodů, za které neod­
povídá zhotovitel, má zhotovitel bez dalšího právo na ú hradu nákladů, které v důsledku tě chto okolností
musel ú čelně vynalož it. Zhotovitel po tuto dobu není v prodlení s plně ním předmě tu díla ve smyslu čI. VII
odst. 2 a objednatel není oprávně n ú čtovat za toto prodlení smluvní pokutu. P okud je doba prodlouž ení
provádě ní díla podle tohoto článku delší než 3 0dnů, je zhotovitel oprávně n odstoupit o Smlouvy.

ČI.V
O D PO VĚD N O STZA VAD Y

1. Zhotovitel ručí za to, ž edílo bude mít v době převzetí smluvně dohodnuté vlastnosti, nebude mít vady, které
by rušily nebo sniž ovaly hodnotu nebo schopnost jeho už ívání k obvyklý m nebo smluvně předpokládaný m
ú čelům.

2 . Zhotovitel na sebe přejímá zodpově dnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu vý stavby,
tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činnosti třetí osobě .

3 . Vady, které budou zřejmé již při odevzdání a převzetí díla, musí objednatel reklamovat v zápise o předání a
převzetí, jinak právo odpově dnosti za tyto vady zaniká.

4 . Vady v záruční lhůtě je nutné reklamovat písemně .
5 . Skryté vady musí bý t reklamovány ihned po jejich zjiště ní.

Č i. V I.
ZÁ R U KA

1. Záruční lhůta začíná dnem předání dokončeného díla objednateli.
D élka záruční lhůty se stanovuje na 60 mě síců, na práce provedené zhotovitelem.

2 . Záruka spočívá v tom, ž ezhotovitel zjiště né vady bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním
řizení.

3 . Kaž dou další odpově dnost zhotovitel vý slovně odmítá. Toto se tý ká zejména nároků na náhradu škody,
zmírně ní škodních následků a za nepřímé a následné škody.

4 . Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší moci. P ro ú čely této smlouvy se za vyšší moc považ ují
případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, ž i­
velné pohromy, stávka apod.
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5 . O bjednatel je povinen o dílo řádně pečovat. Vady vzniklé nevhodný m už íváním a zanedbáním ú drž by nelze
uznat a nárokovat bezplatnou opravu.

6. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jiný mi osobami před započetím a po předání stavby.
7 . N avady díla, vzniknuvší po převzetí díla, způsobené poruchou podkladních vrstev, které zhotovitel nepro­

vádě l, špatnou ú drž bou díla, násílný m poškozením tě ž ký mi mechanísmy, ú činky dopravy s vyšším zatíž ením
než bylo stanoveno projektovou dokumentací, už íváním díla k jiný m ú čelům než je určené, se záruka ne­
vztahuje.

Či. VII
SM L U VN íPO KU TY

Smluvní strany se dohodly, ž e:
1. P okud nebude ú hrada plateb sjednaný ch v Č I. IV. provedena objednatelem v dohodnutém termínu, je zho­

tovitel oprávně n ú čtovat smluvní ú rok z prodlení ve vý ší 0 ,0 5 % z dluž né částky za kaž dý den prodlení.
2 . V případě prodlení s plně ním předmě tu díla oproti dohodnutému termínu dokončení a předání řádně dokon­

čeného díla, je objednatel oprávně n ú čtovat smluvní pokutu ve vý ši 0 ,0 5 % z ceny díla za kaž dý den prodlení
a zhotovitel se zavazuje ji uhradit.

Či. VIII
O STATN íU JE D N Á N í

1. P ředání staveniště
a) O bjednatel je povinen zápisem předat zhotoviteli staveniště způsobilé k realizaci stavebních prací, prosté
práv třetích osob, jakož i jiný ch právních a faktický ch vad. Toto staveniště objednatel předá k bezplatnému
už ívání na dobu od předání staveniště do sjednaného termínu vyklizení. P ovolení k už ívání veřejného pro­
stranství a poplatky za ně nese objednatel.
K datu předání staveniště objednatel zajistí vytý čeni:
- základních smě rový ch a vý škový ch bodů
- obvodu staveniště
- podzemních vedení, včetně předání vyjádření správců o jejich existenci
- případně dalších stavbou dotčený ch zařízení
b) Zhotovitel neručí za poškození podpovrchový ch cizích zařízení, pokud tato nejsou a protokolárně předána
při předání staveniště .
c) N edodrž ení termínu předání staveniště ze strany objednatele, zakládá právo zhotovitele přimě řeně pro­
dlouž it termín dokončení díla, bez nároku objednatele uplatnit ustanovení Č I. VII odst. 2 této smlouvy.
d) Zápis z předání staveniště se stane nedílnou součástí této smlouvy.

2 . D okumentace
a) O bjednatel nepředá zhotoviteli projektovou dokumentaci
b) Změ ny pož adované objednatelem v průbě hu vý stavby budou uplatně ny zápisem ve stavebním deniku,
nebo zakreslením do stavebního deníku.
c) Změ ny znamenající zvý šení objemu stavebních prací a ovlivňující původně sjednaný termin dokončeni
díla, zakládají nárok zhotovitele na změ nu termínu dokončení díla bez nároku objednatele uplatnit Č I. VII
odst. 2 této smlouvy.

3 . P ředání a převzetí díla
a) O předání díla, předvedení jeho způsobilosti slouž it svému ú čelu a jeho převzetí objednatelem bude se­

psán zápis podepsaný oprávně ný mi zástupci obou smluvních stran. D okončené dílo převezme objednatel
nejpozdě ji do 14 dnů od obdrž ení vý zvy k převzetí. D ílčí, dohodnuté dodávky budou objednatelem přebí­
rány průbě ž ně , tak jak budou dokončovány.

b) P řipředání díla zhotovitel dolož í následující doklady:
P rohlášení o shodě použ itý ch materiálů
Stavební deník.

c) O bjednatel je oprávně n odmítnout převzetí díla, nebo jeho části pro vady, které mu brání v řádném už í­
vání.

d) O bjednatel není oprávně n odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je:
jestliž e sám jinak způsobil, ž edodávka nevyhovuje

O bjednalel není dále oprávně n odmítnout převzetí díla pro ojedině lé drobné vady, které samy o sobě ani
ve spojení s jiný mi nebrání už ívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho už ívání podstatný m způsobem
neomezují.

4 . V případě , ž e objednatel způsobí pozastavení, omezení nebo zrušení stavby, uhradí zhotoviteli náklady,
které zhotoviteli v souvislosti s tímto pozastavením, omezením nebo zrušením stavby vznikly.

5 . O bjednatel není oprávně n zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
Smluvní strany se dohodly na vedení stavebního deníku zhotovitelem, do ně hož budou zaznamenávány
všechny důlež ité okolnosti tý kající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plně ní smlouvy. O bjednatel je po­
vinen sledoval obsah deníku a reagovat na zápisy v ně m uvedené. O bjednalel je povinen sledovat zápisy
ve stavebním deniku a včas na ně reagovat. V případě , ž ese nevyjádří k zápisu zhotovitele do 1 pracovniho
dne, se má za to, ž ese zápisem zhotovitele souhlasí.

7 . Smluvní strany se dohodly, ž edojde-Ii k podání insolvenčniho návrhu na objednatele v průbě hu provádě ni
díla, zhotovitel je oprávně n přerušit plně ní ze smlouvy o dílo a to až do doby rozhodnutí o insolvenčním
návrhu. P otuto dobu není zhotovitel v prodlení a termín dokončení díla se prodluž uje o dobu od podání
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návrhu na insolvencí do pravomocného rozhodnutí o jeho zamítnutí. Zhotovitel oznámí objednateli, že tohoto
práva využívá. Obdobně se postupuje v případě, že objednatel vstoupí do likvidace. V případě, že v průběhu
provádění díla, bude na majetek objednatele prohlášen úpadek, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.

Či. IX
BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNí OCHRANA

Zhotovitel na své náklady zajišťuje a provádí úkoly a povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a požární ochrany dle obecně platných právních a ostatních předpisů (zejména zákoník práce č.
262/2006 Sb., zákon o požární ochraně Č. 133/1985 Sb., v platných zněních aj.), a to na předaných praco-
vištích (stavbách, staveništích) a pracovištích objednatele. Tato povinnost se vztahuje k vlastním zaměst-
nancům zhotovitele, kteří pracují na pracovištích uvedených v předmětu smlouvy.

ČI.X
VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENí

1. Všichni zástupci jmenovaní v této smlouvě mohou v rámci svých oprávnění zastupovat smluvní strany sa-
mostatně a jejich právní úkony jsou pro zastupovanou stranu závazné. V podrobnostech platí ustanovení
občanského zákoníku o zastupování.

2. Pokud v této smlouvě, nebo jejich oboustranně odsouhlasených přílohách není sjednáno jinak, řídí se
smluvní vztah dle této smlouvy občanským zákoníkem Č. 89/2012 Sb. a předpisy souvisejícími.

3. Oprávnění a závazky z uzavřené smlouvy přecházejí í na právní nástupce obou smluvních stran.
4. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit na základě vzájemných dohod obou smluvních stran pouze

formou písemných, číslovaných dodatků. Žádný jiný způsob změny této smlouvy se nepřipouští.
5. Smlouva nabývá na platnosti podpisem obou smluvních stran.
6. Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
7. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je přiložená položková cenová nabídka.

V Jilemnici dne 1(. I L. 2.vi'1 Ve Víchové dne t; . .J;../CI

Zhotovitel

Vladimír Preissler
jednatel společnosti Stavební firma Preissler s.r.o.
Víchová
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Stavební firma Preissler s.r.o.

Víchová nad Jiz. 170

51241

IČO: 27479153 Mobil:

DIČ:CZ27479153 Pevná:

Soupis prací a dodávek nabídka
Jilemnice zámk. Norma mj množství cena bez DPH/Jed. DPH % Celkem s DPH
Výkop keřů ks 5,00 350,00 Kč 21 2117,50 Kč
Odstranění folie m2 10,00 250,00 Kč 21 3025,00 Kč
Ruční výkop kufru m3 9,60 1 550,00 Kč 21 18004,80 Kč
Ruční převoz a naložení výkopku m3 12,50 650,00 Kč 21 9831,25 Kč
Odvoz na mezideponii m3 12,50 450,00 Kč 21 6806,25 Kč
Naložení z mezideponie bagrem m3 12,50 100,00 Kč 21 1 512,50 Kč
Tatra odvoz na skládku m3 12,50 650,00 Kč 21 9831,25 Kč
Poplatek za skládku t 18,50 350,00 Kč 21 7834,75 Kč
Geotextilie 2* m2 50,00 49,00 Kč 21 2964,50 Kč
Kámen 0/64 m3 5,50 560,00 Kč 21 3726,80 Kč
Drť 8/16 m3 2,50 1 050,00 Kč 21 3176,25 Kč
Drť 4/8 m3 1,00 1 250,00 Kč 21 1 512,50 Kč
Doprava kamene a drtě m3 9,00 450,00 Kč 21 4900,50 Kč
Ruční rozvou kamene a drtě + hutnění m3 9,00 750,00 Kč 21 8 167,50 Kč
Obrubník zahradni m 23,50 95,00 Kč 21 2701,33 Kč
Seton pod obrubníky m3 2,00 2100,00 Kč 21 5082,00 Kč
Osazení obrubníků m 24,50 650,00 Kč 21 19269,25 Kč
Obrubník silniční ks 1,00 450,00 Kč 21 544,50 Kč
Úprava obrubníků silničních kompl. 1,00 10500,00 Kč 21 12705,00 Kč
Úprava obrubníků zahradních kompl. 1,00 8200,00 Kč 21 9922,00 Kč
Zámková dlažba m2 28,00 460,00 Kč 21 15584,80 Kč
Pokládka zámkové dlažby m2 25,00 520,00 Kč 21 15730,00 Kč
Doprava dlažby kompl. 1,00 1 250,00 Kč 21 1 512,50 Kč
Vytýčení podzemníchsítí kompl. 1,00 6500,00 Kč 21 7865,00 Kč
Zařízení staveniště kompl. 1,00 2500,00 Kč 21 3025,00 Kč
Mimostaveništnídoprava kompl. 1,00 4100,00 Kč 21 4961,00 Kč
Ztížené pracovní podmínky kompl. 1,00 4350,00 Kč 21 5263,50 Kč

- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč

Celkem 155022,50 Kč 32554,73 Kč 187577,23 Kč


