

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely uvedené smluvní strany dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a v souladu se svou jedinou a pravou vůlí tuto

SMLOUVU O DÍLO K VZ Č. 08/VZ/2019 „Výměna výplní otvorů na objektu čp. 41 Jilemnice“

Název: Město Jilemnice
Sídlo: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
Zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Vladimír Richter, starosta
Zastoupené ve věcech technických: [redacted] - bytový manažer SBD Sever
IČ: 00275808
DIČ: CZ0000275808
Tel: [redacted], e-mail: [redacted]
E-mail: [redacted]
ID datové schránky: g2nbdtx
Bankovní ústav: [redacted]
Číslo bankovního účtu: [redacted]

na straně jedné jako objednatel
(dále jen „objednatel“)

a

Název: STAV ZEMAN s.r.o.
Sídlo: Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3
Zastoupené ve věcech smluvních: Zdeněk Zeman, jednatel
Zastoupené ve věcech technických: Zdeněk Zeman, jednatel
IČ: 28270061
DIČ: CZ28270061
Tel: [redacted]
E-mail: [redacted]
ID datové schránky: ipu39tz
Bankovní ústav: [redacted]
Číslo bankovního účtu: [redacted]

na straně druhé jako zhotovitel
(dále jen „zhotovitel“)

„objednatel“ a „zhotovitel“ dále též jako „smluvní strany“

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je na jedné straně závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel dílo dle této smlouvy a na straně druhé závazek objednatel toto dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Dílem se rozumí „Výměna výplní otvorů na objektu čp. 41 Jilemnice“.
3. **Předmětem plnění díla je** výměna stávajících oken a vchodových dveří v domě čp. 41 v Dolení ulici v Jilemnici. Původní dřevěná kastlová okna budou vyměněna za plastová okna s izolačním trojsklem (dvojsklem). Nová okna budou v provedení co nejvíce shodném s okny původními, vchodové dveře budou nahrazeny plastovými, dominantní dveře ve vstupním portálu budou hliníkové. Požaduje se:
 - demontáž stávajících výplní otvorů vč. původních kotvicích prvků včetně vnitřního a vnějšího parapetu,
 - dodávka a montáž nových výplní otvorů vč. parotěsné (interiérové) a vodotěsné paropropustné (exteriérové) pásky,

- úpravy otvorů a zednické začištění,
 - montáž interiérové žaluzie (v kancelářích a bytech),
 - výmalba vnitřního ostění, nadpraží a stěny přilehlé k otvoru,
 - likvidace demontovaných částí, sutě.
4. Práce budou probíhat za provozu bytového domu, v bytech jednotlivých nájemníků a nájemců nebytových prostor. Před vlastním zahájením prací na místě stavby zajistí zhotovitel díla projednání termínu výměny v jednotlivých bytech.
 5. Předmět plnění díla bude realizován na základě projektové dokumentace zpracované [REDAKCE] s názvem „Stavba č.p. 41 Jilemnice stavba občanského vybavení“ – zjednodušená dokumentace – pasport; „Výměna výplní otvorů na objektu č.p. 41 Jilemnice“ – dokumentace pro výběr zhotovitele.
 6. Předmět plnění této smlouvy je vymezen PD, výkazem výměr a nabídkou zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto PD a zavazuje se podle ní postupovat.

II.

Podmínky realizace díla

1. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení veškerých obecně platných právních a jiných předpisů, zejména předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, předpisů o ochraně zdraví aj.
2. Zhotovitel je povinen při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolí.
3. Bourací práce nemůže zhotovitel provádět před 7.00 hod. a po 19.00 hod., ve dnech pracovního klidu a dnech volna.
4. Zhotovitel si zajistí v potřebném rozsahu povolení záboru veřejných ploch, budou-li potřeba.
5. Zhotovitel si zajistí vlastní měření odebrané vody a elektřiny. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškerá média, tj. el. energii, vodu, teplo, spotřebovaná po dobu realizace díla zhotovitelem. Zhotovitel hradí spotřebovaná média objednateli, uživateli (nájemci), přímo dodavatelům (podle charakteru stavby).
6. Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění prací, v době provádění prací, přítomnost odpovědné osoby řídící průběh prací (např. stavbyvedoucí, mistr).
7. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník, ve kterém bude evidovat veškeré provedené práce tak, aby pověření zástupci objednatelů mohli řádně prověřit kvalitu a rozsah prováděných prací. Do deníku budou zapisovány skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a skutečnosti, které mají význam pro průběh výstavby. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí řádným odevzdáním a převzetím díla. Zhotovitel zajistí, aby po celou dobu provádění prací, byl na pracovišti dostupný stavební deník.
8. Pravidelné kontrolní dny (schůzka zástupce objednatelů, technického dozoru investora a zástupce zhotovitele, příp. dalších osob) se budou konat vždy 1x v týdnu. Vyhotovené zápisy z kontrolních dnů budou nedílnou součástí stavebního deníku.
9. Kontrolu konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty, provede zástupce ve věcech technických investora a odsouhlasí možné zakrytí písemně do stavebního deníku. Bez tohoto souhlasu není možné v práci pokračovat.
10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technologické postupy a pokyny zástupce objednatelů nebo zástupce ve věcech technických investora.
11. Objednatel je oprávněn vyslat pověřenou osobu ke kontrole provádění díla, a to kdykoli v průběhu provádění díla zhotovitelem.
12. Objednatel požaduje naprosto korektní a vstřícné jednání všech zaměstnanců, poddodavatelů a dalších reprezentantů firmy. Uvedené osoby mají zakázáno rovněž kouřit v prostorách rekonstruovaného objektu a v jeho bezprostřední blízkosti (zejména před vchody domu atd.).
13. Zhotovitel je povinen provádět práce, které budou předmětem smlouvy svými zaměstnanci. Pokud bude při plnění zakázky provádět činnosti prostřednictvím poddodavatelů, zodpovídá za plnění včetně odpovědnosti za škody, solidárně s tímto poddodavatelem.
14. Zhotovitel se zavazuje zajistit zařízení staveniště a po ukončení prací (jednotlivých etap) jeho likvidaci na vlastní náklady.
15. Zhotovitel se zavazuje na staveništi a v jeho okolí zachovávat čistotu a pořádek.
16. Objednatel požaduje pro svislý transport suti a dalšího materiálu použití bezprašné technologie, stavební suť bude průběžně likvidována.
17. Zhotovitel bude provádět pravidelný denní úklid staveniště a jeho okolí.
18. Bude-li třeba, zajistí zhotovitel na svůj náklad ochranu veškerého inventárně předaného ponechaného interiérového vybavení a podlahových krytin před poškozením. V případě vzniku škody nahlásí zhotovitel neprodleně pojistnou událost své pojišťovně a zajistí odškodnění.
19. Po ukončení prací bude proveden závěrečný čistý úklid (zametení, vysátí průmyslovým vysavačem, vytření, mytí oken apod.).
20. Po ukončení prací je nutno provést generální úklid dotčených společných prostor a venkovních ploch objektu.

21. Zhotovitel je povinen zahájit úklidové práce nejpozději do 1 hodiny po upozornění objednatelem o nedodržení povinnosti provádění úklidu. V případě, že zhotovitel nezahájí ve výše stanovené lhůtě úklidové práce, bude objednatelem objednána externí úklidová firma, která na náklady zhotovitele provede úklid staveniště a jeho okolí dotčeného stavbou (platí pro jeden každý zjištěný případ). Náklady na takto provedený úklid je povinen uhradit zhotovitel, a to na základě daňového dokladu vystaveného objednatelem se splatností 14 dnů od jeho doručení.
22. Zhotovitel vyklidí staveniště do 2 dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí díla a vyklizené písemně předá objednateli. Pro případ porušení tohoto ustanovení je smluvně stanovena pokuta.

III.

Cena za zhotovení díla

1. Cena za zhotovení díla činí:

1.827.135,- Kč bez DPH

383.698,- Kč DPH

2.210.833,- Kč včetně DPH

2. Cena za zhotovení díla je specifikována v oceněném výkazu výměr zhotovitele (výpočet nabídkové ceny), který předložil objednateli v rámci nabídky na shora specifikovanou veřejnou zakázku a který je oběma smluvními stranám známý a je pro ně závazný.
3. Zhotovitel prohlašuje, že cena za zhotovení díla a cena jeho jednotlivých částí obsahuje:
 - a) veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné, úplné a odborné provedení díla a jeho jednotlivých částí,
 - b) předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění této smlouvy o dílo i předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů po celou dobu výstavby v termínu určeném touto smlouvou o dílo.
4. Cena za zhotovení díla uvedená v tomto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla je možné měnit pouze, použije-li zhotovitel technické či konstrukční řešení nebo jiné materiály se srovnatelnými technickými parametry, které budou mít za následek snížení nákladů při zachování sjednané kvality díla a termínů plnění. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli a po vzájemné dohodě odečíst tuto úsporu od celkové ceny dohodnuté v této smlouvě.
5. Cena za zhotovení díla bude zhotovitelem fakturována v rozsahu skutečně provedených prací, maximálně však do výše částky uvedené v tomto článku smlouvy. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.
6. Pokud objednatel navrhuje konstrukční řešení či jiné úsporné opatření vedoucí prokazatelně ke snížení ceny, je zhotovitel povinen tyto úspory zapracovat a odečíst od celkové ceny dohodnuté v této smlouvě.
7. Použije-li zhotovitel technické či konstrukční řešení nebo jiné materiály se srovnatelnými technickými parametry, které budou mít za následek snížení nákladů při zachování sjednané kvality díla a termínů plnění, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli a po vzájemné dohodě odečíst tuto úsporu (méněpráce) od celkové ceny dohodnuté v této smlouvě.
8. V případě, že v průběhu realizace díla dojde k nutnosti provést práce svým rozsahem převyšující předmět smlouvy (zadávací projektovou dokumentaci a oceněný výkaz výměr) a ceny sjednané v této článku smlouvy, jejichž provedení bude nezbytné k řádnému a úplnému provedení díla (vícepráce) a o kterých měl zhotovitel jakožto odborník vědět nebo mohl vědět, zavazuje se zhotovitel k provedení těchto víceprací na vlastní náklady. Takto provedené vícepráce nebude zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli dle této smlouvy.
9. V případě, že v průběhu realizace díla dojde k potřebě víceprací, musí být tyto písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. Ceny víceprací budou tvořeny takto:
 - a) vícepráce, které lze zařadit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulaci ceny za zhotovení díla budou oceněny jednotkovými cenami kalkulace základní ceny díla,
 - b) u víceprací neobsažených v kalkulaci ceny za zhotovení díla bude provedena kalkulace ceny víceprací na základě ceníku URS platného v době provádění těchto víceprací, případně dle cen obvyklých u dalších v ceníku neuvedených činností.

IV.

Doba a místo plnění

1. Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem proveden v následujícím termínu:

zahájení plnění:

01.04.2020

ukončení plnění:

nejpozději do 30.6.2020

2. Za celkovou dobu realizace díla se považuje počet kalendářních dnů od předání staveniště do ukončení a předání dokončeného díla objednateli v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo a v rozsahu zadávací dokumentace při dodržení všech technologických postupů.
3. Smluvní strany se dohodly, že staveniště bude předáno zhotoviteli formou písemného protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Písemný protokol musí obsahovat minimálně specifikaci díla, ke kterému se vztahuje, datum předání a převzetí, podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Objednatel si vyhrazuje možnost posunout termín zahájení, respektive dokončení díla (při zachování nabídnuté doby realizace) s ohledem na své provozní a organizační potřeby. Zhotoviteli z takového posunu nebude vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.
5. Termín dokončení prací se prodlužuje o dobu, kdy nemohl zhotovitel provádět předmětné práce dle této smlouvy o dílo, a to z důvodu „vyšší moci“, neposkytnutí součinnosti objednatele a pozdního předání staveniště. Důvod posunutí termínu dokončení prací musí být zapsán ve stavebním deníku a podepsán odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
6. Pro účely této smlouvy „vyšší moc“ znamená událost, která je mimo kontrolu smluvní strany, nastalou po podpisu této smlouvy, kterou nebylo možno předvídat, ke které došlo bez jejího zavinění, pokud nebyla způsobena její chybou či nedbalostí. Takovými událostmi se rozumí zejména války a revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, karanténní omezení. Jestliže vznikne stav vyšší moci na straně zhotovitele, zhotovitel bez zbytečného odkladu uvědomí objednatele písemně o takových podmínkách a jejich příčině. Pokud není jinak stanoveno písemně objednatelem, bude zhotovitel pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností a bude hledat alternativní prostředky pro realizaci té části plnění, kde brání vyšší moc. Pokud by podmínky vyšší moci trvaly déle než 90 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
7. Termín dokončení prací je smluvním plněním zhotovitele ve vazbě na smluvní pokuty.
8. Místem plnění je město Jilemnice, p. č. 263 – součástí pozemku je stavba s číslem popisným 41 – stavba občanského vybavení.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. Provedené práce budou fakturovány na základě skutečně provedených prací (dle odsouhlaseného soupisu těchto prací - výkazu výměr, který bude součástí daňového dokladu). Cena za zhotovení díla bude zhotoviteli zaplácena do 90 % a zbytek bude doplacen podle podmínek uvedených níže.
2. Po řádném předání a převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků objednatelem (případně po podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla) vystaví zhotovitel fakturu na zbývajících 10 % ceny díla splatnou do 30 dnů po doručení objednateli.
3. Splátnost všech zhotovitelem vystavených faktur je 30 dnů od doručení objednateli.
4. Daňové doklady musí obsahovat účetní a daňové náležitosti v souladu se zákonem o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) a dani z přidané hodnoty v platném znění (č. 235/2004 Sb.). Daňový doklad dále musí obsahovat odkaz na tuto smlouvu. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit jej zhotoviteli k doplnění. Ve vráceném daňovém dokladu musí vyznačit důvod vrácení. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

VI.

Odpovědnost za škodu a jinou újmu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nese zhotovitel, a to ode dne předání a převzetí staveniště do dne předání a převzetí dokončeného díla objednateli. Dojde-li v důsledku činnosti zhotovitele nebo prostřednictvím třetích osob, které ke své činnosti použil, k jakékoliv škodě, odpovídá za ni zhotovitel v plném rozsahu.
2. Zhotovitel odpovídá za škody a jiné újmy způsobené při realizaci díla svojí činností nebo prostřednictvím třetích osob, které ke své činnosti použil, nejen vůči objednateli, ale také vůči třetím osobám. V případě jakéhokoli narušení nebo poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, pak v celé výši finančně nahradit.
3. Zhotovitel je pro případ způsobení škody či jiné újmy způsobené jeho činností v průběhu realizace díla pojištěn u [redacted] na pojistnou částku ve výši 5.000.000,- Kč (minimálně však 1 mil. Kč).
4. Pojistná smlouva umožňující pojistné plnění dle tohoto článku smlouvy podepsaná oprávněnou osobou zhotovitele a pojišťovny bude v kopii předána objednateli nejpozději v den podpisu této smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. Bez splnění této podmínky nemůže být tato smlouva uzavřena.

5. Zhotovitel se zavazuje udržet pojištění ve stanoveném rozsahu a výši po celou dobu realizace díla a záruční lhůty podle této smlouvy.
6. Poruší-li zhotovitel jakékoliv ustanovení tohoto článku týkající se pojistné smlouvy, nezbavuje ho to odpovědnosti nahradit veškerou způsobenou škodu a jinou újmu v penězích objednateli nebo třetí osobě.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy, čímž se rozumí jeho úplné zhotovení a předání objednateli bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla písemně nejméně 5 dní před navrženým termínem předání a převzetí dokončeného díla. Objednatel navržený termín předání a převzetí dokončeného díla zhotoviteli potvrdí nebo mu oznámí jiný termín předání a převzetí díla, který nebude později než 5 dnů od zhotovitelem navrženého termínu předání a převzetí dokončeného díla.
3. Před převzetím plnění objednatelem je zhotovitel povinen umožnit objednateli provedení kontroly všech částí plnění bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který určí objednatel. Zhotovitel je povinen se kontroly všech částí plnění aktivně zúčastnit a v průběhu kontroly přijímat taková opatření, která umožní kontrolu dokončit. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolu plnění přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná část plnění není zcela dokončena nebo její kontrolu nelze provést.
4. Dílo je předáno a převzato písemným Protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že na něm budou v době převzetí vady a nedodělky, či jiné nedostatky bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné drobné vady a nedodělky mohou být uvedeny v Protokolu o předání a převzetí díla s dohodnutými termíny jejich odstranění.
6. Odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla zajistí zhotovitel nejpozději do 14 dnů po zapsání vad a nedodělků do protokolu o předání a převzetí díla, nebude-li zástupci obou smluvních stran písemně domluveno jinak. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel uvedený závazek nedodrží, má objednatel právo na smluvní pokutu. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky zjištěné při převzetí díla ve stanoveném termínu ani po písemné upomínce, je objednatel oprávněn pověřit jejich odstraněním třetí stranu. Náklady na odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla nese zhotovitel. S tímto vyslovuje zhotovitel podpisem smlouvy svůj souhlas.
7. Zhotovitel je povinen při předávacím a převzetím řízení předat dokladovou část ve dvojím vyhotovení, a to zejména atesty, certifikáty, návody k použití, revize, zkoušky, prohlášení a ostatní související doklady týkající se předmětného díla, vč. dokumentace skutečného provedení ve třech vyhotoveních.
8. Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména: datum předání a převzetí, jméno a příjmení převzatého a předávajícího, popis předávaného díla, soupis dokladů předložených při převzetí a předávaných objednateli, případně nedodělky, včetně termínu dohodnutého pro jejich odstranění, prohlášení o převzetí a předání díla, vlastnoruční podpisy předávajícího a převzatého, originály stavebních deníků, atesty použitých výrobků a materiálů.
9. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu plnění až do okamžiku řádného předání a převzetí dokončeného díla objednatelem. Podpisem protokolu o předání a převzetí dokončeného díla přechází nebezpečí škody na předmětu na objednatele.

VIII.

Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na předané a převzaté dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí dokončeného díla.
2. Zhotovitel tímto garantuje, že jím provedené dílo bude mít po dobu uvedenou v tomto článku smlouvy vlastnosti stanovené touto smlouvou a zadávací dokumentací k veřejné zakázce nebo jakost stanovenou technickými normami a dalšími předpisy vztahujícími se na jednotlivé články díla, případně vlastnosti obvyklé.
3. Vady díla v záruční lhůtě uplatní objednatel vůči zhotoviteli neprodleně po jejich zjištění, a to písemnou výzvou doručenou zhotoviteli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
4. V případě reklamace vady bránící provozu, nebo vady omezující provoz v době záruky objednavatelem je zhotovitel povinen závadu odstranit nejpozději do 24 hodin od oznámení závady, nebude-li zástupci obou smluvních stran písemně domluveno jinak (lze využít e-mail). Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel uvedený závazek nedodrží, má objednatel právo na smluvní pokutu. Pokud zhotovitel havarijný stav v uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí stranu. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel. S tímto vyslovuje zhotovitel svůj souhlas.
5. V případě reklamace vady, která nebrání a neomezuje provoz v době záruky objednavatelem je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení závady zhotoviteli, nebude-li zástupci obou smluvních stran domluveno jinak. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel uvedený závazek nedodrží, má

objednatel právo na smluvní pokutu. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném termínu ani po písemné upomínce, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí stranu. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel. S tímto vyslovuje zhotovitel svůj souhlas.

6. V případě, že bude v průběhu záruční doby vadou díla způsobena škoda či jiná újma objednateli nebo třetí osobě, nahlásí zhotovitel neprodleně pojistnou událost své pojišťovně a zajistí odškodnění objednatele nebo třetí osoby.
7. Vada dle této smlouvy je považována za odstraněnou dnem podpisu Protokolu o odstranění vad. Tento protokol musí obsahovat minimálně: datum předání a převzetí, jméno a příjmení převzatého a předávajícího, specifikaci odstraněné vady, prohlášení o převzetí a předání díla.

IX.

Smluvní pokuty

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
2. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním dokladů dle čl. VII., bod 8. této smlouvy objednateli nebo nepředá všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.
3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro nástup na odstranění vad stanovenou v této smlouvě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
4. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad stanovenou v této smlouvě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně požadující smluvní pokutu v příčinné souvislosti s porušením smlouvy, se kterou je splněna povinnost platit smluvní pokuty. Nárok na náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to bez ohledu na případné odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností, a tedy důvodem pro odstoupení od smlouvy, bude považováno, jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu s platnými právními normami nebo se svými povinnostmi uloženými mu touto smlouvou (a to nejen explicitně v textu vyjádřeným porušením, ale i porušením dalších povinností z této smlouvy vyplývajících) a jestliže nejedná na základě písemného upozornění nápravu ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit, bude-li se zhotovitelem zahájeno insolvenční řízení, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.
3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a stává se účinným dnem jeho doručení druhé ze smluvních stran.
4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a záruční lhůty na dosud provedenou část díla a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
5. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
6. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn pozastavit veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

XI.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými, číslovanými dodatky.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž má každý platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 2 paré.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že bude zveřejněna objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem.
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného touto smlouvou.
6. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.


7. Práva a povinnosti smluvních stran přecházejí v případě jejich zániku na jejich právní nástupce.
8. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění dohodly, že místně příslušným soudem k projednávání a rozhodování sporů a jiných právních věcí, vyplývajících z, touto smlouvou založeného právního vztahu, jakož i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících, je obecný soud objednatel.
9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy o dílo svým podpisem. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že nebyla ujednána za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, souhlasí s jejím obsahem, obsah této smlouvy je jim jasný a srozumitelný a je projevem jejich svobodné vůle.
10. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text této smlouvy byl uveřejněn na profilu zadavatele (objednatel) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
11. Podpisem této smlouvy zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči němu informační povinnost ve smyslu ust. § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a zhotovitel jej může kdykoliv zcela nebo zčásti odvolat. V případě odvolání souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovat pouze osobní údaje zhotovitele pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas zhotovitele.
12. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
13. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha – Výpočet nabídkové ceny.

Objednatel:


Zhotovitel

V Jilemnici dne: 3.12.2019

V Jilemnici dne: 3.12.2019




Mgr. Vladimír Richter
starosta města Jilemnice



Zdeněk Zeman
jednatel STAV ZEMAN s.r.o.

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
Výměna výplní otvorů na objektu č.p. 41 Jilemnice			
Komentář			
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa	Datum zahájení		
Rok	2019 Datum dokončení		
Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno	stav zeman s.r.o.	Zeman Zdeněk
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO 01	Stavební objekt 01		
		Celkem (bez DPH)	1 827 135
		DPH 21%	383 698
		Celkem (včetně DPH)	2 210 833
Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :		
Podpis :	Podpis :		
Poznámka :			



Výměna výplní otvorů na objektu č.p. 41 Jilemnice

Popis	Cena
SO_01: Stavební objekt 01	1 827 135
006: Úpravy povrchu	215 657
009: Ostatní konstrukce a práce	66 582
099: Přesun hmot HSV	48 888
764: Konstrukce klempířské	55 394
766: Konstrukce truhlářské	1 255 001
783: Nátěry	22 484
784: Malby	56 093
786: Čalounické úpravy	62 036
V09: Ostatní náklady	45 000
Celkem (bez DPH)	1 827 135 Kč
DPH 21%	383 698 Kč
Celkem (včetně DPH)	2 210 833 Kč

Výměna výplní otvorů na objektu č.p. 41 Jilemnice

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		SO_01: Stavební objekt 01				1 827 135
		006: Úpravy povrchu				215 657
1, SP	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	366,795	10,00	3 668
		Výkaz výměr: pruh kolem oken - napojení na stávající omítku stěn (u oken "n" pouze pod parapetem) - stará omítká, pod stěrku s perlínkou				
		0,15*2*(1,9+0,75+1,88+0,79+1,88+0,77+2,11+0,85)				3,279
		0,15*(2,03+1,53+1,55+1,52+1,94+1,94)				1,577
		0,15*(2,03+1,5+1,53+1,51+1,93+2,54+1,93+2,53+1,55+2,54+1,94+2,55+1,93+2,54+1,58+2,54+1,92)				5,189
		0,15*(1,5*5)				1,125
		0,15*(1,52+1,51+1,5*3)				1,13
		0,15*2*(1,5*11+0,74*11+2,02+1,57+1,46+1,58+1,43+1,57+1,92+1,57+1,94+1,57+1,94+1,58+2,53+1,57+1,93+1,57+2,53+1,56+2,53+1,57+1,93+1,57)				19,224
		0,15*2*(1,93+1,57+1,92+1,55+1,93+1,57+1,94+1,56)				4,191
		0,15*2*(2,04+1,72+3,81+1,72+2,04+1,72+3,03+1,72+2,18+2,08+0,99+1,44+2,37+2,86+0,67+1+0,67+1+0,63+1,01+0,65+1+0,63+1+2,03+1,57+3,84+1,58+2,03+1,58)				15,183
		0,15*2*(3,03+1,57+2,13+2,1+2,03+1,58+1,24+1,57)				4,575
		0,15*2*(0,86+1,53+0,72+0,7+0,63+0,7+0,95+2,53+1,96+3,31+1,79+1,7+0,82+1,05+0,97+2,52+2,21+1,4+0,64+1,38+0,83+1,43+2,16+1,4+2,2+1,4+2,2+1,4+2,25+1,41+2,23+1,4+2,21+1,4+2,21+1,41+0,82+1,43+1,73+1,02+1,71+1,41+1,73+1,4+0,78+1,41+1,77+1,34+2,14+1,42)				22,806
		pruh kolem oken - napojení na stávající omítku stěn (u oken "n" pouze pod parapetem) - pod sádrovou stěrku				
		0,3*2*(1,9+0,75+1,88+0,79+1,88+0,77+2,11+0,85)				6,558
		0,3*(2,03+1,53+1,55+1,52+1,94+1,94)				3,153
		0,3*(2,03+1,5+1,53+1,51+1,93+2,54+1,93+2,53+1,55+2,54+1,94+2,55+1,93+2,54+1,58+2,54+1,92)				10,377
		0,3*(1,5*5)				2,25
		0,3*(1,52+1,51+1,5*3)				2,259
		0,3*2*(1,5*11+0,74*11+2,02+1,57+1,46+1,58+1,43+1,57+1,92+1,57+1,94+1,57+1,94+1,58+2,53+1,57+1,93+1,57+2,53+1,56+2,53+1,57+1,93+1,57)				38,448
		0,3*2*(1,93+1,57+1,92+1,55+1,93+1,57+1,94+1,56)				8,382
		0,3*2*(2,04+1,72+3,81+1,72+2,04+1,72+3,03+1,72+2,18+2,08+0,99+1,44+2,37+2,86+0,67+1+0,67+1+0,63+1,01+0,65+1+0,63+1+2,03+1,57+3,84+1,58+2,03+1,58)				30,366
		0,3*2*(3,03+1,57+2,13+2,1+2,03+1,58+1,24+1,57)				9,15
		0,3*2*(0,86+1,53+0,72+0,7+0,63+0,7+0,95+2,53+1,96+3,31+1,79+1,7+0,82+1,05+0,97+2,52+2,21+1,4+0,64+1,38+0,83+1,43+2,16+1,4+2,2+1,4+2,2+1,4+2,25+1,41+2,23+1,4+2,21+1,4+2,21+1,41+0,82+1,43+1,73+1,02+1,71+1,41+1,73+1,4+0,78+1,41+1,77+1,34+2,14+1,42)				45,612
		ostění a nadpraží z XPS - pod sádrovou stěrku				
		0,08*(1,9+0,75*2+1,88+0,79*2+1,88+0,77*2+2,11+0,85*2)				1,127
		(0,21+0,05)*(2,03+1,57*2+1,53+1,54*2+1,55+1,57*2+1,52+1,54*2+1,94+1,57*2+1,94+1,57*2)				7,6
		(0,22+0,05)*(2,03+1,55*2+1,5+1,55*2+1,53+1,58*2+1,51+1,57*2+1,93+1,57*2+2,54+1,57*2+1,93+1,58*2+2,53+1,59*2+1,55+1,9*2+2,54+1,58*2+1,94+1,57*2+2,55+1,56*2+1,93+1,57*2+2,54+1,57*2+1,58+3,05*2+2,54+1,57*2+1,92+1,57*2)				24,729
		(0,23+0,05)*(1,5*5+1,57*5*2)				6,496
		(0,24+0,05)*(1,52+1,59*2+1,51+1,58*2+1,5*3+1,57*3*2)				6,754
		0,35*(1,5*11+0,74*11+2,02+1,57*2+1,46+1,58*2+1,43+1,57*2+1,92+1,57*2+1,94+1,57*2+1,94+1,58*2+2,53+1,57*2+1,93+1,57*2+2,53+1,56*2+2,53+1,57*2+1,93+1,57)				31,325
		0,26*(1,93+1,57*2+1,92+1,55*2+1,93+1,57*2+1,94+1,56*2)				5,257
		0,25*(2,04+1,72+3,81+1,72+2,04+1,72+2,04+1,72+3,03+1,72+2,18+2,08*2+0,99+1,44+2,37+2,86*2+0,67+1+0,67+1+0,63+1,01*2+0,65+1+0,63+1,01*2+0,65+1*2+0,63+1*2+2,03+1,57*2+3,84+1,58*2+2,03+1,58*2)				18,403
		0,24*(3,03+1,57*2+2,13+2,1+2,03+1,58*2+1,24+1,57*2)				5,297
		0,22*(0,86+1,53*2+0,72+0,7+0,63+0,7*2+0,95+2,53*2+1,96+3,31*2+1,79+1,7*2+0,82+1,05*2+0,97+2,52*2+2,21+1,4+0,64+1,38+0,83+1,43+2,16+1,4+2,2+1,4+2,2+1,4+2,25+1,41+2,23+1,4+2,21+1,4+2,21+1,41+0,82+1,43+1,73+1,02+1,71+1,41+1,73+1,4+0,78+1,41+1,77+1,34+2,14+1,42)				24,974
2, SP	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	130,463	70,00	9 132
		Výkaz výměr: pruh kolem oken - napojení na stávající omítku stěn (u oken "n" pouze pod parapetem)				
		0,25*2*(1,9+0,75+1,88+0,79+1,88+0,77+2,11+0,85)				5,465
		0,25*(2,03+1,53+1,55+1,52+1,94+1,94)				2,628
		0,25*(2,03+1,5+1,53+1,51+1,93+2,54+1,93+2,53+1,55+2,54+1,94+2,55+1,93+2,54+1,58+2,54+1,92)				8,648
		0,25*(1,5*5)				1,875
		0,25*(1,52+1,51+1,5*3)				1,883
		0,25*2*(1,5*11+0,74*11+2,02+1,57+1,46+1,58+1,43+1,57+1,92+1,57+1,94+1,57+1,94+1,58+2,53+1,57+1,93+1,57+2,53+1,56+2,53+1,57+1,93+1,57)				32,04
		0,25*2*(1,93+1,57+1,92+1,55+1,93+1,57+1,94+1,56)				6,985
		0,25*2*(2,04+1,72+3,81+1,72+2,04+1,72+3,03+1,72+2,18+2,08+0,99+1,44+2,37+2,86+0,67+1+0,67+1+0,63+1,01+0,65+1+0,63+1+2,03+1,57+3,84+1,58+2,03+1,58)				25,305
		0,25*2*(3,03+1,57+2,13+2,1+2,03+1,58+1,24+1,57)				7,625
		0,25*2*(0,86+1,53+0,72+0,7+0,63+0,7+0,95+2,53+1,96+3,31+1,79+1,7+0,82+1,05+0,97+2,52+2,21+1,4+0,64+1,38+0,83+1,43+2,16+1,4+2,2+1,4+2,2+1,4+2,25+1,41+2,23+1,4+2,21+1,4+2,21+1,41+0,82+1,43+1,73+1,02+1,71+1,41+1,73+1,4+0,78+1,41+1,77+1,34+2,14+1,42)				38,01
3, SP	612181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	288,517	75,00	21 639
		Výkaz výměr: pruh kolem oken - napojení na stávající omítku stěn (u oken "n" pouze pod parapetem)				
		0,3*2*(1,9+0,75+1,88+0,79+1,88+0,77+2,11+0,85)				6,558
		0,3*(2,03+1,53+1,55+1,52+1,94+1,94)				3,153
		0,3*(2,03+1,5+1,53+1,51+1,93+2,54+1,93+2,53+1,55+2,54+1,94+2,55+1,93+2,54+1,58+2,54+1,92)				10,377
		0,3*(1,5*5)				2,25
		0,3*(1,52+1,51+1,5*3)				2,259
		0,3*2*(1,5*11+0,74*11+2,02+1,57+1,46+1,58+1,43+1,57+1,92+1,57+1,94+1,57+1,94+1,58+2,53+1,57+1,93+1,57+2,53+1,56+2,53+1,57+1,93+1,57)				38,448
		0,3*2*(1,93+1,57+1,92+1,55+1,93+1,57+1,94+1,56)				8,382
		0,3*2*(2,04+1,72+3,81+1,72+2,04+1,72+3,03+1,72+2,18+2,08+0,99+1,44+2,37+2,86+0,67+1+0,67+1+0,63+1,01+0,65+1+0,63+1+2,03+1,57+3,84+1,58+2,03+1,58)				30,366
		0,3*2*(3,03+1,57+2,13+2,1+2,03+1,58+1,24+1,57)				9,15
		0,3*2*(0,86+1,53+0,72+0,7+0,63+0,7+0,95+2,53+1,96+3,31+1,79+1,7+0,82+1,05+0,97+2,52+2,21+1,4+0,64+1,38+0,83+1,43+2,16+1,4+2,2+1,4+2,2+1,4+2,25+1,41+2,23+1,4+2,21+1,4+2,21+1,41+0,82+1,43+1,73+1,02+1,71+1,41+1,73+1,4+0,78+1,41+1,77+1,34+2,14+1,42)				45,612
		ostění a nadpraží z XPS				
		0,08*(1,9+0,75*2+1,88+0,79*2+1,88+0,77*2+2,11+0,85*2)				1,127
		(0,21+0,05)*(2,03+1,57*2+1,53+1,54*2+1,55+1,57*2+1,52+1,54*2+1,94+1,57*2+1,94+1,57*2)				7,6
		(0,22+0,05)*(2,03+1,55*2+1,5+1,55*2+1,53+1,58*2+1,51+1,57*2+1,93+1,57*2+2,54+1,57*2+1,93+1,58*2+2,53+1,59*2+1,55+1,9*2+2,54+1,58*2+1,94+1,57*2+2,55+1,56*2+1,93+1,57*2+2,54+1,57*2+1,58+3,05*2+2,54+1,57*2+1,92+1,57*2)				24,729
		(0,23+0,05)*(1,5*5+1,57*5*2)				6,496
		(0,24+0,05)*(1,52+1,59*2+1,51+1,58*2+1,5*3+1,57*3*2)				6,754

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		0,35*(1,5*11+0,74*11*2+2,02+1,57*2+1,46+1,58*2+1,43+1,57*2+1,92+1,57*2+1,94+1,57*2+1,94+1,58*2+2,53+1,57*2+1,93+1,57*2+2,53+1,56*2+2,53+1,57*2+1,93+1,57*2)		31,325		
		0,26*(1,93+1,57*2+1,92+1,55*2+1,93+1,57*2+1,94+1,56*2)		5,257		
		0,25*(2,04+1,72*2+3,81+1,72*2+0,4+1,72*2+3,03+1,72*2+2,18+2,08*2+0,99+1,44*2+2,37+2,86*2+0,67+1*2+0,67+1*2+0,63+1,01*2+0,65+1*2+0,63+1*2+2,03+1,57*2+3,84+1,58*2+2,03+1,58*2)		18,403		
		0,24*(3,03+1,57*2+2,13+2,1*2+2,03+1,58*2+1,24+1,57*2)		5,297		
		0,22*(0,86+1,53*2+0,72+0,7*2+0,63+0,7*2+0,95+2,53*2+1,96+3,31*2+1,79+1,7*2+0,82+1,05*2+0,97+2,52*2+2,21+1,4*2+0,64+1,38*2+0,83+1,43*2+2,16+1,4*2+2,2+1,4*2+2,25+1,41*2+2,23+1,4*2+2,21+1,4*2+2,21+1,41*2+0,82+1,43*2+1,73+1,02*2+1,71+1,41*2+1,73+1,4*2+0,78+1,41*2+1,77+1,34*2+2,14+1,42*2)		24,974		
4.	SP	612325211 Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	196,0	30,00	5 880
		Výkaz výměr: po výměřu plechových parapetů		-		
		(5+12+6+9+10+1+1+1+1+1+7+2+1+1+1+8+5+1+1+1+1+2+1+1+1+1+4+2+1+1+2+1+1+1+1+1)*2		196,0		
5.	SP	612325301 Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	114,999	50,00	5 750
		Výkaz výměr: vyrovnání střední části zalomeného ostění - pod rám		-		
		0,16*(1,9+0,75*2+1,88+0,79*2+1,88+0,77*2+2,11+0,85*2)		2,254		
		0,19*(2,03+1,57*2+1,53+1,54*2+1,55+1,57*2+1,52+1,54*2+1,94+1,57*2+1,94+1,57*2)		5,554		
		0,2*(2,03+1,55*2+1,5+1,55*2+1,53+1,58*2+1,51+1,57*2+1,93+1,57*2+1,93+1,57*2+2,53+1,59*2+1,55+1,9*2+2,54+1,58*2+1,94+1,57*2+2,55+1,56*2+1,93+1,57*2+2,54+1,57*2+1,58+3,05*2+2,54+1,57*2+1,92+1,57*2)		18,318		
		0,21*(1,5*5+1,57*5*2)		4,872		
		0,22*(1,52+1,59*2+1,51+1,58*2+1,5*3+1,57*3*2)		5,124		
		0,33*(1,5*11+0,74*11*2+2,02+1,57*2+1,46+1,58*2+1,43+1,57*2+1,92+1,57*2+1,94+1,57*2+1,94+1,58*2+2,53+1,57*2+1,93+1,57*2+2,53+1,56*2+2,53+1,57*2+1,93+1,57*2)		29,535		
		0,24*(1,93+1,57*2+1,92+1,55*2+1,93+1,57*2+1,94+1,56*2)		4,853		
		0,23*(2,04+1,72*2+3,81+1,72*2+0,4+1,72*2+3,03+1,72*2+2,18+2,08*2+0,99+1,44*2+2,37+2,86*2+0,67+1*2+0,67+1*2+0,63+1,01*2+0,65+1*2+0,63+1*2+2,03+1,57*2+3,84+1,58*2+2,03+1,58*2)		16,93		
		0,22*(3,03+1,57*2+2,13+2,1*2+2,03+1,58*2+1,24+1,57*2)		4,855		
		0,2*(0,86+1,53*2+0,72+0,7*2+0,63+0,7*2+0,95+2,53*2+1,96+3,31*2+1,79+1,7*2+0,82+1,05*2+0,97+2,52*2+2,21+1,4*2+0,64+1,38*2+0,83+1,43*2+2,16+1,4*2+2,2+1,4*2+2,25+1,41*2+2,23+1,4*2+2,21+1,4*2+2,21+1,41*2+0,82+1,43*2+1,73+1,02*2+1,71+1,41*2+1,73+1,4*2+0,78+1,41*2+1,77+1,34*2+2,14+1,42*2)		22,704		
6.	SP	612345301 Sádrová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	11,618	120,00	1 394
		Výkaz výměr: výlohy, dveře		-		
		0,25*(2,16+2,35*3+2,1*4+2,12*2+2,15*2+0,9*2+2,25*4+2,54+3,49*2)		11,618		
7.	SP	619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	804,48	5,00	4 022
		Výkaz výměr: 2*(7,48+6,635+5,67+3+4+7,78+4+7,08)		91,29		
		2*(5,1+0,96+1,36+1,25+0,99+5,19+4,45+4+12,35+3,9+3,7+1,3+4,64+2,145+1,79+3,02+2+6+4,44+3,11+4+4,03+3,05)		173,55		
		2*(5,26+0,83+1,64+0,84+0,87+1,6+0,95+5,22+4,46+2,78+5,1+4,73+4,32+6,79+5,35+4,18+3,09+2,3+2,3+0,89+1,63+3,18+4+3,99+4,72+3,99+4+3,15+1,6+0,9+1,53+3,05+1,18+1,17+1,17+1,95+4,45+3,04+4,11+2,35+4,09+3,09+5,08+2,99)		267,82		
		2*(5,22+0,9+1,62+0,95+0,85+1,59+0,93+5,24+4,48+2,85+9,81+4,18+6,75+5,49+4,48+3,09+4,94+6,61+1,46+1,46+1,8+3,06+3,66+3,89+4,48+3,14+4,28+2,35+4,25+3,125+5,05+3)		229,97		
		2*(17+3,925)		41,85		
8.	SP	619995001 Začištění omítek kolem okna, dveří, podlah nebo obkladů	m	472,31	75,00	35 423
		Výkaz výměr: vnější ostění otvorů - okno x stávající omítka		-		
		(1,86+1,44*2+1,3+1,44*2+1,25+1,45*2+1,77+1,43*2+1,74+1,43*2+0,86+1,53*2+0,54+0,52*2+0,45+0,58*2+0,73+2,38*2+1,78+3,31*2+1,61+1,61*2+0,69+0,96*2+0,68+0,96*2+2,34+1,44*2+1,75+1,44*2+2,35+1,44*2+2,37+1,45*2+1,74+1,45*2)+(1,74+1,45*2+1,74+1,43*2)+(1,5+2*2+1,5+2*2)+1,97+3,49*2+0,9*3+2*3		122,22		
		(1,85+1,44*2+1,3+1,33+1,45*2+1,31+1,44*2+1,33+1,43*2+1,77+1,44*2+0,81+1,29*2+2,04*3+1,3*2*3+0,65+1,29*2+1,59+0,89*2+2,27+2,86*2)+(1,32+1,45*2+1,33+1,45*2+1,32+1,45*2+1,32+1,45*2+1,31+1,46*2+1,85+1,72*2+1,84+1,7*2)+(1,74+1,44*2+1,31+1,44*2+0,47*2+0,86*2*2+0,46*3+0,86*2*3+2,36+1,44*2+1,75+1,43*2+2,34+1,45*2+1,41,77*2+1,74+1,43*2+1,74+1,44*2)+(2,88+1,6*2+2+1,98*2+2,05+1,29*2+0,44+0,8*2+0,65+1,27*2+2,04*4+1,29*2*4)+(3,66+1,72*2+2,34+1,43*2+1,75+1,42*2)		191,79		
		(1,31*2+3,44*2*2+1,33+1,45*2+1,32+1,45*2+1,31+1,46*2+1,57+1,3*2+1,55+1,28*2+0,85+1,28*2+1,61+1,31*2+2+1,28*2+1,04+1,4*5*2+1,84+1,45*2)+(1,85+1,43*2+1,35+1,43*2+1,33*2+1,44*2+1,77+1,43*2+1,72+1,44*2+2,35+1,45*2+1,75+1,44*2+2,35+1,44*2+1,4+2,92*2+2,3+2,1,73+1,43*2+1,74+1,43*2+1,74+1,46*2)+(1,84+1,42*2+3,64+1,44*2+1,86+1,42*2)+(2,88+1,46*2+2+1,98*2)		145,66		
		(1,8*4+0,68*2*4)		12,64		
9.	SP	622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	525,42	5,00	2 627
		Výkaz výměr: (1,93+2*1,05)*5+(1,83+2*1,515)*12+(1,82+2*1,505)*6+(2,42+2*1,515)*9+(1,39+2*1,515)*10+(3,73+2*1,665)+(3,71+2*1,505)+(1,93+2*1,485)+(1,93+2*1,665)+(1,92+2*1,665)+(1,11+2*1,515)+(2,11+2*1,365)*7+(1,64+2*1,365)*2+(2,95+2*1,525)+(2,95+2*1,665)+(0,86+2*1,545)		292,88		
		(1,4+2*1,515)*8+(0,53+2*0,925)*5+(0,72+2*1,335)+(0,51+2*0,865)+(0,8+2*2,445)+(0,62+2*0,585)+(0,72+2*1,335)*2+(1,68+2*1,375)+(1,63+2*0,955)		75,19		
		(1,47+2*1,835)+(1,47+2*2,985)+(1,29+2*0,585)*11+(1,87+2*0,745)*4+(0,76+2*1,025)*2+(0,88+2*1,365)+(2,12+2*1,365)+(2,07+2*2,045)*2+(0,52+2*0,645)+(2,07+2*1,345)+(2,34+2*1,645+2*0,76)+(1,67+2*1,675)+(1,26+2*3,375+0,59)		106,82		
		(2,32+2*2,125)*3+2,16+2*2,125		26,12		
		1,97+2*3,49+0,92+2*2,43+(0,9+2*1,97)*2		24,41		
10.	H	59051476 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 6 mm/2,4 m	m	551,691	6,00	3 310
		Výkaz výměr: 525,42*1,05		551,691		
11.	SP	622212001 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	249,3	80,00	19 944
		Výkaz výměr: XPS tl. 20mm (vnitřní ostění, nadpraží, parapet)		-		
		š. 80mm; 2*(1,9+0,75+1,88+0,79+1,88+0,77+2,11+0,85)		21,86		
		š. 110mm; 2*(2,03+1,57+1,53+1,54+1,55+1,57+1,52+1,54+1,94+1,57+1,94+1,57)		39,74		
		š. 120mm; 2*(2,03+1,55+1,5+1,55+1,53+1,58+1,51+1,57+1,93+1,57+2,54+1,57+1,93+1,58+2,53+1,59+1,55+1,9+2,54+1,58+1,94+1,57+2,55+1,56+1,93+1,57+2,54+1,57+1,58+3,05+2,54+1,57+1,92+1,57)		126,18		
		š. 130mm; 2*(1,5*5+1,57*5)		30,7		
		š. 140mm; 2*(1,52+1,59+1,51+1,58+1,5*3+1,57*3)		30,82		
12.	SP	622212011 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 80 mm	m	439,86	80,00	35 189
		Výkaz výměr: XPS tl. 50mm - doplnění prvního odsokku zalomeného ostění (vnitřní ostění, nadpraží, parapet)		-		
		š. 100mm		-		
		2*(1,5*11+0,74*11+2,02+1,57+1,46+1,58+1,43+1,57+1,92+1,57+1,94+1,57+1,94+1,58+2,53+1,57+1,93+1,57+2,53+1,56+2,53+1,57+1,93+1,57)		128,16		
		2*(1,93+1,57+1,92+1,55+1,93+1,57+1,94+1,56)		27,94		
		2*(2,04+1,72+3,81+1,72+2,04+1,72+3,03+1,72+2,18+2,08+0,99+1,44+2,37+2,86+0,67+1+0,67+1+0,63+1,01+0,65+1+0,63+1+2,03+1,57+3,84+1,58+2,03+1,58)		101,22		
		2*(3,03+1,57+2,13+2,1+2,03+1,58+1,24+1,57)		30,5		

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		2*(0,86+1,53+0,72+0,7+0,63+0,7+0,95+2,53+1,96+3,31+1,79+1,7+0,82+1,05+0,97+2,52+2,21+1,4+0,64+1,38+0,83+1,43+2,16+1,4+2,2+1,4+2,2+1,4+2,25+1,41+2,23+1,4+2,21+1,4+2,21+1,41+0,82+1,43+1,73+1,02+1,71+1,41+1,73+1,4+0,78+1,41+1,77+1,34+2,14+1,42)		152,04		
13, SP	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	439,86	80,00	35 189
		Výkaz výměr: XPS tl. 20mm (vnitřní ostění, nadpraží, parapet)				
		š. 350mm;		128,16		
		2*(1,5*11+0,74*11+2,02+1,57+1,46+1,58+1,43+1,57+1,92+1,57+1,94+1,57+1,94+1,58+2,53+1,57+1,93+1,57+2,53+1,56+2,53+1,57+1,93+1,57)				
		š. 260mm; 2*(1,93+1,57+1,92+1,55+1,93+1,57+1,94+1,56)		27,94		
		š. 250mm;		101,22		
		2*(2,04+1,72+3,81+1,72+2,04+1,72+3,03+1,72+2,18+2,08+0,99+1,44+2,37+2,86+0,67+1+0,67+1+0,63+1,01+0,65+1+0,63+1+2,03+1,57+3,84+1,58+2,03+1,58)				
		š. 240mm; 2*(3,03+1,57+2,13+2,1+2,03+1,58+1,24+1,57)		30,5		
		š. 220mm;		152,04		
		2*(0,86+1,53+0,72+0,7+0,63+0,7+0,95+2,53+1,96+3,31+1,79+1,7+0,82+1,05+0,97+2,52+2,21+1,4+0,64+1,38+0,83+1,43+2,16+1,4+2,2+1,4+2,2+1,4+2,25+1,41+2,23+1,4+2,21+1,4+2,21+1,41+0,82+1,43+1,73+1,02+1,71+1,41+1,73+1,4+0,78+1,41+1,77+1,34+2,14+1,42)				
14, H	28376437	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 20mm	m2	155,15	90,00	13 963
		Výkaz výměr: 0,08*2*(1,9+0,75+1,88+0,79+1,88+0,77+2,11+0,85)*1,05		1,836		
		0,11*2*(2,03+1,57+1,53+1,54+1,55+1,57+1,52+1,54+1,94+1,57+1,94+1,57)*1,05		4,59		
		0,12*2*(2,03+1,55+1,5+1,55+1,53+1,58+1,51+1,57+1,93+1,57+2,54+1,57+1,93+1,58+2,53+1,59+1,55+1,9+2,54+1,58+1,94+1,57+2,55+1,56+1,93+1,57+2,54+1,57+1,58+3,05+2,54+1,57+1,92+1,57)*1,05		15,899		
		0,13*2*(1,5*8+1,57*5)*1,05		4,191		
		0,14*2*(1,52+1,59+1,51+1,58+1,5*3+1,57*3)*1,05		4,531		
		0,35*2*(1,5*11+0,74*11+2,02+1,57+1,46+1,58+1,43+1,57+1,92+1,57+1,94+1,57+1,94+1,58+2,53+1,57+1,93+1,57+2,53+1,56+2,53+1,57+1,93+1,57)*1,05		47,099		
		0,26*2*(1,93+1,57+1,92+1,55+1,93+1,57+1,94+1,56)*1,05		7,628		
		0,25*2*(2,04+1,72+3,81+1,72+2,04+1,72+3,03+1,72+2,18+2,08+0,99+1,44+2,37+2,86+0,67+1+0,67+1+0,63+1,01+0,65+1+0,63+1+2,03+1,57+3,84+1,58+2,03+1,58)*1,05		26,57		
		0,24*2*(3,03+1,57+2,13+2,1+2,03+1,58+1,24+1,57)*1,05		7,686		
		0,22*2*(0,86+1,53+0,72+0,7+0,63+0,7+0,95+2,53+1,96+3,31+1,79+1,7+0,82+1,05+0,97+2,52+2,21+1,4+0,64+1,38+0,83+1,43+2,16+1,4+2,2+1,4+2,2+1,4+2,25+1,41+2,23+1,4+2,21+1,4+2,21+1,41+0,82+1,43+1,73+1,02+1,71+1,41+1,73+1,4+0,78+1,41+1,77+1,34+2,14+1,42)*1,05		35,121		
15, H	28376440	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 50mm	m2	43,986	110,00	4 838
		Výkaz výměr: 0,1*2*(1,5*11+0,74*11+2,02+1,57+1,46+1,58+1,43+1,57+1,92+1,57+1,94+1,57+1,94+1,58+2,53+1,57+1,93+1,57+2,53+1,56+2,53+1,57+1,93+1,57)		12,816		
		0,1*2*(1,93+1,57+1,92+1,55+1,93+1,57+1,94+1,56)		2,794		
		0,1*2*(2,04+1,72+3,81+1,72+2,04+1,72+3,03+1,72+2,18+2,08+0,99+1,44+2,37+2,86+0,67+1+0,67+1+0,63+1,01+0,65+1+0,63+1+2,03+1,57+3,84+1,58+2,03+1,58)		10,122		
		0,1*2*(3,03+1,57+2,13+2,1+2,03+1,58+1,24+1,57)		3,05		
		0,1*2*(0,86+1,53+0,72+0,7+0,63+0,7+0,95+2,53+1,96+3,31+1,79+1,7+0,82+1,05+0,97+2,52+2,21+1,4+0,64+1,38+0,83+1,43+2,16+1,4+2,2+1,4+2,2+1,4+2,25+1,41+2,23+1,4+2,21+1,4+2,21+1,41+0,82+1,43+1,73+1,02+1,71+1,41+1,73+1,4+0,78+1,41+1,77+1,34+2,14+1,42)		15,204		
16, SP	622635041	Oprava spárování cihelného zdiva stěn MC v rozsahu do 50 %	m2	12,315	150,00	1 847
		Výkaz výměr: vnější ostění oken v 1.PP				
		0,22*(1,5*11+0,74*11)*2		10,842		
		parapet u výloh				
		0,16*(2,16+2,35*3)		1,474		
17, SP	623332111	Škrábaná omítka (březolitová) vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně na omítnutý podklad	m2	8,156	350,00	2 855
		Výkaz výměr: po výměně plechových parapetů				
		0,2*0,2*(5+12+6+9+10+1+1+1+1+7+2+1+1+1+8+5+1+1+1+1+2+1+1+1+1+4+2+1+1+2+1+1+1+1+1)*2		7,84		
		okno OK/30				
		0,2*(0,54+0,52*2)		0,316		
18, SP	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na zčišťovací lišty	m2	288,088	5,00	1 440
		Výkaz výměr: 1,93*1,505*5+1,83*1,515*12+1,82*1,505*6+2,42*1,515*9+1,39*1,515*10+3,73*1,665*3,71*1,505+1,93*1,485+1,93*1,665+1,92*1,665+1,11*1,515+2,11*1,365*7+1,64*1,365*2+2,95*1,525+2,95*1,665+0,86*1,545		176,412		
		1,4*1,515*8+0,53*0,925*5+0,72*1,335+0,51*0,865+0,8*2,445+0,61*0,585+0,72*1,335*2+1,68*1,375+1,63*0,955		28,924		
		1,47*1,835+1,47*2,985+1,29*0,585*11+1,87*0,745*4+0,76*1,025*2+0,88*1,365+2,12*1,365+2,07*2,045*2+0,52*0,645+2,07*1,345+(2,34*1,645+0,83*0,76)+1,67*1,675+(1,26*3,375+0,59*1,675)		50,716		
		2,32*2,125*3+2,16*2,125		19,38		
		1,97*3,49+0,92*2,43+0,9*1,97*2		12,657		
19, SP	632450121	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	50,303	150,00	7 545
		Výkaz výměr: vyrovnání vnitřního parapetu				
		0,16*(0,75*2+0,79*2+0,77*2+0,85*2)		1,011		
		0,19*(2,03+1,53+1,55+1,52+1,94+1,94)		1,997		
		0,2*(2,03+1,5+1,53+1,51+1,93+2,54+1,93+2,53+1,55+2,54+1,94+2,55+1,93+2,54+1,58+2,54+1,92)		6,918		
		0,21*(1,5*5)		1,575		
		0,22*(1,52+1,51+1,5*3)		1,657		
		0,33*(1,5*11+2,02+1,46+1,43+1,92+1,94+1,94+2,53+1,93+2,53+2,53+1,93)		12,758		
		0,24*(1,93+1,92+1,93+1,94)		1,853		
		0,23*(2,04+3,81+2,04+3,03+2,18+0,99+2,37+0,67+0,67+0,63+0,65+0,63+2,03+3,84+2,03)		6,35		
		0,22*(3,03+2,13+2,03+1,24)		1,855		
		0,2*(0,86+0,72+0,63+0,95+1,96+1,79+0,82+0,97+2,21+0,64+0,83+2,16+2,2+2,2+2,25+2,23+2,21+2,21+0,82+1,73+1,71+1,73+0,78+1,77+2,14)		7,704		
		finální vnitřní parapet - okno OK/8, OK/9				
		0,43*1,29*11+0,07*1,87*4		6,625		
		009: Ostatní konstrukce a práce				66 582
20, SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	725,25	30,00	21 758
		Výkaz výměr: (1,93*5+1,83*12+1,82*6+2,42*9+1,39*10+3,73+3,71+1,93+1,93+1,92+1,11+2,11*7+1,64*2+2,95+2,95+0,86)*3+0,2*2*60*3		424,05		
		(1,4*8+0,53*5+0,72+0,51+0,8+0,61+0,72*2+1,68+1,63)*3+0,2*2*21*3		88,92		
		(1,47+1,47+1,29*11+1,87*4+0,76*2+0,88+2,12+2,07*2+0,52+2,07+(2,34+0,83)+1,67+(1,26+0,59))*3+0,2*2*28*3		161,25		
		(2,32*3+2,16)*3+0,2*2*4*3		32,16		
		(1,97+0,92+0,9*2)*3+0,2*2*4*3		18,87		
21, SP	952901103	Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2	m2	288,088	50,00	14 404

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
51, SP	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,444	150,00	67
52, SP	766441811	766: Konstrukce truhlářské Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	17,0	35,00	1 255 001 595
		Výkaz výměr: 1+5+1+1+1+1+2+2+1+1+1		17,0		
53, SP	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	81,0	35,00	2 835
		Výkaz výměr: 5+12+6+9+10+1+1+1+1+1+1+7+2+1+1+8+1+1+1+1+2+1+1+1+3+1		81,0		
54, SP	766622199	Montáž plastových oken (za mb obvodu prvku)	m	738,165	155,00	114 416
		Výkaz výměr: (1,93+1,05)*2*5+(1,83+1,515)*2*12+(1,82+1,505)*2*6+(2,42+1,515)*2*9+(1,39+1,515)*2*10+(3,73+1,665)*2+(3,71+1,505)*2+(1,93+1,485)*2+(1,93+1,665)*2+(1,92+1,665)*2+(1,11+1,515)*2+(2,11+1,365)*2*7+(1,64+1,365)*2*2+(2,95+1,525)*2+(2,95+1,665)*2+(0,86+1,545)*2		410,23		
		(1,4+1,515)*2*8+(0,53+0,925)*2*5+(0,72+1,335)*2+(0,51+0,865)*2+(0,8+2,445)+(0,61+0,585)*2+(0,72+1,335)*2*2+(1,68+1,375)*2+(1,63+0,955)*2		119,335		
		(1,47+1,835)*2+(1,47+2,985)*2+(1,29+0,585)*2*11+(1,87+0,745)*2*4+(0,76+1,025)*2*2+(0,88+1,365)*2+(2,12+1,365)*2+(2,07+2,045)*2*2+(0,52+0,645)*2+(2,07+1,345)*2+(2,34*2+1,645*2+2,405*2)+(1,67+1,675)*2+(1,26*2+3,375*2+0,59*2+1,675*2)		155,18		
		(2,32+2,125)*2*3+(2,16+2,125)*2		35,24		
		(0,92+2,43)*2+(0,9+1,97)*2		18,18		
55, SP	766622299	Montáž hliníkových dveří (za mb obvodu prvku)	m	10,92	220,00	2 402
		Výkaz výměr: (1,97+3,49)*2		10,92		
56, SP	766629314	Příplatek k montáži oken zalomené ostění připojovací spára do 15 mm se spárou zalomení do 10 mm	m	718,245	10,00	7 182
		Výkaz výměr: (1,93+1,05)*2*5+(1,83+1,515)*2*12+(1,82+1,505)*2*6+(2,42+1,515)*2*9+(1,39+1,515)*2*10+(3,73+1,665)*2+(3,71+1,505)*2+(1,93+1,485)*2+(1,93+1,665)*2+(1,92+1,665)*2+(1,11+1,515)*2+(2,11+1,365)*2*7+(1,64+1,365)*2*2+(2,95+1,525)*2+(2,95+1,665)*2+(0,86+1,545)*2		410,23		
		(1,4+1,515)*2*8+(0,53+0,925)*2*5+(0,72+1,335)*2+(0,51+0,865)*2+(0,8+2,445)+(0,61+0,585)*2+(0,72+1,335)*2*2+(1,68+1,375)*2+(1,63+0,955)*2		93,185		
		(1,47+1,835)*2+(1,47+2,985)*2+(1,29+0,585)*2*11+(1,87+0,745)*2*4+(0,76+1,025)*2*2+(0,88+1,365)*2+(2,12+1,365)*2+(2,07+2,045)*2*2+(0,52+0,645)*2+(2,07+1,345)*2+(2,34*2+1,645*2+2,405*2)+(1,67+1,675)*2+(1,26*2+3,375*2+0,59*2+1,675*2)		155,18		
		(2,32+2,125)*2*3+(2,16+2,125)*2		35,24		
		1,97+3,49*2+0,92+2,43*2+0,9*2+1,97*2		24,41		
57, H	766-8001	Okno OK/1 (viz výpis prvků)	kus	5,0	10 225,00	51 125
58, H	766-8002	Okno OK/2 (viz výpis prvků)	kus	12,0	10 044,00	120 528
59, H	766-8003	Okno OK/3 (viz výpis prvků)	kus	6,0	10 038,00	60 228
60, H	766-8004	Okno OK/4 (viz výpis prvků)	kus	9,0	13 018,00	117 162
61, H	766-8005	Okno OK/5 (viz výpis prvků)	kus	8,0	7 565,00	60 520
62, H	766-8006	Okno OK/6 (viz výpis prvků)	kus	1,0	9 560,00	9 560
63, H	766-8007	Okno OK/7 (viz výpis prvků)	kus	1,0	12 624,00	12 624
64, H	766-8008	Okno OK/8 (viz výpis prvků)	kus	11,0	3 596,00	39 556
65, H	766-8009	Okno OK/9 (viz výpis prvků)	kus	4,0	5 233,00	20 932
66, H	766-8010	Okno OK/10 (viz výpis prvků)	kus	10,0	6 588,00	65 880
67, H	766-8011	Okno OK/11 (viz výpis prvků)	kus	1,0	25 360,00	25 360
68, H	766-8012	Okno OK/12 (viz výpis prvků)	kus	1,0	19 455,00	19 455
69, H	766-8013	Okno OK/13 (viz výpis prvků)	kus	1,0	10 044,00	10 044
70, H	766-8014	Okno OK/14 (viz výpis prvků)	kus	1,0	10 920,00	10 920
71, H	766-8015	Okno OK/15 (viz výpis prvků)	kus	1,0	11 179,00	11 179
72, H	766-8016	Okno OK/16 (viz výpis prvků)	kus	1,0	6 083,00	6 083
73, H	766-8017	Okno OK/17 (viz výpis prvků)	kus	5,0	3 002,00	15 010
74, H	766-8018	Okno OK/18 (viz výpis prvků)	kus	2,0	2 682,00	5 364
75, H	766-8019	Okno OK/19 (viz výpis prvků)	kus	7,0	11 611,00	81 277
76, H	766-8020	Okno OK/20 (viz výpis prvků)	kus	2,0	10 044,00	20 088
77, H	766-8021	Okno OK/21 (viz výpis prvků)	kus	1,0	5 049,00	5 049
78, H	766-8022	Okno OK/22 (viz výpis prvků)	kus	1,0	2 511,00	2 511
79, H	766-8023	Okno OK/23 (viz výpis prvků)	kus	1,0	4 177,00	4 177
80, H	766-8024	Okno OK/24 (viz výpis prvků)	kus	1,0	8 892,00	8 892
81, H	766-8025	Okno OK/25 (viz výpis prvků)	kus	1,0	17 780,00	17 780
82, H	766-8026	Okno OK/26 (viz výpis prvků)	kus	1,0	18 630,00	18 630
83, H	766-8027	Okno OK/27 (viz výpis prvků)	kus	2,0	13 023,00	26 046
84, H	766-8028	Okno OK/28 (viz výpis prvků)	kus	1,0	7 001,00	7 001
85, H	766-8029	Okno OK/29 (viz výpis prvků)	kus	1,0	3 957,00	3 957
86, H	766-8030	Okno OK/30 (viz výpis prvků)	kus	1,0	2 306,00	2 306
87, H	766-8031	Okno OK/31 (viz výpis prvků)	kus	1,0	2 693,00	2 693
88, H	766-8032	Okno OK/32 (viz výpis prvků)	kus	2,0	8 891,00	17 782
89, H	766-8033	Okno OK/33 (viz výpis prvků)	kus	1,0	7 483,00	7 483
90, H	766-8034	Sestava OK/34 (viz výpis prvků)	kus	1,0	9 831,00	9 831
91, H	766-8035	Okno OK/35 (viz výpis prvků)	kus	1,0	11 100,00	11 100
92, H	766-8036	Okno OK/36 (viz výpis prvků)	kus	1,0	7 599,00	7 599
93, H	766-8037	Okno OK/37 (viz výpis prvků)	kus	1,0	9 388,00	9 388

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
94,	H	766-8038	Sestava OK/38 (viz výpis prvků)	kus	1,0	21 505,00	21 505
95,	H	766-8101	Výkladec V/1 (viz výpis prvků)	kus	3,0	6 783,00	20 349
96,	H	766-8102	Výkladec V/2 (viz výpis prvků)	kus	1,0	6 230,00	6 230
97,	H	766-8201	Vstupní dveře D/1 (viz výpis prvků)	kus	1,0	42 900,00	42 900
98,	H	766-8202	Vstupní dveře D/2 (viz výpis prvků)	kus	1,0	22 382,00	22 382
99,	H	766-8203	Vstupní dveře D/3 (viz výpis prvků)	kus	2,0	20 411,00	40 822
100,	SP	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	12,0	100,00	1 200
			Výkaz výměr: 5+1+1+2 2+1		9,0 3,0		
101,	SP	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	20,0	100,00	2 000
			Výkaz výměr: 10+1 6 1+1+1		11,0 6,0 3,0		
102,	SP	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	41,0	100,00	4 100
			Výkaz výměr: 4+6+2+2+2+1+6+1+1+1+7+2 1+1 1+2+1		35,0 2,0 4,0		
103,	SP	766694114	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	kus	5,0	200,00	1 000
			Výkaz výměr: 1+1+1+1 1		4,0 1,0		
104,	SP	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	5,0	100,00	500
			Výkaz výměr: 1 1+1 1+1		1,0 2,0 2,0		
105,	SP	766694122	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	2,0	150,00	300
			Výkaz výměr: 2		2,0		
106,	SP	766694123	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	13,0	200,00	2 600
			Výkaz výměr: 1+4+1+3 1 3		9,0 1,0 3,0		
107,	H	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	98,0	20,00	1 960
			Výkaz výměr: 5+12+6+9+10+1+1+1+1+1+7+2+1+1+1 8+5+1+1+1+1+2+1+1 1+1+2+1+1+2+1+1+1+1 3+1		60,0 21,0 13,0 4,0		
108,	H	61144400	parapet plastový vnitřní - komůrkový 18 x 2 x 100 cm	m	53,7	114,00	6 122
			Výkaz výměr: 2*2+1,9*6+1,9*2+2,5*6+1,5*5 1,5*6 1,5+1,5		41,7 9,0 3,0		
109,	H	61144402	parapet plastový vnitřní - komůrkový 30 x 2 x 100 cm	m	84,8	164,00	13 907
			Výkaz výměr: 2*2+1,9*2+1,9*2+1,9+1,5*5+3,8+3,8+2+2+2+1,2+2,2*7+1,7*2+3+3 0,6*5+0,8+0,6+0,8*2+1,7+1,7 0,8*2+0,9+2,2+1,2+2+1,1,6 2,2		60,6 9,4 12,6 2,2		
110,	H	61144403	parapet plastový vnitřní - komůrkový 35 x 2 x 100 cm	m	0,9	202,00	182
			Výkaz výměr: 0,9		0,9		
111,	H	61144404	parapet plastový vnitřní - komůrkový 40 x 2 x 100 cm	m	22,0	205,00	4 510
			Výkaz výměr: 2+1,9*4+1,9+2,5*3 1,5*2		19,0 3,0		
112,	H	61144405	parapet plastový vnitřní - komůrkový 50 x 2 x 100 cm	m	11,8	276,00	3 257
			Výkaz výměr: 0,9 0,7 0,6+1,7+0,7 2,4*3		0,9 0,7 3,0 7,2		
113,	SP	766-9901	D+M dělicí stěna ke středovému sloupku okna OK/5, OK/36	kus	9,0	500,00	4 500
114,	SP	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	10,623	100,00	1 062
115,	SP	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	10,623	100,00	1 062
116,	SP	783801403	783: Nátěry Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	72,528	95,00	22 484 6 890
			Výkaz výměr: vnější ostění otvorů - sjednocení po výměně plechových parapetů 0,16*(1,86+1,44*2+1,3+1,44*2+1,25+1,45*2+1,77+1,43*2+1,74+1,43*2+0,86+1,53*2+0,54+0,52*2+0,45+0,58*2+0,73+2,38*2+1,78+3,31*2+1,61+1,61*2+0,69+0,96*2+0,68+0,96*2+2,34+1,44*2+1,75+1,44*2+2,35+1,44*2+2,37+1,45*2+1,74+1,45*2)+0,18*(1,74+1,45*2+1,74+1,43*2)+0,25*(1,5+2*2+1,5+2*2) 0,15*(1,85+1,44*2+1,33+1,45*2+1,31+1,44*2+1,33+1,43*2+1,77+1,44*2+0,81+1,29*2+2,04*3+1,3*2*3+0,65+1,29*2+1,59+0,89*2+2,27+2,86*2)+0,155*(1,32+1,45*2+1,33+1,45*2+1,32+1,45*2+1,32+1,45*2+1,31+1,46*2+1,85+1,72*2+1,84+1,7*2)+0,16*(1,74+1,44*2+1,31+1,44*2+0,47*2+0,86*2*2+0,46*3+0,86*2*3+2,36+1,44*2+1,75+1,43*2+2,34+1,45*2+1,4+1,77*2+1,74+1,43*2+1,74+1,44*2)+0,165*(2,88+1,6*2+2+1,98*2+2,05+1,29*2+0,44+0,8*2+0,65+1,27*2+2,04*4+1,29*2*4)+0,17*(3,66+1,72*2+2,34+1,43*2+1,75+1,42*2) 0,15*(1,31*2+1,44*2*2+1,33+1,45*2+1,32+1,45*2+1,31+1,46*2+1,57+1,3*2+1,55+1,28*2+0,65+1,28*2+1,61+1,31*2+2+1,28*2+1,04+1,45*2+1,84+1,45*2)+0,16*(1,85+1,43*2+1,35+1,43*2+1,33*2+1,44*2*2+1,77+1,43*2+1,72+1,44*2+2,35+1,45*2+1,75+1,44*2*2+3,5+1,44*2+1,4+2,92*2+2,33+1,44*2+1,73+1,43*2+1,74+1,43*2+1,74+1,46*2)+0,17*(1,84+1,42*2+3,64+1,44*2+1,86+1,42*2)+0,18*(2,88+1,46*2+1,98*2) 0,16*(1,8*4+0,68*2*4)		16,946 30,36 73,2 2,022		
117,	SP	783801501	Omytí omítek před provedením nátěru	m2	72,528	5,00	363
			Výkaz výměr: vnější ostění otvorů - opravované po výměně plechových parapetů		-		

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
		0,16*(1,86+1,44*2+1,3+1,44*2+1,25+1,45*2+1,77+1,43*2+1,74+1,43*2+0,86+1,53*2+0,54+0,52*2+0,45+0,58*2+0,73+2,38*2+1,78+3,31*2+1,61+1,61*2+0,69+0,96*2+0,68+0,96*2+2,34+1,44*2+1,75+1,44*2+2,35+1,44*2+2,37+1,45*2+1,74+1,45*2)+0,18*(1,74+1,45*2+1,74+1,43*2)+0,25*(1,5+2*2+1,5+2*2)			16,946		
		0,15*(1,85+1,44*2+1,33+1,45*2+1,31+1,44*2+1,33+1,43*2+1,77+1,44*2+0,81+1,29*2+2,04*3+1,3*2*3+0,65+1,29*2+1,59+0,89*2+2,27+2,86*2)+0,155*(1,32+1,45*2+1,33+1,45*2+1,32+1,45*2+1,32+1,45*2+1,31+1,46*2+1,85+1,72*2+1,84+1,7*2)+0,16*(1,74+1,44*2+1,31+1,44*2+0,47*2+0,86*2+0,46*3+0,86*2*3+2,36+1,44*2+1,75+1,43*2+2,34+1,45*2+1,4+1,77*2+1,74+1,43*2+1,74+1,44*2)+0,165*(2,88+1,6*2+2+1,98*2+2,05+1,29*2+0,44+0,8*2+0,65+1,27*2+2,04*4+1,29*2*4)+0,17*(3,66+1,72*2+2,34+1,43*2+1,75+1,42*2)			30,36		
		0,15*(1,31*2+1,44*2*2+1,33+1,45*2+1,32+1,45*2+1,31+1,46*2+1,57+1,3*2+1,55+1,28*2+0,65+1,28*2+1,61+1,31*2+2+1,28*2+1,04+1,45*2+1,84+1,45*2)+0,16*(1,85+1,43*2+1,35+1,43*2+1,33*2+1,44*2*2+1,77+1,43*2+1,72+1,44*2+2,35+1,45*2+1,75+1,44*2+2,35+1,44*2+1,4+2,92*2+2,33+1,44*2+1,73+1,43*2+1,74+1,43*2+1,74+1,46*2)+0,17*(1,84+1,42*2+3,64+1,44*2+1,86+1,42*2)+0,18*(2,88+1,46*2+2+1,98*2)			23,2		
		0,16*(1,8*4+0,68*2*4)			2,022		
118.	SP	783823185	Penetrační silikonový nátěr omítek stupně členitosti 5	m2	72,528	10,00	725
		Výkaz výměr: vnější ostění otvorů - opravované po výměně plechových parapetů			-		
		0,16*(1,86+1,44*2+1,3+1,44*2+1,25+1,45*2+1,77+1,43*2+1,74+1,43*2+0,86+1,53*2+0,54+0,52*2+0,45+0,58*2+0,73+2,38*2+1,78+3,31*2+1,61+1,61*2+0,69+0,96*2+0,68+0,96*2+2,34+1,44*2+1,75+1,44*2+2,35+1,44*2+2,37+1,45*2+1,74+1,45*2)+0,18*(1,74+1,45*2+1,74+1,43*2)+0,25*(1,5+2*2+1,5+2*2)			16,946		
		0,15*(1,85+1,44*2+1,33+1,45*2+1,31+1,44*2+1,33+1,43*2+1,77+1,44*2+0,81+1,29*2+2,04*3+1,3*2*3+0,65+1,29*2+1,59+0,89*2+2,27+2,86*2)+0,155*(1,32+1,45*2+1,33+1,45*2+1,32+1,45*2+1,32+1,45*2+1,31+1,46*2+1,85+1,72*2+1,84+1,7*2)+0,16*(1,74+1,44*2+1,31+1,44*2+0,47*2+0,86*2+0,46*3+0,86*2*3+2,36+1,44*2+1,75+1,43*2+2,34+1,45*2+1,4+1,77*2+1,74+1,43*2+1,74+1,44*2)+0,165*(2,88+1,6*2+2+1,98*2+2,05+1,29*2+0,44+0,8*2+0,65+1,27*2+2,04*4+1,29*2*4)+0,17*(3,66+1,72*2+2,34+1,43*2+1,75+1,42*2)			30,36		
		0,15*(1,31*2+1,44*2*2+1,33+1,45*2+1,32+1,45*2+1,31+1,46*2+1,57+1,3*2+1,55+1,28*2+0,65+1,28*2+1,61+1,31*2+2+1,28*2+1,04+1,45*2+1,84+1,45*2)+0,16*(1,85+1,43*2+1,35+1,43*2+1,33*2+1,44*2*2+1,77+1,43*2+1,72+1,44*2+2,35+1,45*2+1,75+1,44*2+2,35+1,44*2+1,4+2,92*2+2,33+1,44*2+1,73+1,43*2+1,74+1,43*2+1,74+1,46*2)+0,17*(1,84+1,42*2+3,64+1,44*2+1,86+1,42*2)+0,18*(2,88+1,46*2+2+1,98*2)			23,2		
		0,16*(1,8*4+0,68*2*4)			2,022		
119.	SP	783827485	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 5	m2	72,528	200,00	14 506
		Výkaz výměr: vnější ostění otvorů - opravované po výměně plechových parapetů			-		
		0,16*(1,86+1,44*2+1,3+1,44*2+1,25+1,45*2+1,77+1,43*2+1,74+1,43*2+0,86+1,53*2+0,54+0,52*2+0,45+0,58*2+0,73+2,38*2+1,78+3,31*2+1,61+1,61*2+0,69+0,96*2+0,68+0,96*2+2,34+1,44*2+1,75+1,44*2+2,35+1,44*2+2,37+1,45*2+1,74+1,45*2)+0,18*(1,74+1,45*2+1,74+1,43*2)+0,25*(1,5+2*2+1,5+2*2)			16,946		
		0,15*(1,85+1,44*2+1,33+1,45*2+1,31+1,44*2+1,33+1,43*2+1,77+1,44*2+0,81+1,29*2+2,04*3+1,3*2*3+0,65+1,29*2+1,59+0,89*2+2,27+2,86*2)+0,155*(1,32+1,45*2+1,33+1,45*2+1,32+1,45*2+1,32+1,45*2+1,31+1,46*2+1,85+1,72*2+1,84+1,7*2)+0,16*(1,74+1,44*2+1,31+1,44*2+0,47*2+0,86*2+0,46*3+0,86*2*3+2,36+1,44*2+1,75+1,43*2+2,34+1,45*2+1,4+1,77*2+1,74+1,43*2+1,74+1,44*2)+0,165*(2,88+1,6*2+2+1,98*2+2,05+1,29*2+0,44+0,8*2+0,65+1,27*2+2,04*4+1,29*2*4)+0,17*(3,66+1,72*2+2,34+1,43*2+1,75+1,42*2)			30,36		
		0,15*(1,31*2+1,44*2*2+1,33+1,45*2+1,32+1,45*2+1,31+1,46*2+1,57+1,3*2+1,55+1,28*2+0,65+1,28*2+1,61+1,31*2+2+1,28*2+1,04+1,45*2+1,84+1,45*2)+0,16*(1,85+1,43*2+1,35+1,43*2+1,33*2+1,44*2*2+1,77+1,43*2+1,72+1,44*2+2,35+1,45*2+1,75+1,44*2+2,35+1,44*2+1,4+2,92*2+2,33+1,44*2+1,73+1,43*2+1,74+1,43*2+1,74+1,46*2)+0,17*(1,84+1,42*2+3,64+1,44*2+1,86+1,42*2)+0,18*(2,88+1,46*2+2+1,98*2)			23,2		
		0,16*(1,8*4+0,68*2*4)			2,022		
120.	SP	784121001	784: Malby Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	95,009	18,00	56 093 1 710
		Výkaz výměr: pruh kolem oken - napojení na stávající omítku stěn (u oken "n" pouze pod parapetem)			-		
		0,15*2*(1,9+0,75+1,88+0,79+1,88+0,77+2,11+0,85)			3,279		
		0,15*(2,03+1,53+1,55+1,52+1,94+1,94)			1,577		
		0,15*(2,03+1,5+1,53+1,51+1,93+2,54+1,93+2,53+1,55+2,54+1,94+2,55+1,93+2,54+1,58+2,54+1,92)			5,189		
		0,15*(1,5*5)			1,125		
		0,15*(1,52+1,51+1,5*3)			1,13		
		0,15*2*(1,5*11+0,74*11+2,02+1,57+1,46+1,58+1,43+1,57+1,92+1,57+1,94+1,57+1,94+1,58+2,53+1,57+1,93+1,57+2,53+1,56+2,53+1,57+1,93+1,57)			19,224		
		0,15*2*(1,93+1,57+1,92+1,55+1,93+1,57+1,94+1,56)			4,191		
		0,15*2*(2,04+1,72+3,81+1,72+2,04+1,72+3,03+1,72+2,18+2,08+0,99+1,44+2,37+2,86+0,67+1+0,67+1+0,63+1,01+0,65+1+0,63+1+2,03+1,57+3,84+1,58+2,03+1,58)			15,183		
		0,15*2*(3,03+1,57+2,13+2,1+2,03+1,58+1,24+1,57)			4,575		
		0,15*2*(0,86+1,53+0,72+0,7+0,63+0,7+0,95+2,53+1,96+3,31+1,79+1,7+0,82+1,05+0,97+2,52+2,21+1,4+0,64+1,38+0,83+1,43+2,16+1,4+2+2+1,4+2,2+1,4+2,25+1,41+2,23+1,4+2,21+1,4+2,21+1,4+2,21+1,41+0,82+1,43+1,73+1,02+1,71+1,41+1,73+1,4+0,78+1,41+1,77+1,34+2,14+1,42)			22,806		
		0,1*(2,03+1,57*2+1,53+1,54*2+1,55+1,57*2+1,52+1,54*2+1,94+1,57*2+1,94+1,57*2)			2,923		
		0,1*(2,03+1,55*2+1,5+1,55*2+1,53+1,58*2+1,51+1,57*2+1,93+1,57*2+2,54+1,57*2+1,93+1,58*2+1,59*2+1,55+1,9*2+2,54+1,58*2+1,94+1,57*2+2,55+1,56*2+1,93+1,57*2+2,54+1,57*2+1,58+3,05*2+2,54+1,57*2+1,92+1,57*2)			9,159		
		0,1*(1,5*5+1,57*5*2)			2,32		
		0,1*(1,52+1,59*2+1,51+1,58*2+1,5*3+1,57*3*2)			2,329		
121.	SP	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	975,067	10,00	9 751
		Výkaz výměr: stěny s okny			-		
		2,25*(7,48+6,635+5,67+3+4+7,78+4+7,08)			102,701		
		3,05*(5,1+0,96+1,36+1,25+0,99+5,19+4,45+4+2,54+4+12,35+3,9+3,7+1,3+4,64+2,145+1,79+3,02+2+6+4,44+3,11+4+4,03+3,05)			272,411		
		2,85*(5,26+0,83+1,64+0,84+0,87+1,6+0,95+5,22+4,46+2,78+5,1+4,73)+3,3*(4,32+6,79+5,35+4,18+3,09)+2,7*(2,3+2,3+0,89+1,63+3,18+4+3,99+4,72+3,99+4+3,15+1,6+0,9+1,53)+3,3*(3,05+1,18+1,17+1,17+1,95)+2,85*(4,45+3,04+4,11+2,35+4,09+3,09+5,08+2,99)			390,429		
		2,75*(5,22+0,9+1,62+0,95+0,85+1,59+0,93+5,24+4,48+2,85+9,81)+2,6*(4,18+6,75+5,49+4,48+3,09+4,94+6,61+1,46+1,46+1,8+3,06+3,66+3,89)+2,75*(4,48+3,14+4,28+2,35+4,25+3,125+5,05+3)			308,578		
		2*17+1,8*3,925			41,065		
		odečet oken; -283,698			-283,698		
		ostění a nadpražky oken			-		
		11,618			11,618		
		0,08*(1,9+0,75*2+1,88+0,79*2+1,88+0,77*2+2,11+0,85*2)			1,127		
		(0,21+0,05)*(2,03+1,57*2+1,53+1,54*2+1,55+1,57*2+1,52+1,54*2+1,94+1,57*2+1,94+1,57*2)			7,6		
		(0,22+0,05)*(2,03+1,55*2+1,5+1,55*2+1,53+1,58*2+1,51+1,57*2+1,93+1,57*2+2,54+1,57*2+1,93+1,58*2+2,53+1,59*2+1,55+1,9*2+2,54+1,58*2+1,94+1,57*2+2,55+1,56*2+1,93+1,57*2+2,54+1,57*2+1,58+3,05*2+2,54+1,57*2+1,92+1,57*2)			24,729		
		(0,23+0,05)*(1,5*5+1,57*5*2)			6,496		
		(0,24+0,05)*(1,52+1,59*2+1,51+1,58*2+1,5*3+1,57*3*2)			6,754		
		0,35*(1,5*11+0,74*11*2+2,02+1,57*2+1,46+1,58*2+1,43+1,57*2+1,92+1,57*2+1,94+1,57*2+1,94+1,58*2+2,53+1,57*2+1,93+1,57*2+2,53+1,56*2+2,53+1,57*2+1,93+1,57*2)			31,325		
		0,26*(1,93+1,57*2+1,92+1,55*2+1,93+1,57*2+1,94+1,56*2)			5,257		
		0,25*(2,04+1,72*2+3,81+1,72*2+2,04+1,72*2+3,03+1,72*2+2,18+2,08*2+0,99+1,44*2+2,37+2,86*2+0,67+1*2+0,67+1*2+0,63+1,01*2+0,65+1*2+0,63+1*2+2,03+1,57*2+3,84+1,58*2+2,03+1,58*2)			18,403		

Poř. Typ	Kód	Popis	Mj	Výměra	Jedn. cena	Cena
		0,24*(3,03+1,57*2+2,13+2,1*2+2,03+1,58*2+1,24+1,57*2)		5,297		
		0,22*(0,86+1,53*2+0,72+0,7*2+0,63+0,7*2+0,95+2,53*2+1,96+3,31*2+1,79+1,7*2+0,82+1,05*2+0,97+2,52*2+2,21+1,4*2+0,64+1,3		24,974		
		8*2+0,83+1,43*2+2,16+1,4*2+2,2+1,4*2+2,2+1,4*2+2,25+1,41*2+2,23+1,4*2+2,21+1,4*2+2,21+1,41*2+0,82+1,43*2+1,73+1,02*2+1,71+1,41*2+1,73+1,4*2+0,78+1,41*2+1,77+1,34*2+2,14+1,42*2)				
122, SP	784221011	Jednásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 275,202	35,00	44 632
		Výkaz výměr: stěny s okny		--		
		2,25*(7,48+6,635+5,67+3+4+7,78+4+7,08)		102,701		
		3,05*(5,1+0,96+1,36+1,25+0,99+5,19+4,45+4+2,54+4+12,35+3,9+3,7+1,3+4,64+2,145+1,79+3,02+2+6+4,44+3,11+4+4,03+3,05)		272,411		
		2,85*(5,26+0,83+1,64+0,84+0,87+1,6+0,95+5,22+4,46+2,78+5,1+4,73)+3,3*(4,32+6,79+5,35+4,18+3,09)+2,7*(2,3+2,3+0,89+1,63+3,1		390,429		
		8+4+3,99+4,72+3,99+4+3,15+1,6+0,8+1,53)+3,3*(3,05+1,18+1,17+1,17+1,95)+2,85*(4,45+3,04+4,11+2,35+4,09+3,09+5,08+2,99)				
		2,75*(5,22+0,9+1,62+0,95+0,85+1,59+0,93+5,24+4,48+2,85+9,81)+2,6*(4,18+6,75+5,49+4,48+3,09+4,94+6,61+1,46+1,45+1,8+3,06+3,66+3,89)+2,75*(4,48+3,14+4,28+2,35+4,25+3,125+5,05+3)		308,578		
		2*17+1,8*3,925		41,065		
		odečet oken; -283,698		-283,698		
		ostění a nadpraží oken		-		
		11,618		11,618		
		0,08*(1,9+0,75*2+1,88+0,79*2+1,88+0,77*2+2,11+0,85*2)		1,127		
		(0,21+0,05)*(2,03+1,57*2+1,53+1,54*2+1,55+1,57*2+1,52+1,54*2+1,94+1,57*2+1,94+1,57*2)		7,6		
		(0,22+0,05)*(2,03+1,55*2+1,5+1,55*2+1,53+1,58*2+1,51+1,57*2+1,93+1,57*2+2,54+1,57*2+1,93+1,58*2+2,53+1,59*2+1,55+1,9*2+2,54+1,58*2+1,94+1,57*2+2,55+1,56*2+1,93+1,57*2+2,54+1,57*2+1,58+3,05*2+2,54+1,57*2+1,92+1,57*2)		24,729		
		(0,23+0,05)*(1,5*5+1,57*5*2)		6,486		
		(0,24+0,05)*(1,52+1,59*2+1,51+1,58*2+1,5*3+1,57*3*2)		6,754		
		0,35*(1,5*11+0,74*11*2+2,02+1,57*2+1,46+1,58*2+1,43+1,57*2+1,92+1,57*2+1,94+1,57*2+1,94+1,58*2+2,53+1,57*2+1,93+1,57*2+2,53+1,56*2+2,53+1,57*2+1,93+1,57*2)		31,325		
		0,26*(1,93+1,57*2+1,92+1,55*2+1,93+1,57*2+1,94+1,56*2)		5,257		
		0,25*(2,04+1,72*2+3,81+1,72*2+2,04+1,72*2+3,03+1,72*2+2,18+2,08*2+0,99+1,44*2+2,37+2,86*2+0,67+1*2+0,67+1*2+0,63+1,01*2+0,65+1*2+0,63+1*2+2,03+1,57*2+3,84+1,58*2+2,03+1,58*2)		18,403		
		0,24*(3,03+1,57*2+2,13+2,1*2+2,03+1,58*2+1,24+1,57*2)		5,297		
		0,22*(0,86+1,53*2+0,72+0,7*2+0,63+0,7*2+0,95+2,53*2+1,96+3,31*2+1,79+1,7*2+0,82+1,05*2+0,97+2,52*2+2,21+1,4*2+0,64+1,3		24,974		
		8*2+0,83+1,43*2+2,16+1,4*2+2,2+1,4*2+2,25+1,41*2+2,23+1,4*2+2,21+1,4*2+2,21+1,41*2+0,82+1,43*2+1,73+1,02*2+1,71+1,41*2+1,73+1,4*2+0,78+1,41*2+1,77+1,34*2+2,14+1,42*2)				
		druhý nátěr na nové omítky		-		
		288,517+11,618		300,135		
		786: Čalounické úpravy				62 036
123, SP	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíracích, sklápěcích a vyklápěcích	m2	103,394	100,00	10 339
		Výkaz výměr: 0,46*1,25*3*5		8,625		
		0,43*1,26*3*12		19,505		
		0,42*1,25*3*6		9,45		
		0,43*1,26*4*9		19,505		
		0,51*1,26*2*10		12,852		
		0,45*1,41*6		3,807		
		0,454*1,25*6		3,405		
		0,46*1,23*3		1,697		
		0,46*1,41*3		1,946		
		0,46*1,41*3		1,946		
		0,37*1,26*2		0,932		
		0,35*1,11*4*7		10,878		
		0,36*1,11*3*2		2,398		
		0,56*1,27*2+0,56*1,1*2		2,654		
		0,56*1,41*2+0,56*1,24*2		2,968		
		0,64*1,29		0,826		
124, H	786-01	interiérová lamelová hliníková horizontální bílá žaluzie s ovládáním řetízku	m2	103,394	500,00	51 697
		V09: Ostatní náklady				45 000
125, ON	090001000	Ostatní náklady [zařízení staveniště, mimostaveništní doprava, ...]	kpl	1,0	45 000,00	45 000