
Výměna pražců PP-VY

číslo smlouvy objednatele: 000567 00 16
číslo kontraktu: 9002002001    

      

SMLOUVA O DÍLO 
uzavíraná podle ustanovení § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost
se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
zastoupený: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva

Ing. Ladislavem Urbánkem, členem představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800
OR:                  MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „objednatel“)

a  

Swietelsky Rail CZ s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zastoupený:           Richardem Filipem, vedoucím odštěpného závodu 

Swietelsky Rail CZ s.r.o. odštěpný závod Čechy
IČO: 28332202
DIČ: CZ28332202, plátce DPH
bankovní spojení: Oberbank AG   
číslo účtu: 2021149663/8040
OR: KS České Budějovice, sp. zn.:  oddíl C, vložka 17888  
(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 18.7.2016, č. j.
400120/1047/16, jehož výsledky jsou pro zhotovitele závazné, na uzavření této smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“).
 

2.   PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel  se  zavazuje  pro  objednatele  provést  dílo  spočívající  ve výměna  452  ks
dřevěných pražců za železobetonové v koleji č. 1 km 24,012 - 24,288 v oblouku R23 mezi
stanicemi Pražského povstání - Vyšehrad na trati „C“, tak jak je blíže specifikováno v
odst. 2.2., 2.3. a 2.4. a objednatel se zavazuje uhradit cenu díla za podmínek dále stanovených
v této smlouvě.   
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2.2. Dílem  se  ve  smyslu  ustanovení  bodu  2.1.  tohoto  článku  smlouvy  rozumí   výměna
dřevěných pražců za pražce železobetonové v koleji č. 1 v mezistaničním úseku Pražského
povstání - Vyšehrad. 

2.3. V rámci prací budou zhotovitelem dodány nové železobetonové pražce M04U, schválené
pro dráhu speciální s upevněním kolejnic na podkladní desce a bude provedena penetrace
kolejových betonů pod měněnými pražci materiálem ICOSIT KC 330 Primer a zalití nových
betonových pražců do kolejového betonu materiálem ICOSIT KC 340/45. 

Zhotovitel  provede  výměnu  dřevěných  pražců  uložených  v betonovém  loži  za  pražce
železobetonové  s upevněním na podkladní  desce  a  konečnou  úpravu  geometrické  polohy
kolejnice GPK a přívodní kolejnice. Povolené tolerance jsou uvedeny v příloze č. 3, pásmo
odchylek I pro podzemní tratě.

Po provedení opravných a udržovacích prací zhotovitel řádně zdokumentuje skutečný stav
v souladu se zákony, předpisy ČR a EU a předpisy pro údržbu kolejového svršku a spodku
dráhy speciální - metro. 

Drobný  svrškový materiál  zhotovitel  demontuje,  roztřídí  dle  kategorizace  a  protokolárně
předá objednateli. 

Veškeré nářadí a přípravky pro zajištění koleje pro V = 40 km/hod. po celou dobu prací,
kolíkové propojky, ploché a svarové spojky, rozchodky na měření geometrické polohy koleje
a přívodní kolejnice použije zhotovitel své vlastní. Součástí prací je zajištění polohy přívodní
kolejnice pro rychlost V=40 km/hod. po celou dobu prací (přeložení konzol PK, případná
úprava výšky a směru PK, vrácení konzol PK do původního stavu).

Rozsah prací v místě plnění:

Výměna dřevěných pražců uložených v betonovém loži za pražce železobetonové tj.:
 geodetické zaměření stávajícího stavu, 
 výměna starých betonových pražců za nové betonové pražce s namontovaným upevněním

na podkladní desce  technologií,  která v minimálním rozsahu poškodí stávající  betonové
lože, 

 úprava  stávajícího  betonového  lože  s ohledem  na  výšku  starého  a  nového  pražce  a
geometrickou polohu koleje (úložná plocha pražce), 

 penetrace stávajícího betonového lože (úložná plocha pražce), 
 nalepení betonových pražců výrobkem určeným pro podlévání, 
 poškozené betonové lože a případné prostory mezi délkou dřevěného a betonového pražce

vyplnit plastbetonem (případný prostor za hlavou pražce), 
 rozřezání  kolejnic v souladu s platným provozním předpisem T1/1 JDCM, se kterým se

zhotovitel seznámil v rámci zadání poptávkového řízení.
 navrtání a sespojkování kolejnic, osazení elektrovodných propojek na každém styku,
 aluminotermické svaření kolejnic schválenou technologií a metodou pro dráhu speciální,
 zřízení bezstykové koleje,
 geodetické zaměření nového stavu kolejového svršku
 průběžný úklid pracoviště po skončení prací

2.4. Materiál potřebný na vystrojení 1 ks pražce M04U: 

                   2 ks podkladní deska
2 ks podkladnice S4 dl. 305 mm – upravená
4 ks svěrka Vossloh Aekp
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4 ks svěrka Vossloh Skl24
2 ks penefolová podložka PPD2,5-M1
2 ks pryžová podkladní deska podložka PP15Z-M1
2 ks pryžová podložka S49-M1
4 ks kotevní šroub M24/30 - 220 mm
4 ks svěrkový šroub RS1
8 ks matice M24/38 - samojistná
4 ks izolační vložka
4 ks  rozchodová vložka tl. 8 mm
8 ks podložka 48/25/5

3.  CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Strany se dohodly na celkové ceně za kompletní provedení celého díla. Cena je ujednána
pevnou  částkou,  obsahuje  veškeré  náklady  na  kompletně  dokončené  dílo,  je  nejvyšší
přípustná a nepřekročitelná a je platná po celou dobu provádění díla.

3.2. Cena za dílo dle čl. 2. této smlouvy je stanovena ve výši 14.740.624,- Kč bez DPH 

(slovy: Čtrnáctmilionůsedmsetčtyřicettisícšestsetdvacetčtyřikorunyčeské).

3.3. Strany prohlašují, že cena je nezávislá na inflaci. Zhotovitel není oprávněn požadovat úpravu
ceny tj., změnu ceny díla v důsledku zvýšení cen vstupů příp. inflace. Smluvní strany tímto
vylučují aplikaci ustanovení §2620, odst. 2 Občanského zákoníku. Smluvní strany vylučují
veškerá aplikovatelná ustanovení Občanského zákoníku, týkající se zvýšení ceny. Cena není
určena podle rozpočtu sjednaného s výhradou úplnosti.

Součástí ceny je i manipulace s odpadem, doprava a poplatky za skládku.

Rozpis cen díla je uveden v příloze č.1 (položkový rozpočet). Tento rozpis ceny slouží pouze
pro  účely  fakturace,  ocenění  objednatelem  požadovaných  víceprací,  ocenění  méněprací.
Navýšení  cen  je  přípustné  pouze  v  případě  uzavření  písemného  dodatku  ke  smlouvě  o
provedení víceprací, a tedy rozšíření předmětu smlouvy.

3.4. Jakékoliv případné vícepráce oproti  rozsahu sjednanému v této smlouvě a výkazu výměr,
mohou  být  zahájeny  pouze  po  písemném  odsouhlasení  těchto  víceprací  objednatelem.
Objednatel v rámci uvedeného souhlasu současně odsouhlasí případný použitý materiál.  O
těchto vícepracích bude veden samostatný  deník víceprací. Fakturovat vícepráce je možné až
po uzavření dodatku ke smlouvě o rozšíření předmětu díla a navýšení ceny s ním spojené.

3.5. V případě, že na dohodnuté vícepráce bude možné použít jednotkové ceny prací, dodávek a
dalších položek uvedené v položkovém rozpočtu (Příloha č.1), budou tyto jednotkové ceny
pro smluvní strany při oceňování takových víceprací závazné.

3.6. Oceňování případných víceprací a méněprací, u kterých nelze využít jednotkových cen, se
provede podle  jednotkových cen  Katalogu popisů a  směrných  cen  stavebních  prací  ÚRS
Praha,  a.s.,  v  aktuální  cenové  úrovni.  Nebude-li  jednotková  cena  obsažena  v  těchto
katalozích,  stanoví  se  její  výše  na  základě  individuální  kalkulace  podle  oborového
kalkulačního vzorce používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou přiměřeně
zdokladovatelné (hmoty, mzdy, stroje). O přiměřenosti přímých nákladů rozhodne zástupce
objednatele nebo objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku)
budou  určeny  podle  metodiky  ÚRS  Praha,  a.s.  (SPON)  v  posledním  znění  pro  obor
stavebních prací.

3.7. DPH bude účtována dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.  
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3.8. Cena za dílo se sjednává dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a
je součtem cen za skutečně provedené práce dle položkového ceníku, který je Přílohou č. 1
této smlouvy.

3.9. Zaplacení smluvní ceny provede objednatel  úhradou měsíčních dílčích faktur (daňových
dokladů)  bezhotovostním převodem na účet  zhotovitele  uvedený v  záhlaví  této  smlouvy.
Nedílnou  součástí  každé  faktury  –  daňového  dokladu  (dále  jen  faktura)  bude  předávací
protokol  s kompletním  soupisem  skutečně  provedených  prací  v daném měsíci  podepsaný
objednatelem  a  potvrzení  o  ekologické  likvidaci  starých  dřevěných  pražců  v  množství
odpovídajícím vyměněným pražcům dle faktury.

3.10. Dnem  uskutečnění  zdanitelného  plnění  (dále  jen  DUZP)  je  poslední  den  příslušného
měsíce.

3.11. Faktura  bude  zhotovitelem  vystavena  v zákonné  lhůtě  od  DUZP  a  bude  mít  veškeré
náležitosti  obchodní listiny,  účetního a daňového dokladu. Kromě náležitostí  stanovených
zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších
předpisů musí obsahovat ještě tyto údaje: 

číslo smlouvy objednatele a zhotovitele, 
číslo objednávky,
vyznačení splatnosti,
IČ objednatele a zhotovitele,
bankovní spojení zhotovitele,
razítko a podpis oprávněné osoby,
soupis provedených prací
číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA 41-43.

3.12. Faktura  bude  zhotovitelem  odeslána  ve  dvojím  vyhotovení  na  adresu  sídla  objednatele
uvedenou v záhlaví této smlouvy.

3.13. Splatnost  faktury  bude  30  dní  ode  dne  prokazatelného  doručení  faktury  do  dispozice
objednatele. 

3.14. V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou
uvedeny údaje specifikované v čl. 3 této smlouvy, nebo bude neúplná a nesprávná, je jí (nebo
její  kopii)  objednatel  oprávněn vrátit  ve lhůtě  splatnosti  zhotoviteli  k opravě či  doplnění.
V takovém případě se kupující nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury
běží až od okamžiku doručení opravené faktury objednateli.

3.15. Zhotovitel  předloží nejdéle do 14 dnů po předání a převzetí  díla konečnou fakturu jako
poslední  dílčí  fakturu  na  dofinancování  provedených  prací  na  díle,  jejíž  přílohou  bude
rekapitulace dílčích faktur. DUZP bude den podpisu předávacího protokolu.

4. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA

4.1. Vlastnické právo k zhotovenému dílu a nebezpečí škody na díle přecházejí na objednatele
dnem předání a převzetí díla.

5. DOBA PLNĚNÍ
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5.1. Zavazný  termín  provedení  díla  je  9/2016  –  11/2016. Objednatel  je  povinen  na  výzvu
zhotovitele,nejpozději však poslední den sjednané lhůty,  dokončené dílo bez zjevných vad
převzít.

5.2. Hlavní část díla musí být provedena v době souvislé výluky části tati C, tj. v době od

      a) 22.10.2016 (od 1:15hod) – 24.10.2016 (do 3:30h)
b) 28.10.2016 (od 1:15hod) – 31.10.2016 (do 3:30h)

5.3 Přípravné a dokončovací  práce na výměně pražců,  práce  na demontáži  a  zpětná  montáži
zabezpečovacího  zařízení  Matra  proběhnou  v přepravních  výlukách  v době  před  a  po
souvislých víkendových výlukách. 

5.4 Maximální doba provádění prací je stanovena v harmonogramu prací uvedeného v Příloze č.
2. této smlouvy. 

6. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádným a odborným způsobem, včas a v souladu se všemi
příslušnými  standardy,  zákony  nařízeními,  vyhláškami  a  normami  platnými  v  České
republice a dále zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, materiály a zařízení bylo na úrovni
požadované  smlouvou,  objednatelem  a/nebo  všemi  příslušnými  standardy,  zákony,
nařízeními,  výhláškami a normami  platnými v České republice.  Zhotovitel  se zárukou za
jakost zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti stanovené touto smlouvou
a  jejími  přílohami  (včetně  podmínek  poptávkového  řízení),  platnými  právními  předpisy
(zákony  i  podzákonnými  právnimi  předpisy),  rozhodnutími  (včetně  stavebního  povolení,
podle ČSN, v souladu s veškerými technickými požadavky na stavební výrobky ve smyslu
Nařízení EP a Rady (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími
právnimi předpisy, oborovými normami a doporučeními výrobců. Pokud jsou uvedené právní
předpisy nebo normy nebo doporučení  mezi  sebou v rozporu,  rozhodující  pro účely této
smlouvy bude pro zhotovitele nejpřísnější předpis, norma či doporučení.

6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo jeho řádným ukončením a předáním, odpovídá zejména za
to, že dílo bude v souladu s výše uvedenými technickými a právními normami a to jak při
převzetí objednatelem, tak i v záruční době, která činí  60 měsíců. Dílo po tuto dobu bude
způsobilé ke smluvenému účelu a zachová si po tuto dobu smluvené vlastnosti, tj. především
plnou funkčnost. 

6.3. Po  dobu  trvání  záruky  se zhotovitel  zavazuje  k  opravě  a k  výměně  vadných  částí  díla
za bezvadné. Práce na odstraňování reklamovaných vad je zhotovitel povinen nezávisle na
tom, zda reklamaci uznává, zahájit okamžitě a ukončit je v co nejkratším možném termínu,
nejpozději do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se strany v konkrétním případě písemně
nedohodnou jinak. 

6.4. Důvodnost  reklamace  objednatele  v případech,  kdy  ji  zhotovitel  neuzná,  bude  zjištěna
znaleckým  posudkem,  který  zajistí  objednatel.  V případě,  že  reklamace  bude  uznána
důvodnou,  ponese  zhotovitel  náklady  na  jeho  vyhotovení.  Pokud  bude  reklamace
neoprávněná,  uhradí  objednatel  zhotoviteli  všechny  náklady,  které  v souvislosti
s odstraněním neoprávněně reklamované vady účelně vynaložil.

6.5. V případě, že zhotovitel nezahájí odstranění vady díla (z odpovědnosti za vady i ze záruky za
jakost) ve lhůtě dle odst. 6.3. podle této smlouvy nebo pokud vada díla (z odpovědnosti za
vady  i  ze  záruky  za  jakost)  nebude  odstraněna  v  termínu  dle  odst.  6.3.  této  smlouvy
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způsobem určeným v souladu  s  touto  smlouvou,  má  objednatel  právo zajistit  odstranění
takové vady díla jinou osobou, a to na náklady zhotovitele.

6.6. Pro vyloučení  pochybností  se  sjednává,  že objednatel  je  oprávněn notifikovat  jakoukoliv
vadu (zjevnou nebo skrytou) kdykoliv po jejím zjištění (bez omezení doby) a nemusí tak
učinit bez zbytečného odkladu  poté, kdy se o vadě dozvěděl nebo mohl dozvědět.

7.    SMLUVNÍ POKUTY

7.1. Smluvní strany si sjednávají, že zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu:

7.1.1. pro  případ  (i)  prodlení  zhotovitele  s předáním  dokončeného  díla,  (ii)  nepředání
dokumentace, a to nejpozději v den převzetí díla, (iii) anebo s odstraněním vad ve lhůtě
10 dnů, ve výši  0,5% z celkové ceny díla  za každý, byť i jen započatý, den prodlení.
Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl na díle pokračovat pro zásah „vyšší
moci“ nebo z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost. 

7.1.2. Pro případ porušení povinnosti ze strany zhotovitele, které měly nebo mohou mít za
následek omezení nebo přerušení provozu metra (zejména narušení grafikonu vlakové
dopravy), se sjednává smluvní pokuta ve výši 300.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
Narušením  grafikonu  jsou  v souladu  s vnitřními  předpisy  objednatele  následující
situace:

konkrétní vlak neodjede plánované vozokilometry v souladu s grafikonem vlakové
dopravy. V případě neodjetí plánovaných vozokilometrů více vlaky, bude smluvní
pokuta vyměřena za každý vlak. 

dojezd vlaku s přepravou cestujících do určené nebo koncové stanice jeho jízdy
překročí  interval  stanovený grafikonem o více  jak 3 minuty.  Určenou stanicí  se
rozumí na trase A a C stanice metra Muzeum, na trase B stanice metra Můstek.
V případě nedodržení intervalu více vlaky, bude smluvní pokuta vyměřena za každý
vlak. 

Pro posuzování situace je podstatné její zařazení do kategorie mimořádných událostí
klasifikovaných dle platné legislativy (Zákon o dráhách vč. navazujících Vyhlášek a
vnitřní předpisy objednatele).

7.1.3. Závazek zhotovitele  splnit  povinnosti  sjednané v této  smlouvě zaplacením smluvní
pokuty nezaniká.  Zaplacením smluvní  pokuty není dotčeno právo na náhradu škody,
které lze vymáhat samostatně a v plné výši.

7.2. Pro případ porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost, ve smyslu bodu 9.25. této smlouvy, a
to ve výši 250.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

7.3. V  případě  nesplnění  jakékoliv  z  povinností  upravené  smlouvou,  na  které  byl  zhotovitel
předem písemně  upozorněn  objednatelem,  a  to  ve  výši  10.000,-  Kč  za  každý  jednotlivý
případ nesplnění povinnosti a den trvání takového stavu

7.4. Pro  případ  porušení  povinnosti  zhotovitele  mít  uzavřeno  pojištění  podle  odst.  9.24.  této
smlouvy nebo pro případ, kdy zhotovitel neumožní objednateli si existenci a platnost tohoto
pojištění ověřit, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,-
Kč za každý, byť i jen započatý, den prodlení se splněním této povinnosti.

7.5. Smluvní strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinna nahradit
veškerou škodu tím způsobenou druhé smluvní straně.
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7.6. Veškeré  případné  smluvní  pokuty  budou  fakturovány  samostatně.  Smluvní  pokuty  jsou
splatné do 30 dnů od doručení faktury objednatele k jejímu uhrazení zhotoviteli, a to na účet
objednatele uvedený na faktuře. Faktura k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat popis a
časové  určení  události,  která  v  souladu  s  touto  smlouvou  zakládá  právo  objednatele  na
smluvní pokutu. Faktura musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.

7.7. Smluvní  pokuty podle této smlouvy mohou být kombinovány.  Uplatněním jedné smluvní
pokuty  nevylučuje  souběžné  uplatnění  jakékoli  jiné  smluvní  pokuty  za  porušení  stejné
povinnosti.

7.8. Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok náhradu škody, a to ani ve výši přesahující
smluvní  pokutu,  přičemž  za  tímto  účelem  smluvní  strany  vylučují  aplikaci  §  2050
Občanského zákoníku. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává právo
na náhradu škody zachováno, a to v plné výši. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu
(penále)  pro  porušení  smluvní  povinnosti  (kdykoliv  během trvání  této  smlouvy),  nebude
takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu újmy a nebo právo na smluvní pokutu.
Vznik  práva  na  smluvní  pokutu  se  rovněž  nijak  nedotýká  případného  práva  na  úroky z
prodlení.

7.9. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není závislá na
zavinění.

8.    POVINNOST SOUČINNOSTI OBJEDNATELE

8.1 Objednatel umožní zhotoviteli přístup na místo provádění díla. 

9.    PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

9.1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo osobně nebo prostřednictvím subdodavatelů uvedených
v Příloze č. 4. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo (jeho část) prostřednictvím subdodavatele
neuvedeného  v  Příloze  č.  4  (seznam  subdodavatelů)  této  smlouvy  pouze  s  předchozím
písemným souhlasem zástupce objednatele uvedeném ve stavebním deníku.

9.1 Objednatel  může kdykoli  požádat  zhotovitele,  aby bezokladně odvolal  subdodavatele,  který
není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností.  Zhotovitel se zavazuje
bezokladně zajistit nápravu. Odvoláním subdodavatele nebudou změněny termíny dokončení
ani cena díla.

9.2 V případě, že bude zhotovitel provádět dílo nebo jeho část pomocí subdodavatele, odpovídá
objednateli tak, jako by dílo prováděl sám.

9.3 Od okamžiku převzetí staveniště až do odstranění vad a nedodělků povede zhotovitel stavební
deník v souladu se zákonem č.  183/2006 Sb.,  a  prováděcí  vyhláškou č.  499/2006 Sb.,do
kterého bude pověřený zaměstnanec zhotovitele  (jeho jméno bude uvedeno ve stavebním
deníku) zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla.

9.4 Deník bude veden dvěma průpisy.

9.5 Veškeré požadavky smluvní  stran uvedené ve stavebním deníku musí  být podepsány,  nebo
uvedeno stanovisko oprávněného zástupce druhé strany, jinak jsou považovány za neplatné.
Obě  strany  se  zavazují  vyjádřit  se  k  zápisu  ve  stavebním deníku  nejpozději  ve  lhůtě  3
pracovních  dnů,  pokud  bude  situace  na  stavbě  vyžadovat  okamžité  řešení  s  ohledem na
postup prací, zavazují se smluvní strany projednat příslušné požadavky bezokladně.
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9.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v souladu s ustanovení § 2626 občanského
zákoníku. Nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku. Bude
potvrzovat soupisy provedených prací.  Tento zaměstnanec je oprávněn dát zaměstnancům
zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud není přítomen odpovědný zaměstnanec zhotovitele a
hrozí nebezpečí poškození stavby nebo je ohroženo zdraví či život zaměstnanců či třetích
osob a rovněž v dalších případech (např. když zhotovitel provádí stavbu nekvalitně apod.).

9.7 Pokud dojde k přerušení  provádění  díla  z  důvodu na straně objednatele  zcela  bezdůvodně,
zavazují se smluvní strany projednat případnou částku, o kterou se upraví cena vzhledem k
prokázaným nákladů, vzniklých zhotoviteli  z důvodu tohoto přerušení.  Následně případný
zástupce objednatele či objednatel sám projedná se zhotovitelem případnou změnu termínu
dokončení  díla.  Lhůta prodloužení  termínu dokončení díla  však nesmí překročit  dobu, po
kterou bylo přerušeno plnění díla.

9.8 Objednatel  je oprávněn zastavit/  přerušit  plnění  díla  pokud ze strany zhotovitele  dochází  k
opakovanému  poškozování  majetku  Objednatele.  Právo  objednatele  na  náhradu  takto
poškozeného majetku je nedotčeno.

9.9 Zhotovitel  může  započít  s plněním  díla  po  podpisu  této  smlouvy  a  na  základě  udělení
„Souhlasu k činnosti cizí organizace v metru“, který vydá objednatel. Zhotovitel je povinen
respektovat podmínky v něm stanovené.

9.10 Výměna  dřevěných  pražců  a  další  související  práce  budou  prováděny  podle  vzájemně
odsouhlaseného technologického postupu a dle rozkazu o výluce.  

9.11 V případě mimořádné události si objednatel vyhrazuje právo na přerušení prací na nezbytně
nutnou dobu. 

9.12 Zhotovitel se  zavazuje  provádět  práce  uvedené  v čl.  2  této  smlouvy  s veškerou  možnou
odbornou péčí,   vždy příslušnými školenými a odbornými zaměstnanci, dle všech platných
norem,  které  jsou pro  tuto  činnost  závazné,  Vyhlášky MD č.  177/95 Sb.  a  v tolerancích
uvedených v příloze č. 3, pásmo odchylek I pro podzemní tratě této smlouvy.

9.13 Práce je možné provádět pouze s platným povolením ke svařování, které vydá objednatel.

9.14 Vstup  do  prostor  objednatele  bude  umožněn  pouze  pracovníkům,  kteří  budou  vybaveni
externím průkazem. Vydání externích průkazů si zhotovitel  zajistí před započetím prací u
objednatele.

9.15 Zhotovitel  je povinen  při provádění  díla  dodržovat  obecně  závazné  právní  předpisy
a technické  normy (včetně  ČSN),  vztahující  se k jeho provedení,  řídit  se touto  smlouvou,
pokyny objednatele a podklady, které mu byly či budou objednatelem předány a postupovat
v souladu s jeho zájmy. 

9.16 Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či subdodavatelé, kteří se podílejí
na  provádění  díla  a  mají  přístup  na  místo  provádění  díla,  dodržovali  veškerá  opatření
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a ochrany životního
prostředí,  vyplývající  ze  zákona  č.  262/2006  Sb.,  zákoníku  práce,  ve  znění  pozdějších
předpisů,  z příslušných obecně závazných právních předpisů a podmínek daných realizací
díla nebo stanovených objednatelem. 

9.17 Vstup na  místo  plnění  díla  bude  umožněn  pouze  zaměstnancům,  kteří  budou  proškoleni
z příslušných  vnitropodnikových  předpisů  objednatele  a  BOZP  v podmínkách  metra
(proškolení  odpovědného  zástupce  zhotovitele  provede  zástupce  objednatele  na  vyžádání
před  zahájením  plnění).  Odpovědný  zástupce  zhotovitele  provede  proškolení  dalších
zaměstnanců sám. Zaměstnanci zhotovitele musí být pro vstup do tunelu vybaveni dle ČSN
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EN  471  výstražnými  oděvy  s vysokou  viditelností  a  s označením  dodavatelské  firmy  na
oděvu.

9.18 Prováděním prací nesmí být narušen jakýmkoliv způsobem provoz metra.

9.19 Smluvní  strany se dohodly na dispozitivní  úpravě znění  § 2594 odst.  2 OZ v následující
podobě. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci,
kterou mu objednatel  k provedení  díla  předal,  nebo příkazu, který mu objednatel  dal.  To
neplatí, nemohl-li zhotovitel nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li
nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla,  není zhotovitel oprávněn přerušit jeho
provádění. Zhotovitel je povinen provést úkony nezbytné k řádnému provedení díla, tak aby
nedošlo  k omezení  provozu  veřejné  dopravy.  O  tomto  vyhotoví  písemný  záznam  vč.
příslušných podkladů,  který bez  zbytečného odkladu předá objednateli.  Pokud objednatel
uzná provedené úkony jako nezbytné, bude postupováno dle příslušných ustanovení smlouvy
o vícepracích. To, že objednatel při provádění díla trvá na použití nevhodné předané věci
nebo daného příkazu,  má zhotovitel  právo požadovat  v písemné formě.  Na základě  takto
vystaveného písemného potvrzení objednatele nemá objednatel práva z vady díla vzniklé pro
nevhodnost předané věci nebo příkazu. 

9.20 Pracovníci  zhotovitele  se mohou zdržovat  se  ve služebních  prostorech objednatele  pouze
v místě pracoviště a řídit se pokyny pracovního dohledu.

9.21 Povinností  zhotovitele  je předcházet  pracovním  rizikům,  odstraňovat  je  a učinit  opatření
nutná pro ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně jejich vybavení odpovídajícími
ochrannými  pracovními  pomůckami.  Zaměstnanci  zhotovitele  musí  být  seznámeni  s 
předpisy  v oblasti  bezpečnosti  práce,  v  oblasti  životního  prostředí  a jsou  povinni  je
dodržovat.

9.22 Zhotovitel  musí  mít  po  celou  dobu  plnění  smlouvy  dostatečné  technické  vybavení
k provádění požadovaných prací.

9.23 Zhotovitel je dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění původcem odpadů,
kromě odpadů kovových a jejich slitin, vznikajících při provádění díla a je povinen dodržovat
veškeré náležitosti v souladu s platnou legislativou.

9.24 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu
související s plněním předmětu této smlouvy v rozsahu minimálně 20.000.000,- Kč (slovy:
dvacetmilionůkorunčeských) za pojistné období, a to po celou dobu trvání této smlouvy.

9.25 Zhotovitel  je povinen  zachovávat  mlčenlivost  o všech  skutečnostech,  o kterých  se
při provádění díla nebo v souvislosti s ním dozví. 

9.26 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dokumentací poptávkového řízení,
s rozsahem a povahou plnění, které bude plnit na základě této smlouvy, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že činnosti, které jsou předmětem plnění
podle této smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání a pro provedení tohoto díla je plně
kvalifikován.  Zhotovitel  potvrzuje,  že  disponuje  dostatečnou  kapacitou  kvalifikovaných
zaměstnanců, které jsou k plnění díla dle této smlouvy nezbytné. 

9.27 Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění stavebních a montážních prací do číselníku kódu
klasifikace produkce CZ-CPA platného od 1.ledna 2008.

10.    SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE

10.1 Závazek zhotovitele je splněn provedením díla.
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10.2 Po dokončení  díla   bude provedeno přejímací  řízení.  O průběhu a výsledku předávacího
řízení sepíší obě smluvní strany zápis - Protokol o předání a převzetí dokončeného díla.

10.3 V případě převzetí předmětu díla s vadami či nedodělky musí být vady a nedodělky uvedeny
v zápise o předání a převzetí díla včetně dohodnutých termínů jejich odstranění (převzetí díla
s výhradami).  Nedohodnou-li  se  smluvní  strany  na  termínech  jejich  odstranění,  určí  je
objednatel.  Po  odstranění  vad  a  nedodělků  bude  sepsán  protokol,  ve  kterém  objednatel
potvrdí, že vady a nedodělky byly odstraněny. Tento protokol se stane dodatkem protokolu o
předání a převzetí dokončeného díla. 

10.4 V průběhu přejímacího řízení předá zhotovitel objednateli následující doklady, které budou
nedílnou součástí Protokolu o předání a převzetí dokončeného díla:
- písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že předávané dílo bylo zhotoveno a dokončeno v

souladu  s platnými  příslušnými  zákony,  normami  a  dalšími  souvisejícími  předpisy  pro
dráhu speciální – metro, s řádnými technologickými postupy s projektovou dokumentací,

- originál stavebního deníku,
- prohlášení o shodě použitých materiálů
- doklad o uložení a ekologické likvidaci odpadu ze stavební činnosti
- protokol  o  geodetickém zaměření  kolejí  (dodržení  provozních  odchylek  v  I  pásmu  dle

Přílohy č. 3)
- protokoly na defektoskopickou kontrolu svarů a měření rovinatosti svarů

11. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

11.1 Oprávněné osoby objednatele:

Ve věcech smluvních: 

Ve věcech technických

11.2 Oprávněné osoby zhotovitele

    Ve věcech smluvních: 

    Ve věcech technických

12. ZÁNIK SMLOUVY

12.1. Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou stran.

12.2. Pokud  zhotovitel  není  schopen  plnit  své  závazky  ve  smluvené  době  nebo  vstoupil  do
insolvenčního  řízení,  likvidace  nebo  zrušení  (kromě  případů  fůze)  nebo  je  platebně
neschopný či provádí vyrovnání s věřiteli nebo postoupení ve prospěch svých věřitelů nebo
souhlasí, že bude plnit smlouvu pod dohledem výboru věřitelů nebo pokud jsou vyrovnání či
mimosoudní  vyrovnání  zadluženosti  zahájena  proti  zhotoviteli  řízení  nebo  jsou  přijata
usnesení v souvislosti se zrušením nebo likvidací nebo pokud se činí opatření k uplatnění
zástavního  nároku  na  podstatnou  část  majetku  zhotovitele  nebo  je-li  činěn  úkon  nebo
dochází k okolnosti  ohledně zhotovitele nebo jeho majetku,  která má podstatný podobný
účinek na výše uvedené úkony či okolnosti nebo byla na jeho majetek nařízena exekuce
nebo pokud zhotovitel:

(a) odmítl bez vážných důvodů plnění smluvních povinností / přes předchozí písemnou
výzvu odmítl splnit smluvní závazek,

(b) bez rozumného důvodu nezahájil dílo, 

(c) se ocitne  v prodlení  se  splněním  termínů  o více  než  10  (deset)  pracovních  dnů,
vyjma objednatelem písemně odsouhlasených posunů těchto termínů,
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(d) přes  písemné  upozornění  provádí  svoje  práce  neodborně  nebo  v  rozporu  se
schválenou  dokumentací  nebo  používá  ke  splnění  svého  závazku  závadných,
případně jiných než schválených materiálů,  což se hodnotí pro tento případ jako
podstatné porušení jeho smluvních povinností,

(e) přes předchozí písemné upozornění zástupce objednatele jinak opakovaně a hrubě
neplní své povinnosti podle smlouvy,

(f) nepředal pojistnou smlouvu,

pak  vznik  nebo  porušení  kterékoliv  z výše  uvedených  skutečností  bude  objednatel
považovat  za  podstatné  porušení  smluvních  povinností  zhotovitele  a  může,  na  základě
písemného oznámení zhotoviteli, odstoupit od smlouvy.

Tento  krok  nijak  nezbaví  zhotovitele  jeho  povinností  a  závazků  podle  smlouvy  nebo
neovlivní práva objednatele nebo zástupce objednatele podle smlouvy, která objednateli ke
dni skončení platnosti smlouvy i nadále přísluší a objednatel může sám dílo dokončit nebo
k jeho dokončení použít jiného zhotovitele

12.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:

(a) bylo vydáno a nabylo právní moci rozhodnutí o úpadku Objednatele, nebo

(b) objednatel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo přeměny),

(c) zhotovitel  byl  odsouzen  za  některý  z trestných  činů  uvedených  v ustanovení  §  7
Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob.

12.4.    Bez ohledu na výše uvedené, právo smluvních stran ukončit tuto smlouvu z dalších důvodů
uvedených v Občanském zákoníku není jakkoliv dotčeno.

12.5. Odstoupí-li  zhotovitel  od  smlouvy,  náleží  zhotoviteli  poměrná  cena  díla,  stanovená
dohodou smluvních stran. V případě, že k dohodě o částečné ceně díla nedojde do 15 dní
ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy, bude tato cena stanovena na základě znaleckého
posudku  (jako  obecná  hodnota  takového  plnění)  zpracovaného  znalcem  vybraným
objednatelem.

12.6. Odstoupí-li  objednatel  od  smlouvy,  náleží  zhotoviteli  cena  za  částečně  provedené  dílo,
stanovená dohodou smluvních stran. V případě, že k dohodě o částečné ceně díla nedojde
do 15 dní ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy, bude tato cena stanovena na základě
znaleckého  posudku  (jako  obecná  hodnota  takového  plnění)  zpracovaného  znalcem
vybraným objednatelem.

13. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

13.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této smlouvy bez
předchozího  písemného  souhlasu  objednatele.  Objednatel  je  oprávněn  převést  veškerá
práva a  povinnosti  z této  smlouvy (včetně  této  smlouvy jako celku)  na jakoukoli  jinou
osobu i bez souhlasu zhotovitele. Pro případ postoupení této smlouvy strany vylučují právo
zhotovitele  podle  §  1899  Občanského  zákoníku  v souvislosti  s takovým  postoupením
smlouvy.

13.2. Postoupení této smlouvy nebo jakékoli její části zhotovitelem je vůči objednateli účinné
ode dne účinnosti písemného souhlasu objednatele s takovým postoupením. Postoupení této
smlouvy nebo jakékoli její části je vůči zhotoviteli účinné okamžikem, kdy bude zhotoviteli
postoupení této smlouvy oznámeno.
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13.3. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za objednatelem (splatnou
nebo  dosud nesplatnou)  proti  jakékoli  pohledávce  objednatele  za  zhotovitelem (splatné
nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

13.4. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za zhotovitelem (splatnou nebo
dosud nesplatnou)  proti  jakékoli  pohledávce  zhotovitele  za  objednatelem (splatné  nebo
dosud nesplatné) bez dalšího. 

13.5. Pokud  se  kterákoli  smluvní  strana  vzdá  práv  z  porušení  jakéhokoli  ustanovení  této
smlouvy,  nebude  to  znamenat  nebo  se  vykládat  jako  vzdání  se  práv  vyplývajících  z
kteréhokoli  jiného  ustanovení  této  smlouvy,  ani  z  jakéhokoli  dalšího  porušení  daného
ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv
úkonu podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení  lhůty pro budoucí plnění
daného závazku nebo učinění daného úkonu, nebo jakéhokoli  jiného závazku či úkonu.
Neuplatnění  či prodlení  s  uplatněním  jakéhokoli  práva  v souvislosti  s touto  smlouvou
nebude znamenat vzdání se tohoto práva.

13.6. Objednatel  je povinen uhradit  zhotoviteli  pouze škody způsobené zhotoviteli  porušením
některé  z povinností  stanovených  v této  smlouvě  ve  formě  úmyslného  zavinění  a/nebo
hrubé  nedbalosti;  a  zhotovitel  se  tímto  vzdává  práva  na  náhradu  škody  způsobenou
neplatností  této  smlouvy objednatelem,  nebyla-li  tato  škoda  způsobena úmyslně  a/nebo
z hrubé nedbalosti.

13.7. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765
Občanského zákoníku.

13.8. Tato  smlouva  se  řídí  ustanoveními  Občanského  zákoníku.  Strany  vylučují  aplikaci
ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 2627, § 2628 a § 2630 odst. 2
Občanského zákoníku na tuto smlouvu a na veškerá práva a povinnosti stran vzniklé na
základě této smlouvy.

13.9. Tato  smlouva  tvoří  úplnou  dohodu  mezi  stranami  ohledně  předmětu  této  smlouvy  a
nahrazuje  veškeré  předchozí  rozhovory,  jednání  a  dohody  mezi  stranami  týkající  se
předmětu této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev
učiněný  po uzavření  této  smlouvy  nesmí  být  vykládán  v rozporu  s výslovnými
ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

13.10. Strany tímto prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoli náležitost,  kterou by některá
ze smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této smlouvy.

13.11. Veškerá praxe smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této smlouvě.
Smluvní  strany  se  nebudou  dovolávat  zvyklostí  a  praxe  smluvních  stran,  které  z této
smlouvy výslovně nevyplývají.

13.12. Při výkladu této smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi smluvními stranami v
právním styku, ani k tomu, co uzavření této smlouvy předcházelo, popřípadě k tomu, že
smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam smlouvě přikládají. Strany tímto
potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí
či obchodní praxe.

13.13. Jestliže  jakýkoliv  závazek  vyplývající  z  této  smlouvy  nebo  jakékoliv  ustanovení  této
smlouvy  (včetně  jakéhokoli  jejího  odstavce,  článku,  věty  nebo slova)  je  nebo se  stane
neplatným  nebo  zdánlivým,  pak  taková  neplatnost  nebo  zdánlivost  neovlivní  ostatní
ustanovení  této  smlouvy.  Smluvní  strany nahradí  tento  neplatný  nebo zdánlivý závazek
takovým novým platným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší
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možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Ustanovení tohoto článku
je plně oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy.

13.14. Obsah  smlouvy  lze  měnit  a  doplňovat  pouze  písemnými  dodatky,  odsouhlasenými  a
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento
účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

13.15. Není-li  pro  změnu  této  smlouvy  dodržena  forma  ujednaná  smluvními  stranami,  lze
neplatnost takovéto změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno

13.16. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla zveřejněna na webových
stránkách  www.dpp.cz,  které  jsou  veřejně  přístupné.  Smluvní  strany  prohlašují,  že
skutečnosti  uvedené  v  této  Smlouvě  nepovažují  za  obchodní  tajemství  ve  smyslu
ustanovení §  504 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani za důvěrné informace a
souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek.

13.17. Tato  Smlouva  nabývá  platnosti  a  účinnosti  dnem  jejího  podpisu  všemi.  Smlouva  je
vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení .

Přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
Příloha č. 2 - Harmonogram prací
Příloha č. 3 - Hodnocení geometrické polohy kolejového svršku a přívodní kolejnice při

          kontrole měřícím vozem
Příloha č. 4 - Prohlášení o subdodavatelích

V Praze dne: V Praze dne :

Za objednatele: Za zhotovitele:       
 

........................................................ ......................................................
Mgr. Martin Gillar Richard Filip
předseda představenstva vedoucí odštěpného závodu

Swietelsky Rail CZ s.r.o. odštěpný
Dopravní podnik hl.m. Prahy, závod Čechy
akciová společnost

Swietelsky Rail CZ s.r.o.

       
                           

..............................................................
Ing. Ladislav Urbánek
člen představenstva

Dopravní podnik hl.m. Prahy,
akciová společnost                                  
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