
„MOÚ Brno – zřízení stacionáře, zpracování PD“ 

SMLOUVA O DÍLO 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Masarykův onkologický ústav 
se sídlem: Žlutý kopec 7, 656 53 Brno 
zastoupený: prof. MUDr. Markem Svobodou, Ph.D., ředitelem 
osoba pověřena jednat ve věcech technických: 
 Ing. Radek Vach, náměstek pro HTS, 
 Ing. Kateřina Mišáková, vedoucí Investičního oddělení 
IČO: 00209805, DIČ: CZ00209805 
bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 87535621/0710 
(dále jen „objednatel“) 

a 

ATELIER 2002, s.r.o. 
se sídlem:    Zachova 6,602 00 Brno    
zastoupená:  Ing. arch. Vladislavem Vránou, jednatelem  
IČO: 26897270, DIČ: CZ26897270    
bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 240 754 100 / 0300 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43975 
(dále jen „zhotovitel“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), v návaznosti 
na výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „MOÚ Brno – zřízení stacionáře, 
zpracování PD“ tuto smlouvu (dále jen „smlouva“). 

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY, PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Zhotovitel se smlouvou pro objednatele zavazuje pro stavbu s názvem „MOÚ Brno – 
zřízení stacionáře“ (dále také „stavba“): 
o zpracovat dokumentaci pro stavební povolení (dále také „DSP“), 
o obstarat stavební povolení, a 
o zpracovat dokumentaci pro provádění stavby (dále také „DPS“) včetně soupisu prací 

s výkazem výměr a rozpočtem 

(dále společně také „dílo“). 

2.2 Podkladem pro zpracování díla je prověřovací studie zpracovaná v červnu 2019 
společností Atelier 2002, s.r.o., IČO: 26897270, prohlídka předmětných prostor a pokyny 
objednatele. 

2.3 Zhotovitel se smlouvou pro objednatele dále zavazuje provádět autorský dozor (dále také 
„AD“) při realizaci stavby.  

2.4 Objednatel se smlouvou zavazuje řádně a včas provedené dílo (resp. jeho část) převzít 
a uhradit zhotoviteli cenu za dílo (resp. za příslušnou část díla) a za výkon AD.  

2.5 Objednatel je oprávněn zhotovitele k provádění AD nevyzvat, v takovém případě 
zhotoviteli odměna za AD nenáleží. 

3. ROZSAH A POŽADAVKY NA OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI DÍLA A AUTORSKÉHO 
DOZORU 

3.1 Cílem zpracování DSP je zajištění podkladů k vyjádření dotčených orgánů státní správy 
(DOSS) a obstarání stavebního povolení pro stavbu. 

3.2 Cílem zpracování DPS je zajištění podkladů k zadání a realizaci veřejné zakázky na stavební 
práce pro stavbu (dále jen „veřejná zakázka“).  

3.3 DSP a DPS bude vypracována v rozsahu vyplývajícím dále ze smlouvy a příslušných 
právních předpisů. Smluvní strany se dohodly, že DSP i DPS bude zpracována v rozsahu 
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stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, a dále způsobem obvyklým vzhledem k účelu užití a DPS bude obsahovat také 
údaje a podmínky, které vymezí technické specifikace, technické a uživatelské standardy 
stavby. 

3.4 DPS může obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména 
a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její 
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu v případě, že jiný popis požadavků na jakost 
a kvalitu předmětu stavební zakázky nebude dostatečně přesný a srozumitelný, tedy jako 
příklad srovnatelného standardu. 

3.5 Součástí DPS bude popis standardů určující technickou úroveň použitých materiálů, 
dodávek a vybavení pomocí uvedení jejich složení, fyzikálních parametrů, funkčnosti, 
případně odkazem na funkční komptabilitu s obdobnými zařízeními či dodávkami 
uskutečněnými v areálu objednatele v minulosti. 

3.6 Zhotovitel se zavazuje dodat DSP i DPS ve stanoveném rozsahu v počtu 6 výtisků a dále 
v elektronické podobě na CD/DVD/USB flash disku ve formátu DOC(X), XLS(X), DWG a PDF. 

3.7 Zhotovitel je povinen spolu s DPS zpracovat také soupis prací s výkazem výměr v souladu 
s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
a samostatný rozpočet v členění pro detailní položky. Rozpočet a soupis prací musí být 
dodány v listinné podobě v počtu dvou výtisků a také v elektronické podobě na CD nosiči 
ve formátu XLS(X). Cena za zpracování rozpočtu a soupisu prací je zahrnuta v ceně díla. 

3.8 Součástí závazku zhotovitele je také poskytování autorského dozoru při realizaci stavby. 
Autorský dozor bude prováděn na základě výzvy objednatele. 

 Poskytováním autorského dozoru se rozumí provádění níže uvedených činností 
v minimálním rozsahu 160 hodin: 
o účast na předání a převzetí staveniště, 
o poskytování konzultací a odborných doporučení na žádost objednatele souvisejících 

s realizací stavby, 
o dohled nad dodržováním projektové dokumentace, 
o vyjádření ke změnám a odchylkám od projektové dokumentace při provádění stavby, 

posuzování těchto změn z hlediska dodržení technicko-ekonomických parametrů 
stavby, dodržením termínů výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů – provádí 
na žádost objednatele zpravidla zápisem do stavebního deníku, 

o účast na zkouškách (i na komplexním vyzkoušení) a měřeních včetně vydání stanovisek 
k výsledkům, 

o projednání a schvalování programu komplexního vyzkoušení navrženého zhotovitelem 
stavby, 

o spolupráce projednávání a schvalování výrobní dokumentace, při výběru a schvalování 
materiálů, zařízení a vybavení navrhovaných zhotovitelem stavby, 

o spolupráce se zhotovitelem stavby, technickým dozorem objednatele, a v součinnosti 
s nimi, s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních dnech, 

o účast na předání a převzetí stavebního díla. 

3.9 Součástí závazku zhotovitele je dále také poskytovat v potřebném rozsahu součinnost při 
poskytování vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce v rámci zadávacího řízení 
k veřejné zakázce tak, aby objednatel mohl plnit lhůty stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Cena za poskytování 
součinnosti dle tohoto článku je zahrnuta v ceně díla dle čl. 8. smlouvy. 

4. OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE 

4.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 
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4.2 Zhotovitel se zavazuje plnit své závazky ze smlouvy osobně (vlastními zaměstnanci), je 
však oprávněn plnit jej zčásti i pomocí jiné odborně způsobilé osoby. Při plnění těchto 
závazků jinou osobou zhotovitel odpovídá, jako by je plnil sám. 

4.3 Zhotovitel je v průběhu provádění díla povinen objednatele seznamovat s rozpracovaným 
dílem na kontrolních dnech v sídle objednatele, ze kterých bude pořízen zhotovitelem 
zápis. Kontrolní dny probíhají alespoň 1× týdně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4.4 Objednatel je povinen předat zhotoviteli podklady (prověřovací studii dle čl. 2.2 smlouvy) 
do 3 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. 

4.5 Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních 
dnech a poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání díla. 

4.6 Objednatel má právo na kontrolu průběhu provádění díla a na vznášení námitek 
a připomínek ke stavu rozpracovaného díla. 

4.7 Smluvní strany mají povinnost se navzájem písemně informovat o veškerých změnách 
týkajících se kteréhokoliv z identifikačních údajů nebo o změnách osob oprávněných 
za smluvní strany jednat, a to nejpozději do jednoho týdne ode dne, kdy ke změně došlo. 
Jinak každá ze smluvních stran odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti 
vznikne druhé smluvní straně. 

5. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

5.1 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli DSP do 10 týdnů ode dne nabytí účinnosti 
smlouvy a žádost o stavební povolení podat do 6 týdnů od převzetí DSP objednatelem. 
Zhotovitel se dále zavazuje předat objednateli DPS do 10 týdnů ode dne doručení výzvy 
objednatele ke zpracování DPS zhotoviteli.  Objednatel se zavazuje vyzvat zhotovitele 
ke zpracování DPS nejpozději do 2 let od převzetí DSP objednatelem. 

5.2 Autorský dozor bude prováděn na základě výzvy objednatele učiněné 7 dnů předem. 

5.3 Místem plnění smlouvy se rozumí sídlo objednatele. 

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

6.1 Zhotovitel je povinen dílo (resp. jeho části) předat objednateli v termínech dle čl. 5 smlouvy 
v sídle objednatele, čímž bude zahájeno přejímací řízení. Doba přejímacího řízení se 
do doby dle čl. 5.1 smlouvy nezapočítává. 

6.2 Objednatel je povinen se k předanému dílu (resp. jeho části) vyjádřit do 7 dnů ode dne jeho 
předání. 

6.3 V případě, že objednatel zjistí, že dílo má vady (např. neodpovídá účelu a podmínkám 
sjednaným ve smlouvě), je oprávněn po zhotoviteli požadovat jejich odstranění. Objednatel 
je povinen svoje námitky předložit zhotoviteli v písemné podobě. Zhotovitel je povinen 
odstranit vady do 7 dnů ode dne předložení námitek, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. 

6.4 Objednatel je povinen převzít pouze takové dílo, která je dokončeno řádně. Dílo se 
považuje za řádně dokončené, bude-li mít vlastnosti stanovené smlouvou, právními 
předpisy, příp. vlastnosti obvyklé a budou-li odstraněny namítané vady. 

6.5 Závazek zhotovitele zpracovat dílo (resp. část díla) dle smlouvy bude považován za splněný 
dnem podpisu protokolu o předání a převzetí (části) díla oprávněnými zástupci obou stran, 
ze kterého vyplývá, že objednatel dílo (resp. část díla) přejímá. 

7. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

7.1 DSP a DPS (dále pro účely tohoto článku „dokumentace“) zpracované zhotovitelem dle 
smlouvy jsou autorským dílem.  

7.2 Zhotovitel smlouvou poskytuje objednateli časově neomezené výhradní právo 
dokumentaci použít pro účely vyplývající ze smlouvy. Objednatel je oprávněn v případě 
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potřeby dokumentaci bez omezení rozmnožovat, upravovat a předat ji třetím osobám 
za účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena.  

7.3 Zhotovitel smlouvou zároveň poskytuje objednateli právo udělit dalším osobám podlicenci 
k využití dokumentace v rozsahu stejném či menším než je k tomu oprávněn objednatel.  

7.4 Zhotovitel není oprávněn poskytnout licenci k dokumentaci třetí osobě bez souhlasu 
objednatele. 

7.5 Zhotovitel je povinen zdržet se výkonu práva užít dokumentaci nad rámec účelu smlouvy. 

7.6 Územní rozsah licence je neomezený. 

7.7 Odměna za užití dokumentace je již v celém rozsahu zahrnuta do ceny díla. 

7.8 Objednatel není povinen licenci využít.  

8. CENA DÍLA A AUTORSKÉHO DOZORU 

8.1 Cena díla a výkonu autorského dozoru je uvedena pro rozsah a kvalitu uvedenou 
ve smlouvě, a je stanovena na základě nabídky podané zhotovitelem k veřejné zakázce 
uvedené v čl. 1. smlouvy. 

8.2 Cena díla a výkonu autorského dozoru je stanovena jako konečná, pevná a nepřekročitelná. 
Cena díla a výkonu autorského dozoru může být změněna pouze v případě změny sazby 
daně z přidané hodnoty. V takovém případě se složka ceny, která tvoří daň z přidané 
hodnoty, upraví v souladu s právními předpisy. 

Cena díla a výkonu autorského dozoru zahrnuje veškeré dodávky, výkony a nákladové 
faktory všeho druhu, které zhotoviteli vzniknou po celou dobu realizace díla až do doby 
předání provedeného díla a dokončení výkonu autorského dozoru v požadovaném termínu. 

8.3 Cena DSP činí: 
cena bez DPH 357 700.- Kč 
21% DPH 75 117,- Kč 
cena včetně DPH 432 817,-Kč 

8.4 Cena DPS činí: 
cena bez DPH 490 200,- Kč 
21% DPH 102 942,- Kč 
cena včetně DPH 593 142,- Kč 

8.5 Cena AD činí: 
cena bez DPH 72 000,-Kč 
21% DPH 15 120,-Kč 
cena včetně DPH 87 120,-Kč 

8.6 Celková cena díla a autorského dozoru činí: 
cena bez DPH 919 900.- Kč 
21% DPH 193 179,- Kč 
cena včetně DPH 1 113 079,- Kč 

8.7 Cena díla a výkonu autorského dozoru je stanovena na základě kalkulace uvedené v příloze 
č. 1 smlouvy. 

9. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY 

9.1 Cena DSP bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem 
po podání žádosti o stavební povolení, a to do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu 
objednateli. 

9.2 Cena DPS bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem 
po převzetí DPS objednatelem, a to do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu 
objednateli.  

9.3 Cena AD bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem 
po předání dokončené stavby, a to do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu 
objednateli. 
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9.4 Daňový doklad musí být v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že 
daňový doklad nebude obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů, popř. bude 
obsahovat jiné chyby či nedostatky, je objednatel oprávněn takový daňový doklad vrátit, 
přičemž nová doba splatnosti počíná běžet dnem doručení opraveného daňového dokladu 
objednateli. 

9.5 Na daňovém dokladu musí být uveden název veřejné zakázky „MOÚ Brno – zřízení 
stacionáře“. 

9.6 Bude-li k datu uskutečnění zdanitelného plnění nebo k datu poskytnutí úplaty za takové 
plnění zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“), nebo bude-li 
na daňovém dokladu uveden bankovní účet nezveřejněný v souladu s § 109 odst. 2 písm. c) 
ZoDPH, je objednatel oprávněn postupovat dle § 109a ZoDPH, tj. uhradit část ceny 
odpovídající výši vypočtené daně z přidané hodnoty přímo na bankovní účet příslušného 
správce daně (jako úhradu daně za poskytovatele zdanitelného plnění z takového 
zdanitelného plnění), přičemž se tímto považuje daná část ceny za uhrazenou. 

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST 

10.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době. 

10.2 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba té které 
části díla začíná běžet dnem převzetí části díla objednatelem a končí uplynutím 3 let 
od převzetí celého díla (tj. poslední části díla). 

10.3 Po dobu záruky zhotovitel bude odpovídat za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené 
právními předpisy, závaznými normami, popř. vlastnosti obvyklé, či jiné vlastnosti 
vymíněné objednatelem, bude prosto právních vad, že bude kompletní a bude odpovídat 
určené funkci a požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

10.4 Zhotovitel odpovídá dále za to, že navržené řešení obsažené v DSP i DPS je technicky 
realizovatelné v souladu s právními předpisy a normami, které se vztahují ke zpracované 
DSP i DPS, a že řešení DSP i DPS je navrženo s přihlédnutím k objednatelem stanovenému 
účelu ekonomicky přiměřeně. 

10.5 Dílo má vady zejména jestliže,  
o neodpovídá výsledku stanovenému smlouvou nebo výsledku ze smlouvy vyplývajícímu, 
o má nedostatky, v nichž mají zcela nebo i částečně původ vady realizované stavby, 
o má nedostatky v technickém nebo statickém řešení či rozměrové jednoznačnosti, které 

budou mít nebo měly za následek zvýšení ceny stavby oproti ceně sjednané ve smlouvě 
na provedení stavby. 

10.6 Vady díla zjištěné po předání a převzetí je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele 
písemnou formou. V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se 
projevují. 

10.7 Má-li dílo vady, je objednatel oprávněn: 
o požadovat odstranění vad dodáním nového, kompletního díla nebo některé jeho části, 
o požadovat slevu z ceny díla, 
o odstoupit od smlouvy. 

10.8 Volba mezi jednotlivými nároky uvedenými v čl. 10.7 smlouvy je právem objednatele. 

10.9 Bude-li objednatel požadovat odstranění vady dodáním nového díla nebo jeho části, 
je zhotovitel povinen zhotovit nové dílo nebo jeho část a předat jej objednateli do 14 dnů 
ode dne uplatnění reklamace objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

11. SMLUVNÍ SANKCE 

11.1 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny je povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků 
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z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, 
likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují 
některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, 
ve znění pozdějších předpisů. 

11.2 V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení (části) díla je zhotovitel 
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý započatý den 
prodlení. Počínaje osmým dnem prodlení se smluvní pokuta zdvojnásobí. Smluvní pokuta 
dle tohoto článku nesmí přesáhnout 50 % ceny díla bez DPH. 

11.3 V případě vady díla, která, byť částečně, zapříčiní vadu realizované stavby, je zhotovitel 
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou vadu díla. 

11.4 V případě, že v důsledku vad díla (i částečných) se na stavbě vyskytnou vady, v důsledku 
kterých bude muset objednatel vynaložit dodatečné náklady (např. náklady na odstranění 
vad stavby, náklady vynaložené v souvislosti se zvýšením ceny stavby oproti ceně sjednané 
ve smlouvě na provedení stavby), zavazuje se zhotovitel tyto náklady objednateli uhradit, 
a to až do výše 50 % z ceny díla sjednaného smlouvou. 

11.5 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den 
prodlení s odstraněním vady díla reklamované objednatelem.  

11.6 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za porušení kterékoliv jiné 
povinnosti stanovené smlouvou. 

11.7 Zaplacením jakékoli výše uvedené smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele 
na náhradu škody v plné výši. 

11.8 Závazek splnit povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení 
smluvní pokuty, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

11.9 Odstoupení od smlouvy nemá vliv na nárok na zaplacení smluvní pokuty. 

12. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY, ZMĚNY SMLOUVY  

12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
uveřejněním v Registru smluv (smlouvy.gov.cz). 

12.2 Jakékoliv změny smlouvy jsou možné pouze očíslovanými písemnými dodatky 
podepsanými osobami oprávněnými jednat za smluvní strany, jinak jsou neplatné. 

12.3 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy na jinou 
osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 

12.4 Pokud jakékoliv ustanovení smlouvy netvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane 
neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným 
od ostatních ustanovení smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít 
žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení ze smlouvy, 
strany se zavazují v rámci smlouvy nahradit prostřednictvím dodatku ke smlouvě toto 
neplatné nebo nevymahatelné oddělené ustanovení takovým novým platným 
a vymahatelným ustanovením, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat 
předmětu původního odděleného ustanovení. Pokud však jakékoliv ustanovení smlouvy 
tvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako 
celek nebo jeho část, strany nahradí neplatné nebo nevymahatelné ustanovení v rámci 
nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným ustanovením, jehož předmět bude 
v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního ustanovení obsaženému 
ve smlouvě. 

12.5 Podmínky smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti smlouvy, zůstávají plně 
v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné nástupce 
smluvní strany. 

12.6 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména v těchto případech: 
o prodlení zhotovitele s předáním díla, které bude delší jak 30 dnů od sjednaného termínu 

plnění, 
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o neoprávněné zastavení či přerušení prací na díle ze strany zhotovitele trvající déle než 
30 dnů, 

o prodlení s odstraněním vad bránícím užívání díla v souladu s jeho účelem nebo jeho 
užívání ztíží dle čl. 6.3 smlouvy. 

12.7 Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě: 
o prodlení objednatele s předáním podkladů pro zpracování DPS dle čl. 4.4 smlouvy 

zhotoviteli přesahujícího 15 dnů, 
o prodlení objednatele s úhradou ceny přesahujícího 60 dnů. 

13. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

13.1 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
dvě vyhotovení. 

13.2 V otázkách výslovně neupravených smlouvou se závazky smluvních stran řídí 
ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména § 2586 a násl. občanského zákoníku 
upravujícími smlouvu o dílo. 

13.3 Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a v případě, že bude v souladu 
s tímto zákonem nutné uveřejnit smlouvu, smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním 
v úplném znění, stejně jako s uveřejněním úplného znění případných dohod (dodatků), 
kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím Registru 
smluv (smlouvy.gov.cz). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v souladu s výše 
citovaným zákonem zajistí objednatel. 

13.4 Zhotovitel si je vědom, že je, v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům při 
provádění kontroly maximální součinnost a zároveň je povinen zavázat své subdodavatele, 
aby tito při provádění kontroly spolupůsobili při provádění kontroly a poskytovali při 
provádění kontroly maximální součinnost. 

13.5 Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným je obecný soud objednatele. 

13.6 Součástí smlouvy je její příloha č. 1 – Kalkulace ceny díla a autorského dozoru ze dne 
26. 11. 2019. 

13.7 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že s jejím obsahem 
souhlasí a na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

V Brně dne 12. 12. 2019 V Brně dne 10. 12. 2019 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
____________________________________________ ______________________________ 
za objednatele za zhotovitele 
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. Ing. arch. Vladislav Vrána 
ředitel Masarykova onkologického ústavu jednatel ATELIER 2002, s.r.o. 
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D.2 provozní soubory 

všechny ceny bez DPH 
DSP 

dokumentace pro stavební povolení 
DPS 

dokumentace pro provádění stavby 
hodinová 
sazba v 

Kč 

časová 
náročnost 

v hod. 

kalkulovaná 
cena v Kč 

hodinová 
sazba v Kč 

časová 
náročnost v 

hod. 

kalkulovaná 
cena v Kč 

     
PS 01.1    Zdravotnická přístrojová technika 500 32 16 000 500 28 14 000 
D.1. Pozemní stavební objekty         
D.1.1    Architektonické a stavební řešení - 
stavební část 

    150 000     192 500 

Hlavní inženýr projektu 650 50 32 500 650 50 32 500 
Vedoucí projektant 550 50 27 500 550 100 55 000 
Projektant 450 200 90 000 450 200 90 000 
Soupis prací s výkazem výměr, kontrolní 
rozpočet 

X X X 500 30 15 000 

D.1.2.    Stavebně konstrukční část 500 14 7 000 500 20 10 000 
D.1.3.    Požárně bezpečnostní řešení 500 20 10 000 500 4 2 000 
      
D. 1.4.1    Zařízení zdravotně technických 
instalací 

500 34 17 000 500 44 22 000 

D. 1.4.3    Zařízení vzduchotechniky 500 72 36 000 500 116 58 000 
D. 1.4.4    Zařízení pro vytápění staveb 500 20 10 000 500 30 15 000 
D.l.4.5    Zařízení pro chlazení staveb 500 10 5 000 500 16 8 000 
D. 1.4.6    Zařízení pro měření a regulaci (MaR) 500 5 2 500 500 20 10 000 
Objektová integrace (BMS) 500 5 2 500 500 10 5 000 
D.1.4.7    Zařízení silnoproudé elektrotechniky a 
bleskosvody 

500 36 18 000 500 112 56 000 

D.1.4.8    Zařízení slaboproudé elektrotechniky     32 000     56 000 
  D.1.4.8.1    Strukturovaná kabeláž SK - trasy, 

kabeláž 
500 10 5 000 500 22 11000 

D.l.4.8.2    Elektrické zabezpečovací systémy EZS 500 10 5 000 500 22 11000 
D.1.4.8.3    Elektrická požární signalizace 500 10 5 000 500 22 11000 
D. 1.4.8.4    Přístupový systém - ACCESS 500 10 5 000 500 20 10 000 
D.1.4.8.5    Společná televizní anténa 500 5 2 500 500 10 5 000 
D.1.4.8.6    Místní rozhlas - MR 500 5 2 500 500 5 2 500 
D.1.4.8.7    Systém jednotného času 500 10 5 000 500 10 5 000 
D.1.4.8.8    Tísňové volání invalidé 500 4 2 000 500 1 500 

D.1.4.9    Rozvod medicinálních plynů 500 26 13 000 500 20 10 000 
D.1.4.10    Vnitřní vybavení (interiér) 500 4 2 000 500 50 25 000 
      
Vedlejší rozpočtové náklady (např. správní 
poplatky) 

  5 000   1 000 

         
Projekční práce celkem 326 000 484 500 
      
Zpřesnění podkladů, výpočty, posudky,     16 700     3 200 
Zpřesnění podkladů, zaměření, 400 10 4 000 400 5 2 000 
Posouzení vnitřního a venkovního chráněného 
prostoru (hluková studie) 

500 20 10 000 400 2 800 

Výpočty denního a umělého osvětlení 450 6 2 700 400 1 400 
  
Poskytování součinnosti při zadávání VZ X X X 500 5 2500 
Zajištění SP 500 30 15 000 X X X 
Výkon AD X X X 450 160 72 000 
Celková kalkulovaná cena (bez DPH)     357 700     562 200 
Celkem  919 900 
    
V Brně dne 26. 11. 2019 
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