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STŘEDNÍ  ODBORNÁ  ŠKOLA  ELEKTROTECHNICKÁ

Centrum  odborné  přípravy
37341  HlubokánadWtavou,Zvolenovská537

SMLOUVA  O DÍLO

Objednatel:

I. Smluvní  strany

Střední  odborná  škola  elektrotechnícká,  Centrum  odborné  přípravy,  Hluboká  nad  Vltavou,

Zvolenovská  537

se sídlem:  Zvolenovská  537,  373  41 Hluboká  nad  Vltavou

zastoupený:  Ing. Pavlem  Zasadilem,  ředitelem  školy

IC:  00513156

DIČ: CZ00513156

Bankovní  spojení:  Komerční  banka  a.s.,  České  Budějovice

Císlo  účtu:  107-242043021  7/01  00

telefon, e-mail: 387 924 201, reditel@sosehl.cz
datováschránka:  ywdgj4w

zástupce  ve věcech  technických:  Ing. Jan  Kašpar

(dále  jen,,objednatel")  na straně  jedné

Technický  dozor:

Jiří  Pečený

Zhotovítel:

Se  sídlem:

Zastoupený:

ICO:

DIČ:
bankovní  spojení:

č. účtu:

telefon,  e-mail:

datová  schránka:

zástupce  ve věcech  technických:

Venkovní  dlažby  Miroslav  Grill

Pod  Vartou  723,  373  44 Zliv

Miroslavem  Grillem

07953844

CZ9302041  309

728527365, miragrill@seznam.cz

Miroslav  Grill

(dále  jen,,zhotovítel")  na straně  druhé

Osoby  oprávněné  zastupovat  zhotovitele  v provozních  záležitostech,  k přejímání  a předávání  prací,

k podepisování  protokolů  o provedených  pracích,  faktur  a vedení  stavebního  deníku:

Stavbyvedoucí:  Miroslav  Grill

tel. č.: 728527365

Il. Úvodní  ustanovení

1. Podkladem  pro  uzavření  této  smlouvy  je nabídka  zhotovitele  ze dne  9.10.2019  (dále  též,,nabídka")

podaná  vzadávacím  řízení  konaném  mimo  režim  zákona  č. 134/2016  sb., zákon  o zadávání

veřejných  zakázek,  ve znění  pozdějších  předpisů  - Veřejná  zakázka  malého  rozsahu  na stavební

práce,  pro  veřejnou  zakázku  s názvem,,Chodník  u ND"  SOSE,  COP  Hluboká  nad  Vltavou.

2. Smluvní  strany  prohlašují,  že údaje  uvedené  v této  smlouvě  a taktéž  oprávnění  k podnikání  jsou

v souladu  s právní  skutečností  v době  uzavření  smlouvy.  Smluvní  strany  se dále  zavazují,  že
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změny  dotčených  údajů  oznámí  bez  prodlení  druhé  smluvní  straně.  Smluvní  strany  dále  prohlašují,

že osoby  podepisující  tuto  smlouvu  jsou  k tomuto  jednání  oprávněny.

3. Zhotovitel  je odborně  způsobilý  k zajištění  předmětu  plnění  dle  této  smlouvy.

lll  Předmět  plnění

1. Zhotovitel  se na základě  podmínek  uvedených  v zadání  veřejné  zakázky,  jeho  nabídky  podané

v zadávacím  řízení  pro veřejnou  zakázku  s názvem  ,,Chodník  u ND" v prostoru  SOŠE, COP

Hluboká  nad  Vltavou  a  podmínek  sjednaných  v této  smlouvě  a v rozsahu  podle  technické

specifikace  zavazuje  k provedení  díla:

Chodník  u ND SOŠE,  COP  Hluboká  nad  Vltavou

Objednatel  se zavazuje  dílo  převzít  a zaplatit  zhotoviteli  sjednanou  cenu.

2.  Předmětem  smlouvy  je  provedení  díla ,,Chodník  u ND SOŠE, COP  Hluboká  nad Vltavou".

Provedením  ďíla  se rozumí  úplné,  funkční  a bezvadné  provedení  všech  stavebních  a montážrích

prací  a konstrukcí,  včetně  dodávek  potřebných  materiálů  a zařízení  nezbytných  pro řádné,  včasné

a kompletní  dokončení  celého  díla,  dále  provedení  všech  činností  souvisejících  s dodávkou

stavebních  prací  a konstrukcí,  jejichž  provedení  je pro řádné  dokončení  díla nezbytné  (např.

zařízerí  staveniště,  bezpečnostní  opatření,  zabezpečení  obslužnosti  přilehlých  nemovitostí  apod.)

včetně  koordinační  a kompletační  činnosti  tak, aby  bylo  dílo  řádně,  včas  a kompletně  dokončeno

v souladu  s obecně  technickými  požadavky  na výstavbu  a v souladu  s touto  smlouvou.

3. Místo  stavby:  Střední  odborná  škola  elektrotechnická,  Centrum  odborné  přípravy,  Zvolenovská  537,

373  41 Hluboká  nad  Vltavou.

6. Zhotovitel  se dále  zavazuje,  že dílo  bude  provedeno  podle  platných  českých  technických  norem

a v souladu  s obecně  závaznými  předpisy..

7. Vznikne-li  v souvislosti  s dílem  podle  této  smlouvy  potřeba  provést  práce  nad rámec  podmínek

zadávacího  řízení  (např.  práce  vyvolané  potřebami  stavby,  jež  není  možné  kvalifikovat  jako  vady),

bude  jejich  zadání  probíhat  v souladu  se ZZVZ.

IV. Doba  plnění

1.  Doba  plnění  závazku  z této  smlouvy  je stanovena  takto:

Stavba  bude  zahájena  27.11.2019  pokud  se smluvní  strany  nedohodnou  jinak,  a to na základě

písemného  zápisu  o předání  staveniště.

Stavba  bude  dokončena  a protokolárně  předána  do 12.12.2019.

2.  Pokud  zhotovitel  připraví  ďílo k předání  před sjednaným  termínem,  je objednatel  povinen  jej

převzít.

V. Cena  za dílo

1. Objednatel  se  zavazuje  zaplatit  zhotoviteli  za  provedení  prací nabídkovou  cenu  jako  cenu

sjednanou,  která  činí  podle  nabídkového  rozpočtu  pro dílo  uvedené  ve čl. lI. této  smlouvy:

Celková  nabídková  cena  dle  technické  specifikace  -  zhotovitel  není  plátce  DPH:

Cena  celkem  dle  cenové  nabídky Ill  625,-  Kč
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2. Tato cena  je nejvýše  přípustná  a Ize ji překročit  jen za podmínek  stanovených  v této smlouvě.  Po
dobu  výstavby  nebude  uplatněna  inflace.  Zhotovitel  prohlašuje,  že cena  zahrnuje  veškeré  náklady
na provederí  díla podle  požadavku  objednatele  a sjednaná  cena  je úplná.

3. Změna  sjednané  ceny  je možná  pouze

a) pokud  po podpisu  smlouvy  a před  termínem  dokončení  díla dojde  ke změnám  sazeb  DPH;

b) pokud se při provádění  ďíla vyskytnou  skutečnosti,  které nebyly  vdobě  sjednání  smlouvy
známy,  a zhotovitel  je nezavinil,  ani nemohl  předvídat  a tyto skutečnosti  mají  prokazatelný  vliv
na sjednanou  cenu.  Zadání  takových  změn  a prací  bude  probíhat  v souladu  se ZZVZ.

4. Náklady  spojené  s odstraněrím  vad díla nese  v plné míře  zhotovitel.  Tím není dotčeno  právo  na
náhradu  škody,  která  v jejich  důsledku  objednateli  vznikne.

VI. Píatební  podmínky

1. Objednatel  neposkytuje  zálohy.  Fakturace  bude  prováděna  po předání  díla skutečně  provedených
prací  písemně  odsouhlasených  objednatelem  ve stavebním  deníku  nebo ve výkazu  provedené
práce. Daňový  doklad  musí být též doložen  listinami,  které budou  prokazovat  oprávněnost
vyfakturovaných  položek.  V případě,  že daňový  doklad  bude trpět  formálními  vadami  (absence
zákonných  náležitostí  faktury,  absence  listinných  příloh  apod.)  či věcnými  vadami  (cena
neodpovídá  nabídce,  práce nebyly  provedeny  či byly provedeny  vadně  apod.),  je objednatel
povinen  zhotovitele  na tyto vady  upozornit  do 14 dnů ode dne obdržení  takového  vadného
daňového  dokladu.  Lhůta  splatnosti  v daňovém  dokladu  uvedená  se tímto  oznámením  přerušuje

do doby  nalezení  oboustranného  konsensu  o zjištěných  vadách,  respektive  do doby  odstranění
formálních  vad daňového  dokladu.  Po odstranění  sporných  záležitosťí  pak započne  běžet  nová
Ihůta  pro zaplacení  nově  vystaveného  daňového  dokladu.

2. Veškeré  cenové  údaje  a i platby  budou  probíhat  v CZK.

3. Zhotovitel  je povinen  vystavit  fakturu  v režimu  dle zákona  č. 235/2004  Sb. o dani  z přidané  hodnoty
v platném  znění.

4. Daňové  doklady  musí  být doloženy  k zaplacení  zhotovitelem  do podatelny  objednatele  nejpozději

do 7. kalendářního  dne v měsíci,  následujícího  po měsíci,  ve kterém  byly fakturované  práce
provedeny.

5. Splatnost  daňového  dokladu  bude  do 21 dnů od přijetí  daňového  dokladu  objednatelem.  Závazek
objednatele  zaplatit  fakturu  je splněn  odepsáním  fakturované  částky  z účtu  objednatele  ve
prospěch  účtu  zhotovitele.

VII.  Způsob  provádění  díla

1. Při provádění  díla postupuje  zhotovitel  samostatně.  Zhotovitel  se však  zavazuje  respektovat
veškeré  pokyny  objednatele,  týkající  se realizace  předmětného  díla a upozorňující  na možné
porušování  smluvních  povinností  zhotovitele.

2. Způsob  provádění  díla se řídí touto  smlouvou  a v neupravených  částech  příslušnými  právními

předpisy, zejména ustanovením @ 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu
musí odpovídat ustanovení 5156 zák. č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu
(dále  jen stavební  zákon).

3. Zhotovitel  se zavazuje  a ručí za to, že při realizaci  díla nepoužije  žádný  materiál,  o kterém  je

v době  jeho  užití  známo,  že je škodlivý.  Pokud  tak zhotovitel  učiní,  je povinen  na písemné  vyzvání
objednatele  provést  okamžitě  nápravu  a veškeré  náklady  s tím spojené  nese  zhotovitel.  Stejně  tak

se zhotovitel  zavazuje,  že k realizaci  díla  nepoužije  materiály,  které  nemají  požadovanou  certifikaci,
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je-li  pro  jejich  použití  nezbytná  podle  příslušných  předpisů.  Zhotovitel  je povinen  provádět  všechny

práce  na díle  v souladu  s technickými  specifikacemi,  technologickými  postupy  stanovenými  výrobci

použitých  materiálů  a výrobků.

4. Zhotovitel  doloží  na vyzvání  objednatele,  nejpozději  však  v termínu  předání  a převzetí  díla,  soubor

certifikátů  rozhodujících  materiálů  užitých  ke zhotovení  díla.  Na vyžádání  objednatele,  technického

či autorského  dozoru,  je zhotovitel  povinen  předložit  kdykoliv  v průběhu  provádění  prací  příslušné

certifikáty  pro jednotlivé  materiály  a výrobky,  taktéž  technické  listy  nebo  receptury  jednotlivých

materiálů  a výrobků  a technologické  postupy  stanovené  výrobcem.  V případě,  že na vyžádání

objednatele,  technického  či autorského  dozoru  tyto  doklady  zhotovitel  nepředloží,  má právo

technický  dozor  nebo  osoba  oprávněná  jednat  ve věci  prováděrí  stavby  (podle  této  smlouvy)  práce

na díle pozastavit  až do doby  předložení  dokladů,  bez toho,  že by zhotoviteli  vznikl  nárok  na

prodloužení  termínu  dokončení  díla.

5. Zhotovitel  vede  ode  dne  převzetí  staveniště  o pracích,  které  jsou  předmětem  díla,  stavební  deník.

Do deníku  se zapisují  všechny  skutečnosti  rozhodné  pro plnění  smlouvy  a vedení  stavby  a také

záznamy  o námitkách  uplatněných  třetími  osobami  v souvislosti  s prováděním  stavby  (zejména

údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu @
6 vyhlášky  o dokumentaci  staveb  č. 499/2006  sb.,  v platném  zněrí).  Zástupce  objednatele  a

technický  dozor  (osoby  uvedené  v čl. l. smlouvy)  jsou  oprávněni  sledovat  záznamy  provedené  ve

stavebním  deníku  a kzápisům  připojovat  své stanovisko,  dále pak sami  provádět  zápisy  do

stavebního  deníku.

6. Denní  záznamy  podepisuje  stavbyvedoucí  nebo  jeho  zástupce  ve  Ihůtách  podle  přílohy

č. 9 k vyhlášce  o dokumentaci  staveb  č. 499/2006  sb., v platném  zněrí.  V den následující  po

provedení  zápisu  je povinen  zhotovitel  předložit  na vyžádání  technickému  dozoru  objednatele  a

zástupci  objednatele,  oprávněnému  jednat  ve věci  provádění  stavby  denní  záznamy  a odevzdat

mu první  průpis  stavebního  deníku.

7. Mimo  stavbyvedoucího  nebo  jeho  zástupce  mohou  provádět  záznamy  ve stavebním  deníku  rovněž

osoby uvedené v ustanovení 5157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávněrí
zástupci.

8. Jestliže  stavbyvedoucí  nesouhlasí  s obsahem  zápisu  učiněným  oprávněnými  zástupci  objednatele

nebo  generálního  projektanta,  je povinen  připojit  kjejich  zápisu  do 3 pracovních  dnů písemné

vyjádření,  o němž  je písemně  vyrozumí.  Pokud  tak neučiní,  má se za to, že s obsahem  zápisu

souhlasí.

9. Oprávnění  zástupci  objednatele  vykonávající  na stavbě  technický  dozor  po celou  dobu  výstavby

sledují  a jsou  oprávněni  provádět  kontrolu  prováděných  stavebních  prací,  zda  je dílo  prováděno

vsouladu  sprojektovou  dokumentací,  touto  smlouvou,  obsahem  nabídky,  podle  platných

technických  norem,  rozhodnutí  příslušných  správních  orgánů  a v souladu  s právními  předpisy.

Pokud  zjistí,  že tomu  tak není,  jsou  oprávněni  na to zhotovitele  upozornit  a žádat  bezodkladné

odstranění  takových  vad díla nebo  práce  přerušit  bez toho,  že by zhotoviteli  vznikl  nárok  na

prodloužení  termínu  dokončení  díla. V případě  zjištění,  že je dílo prováděno  nekvalitně,  má

technický  dozor  nebo  oprávnění  zástupci  objednatele  právo  postup  prací  na díle  zastavit,  a to až

do vyřízení  nápravy,  bez  toho,  že by  zhotoviteli  vznikl  nárok  na prodloužení  termínu  dokončení  díla.

Tím  není  dotčeno  právo  na náhradu  škody,  která  v důsledku  tohoto  objednateli  vznikla.

10.Zhotovitel  je povinen  upozornit  oprávněné  zástupce  objednatele  na nepředpokládané  skutečnosti  a

skryté  překážky,  které  mohou  mít vliv na další  průběh  stavby  nebo  znemožňují  provederí  díla

dohodnutým  způsobem  a byly  zjištěny  v průběhu  stavby,  popřípadě  jiné  nejasnosti.  Zhotovitel

nesmí  bez  předchozí  dohody  provádět  změny  v technologických  pracích  a v dodávkách,  jakož  i v

použitých  materiálech,  jinak  odpovídá  za škodu,  která  v souvislosti  s takovou  změnou  vznikne  a

ponese  náklady  s uvedením  k původnímu  stavu,  bude-li  na tom  objednatel  trvat.

Změnu  technologie  stavby  a změnu  použitého  materiálu,  spojenou  s navýšením  ceny  za dílo, Ize

provést  pouze  po  předchozím  projednání  s objednatelem  a v souladu  se  ZZVZ  písemným
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dodatkem  k této  smlouvě  s přílohou  nového  ověřeného  soupisu  prací.  Změnu  technologie  a

použitého  materiálu  bez  navýšení  ceny  za  ďílo  Ize  provést  změnovým  listem  podepsaným

technickým  dozorem  objednatele  a osobou  oprávněnou  jednat  ve věcech  provádění  stavby.

1LZhotovitel  je povinen  zajistit  bezpečný  přístup  ke všem  částem  díla  pro výkon  technického  dozoru

a kontroly  díla.  Pokud  zhotovitel  takovýto  bezpečný  přístup  nezajistí,  je technický  dozor  oprávněn

odmítnout  provedení  kontroly.  Technický  dozor  pak  určí  nový  termín  provedení  kontroly  příslušné

části  ďíla.  Zhotoviteli  tím nevzniká  důvod  pro  prodloužení  termínu  dokončení  díla.

12.Za  dodržování  podmínek  stanovených  v povolení  k užívání  veřejných  ploch  odpovídá  zhotovitel,

který  bude  hradit  případné  škody  vzniklé  při tomto  užívání.

13.Zhotovite1  je povinen  udržovat  na převzatém  staveništi  pořádek  a čistotu  a je povinen  průběžně

odstraňovat  odpady  a nečistoty  vzniklé  jeho  pracemi.

14.Zhotovite1  zabezpečí  na vlastní  náklady  odvoz  a likvidaci  stavebního  odpadu  v souladu  se ákonem

č. 185/2001  sb., o odpadech,  v platném  znění,  a to v termínech  stanovených  na kontrolních  dnech.

VIII.  Předám  staveniště

1. Staveniště  bude  předáno  nejpozději  v den  zahájení  stavby  (viz  čl. IV. odst.  1. smlouvy),  pokud  se

obě  strany  nedohodnou  jinak,  a to na základě  písemného  zápisu  o předání  staveniště.

2. Staveniště  zajišt'uje  zhotovitel.  Náklady  spojené  se zařízením  staveniště  a následující  likvidací  jsou

součástí  sjednané  ceny  za dílo.

3. Zhotovitel  se zavazuje  staveniště  užívat  výhradně  pro  účely  zajištění  předmětu  díla  a je povinen  si

počínat  tak,  aby  objednateli  nevznikly  při jeho  provozování  škody.  Zhotovitel  je povinen  staveniště

vyklidit,  vyčistit  a předat  objednateli  nejpozději  do 10 dnů po řádném  dokončení  díla.  Zhotovitel  je

povinen  na pracovišti  zachovávat  čistotu  a pořádek  a odstraňovat  na své náklady  odpady  a

nečistoty  vzniklé  prováděním  prací.

IX. Předám  a převzetí  díla

1. Zhotovitel  je povinen  oznámit  objednateli,  že dílo je dokončeno  a je připraveno  k předání  a

převzetí.  Dílo  bude  předáno  na místě  samém,  o tom se zavazují  obě  zúčastněné  strany  sepsat

samostatný  zápis  o předání  a převzetí,  podepsaný  oprávněným  zástupcem  zhotovitele,  technickým

dozorem  a zástupcem  objednatele,  oprávněným  jednat  ve věci provádění  stavby.  V zápise  se

uvede  zejména  soupis  předaných  dokladů,  soupis  zřejmých  vad s termínem  jejich  odstranění,

soupis  dodatečně  požadovaných  prací  s termínem  a způsobem  jejich  zajištění,  cena  díla  a konec

záruční  doby.  Taktéž  v něm  bude  uvedeno  datum  vyklizení  staveniště  v souladu  s čl. VIIl  odst.  5

této  smlouvy.  Nebudou-li  vady  odstraněny  ve sjednaném  termínu,  je objednatel  oprávněn  jejich

odstranění  provést  prostřednictvím  třetí  osoby,  a to na náklady  zhotovitele.  Takto  odstraněné  vady

budou  považovány  za odstraněné  zhotovitelem  a zhotovitel  ponese  dál záruku  za celé  dílo  v plném

rozsahu  podle  této smlouvy,  včetně  vad odstraněných  třetí stranou.  Tím nezaniká  právo  na

náhradu  škody,  která  objednateli  v souvislosti  s nečinností  zhotovitele  při odstraňování  vad  vznikla.

2. Objednatel  nemá  právo  odmítnout  převzetí  díla  pro ojedinělé  drobné  vady,  které  samy  o sobě  ani

ve spojení  s jinými  nebrání  užívání  stavby  funkčně  nebo  esteticky,  ani jeho  užívání  podstatným

způsobem  neomezují;  při převzetí  takového  díla  se strany  zároveň  dohodnou  na Ihůtách  k jejich

odstranění,  Ihůty  k odstranění  vad zpravidla  nebudou  delší  než  60 kalendářních  dní, umožní-li  to

klimatické  podmínky,  nebo  pokud  se  strany  nedohodnou  jinak.  Pokud  klimatické  podmínky

nedovolují  řádné  odstranění  předmětných  vad,  dohodne  se objednatel  se zhotovitelem  písemnou

formou  na jiném,  vhodném  termínu  nápravy.  Dokončená  stavba  a celé  ďílo musí  být způsobilé
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užívání  (např.  povolení  předčasného  užívání  příslušným  stavebním  úřadem;  po  převzetí  sítí

příslušnými  provozovateli  či správci  atd.)  v souladu  s ustanoveními  článku  III. této  smlouvy.

3. Zhotovitel  odpovídá  za faktické  a právrí  vady,  které  má dílo  v době  předání.  Za vadu  se považuje

i nedodělek.

X. Záruka,  reklamace

1. Zhotovitel  poskytuje  záruku  za jakost  díla  po dobu  24 měsíců.

2. Záruční  doba  počíná  běžet  dnem  předání  a převzetí  ďíla jako  celku  provedeného  vsouladu

s projektovou  dokumentací,  zadávacími  podmínkami  veřejné  zakázky  a touto  smlouvou.  Případné

dílčí  předávání  a přebírání  díla po jednotlivých  stavebních  objektech  nebo  částech  nezbavuje

zhotovitele  povinnosti  předat  dílo  jako  celek  komplexním  zápisem  o předárí  a převzetL

3. Zhotovitel  je povinen  vady  odstranit  bezplatně  nejpozději  do 14 dnů od jejich  uplatnění.  Pokud

nelze  z technologicko  - technických  důvodů  vadu  odstranit  ve výše  uvedené  Ihůtě,  je zhotovitel

povinen  vady  odstranit  bezplatně  nejpozději  do 30 dní  od jejich  uplatnění.

4. V případě,  že zhotovitel  neodstraní  záruční  vady  zjištěné  a uplatněné  objednatelem  v termínech

stanovených  touto  smlouvou,  má objednatel  právo  zadat  odstranění  takovýchto  vad třetí  straně

na náklady  zhotovitele.  Takto  odstraněné  vady  budou  považovány  za odstraněné  zhotovitelem

a zhotovitel  ponese  dál záruku  za celé dílo v plném  rozsahu  dle této smlouvy,  včetně  vad

odstraněných  třetí  stranou.

5. V případě  nesplnění  shora  uvedených  povinností  nese  zhotovitel  odpovědnost  za škodu,  která  tím

objednateli  vznikne  nebo  kterou  budou  na objednateli  v této  souvislosti  uplatňovat  třetí  osoby.

Veškeré  takto  vzniklé  náklady  uhradí  objednateli  zhotovitel.

7. Objednatel  je povinen  vady  písemně  reklamovat  u zhotovitele  bez  zbytečného  odkladu  po jejich

zjištění.  Oznámení  (reklamaci)  odešle  na adresu  zhotovitele  uvedenou  v čl. l. V reklamaci  musí  být

vady  popsány  nebo  uvedeno,  jak  se projevují.

XI.  Zvláštní  ujednám

1.  Pokud  budou  součástí  stavby  přeložky  podzemních  inženýrských  sítí, zajistí  zhotovitel  práce

spojené  s přeložerím  těchto  sítí u organizací,  majících  příslušné  oprávnění  k provádění  těchto

prací  dle  podmínek  jednotlivých  správců  sítí.

2.  Bude-li  nutné  z důvodů  na straně  objednatele  měnit  způsob  při realizaci  stavebních  a montážních

prací,  zajistí  objednatel  včas  nezbytné  doplněrí  příslušné  dokumentace,  změny  projedná  a schválí

se zhotovitelem  a uzavřou  písemný  dodatek  smlouvy,  pokud  se nedohodnou  na jiném  postupu.

3. V případě,  že vůči  zhotoviteli  budou  uplatněny  třetí  osobou  námitky  nebo  nároky  související  se

stavbou  a její  realizací,  je zhotovitel  povinen  o tom bezodkladně  informovat  objednatele  a učinit

zápis  do stavebního  deníku.

4. Zhotovitel  před zahájením  prací  na staveništi  doloží,  že informoval  koordinátora  bezpečnosti  a

ochrany  zdraví  při  práci  dle čl.  l. této smlouvy  o  rizicích  vznikajících  při  pracovních  nebo

technologických  postupech,  které  zvolil  (dle  zákona  č. 309/2006  sb.).

5. Zhotovitel  je povinen  poskytovat  koordinátorovi  bezpečnosti  a ochrany  zdraví  při práci  součinnost

potřebnou  pro plnění  jeho  úkolů  po celou  dobu  svého  zapojerí  do přípravy  a realizace  stavby,

zejména  mu  včas  předávat  informace  a podklady  potřebné  pro  zhotovení  plánu  a jeho  změny,  brát

v úvahu  podněty  a pokyny  koordinátora,  zúčastňovat  se zpracování  plánu,  tento  plán  dodržovat,
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zúčastňovat  se  kontrolních  dnů a postupovat  podle dohodnutých  opatření,  a to v rozsahu,

způsobem  a ve Ihůtách  uvedených  v plánu  (dle zákona  č. 309/2006  sb.).

6. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu 6 74 a násl.
zákona  č. 90/2012  sb., o obchodních  korporacích.

XII. Odstoupení  od smlouvy,  odpovědnost  za škodu

L Objednatel  je  oprávněn  odstoupit  od  smlouvy  v případě,  pokud je  z nečinnosti  zhotovitele
objektivně  zřejmé,  že dílo neprovede  řádně  a včas, dále pak pokud  zhotovitel  neprovádí  práce
v souladu  se smlouvou,  za předpokladu,  že zhotovitel  na základě  písemné  výzvy  objednatele

nezjedná  nápravu  do IO dnů od doručení  této  výzvy.  Pokud  i v této Ihůtě  bude  zhotovitel  nečinný,
je objednatel  oprávněn  bez dalšího  od smlouvy  odstoupit.  Tím není dotčeno  právo na náhradu
vzniklé  škody.

2. Zhotovitel  odpoVídá  objednateli  za škodu  vzniklou  v důsledku  nedodržení  ustanovení  této  smlouvy
a právních  předpisů  České  republiky  při provádění  díla.

3. Zhotovitel  odpoVídá  za škody  způsobené  předáním  neúplných  podkladů  o staveništi,  stavbě  či za
škody  vyplývající  zvady  nebo  neúplnosti  projektu  tehdy,  pokud je  mohl na základě  svých

odborných  znalostí  při vynaložení  potřebné  péče  zjistit  a objednatele  na ně upozornit.

4. Povinnost  zhotovitele  nahradit  škodu  (újmu)  objednateli  nebo  třetím  osobám  a způsob  náhrady
škody  (újmy)  se řídí přísl. ustanoveními  zák. č. 89/2012  sb.,  občanský  zákoník.  Je-li  již z povahy

prováděného  díla zřejmé,  že ke škodám  může  dojít, je zhotovitel  povinen  s dotčenými  osobami
předem  projednat  přiměřenou  náhradu.

XIII.  Smluvní  pokuty

"I. Je-li zhotovitel  sprodlením  spředáním  dokončeného  díla (čl. IV. odst. 1) zaplatí  objednateli

smluvní  pokutu  ve výši OI % z ceny  díla celkem  včetně  DPH dle čl. V odst. 1 této smlouvy  za
každý započatý  den  prodlení.  Tato  smluvní  pokuta  může  být započtena  proti  pohledávce
zhotovitele  jednostranným  úkonem  objednatele.  Tato platba  nezbavuje  zhotovitele  jeho  povinnosti
práce  dokončit,  ani jiných  povinností  vyplývajících  ze smlouvy.

2. Z důvodu  nedodržení  termínu  na odstranění  vad a nedodělků  je zhotovitel  povinen  objednateli

uhradit  smluvní  pokutu  500,00  Kč za každý  započatý  kalendářní  den prodlení.

3. V případě  nedodržerí  stanoveného  termínu  nástupu  na odstranění  vad v záruční  době  je zhotovitel
povinen  objednateli  uhradit  smluvní  pokutu  ve výši 10000,OO  Kč za každou  vadu a započatý

kalendářní  den prodlení.

4. Z důvodu  nedodržení  termínu  na vyklizení,  vyčištění  a předání  staveniště  je zhotovitel  povinen
objednateli  uhradit  smluvní  pokutu  1 000,OO Kč za každý  započatý  kalendářní  den prodlenL

5. V případě,  že zhotovitel  nepředloží  koncept  konečného  daňového  dokladu  do 30 dnů od předání
a převzetí  díla, zaplatí  objednateli  smluvní  pokutu  ve výši  O,1 % z ceny  díla  celkem  včetně  DPH dle
čl. IV odst.  I této  smlouvy  za každý  započatý  den prodlení.

6. Pokud  dojde  k opožděné  úhradě  odsouhlasených  faktur  vyjma  nároků  vyplývajících  z bodu VI.
smlouvy,  může  zhotovitel  vůči  objednateli  uplatnit  smluvní  pokutu  ve výši  O,I % z dlužné  částky  za

každý  započatý  den prodlení.

XIV. Všeobecná  ustanovem
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1. Smluvní  strany  sjednávají,  že zhotovitel  není  oprávněn  postupovat  jiným  osobám  pohledávky

vzniklé  z této  smlouvy.

2. Dojde-li  ke zmaření  díla náhodou  před dobou  jeho  splnění,  ztratí  zhotovitel  nárok  na odměnu.

Zhotovitel  je povinen  před  zahájením  prací  pojistit  předmět  díla  a uzavřít  pojištění  o odpovědnosti

za škodu  způsobenou  třetím  osobám.

3. Projektovou  dokumentaci  poskytnutou  objednatelem  zhotoviteli  a realizační  dokumentaci  stavby,

jakož  i další  dokumentaci  a doklady  spojené  s realizací  stavby  může  zhotovitel  použít  pouze  pro

provádění  stavby  a související  správní  řízení  se stavbou  a nesmí  je poskytovat  třetím  osobám,

ledaže  k tomu  dá objednatel  výslovný  písemný  souhlas  nebo  tak  stanoví  zákon.

4. Ustanovení  této  smlouvy  je  možné  měnit  pouze  formou  písemných  a číslovaných  dodatků

podepsaných  oprávněnými  zástupci  obou  smluvrích  stran.  Změna  smlouvy  bude  provedena  až na

základě  posouzení  možnosti  takovou  změnu  provést  ve smyslu  příslušných  ustanovení  zákona  č.

I 37/2006  sb.,  o veřejných  zakázkách,  ve znění  pozdějších  předpisů.

5. Tato  smlouva  je vyhotovena  ve dvou  stejnopisech,  z nichž  každá  strana  obdrží  jeden.

6. Tato  smlouva  nabývá  platnosti  a účinnosti  dnem  podpisu  oprávněnými  zástupci  obou  smluvrích

stran.

7. Zhotovitel  bere  na vědomí  povinnost  objednatele  zpřístupnit  obsah  této  smlouvy  nebo  jeho  část

třetím  osobám,  která  je založená  právními  předpisy,  zejména  v souladu  se zák.  č. 340/2015  sb., o

registru  smluv,  zák.  č. 106/1999  sb.,  o svobodném  přístupu  k informacím  ve znění  pozdějších

předpisů,  zák. č. 134/2016  sb.,  o veřejných  zakázkách,  vpl.  znění.  V rámci  vyloučení  všech

pochybností  smluvrí  strany  prohlašují,  že takové  uveřejnění  této smlouvy  nebo  jejích  částí  ze

strany  objednatele  nevyžaduje  předchozí  souhlas  zhotovitele.

8. Zhotovitel  je povinen  písemně  oznámit  objednateli,  že je proti  němu  zahájeno  insolvenční  řízení

podle  zák. č. 182/2006  sb., insolvenční  zákon,  v pl. znění.  V takovém  případě  je objednatel

oprávněn  odstoupit  od smlouvy.

V Hluboké  nad  Vltavou  dne  25.11.2019 VeZlivy  dne25.11.2019

za objednatele: za zhotovitele:

Ing.Pavel  Zasadil-ředitel  školy

jméno  a podpis

Miroslav  Grill

-aXn'Í/Ůod: a


