

SMLOUVA O DÍLO

č. SP- 50619
(dále jen SOD)

1. SMLUVNÍ STRANY**1.1. Zhotovitel:**

DESIGN s.r.o., Sokolohradská 1018, 583 01 Chotěboř
zast.: [REDACTED]
IČ: 48153672 DIČ: CZ48153672
Bank. spojení: [REDACTED]
Osoba oprávněná k jednání a předání díla za zhotovitele:
[REDACTED]

1.2. Objednatel:

Správa městských sportovišť Kolín, a.s., Masarykova 1041, 28002 Kolín II
zast.: [REDACTED]
IČ: 279 46 576 DIČ: CZ 279 46 576
Bank. Spoj.: [REDACTED]
Osoba oprávněná k jednání a převzetí díla za objednatele:
[REDACTED]

2. DÍLO**2.1. Dílo:**

Dílem této smlouvy je projektová činnost dle níže uvedené specifikace díla na akci:

Název akce: Interiér vstupní části s pokladnou
Místo akce: Plavecký stadion Kolín

2.2. Specifikace díla:**A. NÁVRH INTERIÉRU obsahující :**

A.1	3D vizualizace vstupní části s pokladnou	23 460,-
A.2	Barevné a materiálové řešení vč. interiérových doplňků	18 630,-
A.3	Specifikace interiérových prvků a interiérových úprav povrchů	5 520,-
A.4	Systém osvětlení a typy svítidel	15 960,-
A.5	Vyžádaná prezentace navržených dispozic u objednatele pro představení dispozic představenstvu SMSK	3 000,-

cena celkem ad A.1 + A.4 **66 570,-**

3. DOBA PLNĚNÍ, PROVEDENÍ DÍLA**3.1. Doba plnění:**

- zahájení prací:	v 11 / 2019 – do 5 pracovních dní od podpisu smlouvy o dílo
- konzultace:	průběžně dle potřeby
- ukončení prací:	A.1 do 20 pracovních dní od podpisu smlouvy o dílo
	A.2 do 20 pracovních dní od odsouhlasení 3D vizualizací
	A.3 do 25 pracovních dní od odsouhlasení 3D vizualizací
	A.4 do 30 pracovních dní od odsouhlasení 3D vizualizací

3.2. Provedení díla:

Včasné plnění je závislé na součinnosti objednatele. Nejpozději jeden den před ukončením prací zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla. Místem předání a převzetí je sídlo zhotovitele, pokud se strany nedohodnou jinak. Při předání a převzetí bude objednateli předvedena způsobilost

díla sloužit svému účelu. Zhotovitel není povinen objednateli dílo předat, pokud mu nebyly uhrazeny všechny dohodnuté dílčí faktury. O předání a převzetí díla bude proveden zápis.

Zhotovitelem předáváno a objednatelem přebíráno bude dílo dle bodu 2. DÍLO, odstavce

2.2. Specifikace díla A. Návrh interiéru v počtu 2 tištěných výtisků a 1x CD s formátem PDF.

4. CENA ZA DÍLO, FAKTURACE

4.1. Cena za dílo:

Cena za provedení díla je stanovena dohodou a to jako cena pevná ve výši (v Kč):

cena celkem	66 570,- Kč
DPH 21%	13 979,70 Kč
cena celkem vč. DPH	80 549,70 Kč

4.2. Fakturace:

Fakturace bude probíhat dílčí fakturací a to následujícím způsobem:

1. dílčí faktura: ve výši 39 950,- splatnost při 1. konzultaci 3D vizualizace

Fakturace zbylé části za práce bude zahrnuta v konečné faktuře po provedení díla.

Úhrada dílčí faktury a konečné faktury v dohodnuté výši a termínech bude provedena na základě faktur vystavených zhotovitelem. Každá faktura je splatná do 10 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena, s výjimkou přímého předání nebo předání elektronickou poštou, třetí den po jejím odeslání. Dnem splatnosti se rozumí den uložení fakturované částky na bankovní účet zhotovitele, případně den předání fakturované částky zhotoviteli v hotovosti. Faktury je možné uhradit buď převodním příkazem nebo hotovostní platbou, a to v místě sídla zhotovitele. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování celého díla.

5. VĚCI K PROVEDENÍ DÍLA

5.1. Součinnost objednatele, která bude prováděna ve vztahu ke zhotoviteli bezplatně:

- objednatel předá zhotoviteli následující podklady:

- pro možnost zahájení prací na dokumentaci návrhu interiéru je nutné zajistit u zpracovatele stavební části – fi. CODE spol s r.o. Pardubice zpracované požárně bezpečnostní řešení a statické zhodnocení navrhovaných úprav, řešených v rámci předešlého stupně dokumentace (dispoziční studie z 05/2019), ze kterých vyplynou požadavky a limity na jednotlivé materiály použité v interiéru vstupní části a pokladny.

- objednatel předá zhotoviteli upřesnění zadávacích podkladů pro projektové práce nejpozději do 5 pracovních dnů podpisu SOD

- objednatel bude spolupracovat při plnění díla, zúčastňovat se konzultací a jednání, na které bude zhotovitelem přizván

- objednatel zajišťuje kompletní inženýrskou činnost investora vč. dokladové části

- objednatel projedná nejpozději do tří dnů dne od vyžádání zhotovitele výsledky jeho činnosti a do tří dnů od předání objednateli provede příslušná odsouhlasení

5.2. Výsledky spolupůsobení objednatele předá objednatel na adresu zhotovitele v dohodnutých termínech písemnou formou nebo elektronickou poštou.

5.3. Konzultace projektových prací budou probíhat ústně v sídle zhotovitele nebo elektronickou poštou.

5.4. Ostatní požadavky na součinnost objednatele, které vyplynou z příslušných jednání,

konzultací i z vlastních prací a budou řešeny na základě ústní či písemné výzvy zhotovitele k objednateli.

5.5. Smlouva o dílo vychází ze skutečností:

- rozsah prací je určen řešenými prostory vstupní části s pokladnou (plocha cca 138 m²)
- zhotovitel nezařizuje a neřeší (není předmětem této SOD):
 - povolení k provozu
 - vyjádření a stanoviska související s realizací a provozem
 - stavební část, větrání, topení, statiku, rozvody elektro vč. rozvaděčů, požární a hygienickou část, měření hluku a intenzity osvětlení, průzkumy apod.

6. OSTATNÍ USTANOVENÍ


- 6.1.** Objednatel zplnomocňuje zhotovitele a jeho subdodavatele k případnému projednání díla s fyzickými i s právnickými osobami a s občany, kteří jsou dotčeni přípravou a realizací akce či dotčení plněním díla. Objednatel tímto vydává zhotoviteli a jeho případným subdodavatelům po celou dobu provádění díla povolení ke vstupu na pozemky a do prostorů, které souvisejí s plněním předmětu této smlouvy.
- 6.2.** Nesplní-li zhotovitel dobu plnění díla, činí poplatek za každý den prodlení 0,1% z celkové ceny za dílo. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na proces předání a převzetí díla. Smluvní pokutu uhradí zhotovitel objednateli na základě penalizační faktury vystavené objednatelem.
- 6.3.** Nejsou-li objednatelem dodrženy termíny splatnosti jednotlivých faktur, nejsou-li plněny podmínky součinnosti, dojde-li k narušení provádění díla ze strany objednatele či z titulu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn přiměřeně změnit čas plnění díla. Za nedodržení termínů splatnosti a objemů jednotlivých faktur objednatele, činí poplatek za každý den prodlení 0,1 % z celkové ceny za dílo. Smluvní pokutu uhradí objednatel zhotoviteli na základě penalizační faktury vystavené zhotovitelem.
- 6.4.** Plnění díla je v kategorii „vyšší moc“. Vyšší mocí jsou:
a) Stanoviska, vyjádření a rozhodnutí účastníků výstavby, která vyvolávají další řešení, jsou rozporná oproti záměrům a požadavkům objednatele, vyvolávají činnosti, které nejsou v předmětu plnění.
b) Zásahy ostatních účastníků přípravy / výstavby, které jsou v rozporu s plněním díla dle této smlouvy.
V případě narušení plnění díla z titulu vyšší moci se objednatel a zhotovitel dohodnou o přiměřené změně doby plnění, ceny a předmětu díla formou dodatku k SOD.
- 6.5.** Jednostranné odstoupení od smlouvy není možné.
- 6.6.** Dílo je po dobu plnění vlastnictvím zhotovitele a objednatel se zavazuje neposkytnout jej, ani jeho části, jiným osobám. Vlastnictví díla přechází na objednatele až dnem úhrady celé ceny za dílo. Řešení interiéru je autorským vlastnictvím zhotovitele.
- 6.7.** Víceprací se rozumí změna v zadání a podkladech, změna oproti odsouhlasenému řešení či dodatečně vyžádaný jiný rozsah řešení nad rámec této SOD. Vícepráce budou řešeny formou písemného dodatku ke smlouvě.

- 6.8.** Smlouva vzniká ve všech svých ustanoveních dobrovolně jako projev svobodné vůle a potřeb obou smluvních stran. Změna jednotlivých ustanovení smlouvy je možná pouze písemnou formou s podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel. Všechny výtisky mají platnost originálu. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 6.9.** Akceptační lhůta k podpisu této smlouvy se stanovuje **do 18. 11. 2019**. K tomuto termínu je objednatel povinen doručit podepsanou smlouvu zhotoviteli. V opačném případě je smlouva neplatná. Smlouva může být uzavřena i pomocí elektronické pošty s následným okamžitým zasláním potvrzeného originálu.

7. PODPISY OPRÁVNĚNÝCH OSOB

V Chotěboři dne 18. 11. 2019


Zhotovitel:



razítko a podpis

V Kolíně dne 15. 11. 19

Objednatel:



razítko a podpis

