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SMLOUVA O DÍLO Č. SML/0858/19 

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

(dále jen „OZ“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:  

 

SILNICE III/0498: POZDĚCHOV, SESUV 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

Sídlo:      K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupení:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřena:  xxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxx 

E-mail:      xxxxxxxx 

(dále jako „Objednatel“) 

a 

Linio Plan, s.r.o.                      

Sídlo:                   Sochorova 23, 616 00 Brno 

Zápis v obchodním rejstříku:      Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 55650 

IČ:         27738809 

DIČ:        CZ27738809  

Zastoupení:        xxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen(a):     xxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:        xxxxxxx 

E-mail:                      xxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:       xxxxxxxxxxx 

(dále jako „Zhotovitel“) 

Článek I. – Úvodní ujednání 

1.1 Objednatel jako stavebník připravuje stavbu „SILNICE III/0498: POZDĚCHOV, SESUV“ (dále jen „Stavba“). 

Předmětem stavby je stabilizace silničního tělesa vozovky silnice III/0498 v obci Pozděchov, v úseku navazujícím na 

stávající opěrnou zeď, uzl. úsek č. 1 – Pozděchov, uzl. staničení cca 0,548 – 0,560 (nad nemovitostí č.p. 47). Základní 

délka řešeného úseku silnice je cca 12 m. Stavba bude řešit i přeložku vodního toku Pozděchovka v nezbytně nutném 

rozsahu od silničního tělesa v řešeném úseku. 

Článek II. – Zhotovení projektové dokumentace 

2.1 Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad, na své nebezpečí, způsobem, v rozsahu, 

v kvalitě a za podmínek sjednaných v této smlouvě o dílo (dále jen „Dílo“), kterým se pro účely této smlouvy rozumí 

vyhotovení inženýrskogelogického průzkumu (dále jen „IGP“), vyhotovení projektové dokumentace Stavby (dále jako 

„PD“) včetně jejich součástí a příslušenství ve stupních dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen „DUSP“) 

a projektové dokumentace pro provádění Stavby (dále jen „PDPS“), včetně zpracování kontrolního rozpočtu (tj. 

podrobného oceněného soupisu prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení Stavby s výkazem výměr a výpočtem 

kubatur; dále jen „Kontrolní rozpočet“) a plánu BOZP. 

Zhotovitel se dále zavazuje (jako součást realizace Díla) zpracovat pro Objednatele odpovědi na veškeré dotazy 

k projektové části zadávací dokumentace (jejíž součástí bude PD) v rámci vysvětlování zadávací dokumentace zájemci o 

veřejnou zakázku na zhotovitele Stavby, a to vždy do 2 (dvou) pracovních dnů od doručení textu dotazu od Objednatele. 

2.2 PD bude zpracována v souladu se všemi následujícími podklady (dále společně jen „Výchozí dokumentace“):  

a) Informace RNDr. Janíka o geologických poměrech v dané lokalitě ze dne 3. 7.2019. 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že Objednatel předal Zhotoviteli Výchozí dokumentaci, a to v jednom (1) vyhotovení 

v digitální podobě, před uzavřením této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že Výchozí dokumentaci 

od Objednatele převzal a že Výchozí dokumentaci dostatečně podrobně posoudil a prověřil a považuje ji za dostatečný 

podklad pro sjednání této smlouvy a řádné provedení Díla tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky 

na něj kladené. 

2.3 Dílo musí splňovat zejména tyto požadavky: 

a)   budou prověřeny dvě variantní řešení:  

 Varianta č. 1 – stabilizace silničního tělesa pomocí plošně založené opěrné zdi umístěné v nově vzniklém prostoru 

 mezi silnicí a přeloženým potokem.  
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             Varianta č. 2 – stabilizace silničního tělesa pomocí těžkého kamenného záhozu uloženého v nově vzniklém prostoru   

        mezi silnicí a přeloženým potokem. 

b) variantní řešení budou zpracována tak, aby bylo možné na jejich základě provést odhad jejich stavebních nákladů, 

c)  řešení přeložky vodního toku Pozděchovka v nezbytně nutném rozsahu z důvodu možnosti stabilizace silničního 

 tělesa (varianta č. 1, nebo varianta č. 2),  

d)  napojení dotčené části stavby na stávající silnici bude řešeno v nezbytné úpravě, 

e)  šířka předmětné silnice (zpevněná část bude navazovat na stávající šířky navazujících úseků silnice), 

f)  řešení oboustranného odvodnění vozovky dotčeného úseku silnice, 

g)  stavba musí být realizována se zachováním silničního provozu (po polovinách), 

h)  doplnění bezpečnostního zařízení, 

i)  kontrolní rozpočet bude zpracován výhradně v cenové soustavě v ÚRS v aktuální cenové hladině v souladu  

 s vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění, přičemž jeho součástí budou položky vedlejších a ostatních nákladů   

 (SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady),  

j)  plán BOZP v souladu s platnými právními předpisy zpracovaný osobou s patřičným oprávněním,  

k)  PD bude zhotovena tak, aby plnila funkci dokumentace pro vydání společného povolení Stavby, jako zadávací         

 dokumentace pro výběr zhotovitele díla (Stavby) a pro realizaci díla (Stavby). 

2.4 PD musí být zpracována dle Přílohy č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb. (DUSP) a dle přílohy č. 6 vyhlášky 146/2008 v platném 

znění (PDPS), a mimo jiné bude obsahovat: 

a) podrobné geodetické zaměření stávajícího stavu dotčeného území vč. polohy umístění stávajícího stavu 

inženýrských sítí a jejich zanesení do koordinační situace. Umístění sítí bude potvrzeno jednotlivými správci. 

Koordinační situace bude zakreslená v katastrální mapě v měřítku 1:500 situovaná na geodetickém podkladě (se 

zakreslením všech SO) vč. uvedení parcelních čísel. Odpovědnost za správnost geodetické dokumentace nese 

Zhotovitel, 

b) staničení Stavby, které bude vycházet ze stávajícího uzlového staničení v daném směru staničení, 

c) uzlové staničení stavby, které bude vycházet ze stávajícího uzlového staničení v daném směru staničení, uzlové 

staničení bude uvedeno u připojení místních a účelových komunikací, sjezdů a nájezdů k nemovitostem, 

d) podrobný záborový elaborát (situace záborů, tabulka záborů vč. výkazu výměr trvalých a dočasných záborů a soupis 

identifikačních údajů vlastníků pozemků dotčených Stavbou, tj. vč. uvedení omezení druhu vlastnických práv),  

e) inženýrskogeologický průzkum, 

f) hydrologické údaje (z důvodu přeložky vodního toku), 

g) plán kontrolních prohlídek při realizaci Stavby (dle zákona č. 183/2006 Sb.), 

h) návrh dopravního značení (DZ) – podobjekt SO silnice: stávající a nově navržené trvalé DZ,  

i) návrh přechodného DZ po dobu realizace stavby bude projednán za účasti DI Policie ČR, příslušného správního 

silničního úřadu a koordinátora dopravy Zlínského kraje, zástupce PTÚ ŘSZK, 

j) podrobné vytyčení Stavby,  

k) PD bude potvrzena autorizačním razítkem projektanta s autorizací pro dopravní stavby a stavby vodního 

hospodářství a krajinného inženýrství. 

2.5 Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu realizace Díla: 

a) Zhotovitel zpracuje návrh technického řešení a zajistí jeho projednání s Objednatelem (výsledkem projednání bude 

zápis, jehož jedno vyhotovení obdrží po oboustranném podpisu každá ze smluvních stran), a následně dle daného 

zápisu zpracuje návrh technického řešení PD včetně záborového elaborátu (dále jen „Návrh PD“). 

b) Zhotovitel je následně povinen zajistit minimálně 1 (jedno) projednání Návrhu PD s příslušnými veřejnoprávními 

orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí správci sítí, případně dalšími dotčenými 

subjekty a zapracuje připomínky dotčených účastníků stavby odsouhlasené Objednatelem do Návrhu PD a předá 

Návrh PD Objednateli k písemnému vyjádření. 

c) Objednatel se k Návrhu PD vyjádří (tj. zašle Zhotoviteli své připomínky) nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů 

od jeho předložení (postačí formou e-mailu), přičemž převzetí Návrhu PD ani jakékoliv vyjádření Objednatele 

k němu nemá vliv na jakékoliv nároky z vad Díla. 

d) Po zapracování připomínek předá Zhotovitel Objednateli konečný Návrh PD k písemnému odsouhlasení spolu 

s předávacím protokolem (v termínu dle odst. 4.1). Po odsouhlasení Návrhu PD Objednatelem obdrží každá smluvní 

strana jedno vyhotovení oboustranně potvrzeného předávacího protokolu. 

e) Následně Zhotovitel rozešle Návrh PD k získání vyjádření, stanovisek aj. dokladů za účelem zajištění dokladové 

části PD pro zajištění společného povolení stavby. 
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f) Před podáním žádosti o vydání společného povolení stavby na Stavbu předloží Zhotovitel Objednateli 1 (jedno) 

paré (postačí elektronicky e-mailem) projednané a upravené PD včetně dokladové části k jejímu písemnému 

odsouhlasení. Objednatel je povinen vyjádřit se písemně (e-mail postačí) do 5 (pěti) pracovních dnů od předložení 

PD. Zhotovitel následně zapracuje případné připomínky Objednatele do PD a podá žádost o vydání společného 

povolení stavby, na Stavbu (v rámci Inženýrské činnosti – viz níže). Předložené paré PD bude vráceno Zhotoviteli. 

g) Zhotovitel vždy do 5. (pátého) dne kalendářního měsíce zašle Objednateli (postačí formou e-mailu) zprávu 

(shrnující předchozí kalendářní měsíc) o postupu zpracování projektové dokumentace a o výkonu Inženýrské 

činnosti včetně uvedení všech skutečností, které mohu být relevantní pro vydání společného povolení stavby. 

h) Nejpozději 1 (jeden) měsíc před termínem provedení Díla předá Zhotovitel Objednateli k vyjádření Kontrolní 

rozpočet a plán BOZP, Objednatel se ke Kontrolnímu rozpočtu a plánu BOZP vyjádří (tj. zašle Zhotoviteli své 

připomínky) nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů od jejich předložení (postačí formou e-mailu), Zhotovitel je 

následně povinen zapracovat případné připomínky Objednatele. 

i) Pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že Zapracování výše uvedených připomínek a úprava PD dle 

závěrů projednání je součástí sjednané ceny Díla a dále, že převzetí Návrhu PD, Kontrolního rozpočtu a plánu BOZP 

ani jakékoliv vyjádření (ani odsouhlasení) Objednatele k PD (včetně Návrhu PD, Kontrolního rozpočtu a plánu 

BOZP) během její přípravy nemá vliv na jakékoliv nároky Objednatele z vad Díla. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje předat Dílo v těchto formátech a počtech vyhotovení: 

a) 1x (jedenkrát) IGP v písemném vyhotovení a 1x (jedenkrát) v digitální podobě na CD, 

b) 1x (jedenkrát) konečný Návrh PD (DUSP) v písemném vyhotovení (dle odst. 2.5, písm. d)), 

c) 1x (jedenkrát) DUSP v písemném vyhotovení potvrzeném příslušným speciálním stavebním úřadem, 

d) 4x (čtyřikrát) PDPS (zohledňující připomínky dotčených orgánů a subjektů) v písemném vyhotovení, 1x (jedenkrát) 

v digitální formě (ve formátu .pdf, .dwg .nebo dgn – dle volby Zhotovitele), 

e) Kontrolní rozpočet 1x (jedenkrát) v písemném vyhotovení potvrzený zpracovatelem, 1x (jedenkrát) v digitální 

podobě samostatně ve formátech .xls nebo .xml (XC4), 

f) veškerá dokladová část a plán BOZP budou Objednateli předány v 1 (jednom) originálním vyhotovení, v kopiích 

budou v každém jednotlivém paré, 

g) veškeré soubory a dokumenty předávané v digitální formě musí být předány na neuzamčeném nosiči dat (tj. tak, 

aby měl Objednatel k datům na nosiči volný přístup a mohl data dle své potřeby dále číst, kopírovat a ukládat).  

2.7 O převzetí Díla bude pořízen písemný předávací protokol (dále jen Protokol“), který písemně potvrdí Objednatel a 

Zhotovitel (bez ohledu na ujednání o protokolárním převzetí Návrhu PD), přičemž Dílo se považuje za předané okamžikem 

podpisu Protokolu oběma stranami. Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud Dílo vykazuje byť i jen ojedinělé drobné 

vady a/nebo nedodělky. Převezme-li Objednatel i přesto Dílo, resp. jeho část s vadami a/nebo nedodělky, budou tyto 

zaznamenány v Protokolu spolu s dohodnutým termínem jejich odstranění, přičemž nedojde-li k dohodě o takovém 

termínu, platí, že veškeré vady a/nebo nedodělky musí být Zhotovitelem odstraněny do 10 (deseti) dnů od převzetí Díla. 

Po odstranění všech vad a/nebo nedodělků Objednatel Zhotoviteli tuto skutečnost v Protokolu písemně potvrdí. 

Článek III. – Inženýrská činnost a výkon autorského dozoru 

3.1 Zhotovitel se zavazuje obstarat za podmínek blíže ujednaných v dalších ustanoveních této smlouvy následující záležitosti 

Objednatele (dále jen „Inženýrská činnost“): 

a) zajištění všech dokladů vyžadovaných zákonem č. 183/2006 Sb. k podání žádosti o vydání společného povolení na 

Stavbu, případně jiných rozhodnutí, 

b) projednání navrženého stavebního řešení s vlastníky pozemků dotčených Stavbou, vyhotovení a uzavření smluvních 

vztahů s těmito vlastníky (smlouvy o právu provést stavbu a jiné), 

c) vypracování a podání kvalifikované žádosti o vydání společného povolení, případně o jiná rozhodnutí na Stavbu 

(vč. potřebných dokladů a dalších případných povolení podmiňujících realizaci Stavby) u příslušného povolujícího 

úřadu a účast při společném stavebním řízení, to vše jménem Objednatele, 

d) uhrazení případných správních poplatků souvisejících s výše uvedeným, pokud budou vyžadována. 

3.2 Výše uvedené závazky Zhotovitele považují smluvní strany za splněné tím, že Zhotovitel protokolárně (po oboustranném 

podpisu obdrží každá ze smluvních stran po jednom vyhotovení protokolu) předá Objednateli společné povolení stavby, 

vždy s vyznačením doložky nabytí právní moci v 1 (jednom) originálním vyhotovení (dále jako „Povolení“).   

3.3 Zhotovitel se dále zavazuje obstarat pro Objednatele výkon autorského dozoru Stavby (dál jen „AD“), který bude probíhat 

od zahájení Stavby až do vydání kolaudačního souhlasu a který bude vykonáván na výzvu Objednatele.  

3.4 Vyžaduje-li se pro konkrétní úkon v rámci výkonu AD účast Zhotovitele v místě provádění Stavby, zašle písemnou výzvu 

Objednatel (technický dozor ŘSZK, dále jen TD) Zhotoviteli výzvu k účasti na shora uvedený e-mail v předstihu alespoň 

4 (čtyř) pracovních dnů, přičemž Zhotovitel je povinen účast do 2 (dvou) pracovních dnů Objednateli e-mailem potvrdit 
elektronicky na e-mailovou adresu, z níž odejde výzva. 
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3.5 Rozsah činností AD zahrnuje: 

a) povinná účast Zhotovitele na předání staveniště zhotoviteli Stavby a na závěrečném předání dokončené Stavby 

Objednateli na základě e-mailové výzvy TD, 

b) účast Zhotovitele na kontrolních dnech Stavby (min. 1x za měsíc), 

c) účast na převzetí výztuže a jednotlivých částí opěrné zdi na základě písemného vyzvání objednatele, a to v případě 

řešení stabilizace silničního tělesa pomocí opěrné zdi, 

d) posuzování návrhů zhotovitele Stavby na změny a odchylky u dokumentace zpracované zhotovitelem Stavby z 

pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a 

ukazatelů.  

e) vydávání odborných stanovisek ke všem změnovým listům navržených zhotovitelem Stavby včetně kontroly 

množství měrných jednotek požadovaných méněprací nebo víceprací ve vztahu k soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb, 

f) spolupráci s koordinátorem BOZP, technickým dozorem Objednatele a odpovědným geodetem Stavby, 

g) dopracování či úpravy projektové dokumentace Stavby v případech, kdy je to pro pokračování Stavby nezbytné; za 

výkon AD přitom nebude považováno odstranění vad Díla (včetně záručních), za které dle této smlouvy odpovídá 

Zhotovitel, 

Zjistí-li Zhotovitel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace Stavby či jinou závažnou skutečnost, uvědomí bez 

zbytečného odkladu o této skutečnosti Objednatele (osobně či telefonicky a následně nejpozději druhý den formou e-

mailu), přičemž uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace, resp. jiné závažné skutečnosti a tomu odpovídající 

důsledky. 

3.6 Dílo a Inženýrská činnost a AD dále souhrnně jako „Plnění Zhotovitele“.  

Článek IV. – Termíny a místo plnění  

4.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný Návrh PD (DUSP) vč. IGP, (viz odst. 2.5 

písmeno d) výše) nejpozději do 8 (osmi) měsíců ode dne uzavření této smlouvy. 

4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP+PDPS), Kontrolní rozpočet, plán BOZP (ve 

formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 20 (dvaceti) měsíců ode dne uzavření této smlouvy. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do 20 (dvacetiti) měsíců ode dne uzavření této smlouvy. 

4.4 Místem plnění (předání shora uvedeného) je sídlo Objednatele. 

4.5 Místem výkonu AD je místo provádění Stavby. 

4.6 Objednatel je oprávněn jednostranně na základě písemného oznámení nařídit Zhotoviteli přerušení provádění Díla a/nebo 

Inženýrské činnosti, přičemž v případě takového přerušení má Zhotovitel právo na prodloužení (formou řádného dodatku 

k této smlouvě) termínu pro provedení Díla (resp. jeho dotčené části) a/nebo předání Povolení, a to o dobu odpovídající 

nařízenému přerušení provádění Díla (nebo jeho dotčené části) a/nebo Inženýrské činnosti. 

4.7 Termíny plnění uvedené v odst. 4.2 a 4.3 jsou smluvními stranami sjednány s tím, že jsou dostatečné pro řádné a včasné 

splnění povinností Zhotovitele vyplývající z této smlouvy, přičemž jsou v nich zakalkulovány (zahrnuty) i doby nezbytné 

pro získání či vydání všech stanovisek, vyjádření či rozhodnutí i jiných dokumentů nezbytných pro realizaci Díla a/nebo 

vydání Povolení. Zhotovitel jako osoba disponující odbornými znalostmi a praktickými zkušenostmi z oboru přistupuje 

k uzavření této smlouvy s vědomím, že taková stanoviska, vyjádření, rozhodnutí či jiné dokumenty mohou být dotčenými 

orgány či osobami v praxi vydávány i s prodlením, tj. ve lhůtách delších, než jaké případně stanoví příslušné právní 

předpisy, a nemá tedy nárok na prodloužení sjednaných termínů (či kteréhokoliv z nich) v případě, kdy k takovému 

prodlení dojde (ledaže k němu dojde v důsledku porušení povinností Objednatele). Zhotovitel se v uvedeném kontextu 

zavazuje realizovat Dílo a činit kroky směřující k vydání Povolení průběžně, zejména podávat žádosti o vydání potřebných 

vyjádření či stanovisek v dostatečném časovém předstihu a řádně (tj. zejména se všemi náležitostmi a přílohami). Dojde-li 

však k prodlení (ve smyslu druhé věty tohoto odstavce), které je zjevným excesem z obvyklé praxe, může Objednatel 

Zhotoviteli řádným dodatkem k této smlouvě dotčený termín posunout (prodloužit), avšak na uzavření takového dodatku 

nemá Zhotovitel právní nárok a skutečnost, zda Objednatel k takovému kroku přistoupí, závisí výhradně na úvaze 

Objednatele. 

4.8 Nedohodnou-li se strany písemně jinak, bude případné prodloužení termínu tohoto odstavce zaznamenáno v Protokolu, 

resp. v protokolu o předání Povolení. Ujednání o automatickém prodloužení termínu provedení Díla, resp. předání Povolení 

se neuplatní (tj. k prodloužení daného termínu nedojde), pokud Zhotovitel nepodá žádost o vydání koordinovaného 

závazného stanoviska, resp. žádost o vydání Povolení řádně, přičemž pro účely této smlouvy se za žádost, která nebyla 

podána řádně považuje žádost tehdy, bude-li po jejím podání Zhotovitel příslušným úřadem vyzván k jakékoliv opravě vad 

žádosti. 
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Článek V. – Cena Díla, odměna za Inženýrskou činnost a AD, platební podmínky 

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně Plnění Zhotovitele v následující výši a členění: 

a) Cena Díla (dále jen „Cena Díla“): 

Cena bez DPH         283.500,- Kč 

DPH 21 %            59.535,- Kč 

Cena celkem vč. DPH         343.035,- Kč 

(slovy Třistačtyřicettřitisíctřicetpět korun českých) 

b) Odměna za Inženýrskou činnost (dále jen „Odměna“): 

Cena bez DPH           60.000,- Kč 

DPH 21 %            12.600,- Kč 

Odměna celkem vč. DPH          72.600,- Kč 

(slovy Sedmdesátdvatisícšestset korun českých) 

c) Odměna celkem za výkon AD (dále jen „Odměna za AD“): 

Předpokládaný rozsah hodin:               30 hodin 

Sazba za 1 (jednu) hodinu výkonu AD              750,- Kč 

Odměna za AD celkem bez DPH         22.500,- Kč 

DPH 21 %              4.725,- Kč 

Odměna za AD celkem vč. DPH         27.225,- Kč 

(slovy Dvacetsedmtisícdvěstědvacetpět korun českých) 

 

5.2 Cena Díla a Odměna jakož i Sazba se rozumí jako konečné a pevné, přičemž na jejich výši nebude mít žádný vliv inflace, 

ani další obdobné skutečnosti, nedohodnou-li se strany výslovně jinak a není-li v dalších ustanoveních této smlouvy 

dohodnuto jinak. Takto sjednaná Cena Díla a Odměna jako i Sazba zahrnují veškeré náklady Zhotovitele spojené s řádným 

a včasným splněním všech jeho závazků vyplývajících z této smlouvy. 

5.3 Odměna nezahrnuje náklady Zhotovitele na úhradu nezbytných správních poplatků, které budou Zhotoviteli uhrazeny na 

základě samostatné faktury, její přílohu musí být doklady o úhradě předmětných poplatků (např. kopie dokumentů 

s vylepenými kolky), tuto fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit současně s fakturou na Odměnu. 

5.4 Objednatel neposkytuje zálohy. Právo Zhotovitele fakturovat Cenu Díla vzniká následovně: 

a) 50 % (padesát procent) Ceny Díla oboustranným podpisem Protokolu o předání a převzetí IGP (odst. 2.6, písm. a)) 

a konečného Návrhu PD (odst. 2.6, písm. b)),  

b) 50 % (padesát procent) Ceny Díla oboustranným podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla (odst. 2.6, písm. c), 

d), e), f), g)), bude-li však Dílo převzato s vadami a/nebo nedodělky, pak právo fakturovat tuto část ceny Díla vzniká 

teprve potvrzením Objednatele o odstranění poslední vady a/nebo nedodělku uvedené v Protokolu, 

5.5 Právo Zhotovitele fakturovat Odměnu vzniká oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí pravomocného 

Povolení. 

5.6 Kopie oboustranně podepsaných předávacích protokolů o předání Díla (s potvrzením Objednatele o odstranění všech vad 

a/nebo nedodělků, který byly v Protokolu uvedeny) a Povolení (společné povolení stavby) musí být přílohou předmětných 

faktur. 

5.7 Odměna za AD bude stanovena na základě Sazby vynásobené skutečným rozsahem Zhotovitelem poskytnutého 

a Objednatelem odsouhlaseného rozsahu vykonaného AD, přičemž bude fakturována po ukončení Stavby (vydání 

kolaudačního souhlasu) s tím, že právo fakturovat vzniká Zhotoviteli odsouhlasením rozsahu vykonaného AD ze strany 

Objednatele, přičemž kopie odsouhlaseného zápisu musí být přílohou dané faktury.  

5.8 Veškeré faktury vystavené Zhotovitelem dle této smlouvy musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené 

příslušnými právními předpisy a náležitosti v této smlouvě ujednané (včetně příloh), jinak je Objednatel oprávněn danou 

fakturu Zhotoviteli vrátit k opravě (Objednatel přitom není v prodlení s úhradou takové faktury). 

5.9 Splatnost všech faktur vystavených Zhotovitelem dle této smlouvy se sjednává na 15 (patnáct) dnů ode dne prokazatelného 

doručení předmětné faktury Objednateli. Fakturovaná částka bude Objednatelem poukázána na účet uvedený shora v této 

smlouvě. Na všech fakturách vystavených Zhotovitelem musí být uveden název Stavby v plném znění dle této smlouvy, 

číslo této smlouvy (číslo smlouvy Objednatele), účet Zhotovitele uvedený výše v této smlouvě a dále název fakturovaného 

plnění (Dílo, Inženýrská činnost, AD) vč. fakturované částky zaokrouhlené na celé koruny.  

5.10 DPH bude účtována a hrazena dle příslušných obecně závazných právních předpisů platných a účinných v den zdanitelného 

plnění. 

5.11 Pohledávky Zhotovitele za Objednatelem vzniklé na základě této smlouvy či v souvislosti s ní nelze bez předchozího 

písemného souhlasu (jiná forma souhlasu se vylučuje) Objednatele postoupit třetí osobě ani je ve prospěch třetí osoby 

zastavit, postoupení či zastavení pohledávek bez předchozího písemného souhlasu Objednatele je neplatné.  
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Článek VI. – Práva a povinnosti smluvních stran 

6.1 Zhotovitel se zavazuje provést, resp. poskytnout Plnění Zhotovitele v souladu s touto smlouvou, v souladu s právními 

předpisy, technickými normami a předpisy souvisejícími (to vše ve znění platném a účinném v době předání příslušné části 

Plnění Zhotovitele) a dle pokynů (příkazů) a požadavků Objednatele, popř. způsobem obvyklým (nebude-li určeno žádným 

z jiných výše uvedených měřítek).  

6.2 Ohledně jakýchkoliv pokynů (příkazů) a požadavků Objednatele Zhotoviteli a jakýchkoliv věcí předaných Objednatelem 

Zhotoviteli k realizaci Plnění Zhotovitele (jakékoliv takové pokyny, příkazy, požadavky a věci dále jen „Podklady 

Objednatele“) budou smluvní strany postupovat v souladu s ustanovení § 2594 OZ s tím, že na případnou nevhodnou 

povahu Podkladů Objednatele je Zhotovitel povinen upozornit Objednatele písemně (e-mail postačí), a to ihned (nejpozději 

však do 3 (tří) dnů) po seznámení se s danými Podklady Objednatele. V případě, že bude Objednatel trvat na provádění 

Plnění Zhotovitele s použitím Podkladů Objednatele, na jejichž nevhodnost byl ze strany Zhotovitele upozorněn a které 

překáží v řádné realizaci Plnění Zhotovitele, zavazuje se v takovém případě Zhotovitel okamžikem, kdy mu bude sděleno 

stanovisko Objednatele o trvání na provádění Plnění Zhotovitele dle takových Podkladů Objednatele či s jejich použitím, 

pokračovat v provádění Plnění Zhotovitele (tzn. ukončit případné přerušení realizace Plnění Zhotovitele). Strany výslovně 

sjednávají, že ustanovení § 2595 OZ nebude v tomto smluvním vztahu aplikováno; toto zákonné ustanovení strany výslovně 

vylučují.  

6.3 Zhotovitel je povinen při realizaci Plnění Zhotovitele postupovat s náležitou odbornou péčí, veškeré pokyny (příkazy) 

Objednatele řádně posuzovat (viz výše), Plnění Zhotovitele provést, resp. poskytnout řádně, včas a v prvotřídní kvalitě. 

Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že je odbornou firmou v oboru a zavazuje se tedy provést veškeré odborné činnosti 

a vynaložit veškerou odbornou péči, jakou je možno od něj (jako od odborné firmy disponující všemi potřebnými znalostmi, 

dovednostmi a možnostmi) spravedlivě očekávat.  

6.4 Zhotovitel odpovídá za řízení postupu prací realizaci Plnění Zhotovitele, za dodržování všech předpisů a norem 

vztahujících se k provádění Plnění Zhotovitele a dodržování podmínek sjednaných pro realizaci Plnění Zhotovitele v této 

smlouvě. 

6.5 Pakliže bude Zhotovitel Plnění Zhotovitele (či jeho části) provádět či poskytovat prostřednictvím třetích osob – 

subdodavatelů, odpovídá Zhotovitel v plném rozsahu Objednateli, jako by Plnění Zhotovitele prováděl či poskytoval sám. 

Zhotovitel si k realizaci Díla sám na vlastní náklady zajistí potřebnou techniku, měřicí přístroje a materiál. 

6.6 Zhotovitel se zavazuje, že Plnění Zhotovitele podle této smlouvy nemá a nebude mít žádné právní nedostatky (vč. 

případného porušení práv třetích osob z titulu duševního vlastnictví těchto osob), jinak bude Zhotovitel (mimo jiných 

povinností vyplývajících z této smlouvy, nebo zákona) povinen nahradit Objednateli veškeré újmy a náklady, které 

Objednateli v důsledku porušení uvedeného závazku vzniknou. 

6.7 Veškeré povinnosti a závazky Zhotovitele sjednané v této smlouvě vztahující se k podmínkám realizace Plnění Zhotovitele, 

budou přiměřeně platit i na odstraňování vad Plnění Zhotovitele (vč. těch, na něž se vztahuje záruka). Strany výslovně 

sjednávají, že v případě porušení jakékoli povinnosti či závazku Zhotovitele z této smlouvy (tj. nejen tohoto článku 

smlouvy) vzniká Objednateli vedle jiných práv sjednaných touto smlouvou či vyplývajících ze zákona (zejména sankcí a 

nároku na náhradu újmy) také právo provést Zhotovitelem nesplněnou povinnost či závazek (pakliže to povaha předmětné 

povinnosti či závazku dovoluje) sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. 

6.8 Zhotovitel se tímto zavazuje, že v případě pozdějšího požadavku Objednatele rozšíří, případně zúží, rozsah Plnění 

Zhotovitele o další eventuální plnění, jež se bude funkčně, věcně či technicky dotýkat Plnění Zhotovitele, a to formou 

dodatku k této smlouvě s tím, že při změně rozsahu se Cena, resp. Odměna odpovídajícím způsobem sníží (redukce 

rozsahu) či zvýší (rozšíření rozsahu) a termíny a lhůty plnění se ve vhodných případech přiměřeně upraví. 

6.9 Plnění Zhotovitele zahrnuje i práce a služby v této smlouvě výše nespecifikované, které však jsou k řádnému poskytování 

Plnění Zhotovitele nezbytné a o kterých Zhotovitele vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. 

Článek VII. – Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy 

7.1 Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za újmu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Zhotovitel 

odpovídá Objednateli mj. za veškerou újmu, která Objednateli vznikne v důsledku toho, že Zhotovitel při realizaci Plnění 

Zhotovitele porušil některou svou povinnost uvedenou v této smlouvě. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za veškerou 

újmu vzniklou Objednateli v důsledku vadné realizace Plnění Zhotovitele. Objednatel má nárok požadovat po zhotoviteli 

veškeré náklady, které mu (Objednateli) vznikly v souvislosti s uplatněním jeho práva odpovědnosti za vady Plnění 

Zhotovitele a práv z poskytnuté záruky na vady Plnění Zhotovitele. 

7.2 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty mj. v těchto případech: 

a) v případě prodlení s dokončením a předáním Návrhu PD Objednateli; výše smluvní pokuty v tomto případě činí 500 

Kč (slovy: pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení, 

b) v případě prodlení s dokončením a předáním Díla Objednateli; výše smluvní pokuty v tomto případě činí 500 Kč 

(slovy: pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení,  
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c) v případě prodlení s předáním Povolení Objednateli); výše smluvní pokuty v tomto případě činí 500 Kč (slovy: pět 

set korun českých) za každý i započatý den prodlení,  

d) v případě prodlení s odstraněním vad a/nebo nedodělků Díla uvedených v Protokolu; výše smluvní pokuty v tomto 

případě činí 500 Kč (slovy: pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení a každou vadu a/nebo nedodělek, 

e) v případě prodlení s odstraněním reklamované vady Plnění Zhotovitele; výše smluvní pokuty v tomto případě činí 

500 Kč (slovy: pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení a každou vadu. 

Nárok Objednatele na náhradu případné škody není sjednáním ani úhradou shora uvedených smluvních pokut jakkoli 

dotčen; strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2050 OZ. Zhotovitel bere na vědomí, že porušení jeho závazků či 

povinností sjednaných v této smlouvě (zejm. závazků a povinností směřujících k včasné realizaci Plnění Zhotovitele 

a včasnému odstraňování vad Plnění Zhotovitele) je způsobilé přivodit Objednateli značnou újmu (zejména škodu). 

7.3 K odstoupení od této smlouvy (ať už z jakéhokoli níže sjednaného či zákonného důvodu) dojde výhradně na základě 

písemného oznámení o odstoupení doručeného druhé smluvní straně. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy 

vedle důvodů uvedených v zákoně rovněž v těchto případech (či kterémkoli z nich): 

a) ohledně Zhotovitele jako dlužníka bude zahájeno insolvenční řízení, jehož navrhovatelem bude sám Zhotovitel (tj. 

Zhotovitel sám na sebe podá insolvenční návrh), nebo bude rozhodnutím soudu zjištěn úpadek Zhotovitele,   

b) Zhotovitel svévolně přeruší realizaci Plnění Zhotovitele nebo provádí Plnění Zhotovitele vadně či způsobem, který 

zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu či způsobu realizace Plnění Zhotovitele, a nezjedná nápravu ani na 

základě písemné výzvy Objednatele. 

Článek VIII. – Záruky a odpovědnost za vady 

8.1 Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Plnění Zhotovitele bude v okamžiku jeho předání a dále po sjednanou záruční 

dobu odpovídat této Smlouvě (tj. bude mít vlastnosti, zejména pokud jde o jakost Plnění Zhotovitele, stanovené touto 

Smlouvou). Zhotovitel dále odpovídá za to, že Plnění Zhotovitele bude použitelné k dohodnutému účelu (případně účelu 

obvyklému) a dále za to, že je úplné a bez právních či jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo Plnění 

Zhotovitele v okamžiku jeho předání Objednateli a dále za vady Plnění Zhotovitele, které vzniknou či se projeví v záruční 

době.  

8.2 Pokud již v průběhu realizace Plnění Zhotovitele vyjdou najevo nedostatky či závady, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky 

a závady na vyzvání Objednatele bez zbytečného odkladu odstranit. Tímto není dotčeno právo Objednatele na uplatnění 

práva z vad Plnění Zhotovitele, ani jiná práva Objednatele vyplývající z této smlouvy či zákona.  

8.3 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Plnění Zhotovitele v délce 60 (šedesáti) měsíců. 

Touto zárukou se Zhotovitel zavazuje, že Plnění Zhotovitele bude po celou záruční dobu způsobilé k dohodnutému účelu 

(případně účelu obvyklému), že na Plnění Zhotovitele (jména Díle) po tuto dobu nebudou jakékoli vady. Záruční doba 

počíná běžet u Díla ode dne předání a převzetí Díla, u Inženýrské činnosti ode dne předání a převzetí Povolení. Záruční 

doba sjednaná v první větě tohoto odstavce se v případě Díla automaticky prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace (tj. 

uplatnění vady Díla, na kterou se vztahuje záruka) Objednatelem u Zhotovitele do okamžiku vyřízení reklamace – tj. 

uspokojení práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitelem. 

8.4 Vady Plnění Zhotovitele (vč. těch, na něž se vztahuje záruka) je Objednatel oprávněn oznámit u Zhotovitele (tj. reklamovat) 

písemně či faxem kdykoliv během záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy vady zjistí nebo je měl zjistit; toto se vztahuje 

i na vady skryté; ustanovení § 2111, § 2112, § 2165 odst. 1 a § 2618 OZ, jakož i ujednání § 2629 OZ pokud jde o subjektivní 

i objektivní lhůtu pro oznámení skrytých vad, se v tomto smluvním vztahu nepoužijí (smluvní strany je výslovně vylučují). 

Reklamuje-li Objednatel vadu Plnění Zhotovitele (vč. vad, na něž se vztahuje záruka), je oprávněn pro reklamovanou vadu 

zvolit jakékoli právo z vadného plnění (z vad díla) vyplývající z příslušných ustanovení OZ, a to bez ohledu na to, zda 

reklamovaná vada (resp. její výskyt) je podstatným či nepodstatným porušením této smlouvy; neurčí-li Objednatel jinak, 

má se za to, že požaduje odstranění reklamované vady. Nárok z odpovědnosti za vady je Objednatel oprávněn zvolit při 

uplatnění reklamace; ustanovení § 2106 odst. 3) OZ se v tomto smluvním vztahu nepoužijí (smluvní strany jej výslovně 

vylučují). 
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8.5 V případě, že Objednatel v rámci volby práva z vadného plnění (viz odst. 8.4) shora věta druhá a násl.) zvolí požadavek na 

odstranění vady Plnění Zhotovitele (či bude platit domněnka dle druhé věty odst. 8.4) za středníkem), je Zhotovitel povinen 

zahájit odstraňování vady nejpozději do 5 (pěti) dnů od doručení reklamace Objednatele Zhotoviteli, a dále bezplatně 

odstranit vzniklou vadu v nejkratším technicky možném termínu, s přihlédnutím k povaze vady, nejpozději však do 10 

(deseti) pracovních dní od doručení reklamace Objednatele Zhotoviteli, nedohodnou-li se strany písemně jinak. Ujednání 

poslední věty odst. 6.7 této smlouvy není jakkoli dotčeno s tím rozdílem, že Objednatel je oprávněn provést Zhotovitelem 

nesplněnou povinnost sám či prostřednictvím třetí osoby až poté, co Zhotovitel svou povinnost nesplní ani do 3 (tří) dnů 

poté, co byl na porušení Objednatelem písemně upozorněn s uvedením informace, že pakliže ani na základě takového 

upozornění svou povinnost nesplní, provede tuto povinnost Objednatel sám či prostřednictvím třetí osoby; zásah třetí osoby 

nebude mít žádný vliv na záruky poskytnuté Zhotovitelem. Odstraněním vady třetí osobou nezanikají povinnosti 

Zhotovitele ani nároky Objednatele ze záruky. Má-li Zhotovitel za to, že reklamace je neoprávněná, je oprávněn takovou 

reklamaci nejpozději do 5 (pěti) dnů od jejího doručení písemně jako neoprávněnou odmítnout s detailním uvedením 

důvodů odmítnutí reklamace; v případě, že v uvedené lhůtě takové odmítnutí reklamace Objednateli doručeno nebude, má 

se za to, že reklamace je oprávněná. V případě, že Zhotovitel v uvedené lhůtě reklamaci uvedeným způsobem odmítne a 

Objednatel i přesto bude trvat na požadavku na odstranění reklamovaných vad, bude Zhotovitel i v takovém případě 

povinen vadu odstranit, přičemž náklady spojené s odstraněním vady nese Zhotovitel, a to až do rozhodnutí soudem, 

nedohodou-li se strany písemně jinak. 

Článek IX. – Licenční ujednání 

9.1 Vzhledem k tomu, že Zhotovitelem prováděné Dílo může podléhat také ochraně podle autorského zákona, dohodly se 

smluvní strany k vyloučení pochybností tak, že předáním jednotlivých částí či součástí Díla Objednateli poskytuje 

Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva Dílo neomezeně užívat (dále také jako „Licence“).  

9.2 Objednatel je na základě udělené Licence oprávněn Dílo využívat bez omezení; tj. je oprávněn využít Dílo k realizaci stavy, 

do Díla bez omezení zasahovat a upravovat jej i prostřednictvím třetích osob, zapracovat Dílo do jiného, použít Dílo jako 

podklad k zadávacímu řízeni (včetně uveřejnění PD na profilu zadavatele, odkud ji může na základě volného neomezeného 

přístupu stáhnout jakákoliv třetí osoba) i jako podklad k případným navazujícím stupňům projektové dokumentace, 

poskytnout sublicenci k užití Díla apod. Licence se Objednateli poskytuje jako výhradní, časově neomezená. Odměna za 

poskytnutou Licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně Díla. 

Licence se Objednateli poskytuje a Objednatel je oprávněn ji užívat i v případě, pokud dojde k odstoupení od této smlouvy 

a Objednatel převezme Dílo či jeho nedokončenou část. Objednatel není povinen Licenci využít. 

Článek XI. – Závěrečná ustanovení 

10.1 Veškeré právní předpisy jakož i technické normy, na které tato smlouva odkazuje, se rozumí v platném a účinném znění. 

10.2 Výraz "zajistit" znamená pro účely této smlouvy provést veškeré nutné a vhodné úkony či jiné kroky, byť by jejich 

uskutečnění bylo spojeno s vynaložením nákladů, nebo naopak se zdržet určitého jednání, v rozsahu povoleném příslušným 

právními předpisy tak, aby bylo dosaženo určitého výsledku. 

10.3 Zhotovitel na sebe podpisem této smlouvy bere riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 OZ. 

10.4 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy týkající se předmětného smluvního vztahu touto 

smlouvou výslovně neupravené se řídí OZ a případně dalšími příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Veškeré 

případné spory vyplývající z této smlouvy, včetně sporů ze vztahů se smlouvou souvisejících, jakož i otázky platnosti či 

neplatnosti smlouvy, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány českými soudy podle 

českého hmotného i procesního práva s vyloučením kolizních norem. 

10.5 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, které budou za dodatek této smlouvy výslovně označeny 

a podepsány oběma stranami. Stanoví-li tato smlouva či zákon, že určitý úkon má být proveden písemnou formou, vylučují 

smluvní strany provedení takového úkonu v jiné než písemné formě. Stanoví-li tato smlouva pro určitou komunikaci či 

úkon formu e-mailu, nevyžaduje se v takovém případě zaručený elektronický podpis. 

10.6 Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími 

částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy. 

10.7 Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na 

vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo 

ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními 

právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů 

obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

10.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího 

zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen 

zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu. 
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10.9 K vyloučení jakýchkoliv pochybností Zhotovitel výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel může tuto 

smlouvu (resp. její kopii) poskytnout žadateli o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím.  

10.10 Tato smlouva jsou vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z toho 2 (dva) pro každou ze smluvních stran. 

 

 

 

Ve Zlíně, dne: 25. 11.2019     V Brně, dne:29.11.2019 
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