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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

David Jindra 

IČO 692 72 212 

se sídlem Hroznětínská 378, Otovice, PSČ 360 01 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné      

 

a 

 

Jiří Troller 

IČO 446 44 302 

se sídlem Jeronýmova 504, Sokolov, PSČ 356 01 

bankovní spojení: 35-7328710227/0100, vedený u Komerční banky, a.s., pobočka 

Sokolov 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

 

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu (dále jen 

„Smlouva“): 
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II. 

Závazné podklady pro uzavření Smlouvy 

1. Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) 

se zejména rozumí: 

1.1 zadávací podmínky na veřejnou zakázku Rehabilitační centrum, půdní 

vestavba, Otovice u Karlových Varů,    

1.2 výkaz výměr. 

  

2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny 

výše uvedené Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči 

obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady. 

 

III. 

Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy je provedení stavby – rehabilitačního centra, půdní 

vestavby (dále jen „dílo“ nebo „stavba“) včetně souvisejících terénních úprav dle 

zpracované dokumentace specifikované v čl. II. odst. 1. této Smlouvy. Rozsah 

díla a jeho kvalita jsou specifikovány ve výkazu výměr, který je nedílnou 

součástí této Smlouvy. 

 

2. Místo provádění díla – Hroznětínská 378, Otovice (u Karlových Varů), PSČ 360 

01.  

 

3. Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s realizací stavby, a to 

konkrétně: bourací práce, uložení zeminy a stavební suti a odpadu na veřejnou 

skládku, včetně dopravy, vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště, 

vytyčení stavby, geometrické zaměření skutečného provedení stavby, 

dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních a v jednom 

digitálním vyhotovení, provedení potřebných zkoušek, atestů a revizí podle 

ČSN (technických norem). 

 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a 

nebezpečí tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu této 

Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu 

4.1 s touto Smlouvou v rozsahu všech jejích příloh,  

4.2 se všemi Závaznými podklady, 

4.3 s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami 

oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii 

a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách 

jako doporučující), 

4.4 s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami, 
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4.5 s obecně závaznými právními předpisy a 

4.6 se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla 

objednatelem v podmínkách veřejné zakázky. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu 

plynoucímu z této Smlouvy, jinak účelu obvyklému, a případně převést na 

objednatele vlastnické právo k předmětu díla, pakliže by k němu objednatel 

nabyl vlastnické právo až okamžikem předání díla.  

 

6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu za podmínek 

stanovených touto Smlouvou.  

 

7. Práce nad rámec rozsahu díla, vymezeného v článku III. této Smlouvy, které 

budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo 

respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, 

např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel 

zavazuje provést pouze na základě uzavřeného dodatku k této Smlouvě. 

 

IV. 

Čas plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy a předat 

toto dílo objednateli nejpozději do 3 měsíců od nabytí účinnosti této Smlouvy. 

Dokončení díla potvrdí objednatel a zhotovitel v písemném protokolu o předání 

a převzetí díla (stavby) podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran vč. zápisu o odstranění vad a nedodělků nebránících provozu. 

 

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do tří (3) pracovních dnů 

od nabytí účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště ve 

lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předání díla objednateli a 

odstranění z ní vzniklých případných vad a nedodělků. V případě, že zhotovitel 

v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit 

jeho vyklizení na náklady zhotovitele. 

 

3. Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, 

kterou při uzavírání této Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil 

své smluvní povinnosti (vyšší moc), jako např. válka, živelné katastrofy, 

generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po kterou taková událost brání 

zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená v čl. IV. odst. 1. této 

Smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek 

poddodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, 

nejpozději však do dvou (2) kalendářních dnů, objednatele vyrozumět o vzniku 

okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že 



 

4 

 

stav vyšší moci bude trvat déle než jeden (1) měsíc, má kterákoli ze smluvních 

stran právo odstoupit od této Smlouvy.  

 

4. Objednatel je oprávněn písemným příkazem adresovaným zhotoviteli změnit 

termín zahájení prací uvedených v čl. IV. odst. 2. této Smlouvy na pozdější 

termín (max. však o jeden (1) měsíc od uvedeného termínu).  

 

V. 

Cena díla 

1. Cena díla, uvedeného v čl. III. této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 

2 463 176 Kč včetně DPH (slovy: dva miliony čtyři sta šedesát tři tisíce jedno 

sto sedmdesát šest korun českých).  

 

Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, 

vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, 

a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů 

ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení). Zhotovitel 

přebírá nebezpečí změny okolností, které by mohly mít za následek zvýšení 

ceny díla.  

 

2. Rozpis ceny v Kč: 

cena bez DPH: 2 035 683 Kč (slovy: dva miliony třicet pět tisíc šest set 

osmdesát tři koruny české 

DPH: 427 493 Kč (slovy: čtyři sta dvacet sedm tisíc čtyři sta devadesát tři 

koruny české) 

celková cena s DPH: 2 463 176 Kč včetně DPH (slovy: dva miliony čtyři sta 

šedesát tři tisíce jedno sto sedmdesát šest korun českých) 

 

3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 

spojené s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel 

přebírá také veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním této Smlouvy 

ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu), 

přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně díla. 

Součástí ceny díla jsou také: 

3.1 poplatky za uložení zeminy a stavební suti a odpadu na veřejnou 

skládku, včetně dopravy, 

3.2 náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště, 

3.3 střežení objektu a staveniště. 

      

4. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tvoří 

přílohu této Smlouvy a její nedílnou součástí. 
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5. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla (méněpráce), nebo požadovat jinou 

kvalitu prací a dodávek souvisejících s dílem (dále jen „změna díla“), a za tím 

účelem vydat zhotoviteli písemný příkaz, který požadovanou změnu díla 

popisuje. Zhotovitel je povinen na základě příkazu objednatele přistoupit 

na změnu rozsahu díla, která dílo omezuje. Na základě výše uvedeného 

písemného příkazu zhotovitel zpracuje a předloží objednateli ocenění změny ve 

formě položkového rozpisu ceny do pěti (5) pracovních dnů od obdržení tohoto 

příkazu. Ocenění změny bude vycházet ze Závazných podkladů. V případě 

prací a dodávek neuvedených v této Smlouvě ani v Závazných podkladech, 

bude ocenění změny vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a 

dodávky. K ocenění změny je objednatel povinen předat svoje písemné 

stanovisko zhotoviteli do pěti (5) pracovních dnů od obdržení ocenění změny, 

nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. Pokud objednatel 

souhlasí s návrhem na ocenění změny, tuto skutečnost zhotoviteli písemně 

potvrdí. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je objednatel povinen 

zaplatit cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti 

a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla, přičemž při 

určení nové ceny jsou rozhodující tato Smlouva a Závazné podklady. Případné 

omezení sjednaného rozsahu díla (méněpráce) bude provedeno písemným 

dodatkem k této Smlouvě. 

 

6. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani 

výsledné užitné vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem 

objednatele zápisem do stavebního deníku.  

 

7. Případná potřeba rozšíření rozsahu díla (vícepráce) bude řešena v souladu 

s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. Pokud v takovém 

případě objednatel vyzve zhotovitele k podání nabídky na provedení víceprací, 

je zhotovitel povinen nabídnout tyto vícepráce za ceny obdobné cenám 

uvedeným v této Smlouvě a v Závazných podkladech. Pokud charakter 

víceprací nebude možné ocenit za použití položek, jež jsou uvedené v této 

Smlouvě či v Závazných podkladech, je zhotovitel povinen vycházet z cen 

obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky. V případě, že postupem v 

souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek bude pro 

provedení vícepráce vybrán zhotovitel, bude uzavřen písemný dodatek k této 

Smlouvě. 

 

8. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných 

poplatků stanovených příslušnými právními předpisy, bude účtována DPH k 

příslušným zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní 

úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této Smlouvě. 
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9. Je-li účastníkem správních řízení souvisejících s plněním této Smlouvy (např. 

řízení o vydání stavebního povolení, kolaudační řízení apod.) zhotovitel, jsou 

veškeré poplatky a náklady s nimi spojené zahrnuty v ceně díla. 

 

VI. 

Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana 

neposkytne druhé smluvní straně závdavek. 

 

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím 

není dotčeno ustanovení čl. VI. odst. 4. této Smlouvy. 

 

3. Úhrada ceny díla bude provedena v české měně. Zhotovitel bude po dobu 

provádění díla měsíčně vystavovat daňové doklady (faktury) a konečnou fakturu 

po splnění věcných a termínových podmínek. Přílohou každé faktury bude vždy 

objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených 

prací, dodávek a služeb, včetně výměrů odsouhlasených technickým dozorem 

objednatele za uplynulý kalendářní měsíc. Objednatel je povinen se k soupisu 

prací vyjádřit do tří (3) pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení ho s 

uvedením důvodu vrátit zhotoviteli k přepracování. Odsouhlasený a podepsaný 

soupis provedených prací slouží jako podklad pro zpracování měsíčních faktur 

za provedené práce. Objednatel není povinen fakturu odsouhlasit, jestliže je 

zhotovitel v prodlení s dílčími termíny sjednanými v harmonogramu nebo má 

dílo či jeho dílčí provedení vady či nedodělky. Objednatel je oprávněn 

odsouhlasit k zahrnutí do měsíční fakturace dodávky podle svého uvážení i 

před uskutečněním montáže dodané věci, pakliže dodanou věc převzal. 

 

4. Faktura doručená objednateli a vystavená zhotovitelem v souladu s § 28 zák. 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů musí 

být objednateli doručena do pěti (5) pracovních dnů od vystavení, musí mít 

náležitosti daňového dokladu stanovené v ust. § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v ust. § 435 zák. č. 89/2012 

Sb., OZ. Přílohou faktury musí být potvrzený soupis skutečně provedených 

prací, dodávek a služeb, včetně výměrů odsouhlasených technickým dozorem 

objednatele. Splatnost faktur je stanovena do třiceti (30) kalendářních dnů od 

data vystavení faktury zhotovitelem. Povinnost úhrady je splněna okamžikem 

odepsání z účtu objednatele vedeného u peněžního ústavu. Pokud faktura 

neobsahuje všechny náležitosti a přílohy stanovené v tomto článku a 

požadované právními předpisy, objednatel má právo ve lhůtě splatnosti fakturu 

vrátit zhotoviteli k opravě a doplnění. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu 

od okamžiku vystavení opravené či doplněné faktury zhotovitelem. 
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5. Faktury budou hrazeny objednatelem do výše 90 % sjednané ceny; zbylá část 

fakturované částky bude tvořit pozastávku (dále jen „zádržné“). Zádržné ve výši 

10 % bude objednatelem uhrazeno zhotoviteli následujícím způsobem: část 

zádržného ve výši 5 % bude zhotoviteli vyplacena do 14 dní od protokolárního 

předání díla bez výhrad. Zbylá část zádržného bude objednatelem uhrazena 

zhotoviteli do 60 měsíců po převzetí díla objednatelem a odstranění všech vad 

a nedodělků zjištěných v přejímacím řízení, jestliže toto zádržné nebude použito 

na úhradu odstranění vad, které vyšly najevo v záruční době a zhotovitel tyto 

vady dle podmínek této Smlouvy neodstranil. 

 

6. Objednatel je oprávněn pozastavit průběžné úhrady prací v případech kdy 

zhotovitel: 

6.1 přeruší práce bez příkazu objednatele, 

6.2 přeruší práce z důvodů na straně zhotovitele, 

6.3 nepředá doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených prací, 

6.4 provádí přes písemné upozornění technického dozoru objednatele nebo 

autorského dozoru projektanta práce v rozporu s projektem stavby. 

 

VII. 

Další povinnosti objednatele a zhotovitele 

1. Objednavatel zabezpečuje zpracování projektové dokumentace – výkazu 

výměr, kterou předá zhotoviteli v jednom (1) vyhotovení v tištěné podobě při 

podpisu smlouvy.  

 

2. Objednavatel zabezpečí vydání stavebního povolení stavby a předá je 

zhotoviteli nejpozději v den předání staveniště.  

 

3. Objednatel zabezpečí předání staveniště. O předání a převzetí staveniště a 

jeho stavu bude sepsán písemný protokol. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje během zhotovování díla i po jeho předání objednateli, 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od 

objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Zhotovitel odpovídá za porušení 

mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění 

díla podílejí.  

 

5. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele poskytnout veškerou součinnost 

potřebnou ke zdárnému dokončení díla, kolaudačního řízení, případně řízení o 

uvedení částí stavby do předčasného užívání. 
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6. Kolaudaci díla zabezpečuje objednavatel. Zhotovitel je povinen poskytnout 

objednateli součinnost pro získání kolaudace díla.  

 

7. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele a v termínu stanoveném 

objednatelem odstranit veškeré vady a nedodělky uvedených v kolaudačním 

rozhodnutí nebo vytknutých příslušným orgánem státní správy v rámci 

kolaudačního řízení. Případné výtky budou zaznamenány do stavebního 

deníku. Za prodlení s odstraněním těchto vad ve stanovené lhůtě uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za 

každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť. 

 

8. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně zhotovitel 

zajistí staveniště před vniknutím nepovolaných osob. 

 

9. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených 

správními orgány objednateli (zejména ve stavebních povoleních a dalších 

rozhodnutích pro stavbu) a uhradí případné sankce za neplnění těchto 

podmínek zaviněné zhotovitelem. 

 

10. Zhotovitel zabezpečí před převzetím technologických zařízení objednatelem 

jejich odzkoušení a proškolení budoucí obsluhy v souladu s platnými předpisy, 

podmínkami výrobce a s výkazem výměr. 

 

11. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými 

předpisy a hradí případné újmy vzniklé jejím užíváním. 

 

12. Zhotovitel je povinen ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného 

provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání 

příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního 

úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí i 

pro případ zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti. 

 

13. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které 

zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. 

 

14. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních 

předpisů a zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto 

předpisů. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, 

zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního 

prostředí a ochrany vod před ropnými látkami. 
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15. Další povinnosti zhotovitele: 

• zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro 

objednatele za optimálních kvalitativních podmínek.  

• zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu 

prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně 

zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi. 

• vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená 

odborná osoba musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění 

prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí být 

vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat 

oznámení objednatele. 

• veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; 

zhotovitel nesmí při plnění povinností dle této Smlouvy omezit provoz 

objednatele; veškeré hlučné a velmi prašné práce budou prováděny 

mimo pracovní dobu objednatele. 

• zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí 

vlastními opatřeními sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky 

poddodavatelů. 

• zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury 

poddodavatelů, které zhotovitel pro provedení díla využil, přičemž 

splatnost těchto faktur nebude delší než 30 kalendářních dnů. 

• zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele 

nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s  majetkem, který 

má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou. 

• zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své 

náklady. 

• zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, 

požární ochrany a ostatní pravidla platná v areálu objednatele.  

• zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu platných 

směrnic objednatele. 

• zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a 

příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě 

z hlediska bezpečnosti práce, kvality, dodržování technické 

dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku na převzatém 

staveništi. 

 

VIII. 

Oprávněné osoby 

1. Mimo osoby uvedené v čl. I. této Smlouvy jsou oprávněni objednatele 

zastupovat: --- 
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2. Mimo osoby uvedené v čl. I. této Smlouvy jsou oprávněni zhotovitele 

zastupovat: --- 

 

3. Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena 

písemným dodatkem k této Smlouvě. 

 

IX. 

Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve 

vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. 

 

2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na 

staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho poddodavatelé. Zhotovitel je 

povinen provádět zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně každý 

kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech volná místa. Veškeré zápisy 

ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke kterému se 

příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost 

stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy 

se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí. 

 

3. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku identifikační údaje všech 

poddodavatelů, kteří se zapojí do plnění díla, a to před zahájením plnění díla 

poddodavatelem. 

 

4. Vícepráce nebo neprovedené práce budou zapisovány do stavebního deníku 

formou výpisu měrných jednotek po jejich předchozím písemném odsouhlasení 

technickým dozorem objednatele a autorským dozorem. 

 

5. Jestliže objednatel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje 

vyjádření k zápisu připojit nejpozději do tří (3) pracovních dnů od kontrolního 

dne nejblíže následujícího po provedení zápisu. V opačném případě se má za 

to, že s obsahem takového zápisu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že 

zhotovitel nesouhlasí se záznamem objednatele. 

 

X. 

Technický dozor objednatele 

1. Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 
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2. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu 

sledovat, zda práce jsou prováděny podle projektu stavby, podle smluvených 

podmínek, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími 

veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní 

zápisem do stavebního deníku. 

 

XI. 

Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu,  

škody vzniklé prováděním díla 

1. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, 

aby jejich vybudováním nevznikly žádné újmy a po ukončení stavby uvést 

staveniště do původního stavu předepsaného výkazem výměr. 

 

2. Vlastníkem zhotovovaného díla (stavby) je objednatel. Vlastnictví k movitým 

věcem použitým ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí 

nemovité věci ve vlastnictví objednatele, nabývá objednatel okamžikem 

zabudování do příslušné nemovité věci. 

 

3. Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost 

předat objednateli podle této Smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí 

staveniště. Nebezpečí škody na stavbě (tedy včetně budovy a dalších 

nemovitostí, jež tvoří součást stavby, a včetně věcí, jimiž mají být v souladu 

s touto Smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou 

zabudováním součástí předmětných nemovitostí) přechází na objednatele 

potvrzením protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. 

Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat 

objednateli podle této Smlouvy, přechází na objednatele okamžikem jejich 

protokolárního předání objednateli. 

 

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních 

uložených pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a 

převzetí staveniště nebo jsou obsažena v projektu stavby, nebo byl-li zhotovitel 

na jejich existenci jakýmkoliv písemným způsobem upozorněn.  

 

5. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, 

objednatele nejméně tři (3) pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, 

které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou 

nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. 

Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu 

byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez 

tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých 

prací a konstrukcí hradí: 
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• v případě neprokázání vadného provedení objednatel, 

• v případě prokázání vadného provedení zhotovitel. 

 

6. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a 

při jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich 

dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny 

vadně. 

 

7. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojištěním odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetí osobě ve výši hodnoty předmětu díla (stavby) dle této 

Smlouvy, platnou na území České republiky. Maximální výše spoluúčasti 

zhotovitele přitom nesmí přesahovat částku 20 000,- Kč. Zhotovitel je povinen, 

a to nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy, předložit objednateli 

originál dokladu o existenci pojištění odpovědnosti dle tohoto ustanovení 

Smlouvy. Zhotovitel je povinen rovněž na vyžádání předložit objednateli originál 

dokladu prokazující, že výše uvedené pojištění ve výše uvedené minimální výši 

stále trvá. Porušení této povinnosti je podstatným porušením této Smlouvy.   

 

8. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a této Smlouvy, 

přičemž zhotovitel je povinen umožnit objednateli přístup na všechna pracoviště 

zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. Při 

provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 2593 OZ. 

 

9. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektem stavby musí 

být předem písemně odsouhlaseny projektantem a objednatelem (osobami 

uvedenými v čl. VIII. odst. 1. této Smlouvy). 

 

10. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají této Smlouvě nebo zkouškám, 

musí být z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. 

Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit 

objednatel. 

 

11. Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám 

uvedených v čl. VIII. této Smlouvy a příslušným orgánům státní správy. 

Ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem 

odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. VIII. této Smlouvy. 

 

XII. 

Předání a převzetí díla 

1. O předání a převzetí díla (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel 

samostatný zápis (protokol) vč. zápisu o odstranění vad a nedodělků, který obě 

smluvní strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu a 
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členění předem odsouhlaseném objednatelem. Výzvu k předání a převzetí díla 

je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů před 

navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě 

k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené 

touto Smlouvou a Závaznými podklady. Objednatel není povinen se 

k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel stanovené 

podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu 

přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli.  

 

2. Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné 

výzvy objednateli, pokud: 

• dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně 

dokončeno v souladu se Závaznými podklady stavby a příkazy 

objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou; 

• zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména 

objednateli předal dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl 

zkoušky, měření a revize;  

• dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné 

právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo 

jiná práva objednatele k dílu. 

 

3. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

• dokumentaci skutečného provedení stavby, 

• seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdané dodávky, 

• jejich atesty, pasporty a návody k obsluze v českém jazyce, 

• zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

• zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

• zápisy o kompletním vyzkoušení smontovaného zařízení a dodávek, 

• revizní zprávy a doklady o provedených tlakových zkouškách a topné 

zkoušce, 

• stavební deník(y), 

• doklad o svářečských zkouškách pracovníků zhotovitele, 

• doklady o odzkoušení technologických zařízení. 

 

Konkrétní seznam nezbytných dokladů bude objednatelem zhotoviteli upřesněn 

ve lhůtě 2 týdnů před předáním díla. 

 

4. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí díla, dílo 

bylo objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno 

řádně a včas, potvrdí objednatel a zhotovitel protokol o předání a převzetí díla. 

V protokolu bude uvedeno zejména: 
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• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků nebráních užívání a dohodnuté lhůty 

k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z 

ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční 

lhůty). 

 

5. Sepsání a podpis protokolu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost 

zhotovitele za vady díla. 

 

6. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a 

převzetí díla. 

 

7. Nedokončené dílo nebo jeho část objednatel nepřevezme. Objednatel rovněž 

nepřevezme dílo, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho 

užívání, nebo bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících užívání. 

Ustanovení § 2628 OZ se nepoužije. V takovém případě objednatel protokol o 

předání a převzetí díla nepodepíše; vyznačí na něj pouze důvody nepřevzetí 

díla. 

 

8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ 

výlučně v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu 

tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže 

zhotovitel při předání věci věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto 

neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž 

základě byly zpracovány objednatelem podklady. 

 

9. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména: 

• účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení 

vyplývající, 

• účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí 

nutná. 

 

10. Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen 

takových dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny 

samostatného užívání. 

 

XIII. 

Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost 

díla, tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob 
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odpovídat výsledku určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení 

parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací. Záruční 

doby za jakost stavby, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých 

materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a 

výkon dodaného díla v délce šedesáti (60) měsíců, začínají běžet ode dne 

podpisu zápisu o předání a převzetí díla.  

 

2. V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční 

doba o dobu, po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného 

nedostatku nemohly provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých 

dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo celkové zařízení, pak platí 

prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové zařízení. Pro 

vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním 

rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo 

odstranění reklamované vady. 

 

3. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její 

bezplatné odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu 

pro odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.  

 

4. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou tato Smlouva porušena podstatným 

nebo nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle 

svého uvážení právo požadovat: 

• odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání 

chybějící části díla, 

• odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, 

nebo 

• přiměřenou slevu z ceny díla,  

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené 

lhůtě odstranit; objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a 

zvolenému způsobu odstranění vady. 

 

5. Ustanovením čl. XIII. této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit 

od této Smlouvy z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje 

podstatné porušení této Smlouvy.  

 

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně 

oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má 

se za to, že reklamaci objednatele uznává. 

 

7. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, 

zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do dvou (2) 
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pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě patnácti 

(15) dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že zhotovitel 

prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické 

postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany 

lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí 

přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené 

odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm 

pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo 

přerušení odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů. 

Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně 

opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla 

(revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné 

k provozování díla.   

 

8. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a 

provozu, a závad na technologickém zařízení bude zahájeno do dvaceti čtyř 

(24) hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob 

nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou e-mail adresu a 

dodatečně písemné oznámení. 

 
9. V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vad nebo neodstraní vady 

v termínech stanovených ve výše uvedených odstavcích tohoto článku, 

respektive ve lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit 

vady na náklady zhotovitele. Stejné právo má objednatel i v případě, že 

zhotovitel oznámí, že vady neodstraní, jakož i v případě, že odstraňování vad 

nesnese odkladu, zejména pak z důvodu prevence vzniku dalších škod. 

 

10. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé 

objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení 

povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady. 

 

XIV. 

Úrok z prodlení a smluvní pokuty  

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. této Smlouvy, je 

povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle 

konkrétní faktury za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním 

předpisem. 

 

2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1. této Smlouvy, 

uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla 

za každý i započatý den prodlení. 
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3. Za prodlení s odstraněním vad díla nebráních užívání ve lhůtě uvedené v čl. 

XIII. této Smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z 

celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu nebo 

nedodělek zvlášť. 

 

4. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč 

za každý i započatý den prodlení. 

 

5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII. odst. 4. a odst. 6 této 

Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 

Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

 

6. Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady je zhotovitel 

povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každou i započatou 

hodinu prodlení. 

 

7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu v případě nedodržení 

technologických postupů, a to za každý zjištěný případ ve výši 50 000 Kč. 

 

8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý 

jednotlivý případ, jestliže zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady. 

 

9. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené 

porušením povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 

 

10. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních 

pokut, platí obdobně ustanovení čl. VI. této Smlouvy. 

 

11. Odstoupením od této Smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty 

nezaniká. 

 

XVI. 

Ukončení Smlouvy 

1. Odstoupit od této Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní 

povinnosti ve smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ. 

 

2. Odstoupení od této Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného 

oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. 

 
3. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od této Smlouvy je zhotovitel 

povinen vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději deseti (10) pracovních dnů od 
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odstoupení od této Smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě staveniště 

nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady 

zhotovitele. 

 

4. Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, 

nároku na náhradu újmy vzniklé porušením této Smlouvy, práv objednatele ze 

záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění 

záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a 

povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení této Smlouvy. 

 

5. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod 

odstoupení týká jen části díla. 

 
6. Objednatel je dále oprávněn tuto Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. 

 

7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 

ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.      

 

XVII. 

Zvláštní ustanovení 

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně 

nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny 

se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky 

k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy 

pro stranu, která se porušení této Smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

 

2. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se 

to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní 

strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení 

neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe 

odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení 

neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně 

závazných právních předpisů České republiky. 

 

3. Dojde-li k přeměně společnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen písemně 

oznámit tuto skutečnost objednateli ve lhůtě patnácti (15) dnů od zápisu této 

změny v obchodním rejstříku. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně 

vypovědět smlouvu z tohoto důvodu. Výpovědní lhůta činí dva (2) měsíce a 

počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé 

smluvní straně. 
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4. Dojde-li k zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli, případně k zahájení 

trestního stíhání vůči zhotoviteli, je zhotovitel povinen tuto skutečnost 

neprodleně oznámit objednateli. Porušení této povinnosti je podstatným 

porušením této Smlouvy ze strany zhotovitele. 

 

5. Dojde-li k zániku pojištění zhotovitele dle čl. XI odst. 7 této Smlouvy nebo 

snížením výše pojištění pod cenu předmětu díla (stavby), je zhotovitel povinen 

tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli. Porušení této povinnosti je 

podstatným porušením této Smlouvy ze strany zhotovitele. 

 

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této Smlouvy v 

Registru smluv v rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon oregistru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 340/2015“). Objednatel 

se zavazuje smlouvu dle předmětného zákona uveřejnit. 

 
7. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli splatnou či nesplatnou pohledávku 

vůči zhotoviteli proti jakékoli pohledávce zhotovitele, a to včetně nároku 

zhotovitele na zádržné. 

 
8. Zhotovitel není oprávněn si započíst jakoukoli pohledávku vůči objednateli 

vyplývající z této Smlouvy na splatnou či nesplatnou pohledávku objednatele 

vyplývající z této Smlouvy. Zhotovitel není rovněž oprávněn si započíst 

jakoukoli pohledávku vůči objednateli vyplývající z jiného právního vztahu než 

z této Smlouvy (např. pohledávku postoupenou na zhotovitele) na splatnou či 

nesplatnou pohledávku objednatele vyplývající z této Smlouvy. 

 
9. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv svou pohledávku vůči objednateli 

vyplývající z této Smlouvy jiné osobě (postupníkovi). 

 
10. Zhotovitel není oprávněn postoupit tuto Smlouvu ve smyslu § 1895 a násl. 

občanského zákoníku; zhotovitel tedy není oprávněn převést jako postupitel svá 

práva a povinnosti z této Smlouvy ani z její části třetí osobě. 

 
11. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany 

sjednávají promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně 

souvisejícím s touto Smlouvou v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala 

promlčecí doba plynout. 

 

 

 

 



 

20 

 

XVIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se 

použijí příslušná ustanovení OZ.  

 

2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití 

obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 

 

3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou 

uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.  

Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.  

 

4. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. 

 

5. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě 

číslovaného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 

 

6. Tato Smlouva je vyhotovena v listinné podobě. 

 

7. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že tato Smlouvy byla sjednána na základě 

jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním 

souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 

8. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

 

XIX. 

Seznam příloh 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 

• oceněný výkaz výměr 

 

 

V Otovicích dne 15.10.2019                                     V Sokolově dne 11.10.2019                                          

 

 

Objednatel       Zhotovitel 

 

 

 

David Jindra      Jiří Troller 


