

OBJEDNÁVKA



NMNMSML20190504

Číslo objednávky: MUNMNM/23855/2019-1

OBJEDNATEL	DODAVATEL
<p>Město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900 zastoupené Stanislavem Markem, místostarostou</p> <p>Bankovní spojení : 1224751/0100 Kontaktní osoba: Ing.Lubomír Kubík Tel.: [REDACTED] e-ma [REDACTED]</p>	<p>SANTIS a.s. Brněnská 126/38 591 01 Žďár nad Sázavou IČ: 25546791 , DIČ: CZ25546791 zastoupená Ing. Zdeňkem Tulisem, pověřeným členem představenstva</p> <p>Bankovní spojení: 5364210247/0100 Kontaktní osoba: Ing.Martin Jun Tel.: [REDACTED] e-ma [REDACTED]</p>

1. Specifikace zboží/služeb:

- zpracování projektové dokumentace stavebních úprav fotbalového hřiště v Novém Městě na Moravě, řešící:

- terénní úpravy podél JV okraje hřiště v celé délce vč. zrušení zemního valu
- zpevněné plochy (přístupové chodníky a komunikace, obslužné a parkovací plochy, ...)
- oplocení vč. bran, bránek a zábradlí
- střídačky a tribuny *
- příp. úpravy inženýrských sítí (kabely E.ON)

vše v návaznosti na zpracovanou studii a v rozsahu dle přílohy č. 1 k nabídce NAB19/0134.

*Pozn.: * - povolení a osazení typových výrobků*

Dokumentace bude členěna na:

- dokumentaci pro vydání společného povolení (DUR+DSP) vč. inženýrské činnosti a dokladové části (všech potřebných vyjádření a stanovisek)
- dokumentaci pro provádění stavby (DPS) vč. výkazů výměr a kontrolních rozpočtů. DPS bude rozdělena na etapy.

Dokumentace bude předána takto:

- DUR/DSP bude předána 1x v digitální formě (pdf i otevřený formát) + 3x v listinné formě
- DPS bude předána 1x v digitální formě (pdf i otevřený formát) + 6x v listinné formě
- rozpočty budou předány 1x v digitální formě (min.ve formátu xls) a 3x v listinné formě potvrzené projektantem
- výkazy výměr budou předány 1x v digitální formě a 2x v listinné formě potvrzené projektantem

2. Termín a místo dodání:

Termíny dodání: DUR/DSP ... dokumentace nejpozději do 31.01.2020, dokladová část nejpozději do 20.02.2020

DPS vč. výkazů výměr a kontrolních rozpočtů ... nejpozději do 2 týdnů od podání žádosti o společné povolení (ÚR/SP)

Místo dodání: budova MěÚ NMNM.

3. Cena: dle cenové nabídky dodavatele NAB19/0134 ze dne 21.11.2019 **76.000,-- Kč bez DPH**

K této ceně bude připočteno DPH dle platných předpisů.

V případě zastavení prací v průběhu zpracování díla bude fakturována poměrná část ceny dle skutečné rozpracovanosti.

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

Samostatná faktura po předání projektové dokumentace včetně dokladové části, splatnost faktury 30 dnů.

5. Zvláštní požadavky (výše penále apod.):

Smluvní pokuta dodavateli ve výši 0,5% z ceny plnění za každý den prodlení s termínem dodání.

Smluvní pokuta objednateli ve výši 0,5% z fakturované částky za každý den prodlení s proplacením faktury.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s touto objednávkou.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

v Novém Městě na Moravě
dne 03.12.2019

podpis objednatele:

.....
Stanislav Marek, místostarosta

Potvrzuji přijetí objednávky:

ve Žďáře nad Sázavou
dne 12.12.2019

podpis dodavatele:

.....
Ing. Zdeněk Tuš, pověřený člen představenstva