

SMLOUVA O DÍLO č. SML/0910/19

„SILNICE III/05735, III05736, III/05737: VSETÍN, SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zhotovitel:	GS PLUS s.r.o.
Adresa:	Bohunická cesta 385/5, 664 48 Moravany
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39303
IČ:	26234912
DIČ:	CZ 26234912
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel., e-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX

Článek II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla:

„SILNICE III/05735, III05736, III/05737: VSETÍN, SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ“

včetně provedení všech dalších činností specifikovaných v čl. III. Rozsah a obsah díla.
Dílo bude provedeno dle cenové nabídky ze dne 11.10.2019.

2. Závazek zhotovitele je splněn objednatelovým převzetím řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků. Řádně zhotoveným dílem se rozumí splnění veškerých stavebních prací a dalších

činností souvisejících s realizací díla.

3. O převzetí dílčí části díla bude pořízen písemný předávací protokol, který podepíše zhotovitel i objednatel.

Článek III. Rozsah a obsah díla

1. Předmětem zakázky je provedení výměny svislého dopravního značení silnicích III/05735, III/05736 a III/05737 ve Vsetíně v místě okružních křižovatek pro zajištění jejich správné funkce. Jedná se o okružní křižovatky Mostecká, Palackého a Nádražní.
2. Nové svislé dopravní značení je navrženo na nosných konstrukcích a sloupcích, kotvených do patek se třemi, nebo čtyřmi kotevními šrouby, které budou uchyceny do betonového základu, případně uchycením na sloupy VO. Na středový ostrůvek budou osazeny vodící tabule Z3, které budou výškově umístěny 1,2 m nad úroveň nivelety vozovky. Dopravní značky vyrobeny z ocelového pozinkovaného plechu (dále jen značka) budou mít okraje zpevněné dvojitým ohybem po celém obvodu štítu a na lící ploše bude aplikovaná retroreflexní fólie třídy R2 s 10 letou životností. Na sloupy VO budou značky osazeny s použitím nerezové pásky a spon typu Bandimex. Na křižovatkách budou mimo jiné nově osazeny velkoplošné svislé dopravní značky typu IS9b (návěsti před křižovatkou), které informují řidiče o směru k významným cílům z okružní křižovatky. Velkoplošné svislé dopravní značky typu IS9b budou instalovány na příhradové konstrukce, osazené do betonového základu, nebo na sloupy VO. Před zahájením výkopových prací je nutné prověřit, zda se v místě základu nenachází inženýrské sítě, které budou případě nutnosti vytýčeny. Vyhloubená zemina bude použita k terénním úpravám kolem základu. Stávající dopravní značení bude, pokud je uvedeno v projektové dokumentaci odstraněno, betonové patky budou ponechány pod terénem. Odstraněné dopravní značení, které je součástí silnic III. třídy bude, za účasti technického dozora, převezeno do sběrný kovového odpadu.
3. Veřejná zakázka financovaná Ředitelstvím silnic Zlínského kraje je složena z těchto samostatných objektů:
SO 101 – Svislé dopravní značení KO ulice Palackého
SO 102 – Svislé dopravní značení KO ulice Mostecká
SO 103 - Svislé dopravní značení KO ulice Nádražní
4. Práce budou provedeny podle s projektovou dokumentací k realizaci stavby – „**Okružní křižovatky města Vsetín – svislé dopravní značení**“, vypracoval: xxxxxxxxxa předložené cenové nabídky, vycházející výkazů výměr, které byly součástí společné zakázky Města Vsetín a Ředitelství silnic Zlínského kraje a které tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.
5. Zajištění vydání rozhodnutí o částečné uzavírce (zvláštním užívání) příslušné silnice v daném úseku včetně zajištění osazení přechodného DZ po dobu stavby je součástí této zakázky.

Článek IV. Čas a místo plnění díla

1. Termín splnění díla:
 - a. předpokládané termíny realizace prací: **1. 3. - 31. 5. 2020**
 - b. termín realizace - 80 dnů od ode dne předání staveniště a převzetí staveniště. Práce budou zahájeny na základě písemné výzvy, a to do 5 dnů od doručení této výzvy zhotoviteli
2. Místo plnění: silnice III/05735, III/5736, III/05737, k.ú. Vsetín.
3. Místo předání dokladů pro předání díla: v sídle objednatele

Článek V. Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla podle čl. III. této smlouvy je pevná a je stanovena ve výši:

Celková cena zakázky bez DPH	264 002,- Kč
DPH 21 %	55 440,40 Kč
Cena celkem vč. DPH	319 442,40 Kč

(slovy třístadevatenácttisíc čtyřistačtyřicetdva korun českých, 40/100)
2. DPH v zákonem stanovené výši bude zaplácena postupem dle z. č. 235/2004 Sb. v platném znění.
3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
4. Objednatel připouští změnu ceny v průběhu realizace díla v případě změny zákonné sazby DPH. V případě, že v průběhu plnění závazku dojde ke změně sazby DPH, bude k ceně díla připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění.

Článek VI. Zaplacení ceny

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení díla převzetím řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků ve stanoveném termínu.
2. Fakturace je dohodnuta takto:
 - a) Fakturace bude provedena na základě zápisu o předání a převzetí řádně zhotoveného díla.
 - b) Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku a daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

- c) V případě, že faktura (daňový doklad) nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury. Důvod případného vrácení faktury musí být objednatelem jednoznačně vymezen.
 - d) Přílohou daňového dokladu a jeho nedílnou součástí bude předávací protokol, v němž bude zřetelně uvedeno fakturační období.
 - e) Daňový doklad bude objednateli prokazatelně doručen na adresu sídla objednatele nejpozději do 7 kalendářních dnů po skončení fakturačního období, v němž byly provedeny smluvně sjednané práce a činnosti.
3. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění platí, že:
 - a) zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla,
 - b) stavební a montážní práce dodávané na základě této smlouvy jsou plněním výhradně pro výkon veřejné správy, u nichž nebude režim přenesené daňové povinnosti uplatněn.
 4. Splatnost faktury je 14 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu do sídla objednatele. Fakturovaná částka bude objednatelem poukázána na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě.
 5. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti či jejich část z uzavřené smlouvy o dílo platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.

Článek VII. Provádění díla

1. Veškeré věci potřebné k provedení díla včetně odvozu a likvidace odpadů zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.
2. Odpovědnost za vady díla bude řešena podle § 2615 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
3. Zhotovitel bude při zhotovení díla postupovat s náležitou odbornou péčí v souladu s § 2589 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
4. Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad a nebezpečí likvidaci všech druhů odpadů, a to v souladu s platnými právními předpisy včetně vyřízení všech souvisejících správních povolení.
5. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, který bude obsahovat údaje dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění. Žádný zápis ve stavebním deníku však není dohodou o změně podmínek sjednaných ve smlouvě.

Článek VIII. Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

1. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílo v době sjednané v čl. IV smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.
2. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době sjednané v čl. IX smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.
3. Objednatel zaplatí úrok z prodlení ve výši 0,2 % za každý den prodlení s úhradou faktury zhotovitele po dni splatnosti až do dne úhrady.
4. V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek IX. Záruka

1. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce trvání **60 měsíců**, s výjimkou fólie, která bude **min. 120 měsíců**.
2. Záruční doba začne běžet následující den ode dne převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě díla do dvou kalendářních dnů od doručení reklamace.

Článek X. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí zveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem – jinak jsou neplatné.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu projednaly a že nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně 16.12.2019

.....

.....