

SMLOUVA O DÍLO

č.j.: KRPL-111148-3/ČJ-2019-1800SU-21

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

1. Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené:

Ing. David Pokorný,

vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

se sídlem:

Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město

IČ:

72 05 05 01

DIČ:

CZ 72 05 05 01

bankovní spojení:

Česká národní banka

číslo účtu:

84548881/0710

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný,

vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

Tel.:

974 461 245

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Hynek Paclt – oddělení správy nemovitého majetku

Tel.:

974 461 361

E-mail:

krpl.osm@pcr.cz

dále jen "objednatel"

a

LG - DINEX spol. s r.o.

zastoupený:

 jednatel

se sídlem:

Příbramské nám. 509/4, 460 01 Liberec 4

IČ:

48269972

DIČ:

CZ48269972

bankovní spojení:

ČSOB a.s., pobočka Jablonec nad Nisou

číslo účtu:

184002392/0300

Tel.:

483310477, 483310429

E-mail:

lg-dinex@lg-dinex.cz

Fax:

483310477, 483310429

Zapsaný:

u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4763

dále jen "zhotovitel"

2. Předmět smlouvy

„KŘP-L Černousy - výměna oken a dveří II. etapa“

2.1

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na své náklady a své nebezpečí výše uvedené dílo, které spočívá ve výměně 6 kusů oken v objektu skupiny základních kynologických činností v Černousích č. p. 77.

Okna budou vyměněna 1. nadzemním podlaží v místnostech č. 30, 33, 34, 35.

Podrobný popis, specifikace a rozsah požadovaných prací jsou uvedeny v technické specifikaci zpracované objednatelem dne 05.12.2019 a dne 07.03.2019.

Součástí předmětu díla jsou dále specifikovány i ve všeobecných obchodních podmínkách Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb malého rozsahu z 20. 03. 2017, zejména pak v části V. a v části VI. těchto podmínek.

2.2.

Dílo bude provedeno:

a) v souladu s touto smlouvou o dílo,

b) dle technické specifikace zpracované objednatelem dne 05.12.2019 a dne 07.03.2019,

- c) v souladu s cenovými nabídkami č. 312-19 a 312-19-A,
 d) v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb malého rozsahu z 20. 03. 2017.

2.3.

V rámci servisu k předmětu díla bude zhotovitelem bezplatně provedeno seřízení všech vyměněných oken, a to v období od 60 do 90 dní po předání a převzetí díla; účelem seřízení je zajištění snadného otevírání okna do všech poloh při dodržení všech vlastností okna (zejména těsnění).

3. Cena za dílo

3.1

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:	81.119,00 Kč
DPH 21%:	17.034,99 Kč
Celková cena včetně DPH 21%:	98.153,99 Kč

slovy: devadesátosmtisícjednostopadesáttřikorunyčeskédevadesátdevěthalěřů

3.2

Objednatel prohlašuje, že majetek, který objednatel pořídí provedením předmětu díla, není objednatel ani částečně používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedené dílo aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

4. Termín plnění

4.1

Termín plnění:

z toho:

výroba okenních sestav: do 27.12.2019

zahájení montáže okenních sestav: nejdříve od 07.01.2020

dokončení montáže okenních sestav: nejpozději do 28.02.2020

předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků do 29.03.2020

administrativní dokončení díla: do 31.05.2020 (tj. termín na smluvní uzavření všech změn stavby oproti smlouvě o dílo – méně a vícepráce)

5. Další smluvní ujednání

5.1

Upřesnění rozsahu oprávnění osob zastupujících jednotlivé smluvní strany:

Osoby oprávněné předat a převzít staveniště:

za objednatele

Ing. Hynek Paclt, pracovník oddělení správy nemovitého majetku

tel.: 775 676 570

e-mail na uvedené osoby objednatele: krpl.osm@pcr.cz

za zhotovitele

, jednatel společnosti

, obchodní zástupce

Protokol (zápis) o předání a převzetí staveniště musí být podepsán všemi uvedenými osobami.

Osoby oprávněné předat a převzít dílo:

za objednatele

Ing. David Pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

tel.: 724 802 351

Ing. Hynek Paclt, pracovník oddělení správy nemovitého majetku

tel.: 775 676 570

e-mail na uvedené osoby objednatele: krpl.osm@pcr.cz

za zhotovitele

, jednatel společnosti

, obchodní zástupce

Protokol (zápis) o předání a převzetí díla musí být podepsán všemi uvedenými osobami.

5.2

Zhotovitel stanoví zodpovědnou osobu, která bude trvale přítomna v objektu při provádění prací, a to i v případě, že práce budou prováděny pouze podzhotovitelem. Tato osoba bude pověřena zápisem do protokolu o předání staveniště a změna zodpovědné osoby bude možná pouze po písemném odsouhlasení objednatelem. Tato osoba bude m. j. zodpovědná za koordinaci prací prováděných zhotovitelem i prací prováděných podzhotoviteli a bude pověřena ke komunikaci se zástupci objednatele.

5.3

Na veškerý odpad, který vznikne při provádění prací, si zhotovitel zajistí svoji vlastní nádobu. Odpad nebude vyhazován do popelnic a kontejnerů objednatele ani do veřejně přístupných odpadkových košů. Likvidaci odpadu si zhotovitel zajistí na vlastní náklady.

5.4

Zhotovitel bude respektovat přísný zákaz kouření v objektu a v jeho bezprostředním okolí, mimo míst k tomu vyhrazených.

5.5

Zázemí staveniště (kanceláře, šatny, WC):

Prostory pro šatny a kanceláře nebudou zhotoviteli v rámci objektu poskytnuty. Jako sociální zařízení pro své pracovníky může zhotovitel používat WC a umyvadla v objektu.

Prostory pro skladování:

Pro skladování materiálu, nářadí apod. nebudou zhotoviteli v rámci objektu poskytnuty žádné prostory. Skladování materiálu, nářadí apod. je možné pouze v prostorách, ve kterých budou měněna okna. V případě potřeby mohou být nezbytné věci uskladněny na pozemku objednatele kolem objektu.

Příjezd vozidel na staveniště:

Nápojovací bod elektro – zásuvky v místnostech, kde bude prováděna výměna oken, není vyžadováno měření spotřeby.

Nápojovací bod vody – na sociálním zařízení v objektu, není vyžadováno měření spotřeby.

5.6.

Zhotovitel bude na své náklady provádět průběžný úklid prostor objektu a areálu, které nejsou součástí staveniště, avšak budou znečištěny např. při navážení materiálu, prachem z prováděných prací, sutí atd.

5.7.

Provádění prací je omezeno pouze od pondělí do pátku po dobu od 7,30 hodin do 15,30 hodin. Případné prodloužení pracovních směn je nutno konzultovat se zástupci objednatele. Objednatel není povinen prodloužení pracovní směny umožnit.

5.8.

Zhotovitel předá zástupci objednatele nejpozději při předání a převzetí staveniště seznam pracovníků na stavbě vč. čísel OP.

5.9.

Vzhledem k rozsahu a charakteru prací nepožaduje objednatel vedení stavebního deníku.

5.10.

Všechny výrobky, materiály či technologie, resp. jejich druhy a typy, které jsou v cenové nabídce, či v textu této smlouvy o dílo uvedeny pod konkrétním obchodním názvem nebo pod názvem výrobce musí zhotovitel při realizaci předmětu díla použít, resp. dodržet.

5.11.

Pokud není ve smlouvě o dílo nebo v technické specifikaci výslovně uvedeno jinak je zhotovitel povinen použít pro realizaci předmětu díla pouze nové, nerecyklované, nepoškozené materiály či výrobky výhradně I. jakosti, pokud objednatel nerozhodne jinak. Stejně omezení platí i pro použití materiálů a výrobků, které byly před prodejem využity jako výstavní předváděcí apod. zboží.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli, resp. technickému dozoru stavebníka (TDS) doklady o veškerých použitých výrobcích, materiálech a technologiích. Objednatel, resp. TDS je oprávněn si tyto doklady vyžádat před zabudováním, resp. použitím či aplikací, během zabudování (použití či aplikace) nebo po zabudování (použití či aplikaci). Doklady musí jednoznačně prokazovat splnění smlouvou o dílo nebo technickou specifikací předepsaných parametrů. Pokud nebude zhotovitelem jednoznačně prokázáno, že použité výrobky, materiály a technologie splňují smlouvou o dílo nebo technickou specifikací požadované parametry nebo se nejedná o výrobky, materiály a technologie smlouvou o dílo nebo technickou specifikací přímo předepsané, je objednatel oprávněn zamítnout jejich použití (a to i v případě, že je zhotovitel již objednal, uhradil či dovezl na stavbu apod.) či je objednatel oprávněn požadovat jejich odstranění v případě, že byly zhotovitelem již zabudovány, resp. použity či aplikovány. Vzniklé náklady plynoucí ze zamítnutí či odstranění výrobků, materiálů či technologií hradí zhotovitel.

6. Závěrečná ustanovení

6.1

Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných očíslovaných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. Dodatky by poté tvořily nedílnou součást této smlouvy.

6.2

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 1 exemplář.

6.3

Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná uveřejněním v Registru smluv.

6.4

Statutární zástupce zhotovitele současně prohlašuje, že zhotovitel je existujícím právním subjektem dle záhlaví této smlouvy a zároveň je oprávněn tuto smlouvu takto sjednat a podepsat.

6.5

Záležitosti, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle Všeobecných obchodních podmínek Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb malého rozsahu z 20.03.2017, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.

6.6

Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:

- 1) Smlouva o dílo
- 2) Všeobecné obchodní podmínky Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb malého rozsahu z 20. 03. 2017.
- 3) Technická specifikace zpracované objednatelem dne 05.12.2019 a dne 07.03.2019
- 4) Cenové nabídky č. 312-19 a 312-19-A.

6.7

Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR.

6.8.

Smluvní strany se dohodly, že zachovají mlčenlivost o podmínkách této smlouvy i skutečnostech, s nimiž se seznámí při plnění smluvních povinností.

6.9

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění smlouvy a bez výhrad s ní souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Přílohy:

- 1) Všeobecné obchodní podmínky Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb malého rozsahu z 20. 03. 2017.
- 2) Technická specifikace zpracovaná objednatelem dne 05.12.2019 a dne 07.03.2019
- 3) Cenové nabídky č. 312-19 a 312-19-A.

V Liberci dne: 12 -12- 2019



vedoucí odborů správy majetku

V Liberci dne: 12 -12- 2019

zhotovitel:



jednatel společnosti



odštěpný závod

Jablonec n. N., Průmyslová 273

Tel./fax: +420 472 140 101 | DIČ CZ48269972



spol. s r.o. - odborný závod

JABLONEC n.N., Prosečská 273

FAX: 483 712 140

483 712 148

483 310 477

483 310 429

E-MAIL: lg-dinex@volny.cz

info@lg-dinex.cz

lg-dinex@lg-dinex.cz

www.lg-dinex.cz

ČSN EN ISO 9001:2009

ČSN EN ISO 14001:2005

ČSN EN ISO 18001:2008

CERTIFIKOVANÁ FIRMA



www.zaruceneskaokna.cz

VÝROBA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

VELKOOBCHOD S NÁBYTKEM

MYSLIVECKÉ POTŘEBY

KŘ policie Libereckého kraje

Ing. Hynek Paclt

Nám. Dr. E. Beneše 24

460 32 Liberec 1

VÁŠ DOPIS

ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

DNE:

312-19



05.12.2019

info@lg-dinex.cz

----- C E N O V Á N A B Í D K A -----

Číslo nabídky: 312-19

Kontaktní partner:

Stavba :
Černousy 2



Tel. : 974461361
Mobil : 775676570
Fax. :
E-mail : hynek.paclt@pcr.cz

Vážený pane,

děkujeme Vám za Vaši poptávku a dovoluujeme si Vám nabídnout plastová okna, dveře, zimní zahrady z profilu REHAU-SYNEGO 80, sedmikomorový rám a šestikomorové křídlo, dorazové AD a středové MD těsnění černé, opatřené celoobvodovým kováním ROTO. Vchod.dveře v systému REHAU SYNEGO, opatřeny std.tříbodovým bezpečnostním tříbodovým automatickým zámkem ROTO Držitel certifikátu systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009

Šíře stavebního otvoru je větší o 20mm než uváděná šíře prvku (okna).
Výška stavebního otvoru je větší o 20mm než uváděná výška prvku (okna).

Barevné provedení : dle jednotlivých pozic
Zasklení : izolační dvojsklo U=1,0 W/m2K
Meziskelní distanční rámeček skel je ve standardu šedý
Na okna (prvky) otevíraná dovnitř je pohled z interiéru.
Na okna (prvky) otevíraná ven je pohled z exteriéru.

Společnost LG-Dinex spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4763

ODBYTOVÉ PRODEJNY
POŠTOVNÍ 3
JABLONEC NAD NISOU
TEL.: 483 710 197

IČO: 48269972
DIČ: CZ48269972


BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČSOB Jbc, č.ú.: 184002392/0300

..1. Kusy	Množ.	Cena/jedn. Kč	Celk.cena Kč
-----------	-------	------------------	-----------------

..1 1 ks

13.928,00

M 1:60



Profily.....: Rám 72 MD / Kří Z 59 SYNEGO
 Barva.....: BAHENNÍ DUB/BÍLÁ
 Vnější rozměry rámu.: 1055/1605
 Rozm.prvku.....: 1055/1675
 Kování.....: 1x OS levé NT KSR
 Sklo/Výplň.....: F4-16PVC-4Plan.iTOP1.0/Arg.
 Chromatech Ultra šedý 7040
 01.01/ 855x 964
 02.01/ 941x 375
 Přidavné informace...: Parapetní profil 39 S710
 Rámové rozšíření 20/80 ITS

Vnitřní PVC parapet bílý šíře 140 mm, délka 1160 mm
 Vnější pozink okapnice r.š.100 mm, délka 1080 mm
 Vnější lištování PVC lištou 592000742
 Vnitřní lištování PVC lištou 219833137 + "L" 100x50
 Spodní vnitřní detail PVC lišta 560180701
 Kování s "V" čepy


bílá	824* 933	Žaluzie domykavé	436,00
bílá	911* 345	Žaluzie domykavé	373,00

14.737,00	14.737,00
-----------	-----------

2.1 2 ks

13.928,00

M 1:60



Profily.....: Rám 72 MD / Kří Z 59 SYNEGO
 Barva.....: BAHENNÍ DUB/BÍLÁ
 Vnější rozměry rámu.: 1055/1605
 Rozm.prvku.....: 1055/1675
 Kování.....: 1x OS levé NT KSR
 Sklo/Výplň.....: F4-16PVC-4Plan.iTOP1.0/Arg.
 Chromatech Ultra šedý 7040
 01.01/ 855x 964
 02.01/ 941x 375
 Přidavné informace...: Parapetní profil 39 S710
 Rámové rozšíření 20/80 ITS

Vnitřní PVC parapet bílý šíře 120 mm, délka 1220 mm
 Vnější pozink okapnice r.š.100 mm, délka 1080 mm
 Vnější lištování PVC lištou 592000742
 Vnitřní lištování PVC lištou 219833137 + "L" 100x50
 Spodní vnitřní detail PVC lišta 560180701
 Kování s "V" čepy

bílá	824* 933	Žaluzie domykavé	436,00
bílá	911* 345	Žaluzie domykavé	373,00

14.737,00	29.474,00
-----------	-----------

Převod.....: 44.211,00


z. Kusy	Množ.	Cena/jedn. Kč	Celk.cena Kč
---------	-------	------------------	-----------------

Převod.....:	44.211,00
--------------	-----------

3.1 1 ks

13.928,00

M 1:60



1055

Profily.....: Rám 72 MD / Kří Z 59 SYNEGO
 Barva.....: BAHENNÍ DUB/BÍLÁ
 Vnější rozměry rámu.: 1055/1605
 Rozm.prvku.....: 1055/1675
 Kování.....: 1x OS pravé NT KSR
 Sklo/Výplň.....: F4-16PVC-4Plan.iTOP1.0/Arg.
 Chromatech Ultra šedý 7040
 01.01/ 855x 964
 02.01/ 941x 375
 Přidavné informace..: Parapetní profil 39 S710
 Rámové rozšíření 20/80 ITS

Vnitřní PVC parapet bílý šíře 120 mm, délka 1200 mm
 Vnější pozink okapnice r.š.100 mm, délka 1080 mm
 Vnější lištování PVC lištou 592000742
 Vnitřní lištování PVC lištou 219833137 + "L" 100x50
 Spodní vnitřní detail PVC lišta 560180701
 Kování s "V" čepy

bílá	824* 933	Žaluzie domykavé	436,00
------	----------	------------------	--------

bílá	911* 345	Žaluzie domykavé	373,00
------	----------	------------------	--------


14.737,00	14.737,00
-----------	-----------

4.1 1 ks

14.416,00

14.416,00

M 1:60



1055

Profily.....: Rám 72 MD / Kří Z 59 SYNEGO
 Barva.....: BAHENNÍ DUB/BÍLÁ
 Vnější rozměry rámu.: 1055/1605
 Rozm.prvku.....: 1055/1675
 Kování.....: 1x OS levé NT KSR
 Sklo/Výplň.....: O572-16PVC-4Plan.iTOP1.0/Ar
 Chromatech Ultra šedý 7040
 01.01/ 855x 964
 F4-16PVC-4Plan.iTOP1.0/Arg.
 Chromatech Ultra šedý 7040
 02.01/ 941x 375
 Přidavné informace..: Parapetní profil 39 S710
 Rámové rozšíření 20/80 ITS

Vnitřní PVC parapet bílý šíře 205 mm, délka 1220 mm
 Vnější pozink okapnice r.š.100 mm, délka 1080 mm
 Vnější lištování PVC lištou 592000742
 Vnitřní lištování PVC lištou 219833137 + "L" 100x50
 Spodní vnitřní detail PVC lišta 560180701
 Kování s "V" čepy
 Ornament kůra čirá svisle ve spodním díle


Převod.....:	73.364,00
--------------	-----------

z. Kusy	Množ.	Cena/jedn. Kč	Celk.cena Kč
---------	-------	------------------	-----------------

	Převod.....:		73.364,00
--	--------------	--	-----------

5.1	1 ks	13.255,00	13.255,00
-----	------	-----------	-----------

M 1:60



1055

Profily.....: Rám 72 MD / Kří Z 59 SYNEGO
 Barva.....: BAHENNÍ DUB/BÍLÁ
 Vnější rozměry rámu.: 1055/ 480
 Rozm.prvku.....: 1055/ 550
 Kování.....: 1x Mechanický otvírač 3m
 Sklo/Výplň.....: F4-16PVC-4Plan.iTOP1.0/Arg.
 Chromatech Ultra šedý 7040
 01.01/ 855x 280
 Přidavné informace...: Parapetní profil 30/60
 Rámové rozšíření 20/80 ITS

Vnější pozink okapnice r.š.100 mm, délka 1080 mm
 Vnější lištování PVC lištou 592000742

Cena za montáž:		5.874,00
-----------------	--	----------

Konečná cena	Kč	92.493,00
--------------	----	-----------

Dodatečná kalkulace: Dodávka	:	83.383,00
Akční sleva 50%	:	- 41.691,00
Montáž	:	5.874,00
Doprava	:	1.106,00
Demontáž prvků	:	2.937,00
Likvidace prvků	:	1.679,00
Vnitřní parapet 5ks vč.montáže	:	1.977,00
Vnější okapnice 6ks vč.montáže	:	939,00
Lištování viz popis	:	13.950,00
Žaluzie 8ks vč.montáže	:	3.236,00
Zedník vnitřní štuk 1.1,4.1,5.1	:	1.286,00
Kompriband a parotěsná páska	:	3.997,00
Množstevní sleva	:	- 4.074,00

Celkem bez DPH	:	74.599,00
Celkem s DPH 15%	:	-
Celkem s DPH 21%	:	90.265,00

Cenová nabídka platí pro zakázky uzavřené do 31.12.2019

Příplatek za provedení montážní spáry pomocí kompribandové pásky a parotěsné zábrany k zlepšení vlastností tepelného prostupu spárou a omezení vzniku plísní na vnitřní ostění.

Příplatek bez 15% DPH 131 Kč za lbm montážní spáry
Vážení zákazníci, naše firma LG-DINEX byla zařazena jako certifikovaný dodavatel a výrobce v programu ZELENÁ ÚSPORÁM

K našim výrobkům je možné dále objednat sítě, žaluzie, parapety apod.

Pokud tato nabídka splňuje Vaše požadavky, věříme, že využijete našich služeb.

Těšíme se na Vaši objednávku a zůstáváme

S pozdravem





Prosečská 273
Jablonec n.N., 488 04

TEL.+FAX: 483 712 140, 483 712 148
483 310 477, 483 310 429

E-MAIL: lg-dinex@volny.cz
lg-dinex.ilek@volny.cz

WEB: www.lg-dinex.cz
E-mail: lg-dinex@lg-dinex.cz

Akce: Černousy 2
Tel.: 974461361
Mobil: 775676570
Fax.:
E-mail: hynek.paclt@pcr.cz

KŘ policie Libereckého kraje

Ing. Hynek Paclt

Nám. Dr. E. Beneše 24

Liberec 1

460 32

Kontaktní partner



312-19-A



7. 3. 2019

info@lg-dinex.cz

07:45:52

C e n o v á n a b í d k a: na související práce k cenové nabídce 312-19

1. Nátěr vnějších dřevěných špalet Luxolem (odstín palisandr) 5m²

1.270,00

2. Zakrytí 5ks radiátorů a podlah vč. úklidu dotčených ploch

4.250,00

3. Úprava ocelových patek mříží na vnitřní straně u 5ks oken

1.000,00

Celkem bez 21% DPH 6.520,00

Celkem s DPH 21% 7.889,00

S pozdravem



cenové od

LG

Jablonec n. N. Prosečská 273
Tel./fax: 483 712 140