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CAST1. PREDMET SMLOUVY

1.1  Za podminek uvedenych v této Smlouvé se Zhotovitel zavazuje na svij ndklad a na své nebezpeci a v souladu
s pravnimi predpisy a normami, v rozsahu, zplsobem, v jakosti a ve |h(tach podle této Smlouvy, fadné a vcas provést
dilo a predat Objednateli predmét dila a Objednatel se zavazuje radné provedené dilo prevzit a zaplatit Zhotoviteli

cenu

1.2  Dilo

dila dle této Smlouvy.

Dilem podle této Smlouvy se rozumi provedeni predmétu dila a souhrn veskerych ¢innosti vedoucich k realizaci nize
uvedeného predmétu dila vykonanych Zhotovitelem a jeho poradci a specialisty na provedeni specialnich vykon(
(profesi) tak, jak jsou popsany v této Smlouvé (dale také jen ,Dilo”).

1.3 Predmeét Dila
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13.2

133

Predmétem Dila je vypracovani Uplné projektové dokumentace k realizaci stavby s nazvem ,,FN Plzen, stavebni
Upravy pro instalaci CT v 1. NP objektu ¢. 16” v lochotinském arealu Fakultni nemocnice Plzen a poskytnuti
dalSich sluzeb, které souvisi s projednanim a provedenim této projektové dokumentace v rozsahu touto
Smlouvou stanoveném.

Sluzbami Zhotovitele se pro potreby této Smlouvy rozumi poskytnuti takovych odbornych a souvisejicich
vykon, které vedou k naplnéni zaméru a ucelu vymezenému touto Smlouvou. Vykony Zhotovitele smérujici
k naplnéni zaméru a ucelu této Smlouvy se cleni do jednotlivych etap, které predstavuji souhrn vykond,
souvisejicich spolu obsahové a Casové a utvareji relativné uzavieny celek c¢innosti. Podrobny popis vykon(
sjednanych touto Smlouvou je obsaZzen v nasledujicich ¢lancich této Smlouvy.

Predmét Dila bude zahrnovat tato dil¢i pInéni (etapy) vykonl Zhotovitele ve prospéch Objednatele:

a) priprava zakazky, stavebné technicky prizkum a provedeni zaméreni stavajiciho stavu v rozsahu
navrzenych Uprav v 1. NP pavilonu ¢. 16. Zaméreni stavajiciho stavu podlazi nebo konstrukci pod nebo
nad reSenym podlazim av mistech feSeni technickych siti a zafizeni musi byt provedeno v rozsahu
nutném pro zpracovani kompletni projektové dokumentace.




b) zhotoveni projektové dokumentace stavby. Projektova dokumentace stavby (dfive oznacovana jako
jednostupriovd dokumentace) bude zpracovdna vrozsahu, ktery vsobé zahrnuje projektovou
dokumentaci pro stavebni povoleni v detailu rozpracovanosti projektové dokumentace pro provadéni
stavby a s néleZitostmi zadavaci (tendrové) dokumentace pro vybér zhotovitele projektované stavby, a to
véetné zpracovani soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb. Soucdsti projektové dokumentace je
i ndvrh, projednani a schvaleni dispozi¢niho reseni stavebnich Gprav v 1. NP dle predmétu této verejné
zakazky. Projektovd dokumentace bude zpracovana jako jedna etapa stavby,

c) poskytnuti soucinnosti pfi vybéru zhotovitele projektované stavby,

d) vykon autorského dozoru.

1.4  Rozsah a obsahové naleZitosti predmétu Dila
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1.4.2
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Ptiprava zakazky, stavebné technicky prizkum a zaméreni stavajiciho stavu.

Zhotoveni projektové dokumentace stavby. Projektovd dokumentace stavby bude zpracovdna v rozsahu, ktery
vsobé zahrnuje projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni v detailu rozpracovanosti projektové
dokumentace pro provadéni stavby a s naleZitostmi zadavaci dokumentace (dale také jen ,Projektova
dokumentace®).

Projektova dokumentace musi obsahovat veskeré nalezitosti stanovené zakonem €. 183/2006 Sb., o tzemnim
planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist, a souvisejicimi predpisy, zejména
vrozsahu av¢lenéni dle pfiloh vyhlasky ¢.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich
predpisd.

Projektovda dokumentace bude dokumentace obsahujici projekt jednoznacné urcujici zdvazné pozadavky
tvarové/hmotové, materialové, technologické a technické, dispoziéni a provozni na jakost, mnozstvi
a charakteristické vlastnosti stavebniho dila a instalovanych zafizeni a na konecné provedeni stavby, objektu
nebo zafizeni, popfipadé jejich souboru. Bude obsahovat projektovou dokumentaci pro vSechny souvisejici
profese TZB vcetné celkového feSeni rozvodll chladu vcetné napojeni na stavajici rozvody. Projektova
dokumentace bude propracovana do takové Urovné, aby odborné zpulsobilému zhotoviteli stavby umoznila
stavbu, objekt nebo zatizeni provést.

Soucasti Projektové dokumentace budou koordinacni vykresy, které budou obsahovat soutisk vSech profesi
s jednoznacnym grafickym rozélenénim znazornéni jednotlivych profesi. Koordinacni vykres bude zpracovan
v plidorysech podlah ¢i stropl, pripadné v fezopohledech na vSechny stény, bude-li to nutné. Koordinacni
vykres bude zpracovan v méritku 1:50.

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s pozadavky zdkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisli, a to vietné stanoveni
podminek pro provadéni stavby z hlediska BOZP a vypracovani planu BOZP pro stavbu vcetné stanoveni
pravidel koordinace. Plan BOZP bude odsouhlasen osobou opravnénou k vykonu koordinatora BOZP.
Projektova dokumentace bude splfiovat pozadavky zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
které jsou kladeny na zaddvaci dokumentaci staveb.
Projektovd dokumentace bude slouzit soucasné jako podklad pro vypracovani nabidek v ramci zadavaciho
fizeni vefejné zakazky na stavebni prace podle zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, a pfi
jejim vypracovani je nutno respektovat a dodrZzet podminky citovaného zakona a jeho provadécich predpist
vztahujicich se k verejné zakazce na stavebni prace. V rdmci zhotoveni Projektové dokumentace je nutno
zajistit:
a) zpracovani soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér,
b) zpracovani kontrolniho (souhrnného) rozpoctu v rozsahu soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
a zpracovani celkové predpokladané hodnoty verejné zakdzky formou rekapitulace vSech zpracovanych
soupisQ,

c) zpracovani technickych podminek pro provadéni projektované stavby a zpracovani technickych
pozadavkl na rozhodujici materialy ¢i vyrobky.

Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb. Soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb bude zpracovan jednotné

a bude respektovat nasledujici zasady:

a) kazdy stavebni objekt, popf. inZenyrsky objekt nebo provozni soubor definovany Projektovou
dokumentaci, musi mit zpracovan svij vlastni soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb,
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b)

c)

d)

e)
f)

g)

h)

véechny stavebni objekty, popf. inZzenyrské objekty &i provozni soubory, musi byt zatfidény do druhu
a oboru stavebnictvi dle klasifikace stavebnich objektd. Pro tGcely klasifikace bude pouZita klasifikace JKSO.
Aktudlni stav tfidniku je volné dostupny na strankdch www.cenovasoustava.cz,

polozky soupisu praci musi byt popsany v podrobnostech vymezujicich obsah a kvalitu poZadovanych
stavebnich praci, dodavek nebo sluzeb a umoziujicich stanovit jejich jednotkovou cenu. Polozky soupisu
budou popsany napf. v cenové soustavé URS Praha, a.s., RTS, a.s., anebo v jiné cenové soustavé, kterd
musi byt v soupisu praci jasné identifikovana a kterd musi mit zabezpecen neomezeny dalkovy pfistup,

polozka soupisu praci musi obsahovat poradové cCislo polozky, Ciselné zatfidéni polozky dle pouzité
cenové soustavy a oznaceni cenové soustavy, popis polozky jednoznacné vymezujici druh a kvalitu prace,
dodavky nebo sluzby, s pfipadnym odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podminky,
dale mérnou jednotku a poZadované mnozstvi v mérné jednotce. U kazdé polozky musi byt i vykaz vymér
k uvedenému mnoistvi tj., verbalni a matematicky popis vypoctu mnozstvi mérnych jednotek. U polozek,
u nichZ se vypocet mnoistvi shoduje, Ize vykaz vymér nahradit odkazem,

vedlejsi a ostatni ndklady budou popsany v samostatném soupise souhrnné pro celou stavbu,

nebude-li néktera z poloZzek v pouZité cenové soustavé obsazena, musi byt jeji popis zpodrobnén natolik,
aby vylucoval jakykoli nejednoznacny vyklad, takova poloZzka pak musi byt zfetelné oznacena, Ze neni
soucasti pouZité cenové soustavy,

soupis praci nesmi obsahovat obchodni jména konkrétnich vyrobkd nebo materidld a musi obsahovat
jejich zakladni technické parametry tak, jak jsou pfedpokladany v Projektové dokumentaci,

rozpoCtova Cast Projektové dokumentace bude provedena oddélené pro prace investicni a neinvesticni
povahy v souladu se znénim zakona ¢. 586/1992 Sb. o danich z pfijm(, ve znéni pozdéjSich predpisu,
a dal$imi pfislusnymi pravnimi predpisy (pokyn GFR & D-6 kjednotnému postupu pfi uplatfiovani
nékterych ustanoveni zakona ¢.586/1992Sb. o danich zpfijml, ve znéni pozdéjsich predpist
(k § 26 zdkona €. 586/1992 Sb., o danich z pfijm)).

Soucinnost pfi vybéru zhotovitele projektované stavby. V prlbéhu zadavaciho fizeni na zhotovitele
projektované stavby, které Objednatel vyhlasuje podle zékona ¢. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakazek,
je soucasti predmétu plnéni i:

a)

b)

c)

d)

vypracovani odpovédi na dotazy k projektové ¢asti zaddvaci dokumentace v ramci vyjasnovani zadavaci
dokumentace zadjemci o verejnou zakazku, a to ve Ihité do tfech dnl po jejich obdrzeni,

Ucast na jednanich hodnotici komise ve funkci odborného poradce hodnotici komise, bude-li pozadovana,

vypracovani porovnani cenovych nabidek jednotlivych uchazecl o verejnou zakazku, vymezeni odchylek
od ceny podle Projektové dokumentace, bude-li poZzadovano,

posouzeni pfipadnych zdlvodnéni mimoradné nizké nabidkové ceny, bude-li poZzadovano.

Vykon autorského dozoru. V ramci vykonu autorského dozoru je predmétem plnéni zabezpeceni zejména
téchto Cinnosti:

a)
b)

c)

d)
e)
f)

g)

h)

Ucast na predani a prevzeti stavenisté mezi Objednatelem a zhotovitelem projektované stavby,

pribéina kontrola provadéni projektované stavby z hlediska souladu provadéni s Projektovou
dokumentaci,

prabézna kontrola provadéni projektované stavby z hlediska podminek stavebniho povoleni, poptipadé
podminek vyplyvajicich z vyjadreni dotéenych organli nebo organizaci,

sledovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby,
spoluprace s koordinatorem bezpecnosti prace,

dopracovani ¢i Upravy Projektové dokumentace v pfipadech, kdy je to pro pokracovani projektované
stavby nezbytné i v pripadech, kdy je v pfedané Projektové dokumentaci zfejma vada,

poskytovdni vysvétleni a rad pti vypracovavani dilenské a vyrobni dokumentace zhotovitelem
projektované stavby,

vydavani odbornych stanovisek ke vsem poZadavkim uacastnik(l vystavby, zejména pak technického
dozoru a zhotovitele projektované stavby,

uplatiiovani vlastnich navrhl projektanta na Uspory nakladl pfi provadéni dila a navrhi, smérujicich ke
zhospodarnéni budouciho provozu,
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j) kontrolu stavebniho deniku véetné zapsani stanovisek Zhotovitele k zapisim zhotovitele projektované
stavby nebo technického dozoru ve stavebnim deniku,

k) ucast na kontrolnich dnech stavby,

I) poskytovani stanovisek k poZadavkim zhotovitele projektované stavby na zvySeni rozsahu praci nebo
dodavek popfipadé na zdmény materiadlG a kontrola ceny nabizené zhotovitelem projektované stavby za
navrhované zmény,

m

=

Ucast pfi odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti véetné komplexniho vyzkouseni, tj. spoluprace pfi
zjistovani vad a nedodélkd stavby a kontrola zabezpedeni jejich odstranéni ze strany zhotovitele
projektované stavby,

n) spoluprace pti zabezpeceni kontrolnich prohlidek dokoncené stavby pracovniky organd, které se vyjadruji
ke kolaudaci stavby (hygiena, hasici, IBP, zdravotné postizeni ap.) a spoluprace pfi zajisténi stanovisek
téchto organi ke kolaudacnimu fizeni,

o) spoluprace pfi kontrole konecné faktury zhotovitele projektované stavby,
p) ucast na kontrolnich prohlidkach stavby a zavérecné kontrolni prohlidce stavby,

q) predani Objednateli k archivaci veskerych podkladli a dokumentace stavby, pofizenych projektantem
nové v prabéhu provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen vykonavat autorsky dozor jako obcéasny a pravidelny, tj. je povinen provadét kontroly

zhotovovani stavby priibézné tak, aby kontrolu proved| nejméné dvakrat v kalendarnim tydnu.

Formalni naleZitosti pInéni
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15.6

1.5.7
1.5.8

Zhotovitel preda Objednateli stavebné technicky prizkum a zaméreni skute¢ného stavu v jednom vyhotoveni
v grafické (tisténé) podobé a v jednom vyhotoveni v elektronické formé se zajisténim antivirové ochrany, pfi
nutném zachovani kompatibility pocitacového prostfedi MS Windows a MS Office.

Zhotovitel preda Objednateli provedeni stavebné technického prizkumu v jednom vyhotoveni v grafické
(tisténé) podobé a v jednom vyhotoveni v elektronické formé se zajisténim antivirové ochrany.

Zhotovitel zhotovi Projektovou dokumentaci podle obecné zavaznych predpisl, zavaznych ustanoveni
Ceskych, popf. evropskych technickych norem v castech zavaznych ismérnych. Odchylky Projektové
dokumentace od obecné zavaznych predpist, zavaznych ustanoveni Ceskych, popf. evropskych technickych
norem v ¢astech zdvaznych ismérnych musi byt vidy odsouhlaseny Objednatelem. Soucasti Projektové
dokumentace bude také soupis EN CSN a CSN vztahujicich se k jednotlivym stavebnim objektdm, popf.
inZzenyrskym objektim a provoznim souborim. Dale soucasti Projektové dokumentace bude také soupis
dokladu, které zhotovitel projektované stavby je povinen predloZit pfi predani a prevzeti projektované stavby.

Zhotovitel bude pfi zpracovavani predmétu Dila postupovat podle odsouhlasenych zamér(, pozadavki
a vychozich podkladd predanych mu Objednatelem dle této Smlouvy, vyjadieni verejnopravnich organt
a organizaci k rozpracované Projektové dokumentaci a podle zapisl z projednavani Projektové dokumentace
s Objednatelem tak, aby Dilo mélo vlastnosti v této Smlouvé dohodnuté, poptipadé obvyklé.

Projektova dokumentace v grafické (tisténé) podobé bude Objednateli odevzdana v Sesti vyhotovenich.

Projektovd dokumentace bude ddle zpracovana a predana ve dvou vyhotovenich v elektronické formé se
zajisténim antivirové ochrany, pfi nutném zachovani kompatibility pocitacového prostiedi MS Windows a MS
Office, umozZnujici zpracovani zmén (v editovatelné i needitovatelné verzi), a to: vykresy ve formatech *.dwg
i *.pdf, ostatni ¢asti ve formatu *.doc, *.xIs a *.pdf, vykazy vymér véetné vykazl pro veskeré profese, ocenéné
i neocenéné, budou ve formatu ORF (Obecny Rozpocltovy Format; tento format podporuji programy pro
tvorbu rozpoctd, napf. SW Poringd, Calida, Bulid Power) nebo ve formatu *.xls.

Zhotovitel poskytne Objednateli vzor originalu svého podpisu a otisku razitka.

Zhotovitel predd Objednateli na zakladé jeho vyzadani dilc¢i pracovni a predbéiné vysledky (odpovidajici
stupni poznani a rozpracovanosti s ohledem na terminy a lhdty plnéni dle Cast 2. této Smlouvy) pro vnitini
potfebu Objednatele.



CAST2. TERMINY, LHUTY A MiSTO PLNENi
2.1  Terminy a lhGty pInéni jednotlivych ¢asti predmétu Dila dle Cast 1 této Smlouvy byly Smluvnimi stranami sjednéany

nasledovné:

2.1.1  Terminy a lhGty plnéni v odpovédnosti Zhotovitele

a)

b)

d)

e)

Termin zahajeni provadéni Dila
i.  Terminem zahajeni provadeéni Dila se rozumi nasledujici den po dni, v némz dojde k nabyti uc¢innosti
této Smlouvy, anebo nasledujici den po dni, v némzZ bude odsouhlaseno dispozi¢né provozni feseni.
ii. Zhotovitel je povinen od tohoto terminu zahdjeni aktivné zahdjit pfipravu na zpracovani dispozi¢né
provozniho feSeni a nasledné Projektové dokumentace shromazidovanim a studiem nezbytnych
podkladu.

iii.  Soucinnost pfi vybéru zhotovitele projektované stavby musi byt zahdjena okamzité, nejpozdéji
nasledujici den po dni, ve kterém Zhotovitel obdrzel pisemny pokyn Objednatele.

iv.  Vykon autorského dozoru zahaji Zhotovitel ihned po uzavieni smlouvy mezi Objednatelem
a zhotovitelem projektované stavby.

Lhidta pro provedeni stavebné technického prizkumu a zaméreni stavajiciho stavu

Pro provedeni stavebné technického prizkumu zaméreni stavajiciho stavu je Ihita stanovena do patnacti
dnli ode dne terminu zahdjeni provadéni Dila do dne, kdy dojde k protokolarnimu predani stavebné
technického prizkumu a zaméreného stavajictho stavu mezi Zhotovitelem a Objednatelem
v pozadovaném poctu vyhotoveni a v poZzadované podobé.

Lhata pro dokonceni Projektové dokumentace

i.  Pro vyhotoveni Projektové dokumentace je Ih(ta stanovena do tficeti dni ode dne, kdy bude
odsouhlaseno dispozi¢né provozni feseni, do dne, kdy dojde k protokolarnimu predani Projektové
dokumentace mezi Zhotovitelem a Objednatelem v poZadovaném poctu vyhotoveni a v poZzadované
podobé.

ii. Prodleni Zhotovitele proti sjednané Ih(té pro dokonceni Projektové dokumentace delsi jak tficet
dnl bude povaZovano za podstatné poruseni Smlouvy.

Lhlta pro poskytnuti sou¢innosti pfi vybéru zhotovitele stavby

Cinnosti, které jsou pfedmétem plnéni Zhotovitele a vztahuji se k zadavacim Fizenim podle zdkona

€.134/2016 Sh., o zadavani verejnych zakazek, které zabezpecuje Objednatel, provede Zhotovitel ve

IhGtéach:

i.  zpracovani odpovédi na dotazy k projektové casti zaddvaci dokumentace vramci vyjasfiovani
zadavaci dokumentace zajemci o verejnou zakazku ve lhité do tfech dnl po jejich obdrZeni od
Objednatele,

ii.  Ucast na jedndnich hodnotici komise ve funkci odborného poradce hodnotici komise vidy v terminu
stanoveném procesnimi pravidly zadavaciho fizeni za predpokladu, Ze Zhotovitel bude na jednani
pisemné pozvan alespon pét dnd predem,

iii.  vypracovani porovnani cenovych nabidek jednotlivych uchaze¢l o verejnou zakazku a vymezeni
odchylek od ceny podle Projektové dokumentace do sedmi dnl ode dne obdrZeni pisemné Zadosti
Objednatele,

iv.  posouzeni pfipadnych zddvodnéni mimoradné nizké nabidkové ceny do péti dnli ode dne obdrzeni
pisemné zZadosti Objednatele.

Lhidta pro dokonceni autorského dozoru

i.  Zhotovitel je povinen dokoncit ¢innosti autorského dozoru v den, kdy dojde k vydani kolaudacéniho
souhlasu pro projektovanou stavbu, na niz je autorsky dozor vykonavan.

ii. Predpokladana doba realizace projektované stavby je Sedesat dnd.

iii. Zhotovitel je povinen seznamit se sobsahem smlouvy mezi Objednatelem a zhotovitelem
projektované stavby, zniz vyplyne predpokladand doba realizace projektované stavby a tim
i predpoklddana doba vykonu funkce autorského dozoru na projektované stavbé. Zhotovitel nese
rizika pro pripady, kdy by v disledku nepredvidatelnych okolnosti doslo k prodlouZeni terminu
dokonceni projektované stavby.



2.2

2.3

2.1.2  Termin dokonéeni Dila
Termin dokonceni Dila nebo jeho ¢asti, je nasledujici den po poslednim dnu lhdty pro dokonéeni Dila nebo
jeho casti.
2.1.3  Terminy v odpovédnosti Objednatele
a) Terminy v odpovédnosti Objednatele se tykaji dodani relevantnich podkladd, vyhlaseni vybérového fizeni
na zhotovitele projektované stavby a zadani zakazky (uzavieni smlouvy mezi Objednatelem
a zhotovitelem projektované stavby).

b) Neni-li touto Smlouvou vyslovné stanovena lhlta k dodani podklad(i Zhotoviteli Objednatelem, maji obé
Smluvni strany za sjednané, Ze podklady doddvané Objednatelem Zhotoviteli musi byt dodany nejdéle do
sedmi dnu od jejich pisemného vyZadani Zhotovitelem.

Podminky pro zménu sjednanych termin( ¢i Ihat

221 Pokud Zhotovitel zjisti, Ze pro fddné dokonceni Dila je nezbytné prodlouzit Ihitu, predlozi svlij navrh na
zménu prislusné Ihaty pro dokoncéeni Objednateli k projednani.

2.2.2 Prodlouzeni lhaty pro dokonceni Dila je moZzné jen v dusledku objektivné nepredvidatelnych okolnosti, které
nemaji svlj pdvod v ¢innosti ¢i necCinnosti Zhotovitele.

2.2.3 O pripadném prodlouzeni kterékoliv Ihty pro dokonceni musi byt sjednan pisemny dodatek k této Smlouve,
jinak je prodlouzeni IhGty pro dokonceni neplatné.

2.2.4 Pripadny zvySeny rozsah projekcnich praci, jejichz celkovy financni objem nepresahne 10% z hodnoty ceny
Dila sjednané dle této Smlouvy, nema vliv na Zadnou IhGtu pro dokonéeni a Projektova dokumentace bude
dokonéena ve sjednanych lhdtach.

Misto plnéni
2.3.1 Veskeré vysledky cinnosti Zhotovitele véetné predani a prevzeti Projektové dokumentace se uskutecni

v lochotinském aredlu Fakultni nemocnice Plzen, alej Svobody 80, 323 00 Plzen, objekt ¢. 32 (dvouucelovy
objekt), pokud nebude Objednatelem stanoveno jinak.

2.3.2 Kontrolni dny se budou konat ve Fakultni nemocnici Plzen, alej Svobody 80, 323 00 Plzen, objekt
¢. 32 (dvouucelovy objekt), pokud nebude Objednatelem stanoveno jinak.

2.3.3 Mistem plnéni autorského dozoru je misto projektované stavby.

CAST3. CENA PROJEKTOVANE STAVBY

3.1

3.2

3.3

34

Projektovana stavba

Projektovanou stavbou (dale také , Stavbou”) se pro Gcely této Smlouvy rozumi FN Plzen, stavebni Upravy pro instalaci
CT v 1.NP objektu €. 16 v lochotinském aredlu Fakultni nemocnice Plzen, zahrnujici veSkeré prace a dodavky s jejim
provedenim souvisejici.

Cena Stavby

3.21 Cena Stavby predstavuje souhrn cen vsech praci a dodavek, které byly vyprojektovdny nebo vyslovné uvedeny
Zhotovitelem nebo jeho poradci a specialisty. Cena Stavby obsahuje zaroven veskeré ke Stavbé se vazici dang,
cla a poplatky, at navratné ¢i nikoli. Do ceny Stavby nebude zahrnuta cena Dila dle této Smlouvy, popfipadé
dalsi naklady, které musi hradit Objednatel jinak.

3.2.2 Zhotovitel bude Objednatele pisemné a bez zbytecného odkladu informovat v pripadé dlivodné domnénky, Ze
cena Stavby muZe byt podstatné zménéna nebo prekrocena. Zhotovitel sdéli Objednateli dlvody
predpokladanych zmén. Objednatel po doruceni této zpravy neprodlené zajisti jednani se Zhotovitelem a na
zakladé vzajemné dohody bude urcen dalsi postup.

Smluvni strany v souladu s vySe uvedenym sjednavaji, Ze predpokladana cena Stavby bude max. 5.000.000,- K¢ bez
DPH a Ze Projektova dokumentace, kterou ma Zhotovitel pro Objednatele dle této Smlouvy vypracovat a veskera dalsi
plnéni, zejména autorsky dozor, budou smérovat k tomu, aby byl tento finan¢ni limit dodrzen.

Zhotovitel prohlasuje, Ze dle jeho odbornych znalosti a vychozich predpokladl pfi uzavieni této Smlouvy je max.
cenovy limit 5.000.000,- K¢ bez DPH mozno dodrzet pfi splnéni pozadavku, Ze Stavba bude realizovana v dané lokalité
s pozadovanymi stavebné technickymi, uzitnymi a estetickymi vlastnostmi.
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3.6

Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze pokud by cena Stavby presahla sjednanou max. ¢astku 5.000.000,- K¢ bez DPH,
nema3 to vliv na vysi sjednanych cen za plnéni Zhotovitele dle této Smlouvy, to znamena, Ze Zhotovitel nema narok na
zvyseni sjednané ceny Dila.

Zhotovitel bude veden snahou a zajmem o maximalni hospoddrnost a ekonomickou vyhodnost celkového feseni.
Proto bude potlacovat jakékoliv neopravnéné bezdlvodné zakladani takzvanych vyvolanych investic.

CAST4. CENA DiLA A PODMINKY PRO ZMENU SJIEDNANE CENY DiLA VCETNE zPUSOBU SIEDNANiI ZMENY

4.1

4.2

4.3

4.4

CENY DIiLA
Vyse sjednané ceny Dila
Celkova cena za fadné zhotovené a predané Dilo dle této Smlouvy je cenou dohodnutou Smluvnimi stranami ve smyslu
zdkona ¢. 526/1990 Sb., o cendch, ve znéni pozdéjsich predpist, pficemz vzajemné sjednand cena Dila byla stanovena
nasledovné:

celkova cena bez DPH 195 500,- K¢,
DPH 21% 41 055,- K¢,
celkova cena véetné DPH 236 555,- K¢.
4.1.1 Cena Dila je pro jednotliva dil¢i pInéni stanovena takto:

a) priprava zakazky, stavebné technicky priizkum, zaméreni stavajiciho stavu 2 000,- K¢ bez DPH,

b) zhotoveni Projektové dokumentace 170 000,- K¢ bez DPH,

c) soucinnost pfi vybéru zhotovitele Stavby 2 000,- K¢ bez DPH,

d) vykon autorského dozoru 21 500,- K¢ bez DPH,

CELKEM 195 500,- K¢ bez DPH.

4.1.2 Sjednana celkova cena Dila je cenou nejvyse pripustnou pro cely rozsah Dila dle této Smlouvy a je platna po
celou dobu plnéni dle této Smlouvy.

Obsah ceny Dila

4.2.1 V cené Dila jsou obsazeny veskeré prace a ¢innosti pro fadné splnéni predmétu Dila dle této Smlouvy. Cena
Dila obsahuje ocenéni pfipadné dalSich praci a doddavek, které vyplyvaji z vymezeni pfedmétu Dila a tedy
v cené Dila jsou zahrnuty veskeré naklady, i vedlejsi, které Zhotoviteli v souvislosti se zhotovenim Dila vznikly
nebo vzniknou.

4.2.2 Zhotovitel prohlasuje, Ze se pred podpisem této Smlouvy seznamil se vSemi okolnostmi a podminkami svého
plnéni, které mohou mit jakykoliv vliv na sjednanou cenu Dila. Veskeré naklady Zhotovitele vyplyvajici z pInéni
této Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané cené Dila.

Podminky pro zménu sjednané ceny Dila

Sjednanou celkovou cenu Dila je mozné zménit pouze z objektivnich a nepredvidatelnych divod(, a to za nize

uvedenych podminek:

43.1 pokud po podpisu Smlouvy a pred uplynutim lhity pro dokonceni predmétu Dila dojde ke zménam sazeb DPH
nebo ke zméné prenesené danové povinnosti,

4.3.2 na zakladé zmény rozsahu Dila, a to bud dle poZadavku Objednatele, nebo z divodu zasahu treti osoby, jejiz
stanovisko, rozhodnuti apod. je nezbytné pro zhotoveni Dila,

433 pokud se pfi provadéni Dila vyskytnou skutecnosti, které nebyly v dobé sjednani Smlouvy znamy, a Zhotovitel
je nezavinil ani nemohl predvidat a tyto skute¢nosti maji prokazatelny vliv na sjednanou cenu Dila.

ZpUsob sjednani zmény ceny Dila

4.4.1 Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny Dila, je Zhotovitel povinen provést
vypocet zmény ceny Dila a predlozit jej Objednateli k odsouhlaseni.

4.4.2 Zhotoviteli vznikd pravo na zvySeni sjednané ceny Dila teprve v pfipadé, Ze zména bude odsouhlasena
Objednatelem.

443 Objednateli vznikd pravo na sniZzeni sjednané ceny Dila teprve v ptipadé, Ze zména bude odsouhlasena
Zhotovitelem.



4.4.4  Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvyseni sjednané ceny Dila, jestlize pisemné neoznami nutnost jejiho
prekroceni a vysi poZzadovaného zvySeni ceny Dila bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy se ukazalo, Ze je zvyseni
ceny Dila nevyhnutelné. Toto pisemné ozndmeni vSak nezaklddd prdvo Zhotovitele na zvySeni sjednané ceny
Dila.

4.4,5 Jsou-li kuhradé sjednané ceny pouzity financni prostiedky poskytnuté Objednateli formou dotaci, je
nezbytnou podminkou pro zménu sjednané ceny Dila souhlas poskytovatele finanénich prostfedkd.

CAST5. PLATEBNi PODMINKY
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5.2

53

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

Objednatel neposkytne Zhotoviteli zalohu.

Objednatel bude hradit cenu Dila Zhotoviteli na zdkladé Zhotovitelem fadné vystavenych darfovych dokladd (faktur)
v souladu s platebnimi podminkami stanovenymi touto Smlouvou.

Zhotovitel je opravnén vystavit vici Objednateli dafiovy doklad za Ucelem Uhrady ceny Dila aZ po fadném dokonceni
predmétu Dila a protokoldrnim predani a prevzeti predmétu Dila, nebo jeho ucelené ¢asti (dil¢i plnéni), Objednatelem.

Cena Dila bude hrazena nasledujicim zplsobem:

5.4.1  cena za pfipravu zakazky, cena za provedeni stavebné technického prizkumu a cena za zaméreni stavajiciho
stavu dle odst. 4.1.1a) bude hrazena na zakladé protokoldrniho predani a prevzeti dil¢iho plnéni (etapy)
a danového dokladu vystaveného Zhotovitelem,

5.4.2  cena za zhotoveni Projektové dokumentace dle odst. 4.1.1b) bude hrazena na zakladé protokolarniho predani
a prevzeti dil¢iho plnéni (etapy) a danového dokladu vystaveného Zhotovitelem,

5.4.3 cena za Cinnosti vztahujici se k zaddvacimu fizeni na zhotovitele Stavby dle odst. 4.1.1c) bude hrazena na
zakladé danového dokladu jednorazové, podle skutecné vykonaného rozsahu praci, a to po uverejnéni
vysledku zadavaciho fizeni na zhotovitele Stavby ve Véstniku verejnych zakazek,

5.4.4 cena za vykon autorského dozoru dle odst. 4.1.1d) bude hrazena pribéziné na zakladé danovych doklad(
vystavenych Zhotovitelem 1x mésicné (vySe mésicni Uhrady bude vypoctena jako alikvotni ¢ast odpovidajici
podilu ceny za autorsky dozor a poctu mésicl Ihlty vystavby sjednané mezi Objednatelem a zhotovitelem
Stavby), pficemz datem zdanitelného plnéni je posledni den pfislusSného mésice, a to do vySe 80% nabidkové
ceny bez DPH. Zbylych 20% nabidkové ceny za vykon autorského dozoru bude moZno uplatiiovat po vydani
kolaudacniho rozhodnuti.

Danovy doklad Zhotovitele musi mit naleZitosti danového a ucetniho dokladu dle zvlastnich pravnich predpisd,
obsahovat poZadavek na zpUsob provedeni platby, bankovni spojeni, datum splatnosti. Dafiovy doklad musi formou
a obsahem odpovidat zakonu o Ucetnictvi v U€¢inném znéni a zakonu o dani z pfidané hodnoty v i¢inném znéni (nebo
zakonlim, které by pfipadné uvedené zakony zrusily a nahradily).

Nezbytnou soucasti dariového dokladu je Akceptacni protokol (Akceptovano bez vyhrad) podepsany opravnénymi
zastupci obou Smluvnich stran.

V pripadé, Ze danovy doklad vystaveny Zhotovitelem nebude obsahovat naleZitosti vyse uvedené, nebo bude
obsahovat Udaje chybné ¢i rozporné s touto Smlouvou, je Objednatel opravnén takovy danovy doklad Zhotoviteli
odeslat zpét jako neoprdvnéné vystaveny. Zhotovitel je povinen danovy doklad ucetné anulovat a po odstranéni
nedostatk( vystavit darovy doklad novy. Doba splatnosti pocne béZet nejdfive dnem doruéeni nového fadné
opraveného danového dokladu.

Zjisti-li Objednatel ve Ih(té splatnosti u pfedaného a prevzatého predmétu Dila nebo jeho casti vady plnéni, je
opravnén Zhotoviteli dafiovy doklad vratit a prisluSnou platbu pozastavit az do data odstranéni vady plnéni.

Zhotovitel bere na védomi, Ze v pfipadé opravnéného vraceni darfiového dokladu nemad narok na Urok z prodleni.
Zhotovitel je povinen vystavit a Objednateli predat dariové doklady ve trojim vyhotoveni.

Mistem pro doruceni danového dokladu je podatelna Objednatele na adrese sidla Objednatele. Za rozhodny den
doruceni dariového dokladu se povazuje den vyznaceny na dafovém dokladu podatelnou Objednatele.

Doba splatnosti dariového dokladu je stanovena na tficet dnli ode dne doruceni dariového dokladu Objednateli.



5.13

5.14

5.15

5.16

Objednatel neni v prodleni, uhradi-li dariovy doklad do tficeti dnd ode dne nasledujiciho po dni doruéeni dariového
dokladu, ale po terminu, ktery je uveden v dafiovém dokladu jako den splatnosti.

Platba bude probihat vyluéné bankovnim pfevodem na ucet Zhotovitele, uvedeného v této Smlouvé pod jeho stranou,
a to v korunach €eskych.

Penézity zavazek Objednatele se povazuje za spInény v den, kdy byla pfislusna ¢astka odepsdna z uctu Objednatele.

Dalsi platebni podminky

5.16.1 Objednatel je opravnén zapocist vuci jakékoli pohledavce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli
svou pohledavku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledavky Objednatele a Zhotovitele zapoctenim zanikaji ve
vysi, ve které se kryji.

5.16.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze bez souhlasu Objednatele neuzavie s treti osobou zastavni smlouvu, jejimz
predmétem by byla pohleddvka Zhotovitele za Objednatelem vznikld na zakladé nebo v souvislosti s touto
Smlouvou ¢i plnénim dle této Smlouvy. V pfipadé poruseni této povinnosti Zhotovitele je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 % z ceny Dila bez DPH za kazdé takové poruseni.

5.16.3 Zhotovitel se zavazuje, Ze bez souhlasu Objednatele neuzavre s tfeti osobou smlouvu o postoupeni, jejimz
predmétem by byla pohledavka Zhotovitele za Objednatelem vznikla na zakladé nebo v souvislosti s touto
Smlouvou ¢i plnénim dle této Smlouvy. V pripadé poruseni této povinnosti Zhotovitele je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 3 % z ceny Dila bez DPH za kaZzdé takové poruseni.

5.16.4 Zaplaceni danovych doklad( vystavenych Zhotovitelem nepredstavuje prevzeti Dila nebo jeho casti, ani
prohldseni o bezvadnosti u¢tovanych plnéni ¢i konkludentni akceptaci takové bezvadnosti.

CAST6. PREDANI A PREVZETI DiLA

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Ke splnéni povinnosti Zhotovitele dojde pfedanim Dila Zhotovitelem se viemi nalezitostmi, v poZzadovaném provedeni
a pozadovaném poctu vyhotoveni dle této Smlouvy, a pfevzetim Objednatelem.

Zhotovitel pfedé a Objednatel pfevezme Dilo od Zhotovitele v souladu s terminy a IhGitami uvedenymi v Clanku 2. této

Smlouvy nasledujicim zplsobem:

6.2.1 Dilo podle této Smlouvy je pfeddno a prevzato v ramci Akceptacniho fizeni, po odsouhlaseni a nasledném
potvrzeni Akceptacniho protokolu povérenymi opravnénymi pracovniky dle této Smlouvy.

6.2.2 Proces Akceptacniho fizeni je rozveden dale v tomto ¢lanku této Smlouvy.

Akceptacni fizeni probiha nasledujicim zplsobem:
6.3.1 Zhotovitel preda predmét Dila, nebo jeho etapy Objednateli k Akceptacnimu Fizeni. Pfedani k Akceptacnimu
fizeni bude zdokumentovano predavacim protokolem, ktery podepisi obé Smluvni strany.

6.3.2 Pfedanim predmétu Dila, nebo jeho etapy je zahdjeno obdobi Akceptacniho fizeni.

6.3.3 Nejdéle do dvaceti dnl od predani pfedmétu Dila, nebo jeho dil¢iho plnéni k Akceptacnimu Fizeni se
Objednatel k plnéni vyjadfi vypracovanim Akceptacniho protokolu.

Vysledek Akceptacéniho fizeni bude uveden v Akceptacnim protokolu, a to jednim z dale uvedenych zpUsob:

6.4.1 Akceptovano bez vyhrad. Zhotovitel na zdkladé takto potvrzeného Akceptacniho protokolu predava Dilo
Objednateli a bude fakturovat cenu Dila za pfislusné plnéni v pIné vysi.

6.4.2 Akceptovano s vyhradami. V Akceptacnim protokolu budou vyhrady specifikovany a bude uveden termin, do
kdy maji byt predmétné vyhrady odstranény. Dohodnou-li se Smluvni strany, mlZe Zhotovitel fakturovat
Objednateli financni plnéni v ¢astecné ¢i pIné vysi, a to dle uvazeni Objednatele. Vzajemna dohoda Smluvnich
stran o této skutecnosti bude zanesena do Akceptacniho protokolu.

6.4.3 Neakceptovano v dlsledku vad zpUsobujicich nefunkénost Dila. V Akceptacnim protokolu budou dané vady
specifikovany a bude uveden novy termin Akceptacniho fizeni. Financni plnéni nebude do doby sjednani
napravy poskytnuto.

Dilo bude povazovdno za provedené jako celek a prfedané Objednateli dnem podpisu zavéreéného Akceptaéniho
protokolu (akceptovano bez vyhrad) Dila Objednatelem.
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K vyhotoveni zavére¢ného Akceptacniho protokolu je povinen Objednatel.

Odpovédnost Zhotovitele

Zhotovitel bere na védomi, Ze Objednatel neni osobou odborné zplsobilou a neni schopen ani pfi vynaloZeni veskeré
své odborné péce zkontrolovat pti predani a prevzeti Dila veskeré udaje. Kontrola Objednatele se tyka provéreni, zda
Dilo nema zfejmé vady a nedostatky. Objednatel vSak neni povinen prezkoumavat napf. vypocty nebo takové vypocty
provadét, zkoumat technicka feseni apod. V pripadé skrytych vad nebo technickych fedeni, ktera jsou v rozporu s €SN,
CSN EN nebo jinymi zdvaznymi predpisy, se Zhotovitel pfi pfedani a prevzeti Dila nezbavuje odpovédnosti za $kodu. Za
tohoto stavu odpovida Zhotovitel za spravnost a Uplnost Dila a nemuZe se v budoucnu dovoldvat toho, Ze predmét Dila
byl Objednatelem prevzat a akceptovan bez vyhrad.

ODPOVEDNOST, PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

Odpovédnost a povinnosti Zhotovitele

6.6

6.7

CAST 7.

7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6

7.2

Zhotovitel je povinen hajit zdjmy Objednatele podle svych nejlepsich znalosti a schopnosti. Zhotovitel ani jeho
zaméstnanci ¢i poradci nebo specialisté nepfijmou zZadné osobni provize nebo platby od tretich osob, zejména
podnikateld nebo dodavatel(. S Udaji tykajicimi se této Smlouvy bude Zhotovitel zachazet Setrné a zachovavat
o nich mlcenlivost, ledaze by byl této povinnosti vyslovné zprostén Objednatelem. Zhotovitel je povinen
zdrzet se po dobu zpracovani Projektové dokumentace a v pribéhu provadéni Stavby a jejiho uvadéni do
provozu veskerych vlastnich podnikatelskych aktivit ve vztahu k predmétu Dila, a to i ve spojeni s tfetimi
osobami, jimiZz by mohl ohrozit opravnéné zajmy Objednatele, byt s témito zajmy ve stietu, popfipadé
neopravnéné zvyhodnit sebe nebo tfeti osoby. Poruseni uvedenych povinnosti se povaZuje za podstatné
poruseni Smlouvy a je dvodem k okamZitému odstoupeni od této Smlouvy za podminek stanovenych v této
Smlouvé a k Ghradé smluvni pokuty stanovené v Cast 15. této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené informovat Objednatele o vSech skute¢nostech, které by mohly Objednateli
zpUsobit financni, nebo jinou Ujmu, o prekazkach, které by mohly ohrozit terminy a lhlty stanovené touto
Smlouvou a o eventualnich vadach a nekompletnosti podkladd predanych mu Objednatelem. Zhotovitel je
povinen upozornit Objednatele rovnéz na nasledky takovych Objednatelovych rozhodnuti a ukon, které jsou
zjevné neulcelné nebo samého Objednatele poskozujici, nebo které jsou ve zjevném rozporu s chranénym
vefejnym zajmem.

Zjisti-li Zhotovitel, Ze nemUlZe predmét Dila provést za podminek zavazné plynoucich z obecné platnych
pravnich predpisi, nebo poZadovanych vyslovné Objednatelem, popfipadé za dalSich podminek zvlasté
dohodnutych touto Smlouvou, a stejné tak nebude-li moci splnit dohodnuté terminy a lhaty, uvédomi o tom
neprodlené pisemné Objednatele s uvedenim ddvodd.

Zhotovitel zastavi dalsi projekéni prace a jina plnéni dle této Smlouvy a okam?Zité o tom vyrozumi Objednatele,
pokud zjisti, Ze Stavba je technicky ¢i jinak, s ohledem na zadani Objednatele uvedené shora, neproveditelna,
a projedna s nim neprodlené dalsi postup. Nesplnéni oznamovaci povinnosti dle tohoto ¢lanku této Smlouvy
ze strany Zhotovitele zaklada narok Objednatele viici Zhotoviteli na Ghradu vzniklé Skody.

Zhotovitel se zavazuje, ze bez pisemného souhlasu Objednatele neposkytne vysledek cinnosti, jenz je
predmétem Dila, jiné osobé nez Objednateli nebo jim k tomu zmocnéné osobé.

Zhotovitel se zavazuje prace na Dile prerusit na zadkladé doruceni pisemného rozhodnuti Objednatele
o preruseni praci a obé Smluvni strany jsou poté zavazany uzavfit dohodu o zméné Dila a podminkach jeho
provedeni. Pferuseni praci muze trvat maximalné Sedesat dni. Pokud nedojde v této lhGté k uzavieni dodatku
k této Smlouvé, nebo k doruceni pisemné vyzvy Objednatele k pokracovani praci na pfedmétu Dila, mlze
Zhotovitel od této Smlouvy odstoupit z ddvod( podstatného poruseni Smlouvy. Pokracuji-li prace po
preruseni, prodluzuji se o ¢asovy Usek shodny s dobou, po kterou Zhotovitel prerusil své prace na zakladé
pisemného rozhodnuti Objednatele, automaticky terminy a [hlty dle této Smlouvy.

Odpovédnost a povinnosti Objednatele

7.21

Objednatel poskytne uUdaje, prizkumy, zpravy a sluzby poZadované v souladu s ustanovenim pftislusnych
predpist a jiné podobné Gdaje, které mohou byt prileZitostné vyzadany, prostuduje dokumenty predané mu
Zhotovitelem, sdéli Zhotoviteli podle potreby svoje rozhodnuti a udéli mu souhlas s postupem praci.
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7.3

7.2.2 Zjisti-li Objednatel nebo dozvi-li se néjakym jinym zplsobem o vadach nebo nedostatcich Projektové
dokumentace, nebo o rozporech mezi Projektovou dokumentaci a jeho poZadavky, uvédomi o zjisténé
skutecnosti pisemné Zhotovitele bez zbytecného prodleni.

7.2.3 Objednatel bude své povinnosti plnit Fadné a véas tak, aby se nenaruSovala plynulost Zhotovitelovi prace
a provadéni Dila, a to za podminek stanovenych v odst. 2.1.3 této Smlouvy.

7.24 Objednatel poskytne veskeré (daje tykajici se pozadavkd na Projektovou dokumentaci, a jaké pozadavky
vyplyvajici z mista Stavby ma Zhotovitel sledovat, popfipadé jaké jsou Zhotovitelovi moznosti tento zamér
rozsifit, popripadé jakymi dalSimi omezenimi je vazan.

7.2.5 Objednatel predal prfed a pfi podpisu této Smlouvy (pfedd do ........... ) jako podklad Zhotoviteli tyto

7.2.6 Objednatel ziskd vSechna nezbytna vyjadreni od dotéenych organ( statni a verejné spravy a fyzickych nebo
pravnickych osob nebo jejich sdruzeni, ledaze by jejich obstaranim vyslovné povéril Zhotovitele.

Odpovédnost zhotovitele Stavby

7.3.1 Pro ucely této Smlouvy je mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto, Ze stavebni dohled nad provadénim
stavebnich praci a poskytnuti zaruk kvality jsou zodpovédnosti zhotovitele Stavby. Aniz se omezuji zavazky
plynouci obéma Smluvnim stranam z této Smlouvy, bude zhotovitel Stavby zodpovidat zejména za stavebni
prostifedky a metody, zplsoby a postupy uzité pfi provadéni Stavby, bezpecnost prace a za radné provedeni
smlouvy o dilo na zhotoveni Stavby a ostatnich smluv vazicich se k provedeni Stavby zhotovitelem Stavby.

CAST8. PORADCI A SPECIALISTE ZHOTOVITELE

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo osobné, se spolupracovniky uvedenymi v tomto ¢lanku a prostrednictvim vlastnich
zaméstnanc(.

Zhotovitel ma pravo zjednat si poradce a specialisty (dale také jen ,Podzhotovitele“) na provedeni ¢asti Dila
(specialnich vykonl a profesi) pouze v pripadech, kdy takové Podzhotovitele definoval ve své nabidce v ramci
zadavaciho fizeni. V ostatnich pfipadech je Zhotovitel opravnén povérit provedenim ¢asti Dila Podzhotovitele jen se
souhlasem Objednatele.

Zhotovitel odpovida za ¢innost svych Podzhotovitell tak, jako by Dilo provadél sam.

Zhotovitel je povinen zabezpedit ve smlouvach s Podzhotoviteli splnéni vSech povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli
z této Smlouvy, a to pfimérené k povaze a rozsahu jejich subdodavky.

Zhotovitel prokaze Objednateli na jeho vyslovnou Zadost do deseti dnli od vzneseni Zadosti, Ze Podzhotovitelé jsou
fadné smluvné zavazani ke spolupraci na plnéni predmétu Dila dle této Smlouvy.

Pokud neni stanoveno v této Smlouvé vyslovné jinak, budou vsichni Podzhotovitelé informovat Objednatele o realizaci
Dila prostfednictvim Zhotovitele.

Zména Podzhotovitele

8.7.1 Zména Podzhotovitele, jehoZ prostfednictvim Zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, je mozna
pouze po predchozim schvéleni ze strany Objednatele, a to za predpokladu, Ze novy Podzhotovitel prokaze
pred uzavienim smlouvy mezi Zhotovitelem a Podzhotovitelem kvalifikaci v rozsahu minimalné shodném
s rozsahem, kterym kvalifikaci prokazoval plivodni Podzhotovitel. Objednatel schvaleni nového Podzhotovitele
pfi splnéni vSech smluvenych podminek bez zavazného dlivodu neodepre.

8.7.2 Jakoukoliv zménu Podzhotovitele, kterého definoval Zhotovitel ve své nabidce v rdmci zadavaciho fizeni, je
Zhotovitel povinen predem pisemné Objednateli oznamit, pficemZ Objednatel si vyhrazuje pravo schvaleni
zmény Podzhotovitele, rozhodnuti o tom vsak nesmi zdrZovat ani souhlas bezdGvodné odpirat.

8.7.3 Objednatel ma pravo odmitnout plnéni ¢asti predmétu Dila Podzhotovitelem v pfipadech, kdy Zhotovitelem
uvazovany Podzhotovitel prokazatelné v minulosti poskytl Objednateli vadné plnéni.

PInéni Podzhotovitell se pro Ucely této Smlouvy povaZuje za plnéni Zhotovitele a Zhotovitel za né odpovida, jako by
takové plnéni poskytoval sam.
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8.9

8.10

Podzhotovitelé zjednani Zhotovitelem jsou uvedeni v ptiloze ¢. 1 této Smlouvy, kterd je nedilnou soucasti této
Smlouvy.

Seznam Podzhotovitel(

8.10.1 Zhotovitel je povinen predat Objednateli seznam svych Podzhotovitell, ve kterém uvede ty Podzhotovitele,
jimZz za plnéni jejich subdodavky uhradil vice nez 10% z celkové sjednané ceny Dila. Zhotovitel predlozi
Objednateli tento seznam Podzhotoviteld nejpozdéji do tficeti dnli od splnéni této Smlouvy. Ma-li
Podzhotovitel formu akciové spolecnosti, je povinnosti Zhotovitele zabezpedit, aby pfilohou seznamu
Podzhotovitel( byl i seznam vlastnikl akcii, jejichz souhrnna jmenovitd hodnota presahuje 10% zdkladniho
kapitalu, vyhotoveny ve |hté nejdéle devadesati dnu pred dnem predloZeni seznamu Podzhotovitel(.

8.10.2 Seznam Podzhotoviteld musi obsahovat identifikaéni Gdaje Podzhotovitele (Obchodni firmu, sidlo, I€) a popis
praci ¢i dodavek, které Podzhotovitel provadél.

8.10.3 Seznam Podzhotovitelll musi byt predan v pisemné podobé arovnéz i v elektronické podobé ve formatu
*
.pdf.

CAST9.  ZVLASTNIi UIEDNANi O SOUCINNOSTI SMLUVNICH STRAN

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Smluvni strany se shoduji, Ze uskutecriovani Dila dle této Smlouvy vyZaduje od obou Smluvnich stran intenzivni
vzajemnou soucinnost, pravidelnou informovanost a operativni aktualizaci stanoveného postupu. Proto se budou
informovat o vSech okolnostech, které mohou mit vliv na plnéni zdvazkl plynoucich z této Smlouvy, a predkladat si
zejména podklady pro uskutecriovani jednotlivych Ukonl a c¢innosti, rozhodné pro plnéni zavazkd Zhotovitele
prevzatych touto Smlouvou.

Koordinaéni porady o prabéhu projekénich a souvisicich ¢innosti se budou konat v kanceldfich Objednatele ve tfetim
nadzemnim podlaZi objektu ¢. 32 (dvoulcelovy objekt) v lochotinském arealu Fakultni nemocnice Plzen, nebude-li
Objednatelem vyslovné urceno jinak. Termin kontrolnich dni stanovi Objednatel. Pokud Zhotovitel nebo Objednatel
bude poZadovat mimoradny kontrolni den, vyzve k Ucasti zastupce druhé Smluvni strany telefonicky nebo
elektronickou postou nejméné dva dny predem. Zastupcem Objednatele je Ing. Miloslav Soltys nebo osoba jim
povérena. Zhotovitel urcuje svym zastupcem pro uvedena jednani Ing. arch. Andreu Dostalovou. Kazda ze Smluvnich
stran je opravnéna prizvat k takovému jedndani poradce a specialisty (profesni specialisty) podle svého uvazeni.
Zhotovitel pfipravi pro tyto porady pisemné podklady. Zavéreénym dokumentem z kazdého kontrolniho dne bude
zapis potvrzeny zastupci obou Smluvnich stran. Pokud bude v zapisu z téchto porad ustanoveni, které je v rozporu
s touto Smlouvou, plati za rozhodujici ustanoveni této Smlouvy. Pokud vzniknou v pribéhu jednani mezi zastupci
Smluvnich stran rozpory ohledné zplsobu zpracovavani predmétu Dila véetné projektového feseni, jez nebude mozno
vyresit dohodou Smluvnich stran, je pro plnéni Zhotovitele zavazné stanovisko Objednatele, které je Zhotovitel
povinen respektovat. Zhotovitel vSak neodpovida za dusledky vzniklé timto rozhodnutim, jestliZe Objednatele na
nevhodnost pokynU upozornil a Objednatel presto na jejich dodrzeni trval.

Nespolupracuje-li Zhotovitel s Objednatelem bez Objednatelova zavinéni, popfipadé je-li Zhotovitel necinny a neplni-li
touto svou necinnosti zavinéné predmét Dila po dobu delsi nez patnact dn, a to ani po tfech opakovanych pisemnych
vyzvach Objednatele, je Objednatel opravnén z divodl podstatného poruseni Smlouvy odstoupit od této Smlouvy
v souladu s touto Smlouvou. V takovém pfipadé se povaZuje projev vile Zhotovitele, vyjadfeny necinnosti, za souhlas
s dalsim uzitim predmétu Dila jakozto autorského dila.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veskerou nezbytnou soucinnost a Zhotovitelem pozadované informace
a podklady k radnému a v€asnému provedeni pfedmétu Dila. Soucinnost zahrnuje zejména feseni majetkopravnich
vztah( a aktivni Ucast pfi jednani s organy statni spravy, spravci siti a pravnickymi a fyzickymi osobami. Objednatel se
zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem tak, Ze se bez zbytec¢ného prodleni, nejpozdéji vsak do tfi pracovnich dnid od
vyzadani Zhotovitele zavazné vyjadri ke skutecnostem, které jsou nezbytné pro pokracovani v radném a vcasném
provadéni predmétu Dila.

Zhotovitel neni v prodleni s plnénim pfedmétu Dila, jestlize Objednatel nezajisti soucinnost v rozsahu a terminech
sjednanych dle této Smlouvy. Nedojde-li mezi Smluvnimi stranami k jiné dohodé, prodluzuje se kterdkoliv lhita pro
dokonceni vidy o dobu shodnou s prodlenim Objednatele v plnéni jeho soucinnosti. O tomto prodlouZeni Ihity pro
dokonceni predmétu Dila bude uzavien pisemny dodatek k této Smlouvé.
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CAST 10. ZMENY PROJEKTOVE DOKUMENTACE A ZVLASTNi UJEDNANi PRO PRIPAD NESROVNALOSTI

ZJISTENYCH V PROJEKTOVE DOKUMENTACI
10.1 Zmény Projektové dokumentace a Uhrada nakladd zmén Projektové dokumentace

10.11

10.1.2

Zmény Projektové dokumentace

a)

b)

c)

d)

Za zmény v Projektové dokumentaci se povazuje stav, kdy dochazi k novému feseni nebo zméné rozsahu
projektované stavby nebo ke zménam jednotlivych dokument( &i vykresG v jiz zpracované Projektové
dokumentaci.

Za zmény Projektové dokumentace se povazuji zejména:
i. pripady, kdy Zhotovitel odstranuje prokazatelné vady Projektové dokumentace, které byly zjistény
v pribéhu zadavaciho fizeni na zhotovitele Stavby nebo v priibéhu provadéni Stavby,

ii. pripady, kdy Zhotovitel na Zadost Objednatele zpracovdva zmény projektového fesSeni oproti
plvodnimu a pfedanému projektovému reseni.

Za zmény Projektové dokumentace se nepovazuji zasahy Objednatele do Zhotovitelem navrzeného feseni
v prabéhu zpracovavani Projektové dokumentace, kdy Objednatel poZaduje jiné, neZ navriené reseni
nebo rozsah Projektové dokumentace.

Za zmény Projektové dokumentace se nepovaZzuji zasahy do Zhotovitelem navrzeného reSeni v pribéhu
zpracovavani Projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnuti nebo podminek pfislusnych organa
¢i organizaci.

Uhrada zmén Projektové dokumentace

a)

b)

Pokud Zhotovitel odstranuje prokazatelné vady Projektové dokumentace, které byly zjistény v pribéhu
zadavaciho fizeni na zhotovitele Stavby nebo v prlbéhu provadéni Stavby, pak tyto zmény provede
Zhotovitel bezplatné.

Pokud Zhotovitel na Zadost Objednatele zpracovdva zmény projektového fesSeni oproti plvodnimu
a predanému projektovému feSeni, zpracuje Zhotovitel dodatky Projektové dokumentace. Nezbytné
nutné naklady spojené s Cinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce jdou k tizi Objednatele.

10.2 Zvlastni ujednani pro pripad nesrovnalosti zjiSténych v Projektové dokumentaci

10.2.1

10.2.2

V pripadé nesrovnalosti mezi jednotlivymi ¢astmi Projektové dokumentace plati, Ze:

a)
b)

c)
d)

e)

koty napsané na vykresu plati, i kdyz se lisi od velikosti odmeérenych na stejném vykresu,

vykresy podrobnéjsiho méfitka maji pfednost pred vykresy hrubSiho méfitka, pofizenymi ke stejnému
datu,

textova urceni (specifikace) maji prednost pred vykresy,

Upravy povrchu v tabulkdch a textovych urcenich (specifikacich) maji prednost pfed znazornénim na
vykresech,

stavebné architektonické vykresy maji prednost pred vykresy konstrukénimi a TZB; uplnost a kvalita
instalaci vSech profesnimi specialisty navrZzenych systém( musi vsak byt zachovana.

Bez ohledu na predchazejici podminky ma Projektova dokumentace pozdéjSiho data vzidy prednost pred
Projektovou dokumentaci drivéjsiho data.

CAST 11. AUTORSKA PRAVA, LICENCNi UJEDNANi A PRECHOD VLASTNICTVi

11.1 Pro pfipad, Zze vysledkem cinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy je Dilo, které naplfiuje znaky dila dle zdkona
¢.121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon(
(autorsky zédkon), ve znéni pozdéjsich predpis(:

11.11

11.1.2

11.1.3

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén vykonavat svym jménem a na svij Gcet majetkova prava autor( k Dilu
a Zze ma souhlas autorl k uzavreni nasledujicich licen¢nich ujednani; toto prohlaseni zahrnuje i takova prava
autord, ktera by vytvorenim Dila teprve vznikla,

Zhotovitel poskytuje Objednateli (nabyvateli licence) opravnéni ke vSem v Gvahu prichazejicim zplsobUm uZiti
Dila a bez jakéhokoliv omezeni, a to zejména pokud jde o Uzemni, ¢asovy nebo mnozstevni rozsah uziti,

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze cena za poskytnuti této licence Zhotovitele je jiz zahrnuta v cené Dila,

14



11.2

11.3

11.1.4 Zhotovitel poskytuje tuto licenci Objednateli (nabyvateli licence) jako vyhradni,

11.1.5 Objednatel neni povinen licenci vyuzit.

Veskera opravnéni dle vySe uvedeného prechazi na Objednatele okamzikem uUplného zaplaceni sjednané ceny Dila
Zhotoviteli.

V pfipadé, Ze souclasti plnéni Zhotovitele podle této Smlouvy jsou movité véci, které se maji stat vlastnictvim
Objednatele, nabyva Objednatel vlastnické pravo k témto vécem dnem jejich protokolarniho predani a prevzeti
Objednatelem.

CAST 12. ODPOVEDNOST ZA VADY DIiLA, ZARUKA ZA JAKOST DIiLA

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida této Smlouvé. Vadou Dila se v tomto pfipadé rozumi odchylka
v kvalité, obsahu, rozsahu nebo parametrech Dila proti podminkam stanovenych touto Smlouvou nebo technickymi
normami ¢i obecné zdvaznymi predpisy.

Zhotovitel odpovida za vady, jeZz ma Dilo v dobé jeho predani a prevzeti. Dale Zhotovitel odpovida za vady Dila vzniklé
po predani Dila Objednateli, jestlize byly zplsobeny porusenim jeho povinnosti.

Za vadu Dila je povaZovano i nenavrZeni takového reseni, které je vzhledem k podminkdm a objektivnim skute¢nostem
a vzhledem k technickym a ekonomickym znalostem feSenim optimalnim pro dany pfipad a jeho nenavrzeni by ve
svych dUsledcich znamenalo rozsifeni pfedmétu smlouvy o dilo na zhotoveni Stavby a narokovani vicepraci.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost Dila po dobu dvaceti let ode dne podpisu zavéreéného Akceptacniho protokolu
(Akceptovano bez vyhrad).

Pro pfipad vady Dila sjednavaji Smluvni strany pravo Objednatele poZadovat bezplatné odstranéni vady Dila.

Podminky odstranéni zjisténych vad Dila (Projektové dokumentace):

12.6.1 Zhotovitel je povinen nejpozdéji do tfech dnl po obdrzeni pisemného upozornéni Objednatele zahdjit prace
na odstranéni zjisténé vady Projektové dokumentace tj.,, musi zahajit opravu téch Casti Projektové
dokumentace, kde byla vada zjisténa,

12.6.2 opravou se rozumi vypracovani zmény Projektové dokumentace, v niz bude vada Projektové dokumentace
odstranéna a bude vyprojektovan novy bezvadny stav,

12.6.3 nezahdji-li Zhotovitel odstranéni vady Projektové dokumentace ve sjednaném terminu, je Objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady Projektové dokumentace jinou pravnickou nebo fyzickou osobu
(opravce). Veskeré takto vzniklé naklady uhradi Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze timto
smluvenym postupem Objednatele nejsou narusena autorska prava Zhotovitele,

12.6.4 Zhotovitel je povinen nejpozdéji do sedmi dnl po obdrzeni pisemného upozornéni Objednatele na zjisténou
vadu Projektové dokumentace tuto vadu Projektové dokumentace odstranit,

12.6.5 o0 odstranéni vady Projektové dokumentace vyhotovi Objednatel Akceptacni protokol, ve kterém potvrdi
odstranéni vady Projektové dokumentace nebo uvede dlvod ¢i divody, pro které odmita opravu prevzit.

Naroky z odpovédnosti za vady Dila se nedotykaji narok(i na nahradu skody nebo smluvni pokuty.

Zhotovitel nese odpovédnost za skody, které Objednateli vzniknou pfi nasledné realizaci Stavby v disledku vadného
Dila podle této Smlouvy, a to véetné skod vzniklych opomenutim v Projektové dokumentaci.

CAST 13. ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE ZA SKODU

13.1

Zhotovitel je Objednateli v souladu s touto Smlouvou odpovédny za skodu zplsobenou vykonanim nebo nevykonanim
sjednanych cinnosti a poskytnutim nebo neposkytnutim sjednanych sluzeb. Tato odpovédnost za Skodu trva dvacet let
od data, kdy byla Stavba zkolaudovana, popfipadé do dvaceti let od data, kdy byly ukoncéeny cinnosti poskytnuté
Objednateli Zhotovitelem.
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13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

Zhotovitel nebude v pribéhu této doby zodpovédny:

13.2.1 za Skody, pokud byly zplGsobeny pouzitim podkladl prevzatych od Objednatele, a Zhotovitel ani pti vynaloZeni
odborné péce nemohl zjistit jejich nevhodnost, pripadné na tuto nevhodnost Objednatele upozornil, ale ten
na pouziti zminénych podkladl presto trval,

13.2.2 za Zzadné Skody ani naroky vzniklé v souvislosti s nepatficnym pouZitim Projektové dokumentace
Objednatelem,

13.2.3 za Skody, uroky, naklady nebo jakékoli jiné vydaje vzniklé vadou jakéhokoli vyrobku nebo vyrabéného nebo
tovarné sestaveného systému nebo prvku nebo tim, Ze tyto vyrobky nesplnuji zvlastni pokyny vyrobce nebo
neodpovidaji pisemné dokumentaci Ci literaturfe, na kterou se Zhotovitel odvolal béhem ptipravy Projektové
dokumentace nebo dodatkové dokumentace,

13.2.4 za skody zpuUsobené vyssi moci, jimz nemohl zabranit ani pfi vynaloZeni pfiméreného usili, které by
Objednatel mohl opravnéné pozadovat,

13.2.5 za prodleni, opominuti a skody zplsobené rozhodnutimi orgdnu verejné spravy.

Za Skodu se povaZuje i stav, kdy vinou Zhotovitele bude Projektova dokumentace nespravna nebo nelplna a po jejim
pfedani Objednateli budou zjistény vady vykresové i textové ¢asti Projektové dokumentace nebo soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluZeb, které budou mit za nasledek zvyseni celkové ceny za zhotoveni Stavby.

Zhotovitelova zodpovédnost vyplyvajici z této Smlouvy bude omezena vyluéné na pfimé Skody vzniklé ze sluzeb
Zhotovitele, které jsou zakotveny v této Smlouvé, a Zhotovitel neponese Zzadnou zodpovédnost za dodate¢né ztraty,
zranéni nebo Skody vyvolané Objednatelem, véetné ztraty zisku, trhu a podobné.

PInéni Zhotovitele neni vadné a Zhotovitel nenese odpovédnost za pfipadné vzniklou Skodu, jestlize verejnopravni
organy a organizace stanovi takové omezujici technické podminky a podminky pro objemové reSeni Stavby, jejichz
technické reseni prokazatelné znemoznuje dosazeni pozadavkd Objednatele. Tomu vSak musi predchazet vycerpavajici
jednani Zhotovitele a Objednatele na Urovni statutarnich orgdnd, nebo pisemné povérenych zastupca.

VSechna ustanoveni, vcetné ustanoveni o omezeni odpovédnosti za Skodu, se vztahuji i na zaméstnance
a Podzhotovitele Zhotovitele, a to ve stejné mire, ve které se vztahuji na Zhotovitele vic¢i Objednateli anebo
komukoliv, kdo Skodu uplatiuje pro Objednatele nebo jeho prostfednictvim. Pro tento tUcel bude Zhotovitel jednat
jako zastupce nebo kurator zaméstnanc( a Podzhotovitell a bude mit jejich plné moci.

CAST 14. POJISTENI

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

Zhotovitel se zavazuje predlozit Objednateli nejpozdéji do deseti pracovnich dnd od nabyti platnosti a Ucinnosti této
Smlouvy, nebo na pozadani kdykoli pozdéji béhem plnéni této Smlouvy, doklad o tom, Ze ma uzavieno pojisténi
odpovédnosti za skodu zplsobenou pfi pfipravé a provadéni Dila a plnéni s Dilem souvisejicich zavazkl Objednateli ¢i
tfetim osobdm ve vysi min. 1.000.000,- K¢.

Skodami, které maji byt pojistény, se rozumi $kody vznikajici z vegkerych omyldl, opomenuti ¢ nedbalosti pfi vykonu
¢innosti v rdmci této Smlouvy s ohledem na pojistovaci podminky pojistovny; odpovidajici pojistnd smlouva bude
udrZovana v platnosti od data zahdjeni provadéni Dila az do uplynuti Ih(ty odpovédnosti za skodu sjednané touto
Smlouvou.

Nezajisti-li Zhotovitel nepretrzité trvani pojisténi v rozsahu uvedeném v tomto ¢lanku, bude Objednatel opravnén
uzavfit a udrZovat toto pojiSténi sam. Naklady vzniklé v souvislosti s takovym pojisténim bude Objednateli hradit
Zhotovitel podle G¢tl Objednatele nebo je Objednatel odecte z plateb Zhotovitelovi splatnych.

Povinnosti Smluvnich stran pfi vzniku pojistné udalosti:
14.4.1 Smluvni strany se zavazuji uplatnit pojistnou udalost u pojistovny bez zbyte¢ného odkladu,

14.4.2  pfivzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré Gkony vici svému pojistiteli Zhotovitel,

14.4.3 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli veskerou soucinnost, ktera je
v jeho moznostech.

Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a tyto naklady jsou jiz zahrnuty v cené Dila.
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CAST 15. SMLUVNI POKUTY
15.1 Smluvni strany sjednavaji smluvni pokuty za poruseni povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy takto:

15.11

15.1.2

15.1.3

15.1.4

15.1.5

15.1.6

15.1.7

15.1.8

15.1.9

15.1.10

15.1.11

smluvni pokuta za neplnéni sjednanych termin( ¢i Ih(t v provedeni zaméreni stavajiciho stavu a v provedeni
stavebné technického prizkumu

Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti sjednané |h(té pro dokonceni zaméfeni stdvajiciho stavu
a v provedeni stavebné technického prizkumu, je Objednatel oprdvnén uplatnit vaci Zhotoviteli narok na
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy, byt i zapocaty den prodleni,

smluvni pokuta za neplnéni sjednanych termin( ¢i Ih(t ve zpracovani Projektové dokumentace

Pokud bude Zhotovitel v prodlenf proti sjednané IhGté pro dokonéeni Projektové dokumentace, je Objednatel
opravnén uplatnit viéi Zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy, byt i zapocaty den
prodleni,

smluvni pokuta za zpracovani Projektové dokumentace v rozporu se zakonem o verejnych zakazkach

Pokud nebude Projektova dokumentace zpracovana v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zakona
¢. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakazek je Objednatel opravnén uplatnit viéi Zhotoviteli narok na
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K&. Uhrada této smluvni pokuty nema vliv na pravo Objednatele
poZadovat nahradu Skody v pIné vysi, kterou by Objednatel byl zatizen organem dohledu z dlivodu poruseni
zédkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek,

smluvni pokuta za neplnéni povinnosti vyplyvajici ze zavéru dohod Smluvnich stran

Pokud Zhotovitel porusi své povinnosti vyplyvajici ze zavéru dohod Smluvnich stran, uzavienych v souvislosti
se zajisténim predmétu Dila dle této Smlouvy, je Objednatel opravnén uplatnit vici Zhotoviteli narok na
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad,

smluvni pokuta za neplnéni soucinnosti pfi vybéru zhotovitele Stavby

Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti sjednané lhité pro poskytnuti soudinnosti pfi vybéru zhotovitele
Stavby, je Objednatel opravnén uplatnit viici Zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy,
byt i zapocdaty den prodleni,

smluvni pokuta za nedodrzZeni predpokladané ceny Stavby

Pokud Zhotovitel nedodrii zavinéné predpokladanou cenu Stavby uvedenou v Clanku 3. této Smlouvy, je
Objednatel opravnén uplatnit vici Zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ¢astky, o kterou byla
prekrocena predpokladana cena Stavby uvedend v Cldnku 3. této Smlouvy. Dojde-li béhem Stavby k nutnosti
zadani vicepraci, a to vinou Zhotovitele, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 %
z Castky nutnych vicepraci,

smluvni pokuta za neptedani seznamu Podzhotovitell

Pokud bude Zhotovitel v prodleni s pfedanim seznamu Podzhotovitel Objednateli proti sjednané |h(té, je
Objednatel opravnén uplatnit vici Zhotoviteli narok na jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ a dale
je Objednatel opravnén uplatnit vici Zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy
i zapocaty den prodleni,

smluvni pokuta za neodstranéni vad zjisténych v Projektové dokumentaci

Pokud Zhotovitel neodstrani vady v Projektové dokumentaci zjisténé po jejim predani Objednateli, je
Objednatel opravnén uplatnit vici Zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kaZdou vadu,
kterou neodstranil v Objednatelem stanovené Ih(té,

smluvni pokuta za neplnéni dohodnutych povinnosti pfi vykonu autorského dozoru

Pokud Zhotovitel nesplni nékterou Smlouvou sjednanou povinnost, kterd mu vyplyvd z vykonu funkce
autorského dozoru, je Objednatel opravnén uplatnit vic¢i Zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve vysi
1.000, K¢ za kazdou nesplnénou povinnost,

smluvni pokuty za infikovani vypocetni techniky

Pokud bude prokazatelnym zavinénim jedné Smluvni strany infikovana vypocetni technika druhé Smluvni
strany, je ta Smluvni strana, ktera tuto situaci zavinila, povinna zaplatit poskozené Smluvni strané smluvni
pokutu ve vysi 10.000,- K¢ a zajistit obnoveni nebo instalaci poskozeného software,

smluvni pokuta za nedokonceni Dila
V pfipadé podstatného poruseni Smlouvy Zhotovitelem, které zaroven opraviiuje Objednatele od této
Smlouvy odstoupit, je Objednatel opravnén uplatnit na zakladé takového poruseni vici Zhotoviteli narok na
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15.1.12

smluvni pokutu odpovidajici 30 % z ceny Dila bez dané z pfidané hodnoty a nasledné odstoupit v souladu
s Clankem 19. této Smlouvy.

smluvni pokuty za prodleni s Uhradou penézitého plnéni

a) Vpripadé prodleni Objednatele s Uhradou penéZitého plnéni je Zhotovitel opravnén poZadovat urok
z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné Castky za kazdy den prodleni za predpokladu, Ze Objednatele pisemné
vyzval k Uhradé dluzné ¢astky a Objednatel nezjednal napravu ani dodateéné ve |h(té deseti dnl ode dne
obdrzZeni vyzvy Zhotovitele.

b) V pripadé prodleni kterékoli Smluvni strany s Uhradou penéZitého plnéni podle této Smlouvy, véetné
smluvni pokuty, ma druha Smluvni strana pravo na urok z prodleni ve vysi 0,05% za kazdy den prodleni.
Pro vylouceni pochybnosti prodleni s udhradou smluvni pokuty nastavd uplynutim posledniho dne
splatnosti smluvni pokuty podle prislusného danového dokladu k Uhradé.

15.2 ZpUsob vyuctovani smluvni pokuty

15.2.1

15.2.2

15.2.3

Smluvni pokutu nebo uUrok z prodleni vyucétuje opravnéna strana strané povinné pisemnou formou. Ve
vyUctovani musi byt uvedeno to ustanoveni této Smlouvy, které k vyuctovani smluvni pokuty opravnuje
a zpUsob vypoctu celkové vyse smluvni pokuty.

Strana povinna se musi k vyuctovani smluvni pokuty vyjadrit nejpozdéji do deseti dnli ode dne jeho obdrzeni,
jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. Vyjadrenim se v tomto pfipadé rozumi pisemné stanovisko strany
povinné.

Nesouhlasi-li strana povinna s vyuctovanim smluvni pokuty je povinna pisemné ve sjednané Ihité sdélit
opravnéné strané dlvody, pro které vyuctovani smluvni pokuty neuznava.

15.3 Lhata splatnosti smluvnich pokut
15.3.1 Strana povinna je povinna uhradit vyuctovani smluvni pokuty nejpozdéji do ¢trnacti dnt od dne obdrZeni
pfislusného vyuctovani.
15.3.2 Stejna lhata se vztahuje i na Uhradu Uroku z prodleni.
15.4 Ostatni ndleZitosti vztahujici se ke smluvnim pokutam
15.4.1 Za poruseni jakékoliv jiné povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, pro jejiz poruseni Zhotovitelem neni
v ¢lanku 15.1 této Smlouvy, Ci jiném clanku této Smlouvy sjedndna jind vySe smluvni pokuty, je Objednatel
opravnén uplatnit vic¢i Zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdé takové poruseni
povinnosti, a to i opakované.
15.4.2 Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen ndrok Objednatele na nahradu skody zplsobené mu porusenim
povinnosti Zhotovitele, na niz se smluvni pokuta vztahuje.
CAsT 16. VYSSi MOC
16.1 Definice vyssi moci
Za vyssi moc se povazuji okolnosti majici vliv na Dilo, které nejsou zavislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které ani
Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku, mobilizaci, povstani, ZivelIné pohromy apod.
16.2 Prava a povinnosti pfi vzniku vys$si moci

16.2.1

16.2.2

16.2.3

Pokud se provedeni predmétu Dila nebo jeho ¢asti za sjednanych podminek stane nemoznym v dlsledku
vzniku vys$i moci, Smluvni strana, kterd se dlvod( vy$si moci dovolava, vyzve druhou Smluvni stranu
k jednani o zméné Smlouvy.

Pokud nedojde k dohodé o zméné Smlouvy, ma Smluvni strana, ktera se dlvodné odvolala na vyssi moc,
pravo odstoupit od Smlouvy. Uginnost odstoupeni nastdva v tomto piipadé dnem dorudeni oznameni
o odstoupeni druhé Smluvni strané.

Dusledky z vyssi moci mlze kazda Smluvni strana uplatnit nejpozdéji do tficeti dnt po zjisténi vzniku okolnosti
vy$&i moci, pficem? se pfimérené pouziji ustanoveni v Cast 19 této Smlouvy.
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CAST 17.

OPRAVNENE OSOBY, OZNAMENi A KOMUNIKACE

17.1 Opravnéné osoby ve vécech smluvnich

17.2

17.3

17.11

17.1.2

Jednani mezi Smluvnimi stranami v ramci této Smlouvy ve vécech smluvnich, budou probihat prostfednictvim
nize uvedenych opravnénych osob.

Opravnéné osoby
a) Opravnéna osoba Objednatele:
MUDr. Vaclav Simanek, Ph.D. - feditel Fakultni nemocnice Plzefi

b) Opravnéna osoba(y) Zhotovitele:
Ing. Vaclav Sistek - jednatel

Opravnéné osoby ve vécech technickych a realizacnich

17.2.1

17.2.2

17.2.3

Jednani mezi Smluvnimi stranami v ramci této Smlouvy ve vécech technickych, realizacnich a tykajici se
predani a prevzeti Dila, budou probihat prostfednictvim niZe uvedenych opravnénych osob.

Opravnéné osoby
a) Opravnéna osoba Objednatele:
Ing. Miloslav Soltys

b) Opravnéna osoba(y) Zhotovitele:

Smluvni strany jsou oprdvnény ucinit zmény tykajici se opravnénych osob. Zmény tykajici se opravnénych
osob jsou ucinné ode dne, kdy budou pisemné oznameny druhé Smluvni strané.

Oznameni a komunikace

17.3.1

17.3.2

17.3.3

17.3.4

17.3.5

17.3.6

17.3.7

17.3.8

VesSkera oznameni, tj. jakdkoliv komunikace na zdkladé této Smlouvy, bude probihat v souladu s timto
Clankem.

Veskera komunikace vedena v pribéhu plnéni této Smlouvy mezi Smluvnimi stranami bude vedena v ¢eském
jazyce a veskera dokumentace bude zpracovana v ¢eském jazyce. Pfipadné Gredni preklady z ciziho jazyka do
Cestiny obstara a naklady na né nese Zhotovitel.

Smluvni strany se zavazuji navzajem informovat o vSech okolnostech, které by branily nebo mohly branit
radnému provedeni Dila.

Smluvni strany se zavazuji, ze budou dodrZovat pisemnou formu komunikace. Za pisemnou formu komunikace
se povazuje doporuceny dopis a zprava zaslana prostfednictvim elektronické posty podepsand zarucenym
elektronickym podpisem. Komunikace ucinéna osobné, telefonicky nebo elektronickou postou bez podepsani
zarucenym elektronickym podpisem je ustni formou komunikace. Kazda Smluvni strana ma pravo vyzadat si
potvrzeni Ustni formy komunikace pisemnou formou.

Jakékoliv takové oznameni nebo dokument budou povaZovany za dorucené:
a) jestliZe byly odeslany doporué¢enym dopisem, treti pracovni den po dni, kdy byly pfedany posté,

b) jestlize byly odeslany osobné nebo kuryrem, okamzikem doruceni nebo odepreni prevzeti,

c) jestlize byly odeslany prostrednictvim elektronické posty podepsané zaru¢enym elektronickym podpisem,
okamzikem odeslani, pokud se zprdva nevrétila jako nedorucitelna.

Veskeré danové doklady budou Objednateli zasildny doporucenou postou s kopii poslanou elektronickou
postou.

Doporucené budou dale zasilany dokumenty, které mohou mit dopad na trvani smluvniho vztahu podle této
Smlouvy, tj. zejména veskeré dokumenty tykajici se ukonceni smluvniho vztahu a dokumenty upozornujici na
podstatné poruseni této Smlouvy. Osobni predani oproti podpisu je pFipustné, avsak pouze osobam
uvedenym pro vzajemny kontakt.

Vsechna oznameni budou zasilana na tyto adresy:
a) pokud bude adresatem Objednatel:
Fakultni nemocnice Plzen
Ing. Miloslav Soltys, odbor investi¢ni vystavby
alej Svobody 80
323 00 Plzen
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b) pokud bude adresatem Zhotovitel:
ENPROBE, s.r.o.
K Bukovci 214/80
312 00 Plzen

17.3.9 Informace a materidly, které Zhotovitel oznaéi za obchodni tajemstvi nebo divérné informace, budou
dorucovany Objednateli bud osobné, nebo zasilany elektronickou postou a Sifrovany. Objednatel se zavazuje,
Ze takto ziskany material a informace bude zasilat zpét Zhotoviteli stejnym zplsobem, tedy bud' elektronickou
postou za poutZiti Sifrovani, nebo dorucovat osobné.

17.3.10 V pfipadé zmény udaji uvedenych v odst. 17.3.8 této Smlouvy se Smluvni strany zavazuji o takové zméné
navzdjem informovat neprodlené, nejpozdéji viak ve |h(té péti pracovnich dnli ode dne, kdy takovd zména
nastala, a to zplisobem uvedenym v tomto ¢lanku.

CAST 18. USTANOVENI O VZNIKU A ZANIKU SMLOUVY

18.1 Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou Smluvnich stran. Nebude-li Smlouva
podepsana obéma Smluvnimi stranami téhoz dne, stava se platnou dnem podpisu pozdéjsiho.

18.2 Tato Smlouva nabyva uUcinnosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv a o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisu.

18.3 Nabyti ucinnosti této Smlouvy sdéli Objednatel zhotoviteli dorucenim pisemného oznameni o nabyti U¢innosti
Smlouvy.

18.4 Smlouva se uzavird na dobu urcitou, a to do splnéni povinnosti Smluvnich stran podle této Smlouvy.

18.5 Smlouva zanikd predéasné pred sjednanou dobou trvani ze zdkonnych divodl, nebo z dlvodl uvedenych v této
Smlouvé a dale odstoupenim.

CAST 19. ODSTOUPENi OD SMLOUVY
19.1 Zakladni ustanoveni

19.1.1 Nastanou-li u nékteré ze Smluvnich stran skutecnosti branici fddnému pInéni této Smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytecného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych osob ve vécech
smluvnich.

19.2 Dlvody odstoupeni od Smlouvy

19.2.1 Smluvni strany se dohodly, Zze Objednatel je opravnén od této Smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to stanovi
Obcansky zakonik a v pripadé podstatného poruseni povinnosti podle této Smlouvy Zhotovitelem. Nad ramec
obecné upravy dle platnych predpisi se za podstatné poruseni povinnosti podle této Smlouvy povaZuje
zejména, nikoliv vylu¢né:

a) dojde-li k poruseni povinnosti uloZzenych Zhotoviteli touto Smlouvou, oznacenému v textu této Smlouvy
jako podstatné,

b) prodleni v pInéni pfevzatych zavazkl zavinéné Zhotovitelem, a které Zhotovitel nedokazal ani patnact dnd
po obdrZeni pisemného oznameni Objednatele napravit, ackoli mél pro svoji ¢innost k dispozici vSechny
potfebné podklady a sou¢innost Objednatele,

c) neplnéni, neudplné ¢i jinak vadné plnéni, které Zhotovitel nedokdazal ani patnact dnl po obdrzeni
pisemného oznameni Objednatele napravit,

d) poruseni povinnosti ochrany davérnych informaci Zhotovitelem.

19.2.2 Objednatel je dale opravnén od této Smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze:
a) Zhotovitel pozbude opravnéni vyzadované pravnimi predpisy k ¢innostem, k jejichz provadéni je
Zhotovitel povinen dle této Smlouvy,

b) Zhotovitel prevede na tfeti osobu svij podnik nebo jeho ¢ast bez predchoziho pisemného souhlasu
Objednatele,
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193

194

19.5

19.2.3

c) proti Zhotoviteli bude zahdjeno insolvenéni Fizeni podle zdkona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplGsobech
jeho Feseni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisl, jehoz vysledkem je vyhlaseni moratoria
nebo vyhlaseni upadku,

d) Zhotovitel vstoupi do likvidace.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel je opravnén od této Smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to stanovi

Obcansky zakonik a v pripadé, Ze:

a) Objednatel bude v prodleni s thradou svych splatnych penéZitych zavazkl vyplyvajicich z této Smlouvy po
dobu delsi nez sedesat dnd,

b) Objednatel pferusi prace na pfedmétu Dila, a to po dobu delsi nez Sedesat dnd.

ZpUsob odstoupeni od Smlouvy

19.3.1

19.3.2

19.3.3

Chce-li nékterd ze Smluvnich stran od Smlouvy odstoupit na zakladé ujednani ze Smlouvy vyplyvajicich, je
povinna svoje odstoupeni oznamit dorucenim pisemného ozndmeni o odstoupeni druhé Smluvni strané
s uvedenim terminu, ke kterému od Smlouvy odstupuje.

V oznameni o odstoupeni od této Smlouvy musi byt uveden divod, pro ktery Smluvni strana od této Smlouvy
odstupuje a presna citace toho ustanoveni této Smlouvy, které ji k takovému kroku opravnuje. Bez téchto
nalezitosti je odstoupeni od této Smlouvy neplatné.

Nesouhlasi-li jedna ze Smluvnich stran s divodem odstoupeni druhé Smluvni strany, nebo popira-li jeho
existenci, je povinna to pisemné oznamit nejpozdéji do deseti dnl po obdrzeni ozndmeni o odstoupeni. Pokud
tak neucini, ma se za to, Ze s divodem odstoupeni souhlasi.

Den udinnosti odstoupeni

194.1

19.4.2

Odstoupeni od Smlouvy nastavd dnem nasledujicim po dni, ve kterém bylo pisemné oznameni o odstoupeni
od Smlouvy doruéeno druhé Smluvni strané, pokud druha Smluvni strana nepopfe ve stanovené IhGté dlivod
odstoupeni. V opacném pripadé je dnem ucinnosti odstoupeni od Smlouvy den, na kterém se strany
dohodnou, nebo den, ktery vyplyne z rozhodnuti pfislusného organu.

Odstoupeni od této Smlouvy je vidy s ucinky EX NUNC, tedy bez zpétné ucinnosti.

Dusledky odstoupeni od Smlouvy

19.5.1

19.5.2

19.5.3

19.5.4

Odstoupi-li nékterd ze Smluvnich stran od této Smlouvy na zdkladé ujedndni z této Smlouvy vyplyvajicich, pak

povinnosti obou Smluvnich stran jsou nasleduijici:

a) Zhotovitel provede soupis viech provedenych projekcnich praci a inZzenyrskych ¢innosti ocenény shodnym
zpUsobem, jakym byla stanovena cena Dila,

b) Zhotovitel ocenény soupis provedenych projekénich praci a inZenyrskych cinnosti preda Objednateli
k odsouhlaseni, ktery se k tomuto ocenénému soupisu vyjadfi nejpozdéji do péti dnd,

c) Zhotovitel provede financni vycisleni vSech provedenych praci, vSech dosud vyuctovanych praci a zpracuje
,konecnou fakturu®,

d) Zhotovitel vyzve Objednatele k prevzeti provedenych praci,

e) Objednatel je povinen do tfech dnl po obdrieni vyzvani zahdjit predavaci a prejimaci fizeni a sepsat
protokol o predani a prevzeti provedenych praci. V protokolu o pfedani a prevzeti provedenych praci
bude popsano, v jakém rozsahu byly dosud prace poskytnuty a vzajemné naroky Smluvnich stran,

f) Protokol o predani a prevzeti provedenych praci bude podepsany opravnénymi osobami obou Smluvnich
stran,

g) po predani provedenych praci sjednaji Smluvni strany pisemné zruseni Smlouvy.

Smluvni strany sjedndvaji, Ze Zhotovitel ma v pripadé jakéhokoliv pfed¢asného ukonceni této Smlouvy narok
na Uhradu pouze téch praci a vykonl (resp. jejich Casti), které do okamZiku pred¢asného ukonceni této
Smlouvy Objednateli poskytl.

Do doby vycisleni opravnénych narokl Smluvnich stran a do doby dohody o vzajemném vyrovnani téchto
narokl je Objednatel opravnén zadrZet veskeré fakturované a splatné platby Zhotoviteli.

Smluvni strany sjednavaji, Ze Objednateli v pripadé jakéhokoliv pred¢asného ukonceni této Smlouvy z divodu
na strané Zhotovitele, vznikd narok na dhradu vicenaklad vynaloZenych na dokondeni Dila podle této
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Smlouvy a na nahradu Skod vzniklych prodlouzenim termint a lhdt na dokonceni predmétu Dila. Vyse
vicendkladl vynaloZzenych na dokonceni Dila podle této Smlouvy a na ndhradu $kod vzniklych prodlouzenim
termind a lhat na dokonceni Dila se stanovuje v hodnoté praci, které Zhotovitel Objednateli poskytl do
okamziku predcasného ukonceni této Smlouvy.

19.5.5 Odstoupenim od této Smlouvy zlstavaji nedotéena ustanoveni této Smlouvy o ndhradé skody, smluvnich
pokutach, o ochrané informaci, ustanoveni o akceptaci, pojiSténi, dale ustanoveni o odpovédnosti Zhotovitele
za vady, o zaruce a zaruéni dobé, o feseni sporl ¢i jind ustanoveni, ktera podle projevené vile smluvnich stran
nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni této Smlouvy.

19.5.6 Pro pfipad, kdy Objednatel odstoupi od této Smlouvy, Zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, aby Objednatel
pouZil vysledek cinnosti, ktery je predmétem Dila dle této Smlouvy a zaroven je chranén pravem
z pramyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi, za Ucelem dokonceni Dila v rozsahu této Smlouvy, a to jak
svépomoci Objednatele, tak prostfednictvim tfeti osoby.

CAST 20. PREVOD PRAV A POVINNOSTi ZE SMLOUVY

20.1 Zhotovitel je opravnén prevést sva prava a povinnosti z této Smlouvy vyplyvajici na jinou osobu pouze s pisemnym
souhlasem Objednatele.

20.2 Objednatel neni opravnén prevést sva prava a povinnosti z této Smlouvy vyplyvajici na jinou osobu.

CAST 21. PRAVNI RAD, SPORY A JEJICH RESENI
21.1 Pravnirad

21.1.1 Veskera ustanoveni této Smlouvy a vykony v jejim rdmci provadéné se fidi ceskym pravnim fadem.

21.1.2 Ve vécech Smlouvou vyslovné neupravenych se bude smluvni vztah Fidit ustanovenimi obecné zavaznych
pravnich predpist, zejména Obcanskym zakonikem.

21.2 Spory a jejich rfeseni
21.2.1 Vzniknou-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem v rdmci rozsahu této Smlouvy a v souvislosti s ni spory, budou
tyto spory smluvni strany resit predevsim spolecnym jednanim s cilem dosahnout smirného reseni.

21.2.2  Jakykoliv spor vznikly z této Smlouvy, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim mezi Smluvnimi stranami, bude
rozhodnut k tomu vécné pfislusSnym mistnim soudem, pficemz soudem mistné pfislusSnym k rozhodnuti je
soud urceny podle sidla Objednatele.

CAST 22. DUVERNOST INFORMACI A DUSEVNI VLASTNICTVi
22.1 DUvérné informace

22.1.1 Veskeré informace a dokumenty tykajici se pfedmétu Dila, s nimiz bude Zhotovitel pfichazet v pribéhu
projektovani, soucinnosti pfi vybéru zhotovitele Stavby a pfi vykonu autorského dozoru do styku, jsou
povaZovany za dlvérné a nesméji byt sdélovany nikomu kromé Objednatele, a podle dohody s nim, dalSim
povolanym osobam, napf. Podzhotovitelim. Tyto informace nebudou pouZity kjinym uceldm nez
k vyhotoveni Projektové dokumentace stavby, k poskytnuti soucinnosti pfi vybéru zhotovitele Stavby nebo
k vykonu autorského dozoru podle této Smlouvy.

22.1.2 Za davérné informace se nepovazuji informace, které:
a) jsou verejné pristupné nebo znamé v dobé jejich uZziti nebo zpristupnéni, pokud jejich verejna pristupnost
¢i zndmost nenastala v disledku poruseni zakonné (tj. uloZzené pravnimi predpisy) ¢i smluvni povinnosti,
nebo

b) jsou poskytnuty Smluvni strané treti osobou nijak nezucastnénou na vypracovani Projektové
dokumentace ¢i poskytovani dalSich sluzeb a vykon(, ktera ma pravo s takovou informaci volné nakladat
a poskytnout ji tietim osobam.

22.1.3 Vsouvislosti s dGvérnosti informaci bere Zhotovitel na védomi, Ze je zdkonnou povinnosti Objednatele
uverejnit celé znéni této Smlouvy véetné viech jejich pfipadnych dodatkl a po splnéni této Smlouvy je
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22.1.4

Objednatel povinen uverejnit skute¢né uhrazenou cenu Dila a seznam Subdodavatel(l. Spinéni této zdkonné
povinnosti neni porusenim ddvérnosti informaci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v prlibéhu zpracovavani Projektové dokumentace neposkytne informace tykajici se
projektované Stavby nebo informace tykajici se vysledkl projektovani tfetim osobam, zejména stavebnim
dodavateldim.

22.2 Dusevni vlastnictvi

Pokud Zhotovitel pfi projekénich pracich pouzije bez projednani s Objednatelem vysledek €innosti chrdnény pravem
primyslového ¢i jiného dusevniho vlastnictvi a uplatni-li opravnéna osoba z tohoto titulu své naroky vici Objednateli,
je Zhotovitel povinen provést na své naklady vyporadani majetkovych ¢i finanénich dasledkd.

CAST 23. SPOLECNA A ZAVERECNA UJEDNANI
23.1 Pocitani casu

Den (pracovni den).

Den znamena kalendarni den. Pracovni den znamena den jiny neZ den pracovniho volna nebo den pracovniho klidu.
Pfipadne-li posledni den Ihdty na néktery z téchto dnd, je poslednim dnem Ih(ity nejblize nasledujici pracovni den.
Lhita uréend podle dni poc¢ind dnem nasledujicim po uddlosti, ktera je rozhodujici pro jeji pocatek. Konec Ihlty urcené
podle tydnl, mésich nebo let pfipada na den, ktery se pojmenovanim nebo c¢islem shoduje se dnem, na ktery pfipada
udalost, od niz Ih(ita pocina. Neni-li takovy den v poslednim mésici, pfipada konec lhlity na jeho posledni den.

23.2 Zavérecna ujednani

23.2.1

23.2.2

23.2.3

23.2.4

23.2.5

23.2.6

23.2.7

23.2.8

23.2.9

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona €. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve verejné spravé
a o zméné nékterych zakonl (zdkon o financni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpist, osobou povinnou
spoluplisobit pfi vykonu financ¢ni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zboZi nebo sluzeb z verejnych
vydaja.

Pokud by tato Smlouva trpéla pravnimi vadami v dlsledku zmény obecné pravni Upravy nebo i jinak,
nemohou takové pravni vady zpUsobit neplatnost nebo neucinnost celé této Smlouvy. VSechna ustanoveni
této Smlouvy jsou oddélitelnd, a pokud se jakékoliv jeji ustanoveni stane neplatnym, protipravnim nebo
vrozporu s vefejnym zdjmem, platnost ostatnich ustanoveni tim neni dotéena a tato Smlouva bude
posuzovdana tak, jako by tato neplatna ustanoveni nikdy neobsahovala. Na misto neplatného nebo neucinného
ujednani se Smluvni strany zavazuji nahradit tato ustanoveni takovym obsahem, ktery umozni, aby ucelu
Smlouvy bylo dosazZeno.

Smlouvu Ize ménit, dopliovat a upresnovat vyluéné formou pisemnych dodatkli opatrenych casovym
a mistnim uréenim, podepsanych opravnénymi zastupci Smluvnich stran. Takto sjednané dodatky se Smluvni
strany zavazuji akceptovat a plnit jako nedilnou soucast této Smlouvy.

Zadné zamyilené zmény této Smlouvy nebudou ucinné, pokud nebudou uginény pisemné a podepsany
opravnénymi osobami ve vécech smluvnich obou Smluvnich stran.

Skoncéenim Gcinnosti Smlouvy nebo jejim zanikem zanikaji vSechny zdvazky Smluvnich stran ze Smlouvy.
Skoncéenim ucinnosti Smlouvy nezanikaji ndroky na nahradu Skody a na zaplaceni smluvnich pokut sjednanych
pro pfipad poruseni smluvnich povinnosti vzniklé pred skoncenim Gcinnosti této Smlouvy, a ty zavazky
Smluvnich stran, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i nadale, nebo u kterych
tak stanovi Obcansky zakonik.

Smluvni strany shodné a svobodné prohlasuji, Ze se bez vyhrad shodly na tom, Ze Fakultni nemocnice Plzen
zverejni tuto Smlouvu a souvisejici pfilohy v Registru smluy, ve |h(té a za podminek stanovenych dle zdkona
¢. 340/2015 Sh. Zakon o registru smluy, a to véetné osobnich udaja.

Prilohy této Smlouvy, na néZ tato Smlouva odkazuje, tvorfi soucast této Smlouvy. Touto Smlouvou se vidy
rozumi tato Smlouva vcetné pfiloh.

Prilohy:

pfiloha €. 1 - Podzhotovitelské schéma

Tato Smlouva ma celkem 24 stran a je vyhotovena ve dvou exemplafich, z nichZ jeden obdrzi Objednatel
a jeden Zhotovitel. Kazdy stejnopis této Smlouvy ma platnost originalu.
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Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze je jim obsah této Smlouvy dobfe zndm v celém jeho rozsahu, je sepsdna urcité
a srozumitelné s tim, Ze tato Smlouva je projevem pravé a svobodné vile Smluvnich stran a nebyla uzaviena v tisni i za
ndpadné nevyhodnych podminek. Na dlkaz souhlasu pfipojuji opravnéni zastupci Smluvnich stran své vlastnorucni podpisy,

jak nasleduje.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Plzen, dne: Plzen, dne:

Ing. Vaclav Sistek
jednatel ENPROBE, s.r.o.

MUDr. Vaclav Simanek, Ph.D.
feditel Fakultni nemocnice Plzen
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312 00 Plzeft 312 @8 Plzef sistekaenprobe.cz

Stavebni rozpodet [2,56%0]:
René Hartman

Trnova 350, 33013 Trnova
ICO: 65536894

Ostatni [2,30%]:
Autorsky dozor, stavebné technicky pruzkum, zaméfeni stavajiciho stavu, souinnost pii vybéru
dodavatele

v Plzni dne 14.11.2019
za ENPROBE, s.r.0.,

Ing. Vaclav Sistek
Jjednatel spolecnosti

ENPROBE, s.r.o.
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