

# Smlouva o dílo

č. PG-69/2019/zak/VS/Rad/PJ (zhotovitele)

rozhodnutím RMČ na 34. jednání dne 11.11. 2019 usnesením č. USN RM 596/2019 uzavřená dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.



## Čl. 1


### Smluvní strany

---

Objednatel: **Městská část Praha-Čakovice**  
se sídlem  
Nám 25. března 121  
196 00 Praha-Čakovice

Zastoupen ve věcech smluvních:  
starostou MČ - Ing. Jiřím Vintiškou a  
1. zástupcem starosty - Ing. Alexanderem Lochmanem, Ph.D.

Zastoupen ve věcech technických:  
Ing. Ladislavem Polednou, referentem ORÚO, tel.   
e-mail: 

IČO: 00231291      DIČ: CZ00231291  
Bankovní spojení :   
Číslo účtu :

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **PRAGIS a.s.**  
se sídlem  
Budovatelská 286  
190 15 Praha 9 - Satalice

Zastoupen ve věcech smluvních:  
Ing. Zdeněk Donát, Ph.D., předseda představenstva

Zastoupen ve věcech technických:  
p. Petr Ježek, ředitel divize Vodohospodářské stavby  
e-mail: [jezek.petr@pragis.cz](mailto:jezek.petr@pragis.cz)

IČO: 41194861      DIČ: CZ41194861  
Bankovní spoj   
Číslo účtu:

dále jen „zhotovitel“

## Čl. 2

### Předmět smlouvy

---

- 2.1 Předmětem smlouvy je provedení díla dle článku 3 této smlouvy zhotovitelem ve prospěch objednatele a zaplacení ceny díla objednatelem ve prospěch zhotovitele podle podmínek této smlouvy. Zakázka je zadána ve zjednodušeném řízení pro stavební práce malého rozsahu dle z.č. 134/2016 Sb., v platném znění.
- 2.2 Zhotovitel může pověřit prováděním díla nebo jeho části jinou osobu pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- 2.3 Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní realizace akce „**Rekonstrukce obytné zóny v ulicích Podle Sadů a Pod Návsí, Praha-Čakovice**“.
- Místo a rozsah prací je určen předanou projektovou (zadávací) dokumentací, která byla vypracována společností PRO-CONSULT s.r.o., Dělnická 30, Praha 7 v 03/2018.

## Čl. 3

### Předmět díla

---

- 3.1 Název  
„**Rekonstrukce obytné zóny v ulicích Podle Sadů a Pod Návsí, Praha-Čakovice**“.
- 3.2 Předmětem díla se mohou stát další související práce, které nejsou součástí požadavku objednatele a které se zhotovitel zavazuje provést na základě písemné žádosti objednatele a dodatku ke smlouvě při respektování příslušných ustanovení z.č. 134/2016 Sb., v platném znění. Za takové práce nelze v žádném případě považovat zřejmé drobné neúplnosti či vícepráce, které zhotovitel mohl při vynaložení odborné péče zjistit při zpracování cenové nabídky a podání nabídky dle zák. č. 134/2016 Sb., v platném znění.
- 3.3 Rozsah díla zahrnuje práce a činnosti dle požadavků objednatele, tj. zejména práce a činnosti uvedené v čl. 2 odst. 2.3 této smlouvy, tj. v dokumentaci zde uvedené.
- 3.4 Dílo bude provedeno technologií a z materiálů dle požadavku objednatele, tj. zejména technologiemi a z materiálů uvedených v dokumentaci uvedené v čl. 2 odst. 2.3 této smlouvy. V případě použití jiných technologií a materiálů musí být tyto změny písemnou formou předem odsouhlaseny objednatelem do stavebního deníku, a následně dodatkem k této smlouvě.
- 3.5 Za účelem řádného provedení díla je zhotovitel dále povinen na své náklady zjm. zajistit:
- zhotovení veškerých dalších dokumentací, posudků a podkladů nutných pro zdárné zahájení a dokončení předmětu díla,
  - zřízení, provozování a ostrahu staveniště a zařízení staveniště, včetně všech věcí na něm umístěných, vč. případného dočasného záboru veřejného prostranství,
  - dodávku vč. dopravy na stavbu, skladování, správu, zabudování a montáž všech dílů a materiálů stavby,

- d) dopravu na stavbu, skladování, správu a montáž všech technických zařízení a mechanismů nutných pro provádění stavby,
  - e) zabezpečení všech opatření stanovených stavebním povolením, popř. ohlášením, odstranění všech odpadů vzniklých při provádění díla a jejich likvidace v souladu s obecně závaznými právními předpisy o nakládání s odpady a to i na příjezdových komunikacích,
  - f) provedení veškerých nspecifikovaných stavebních přípomocí, pomocných konstrukcí a prací nezbytných pro provedení a funkčnost díla v rámci projektu,
  - g) likvidaci zařízení staveniště a uvedení prostor dotčených stavbou do řádného stavu do 15. dnů po skončení stavby,
  - h) zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve třech písemných a jednom elektronickém vyhotovení na CD (DVD).
- 3.6 Objednatel je povinen případné změny včas předem projednat se zhotovitelem. I v tomto případě platí, že musí být tyto změny písemnou formou předem odsouhlaseny objednatelem do stavebního deníku, a následně dodatkem k této smlouvě.
- 3.7 Zhotovitel se zavazuje, že bude souhlasit s jakýmkoliv úpravami v předmětu plnění, tj. omezením či rozšířením, dle konkrétních písemných požadavků objednatele. Dodatečné práce a dodávky budou zadány za podmínek uvedených v zákoně o zadávání veřejných zakázek a v souladu s touto smlouvou.
- 3.8 Pro případ rozporů je rozsah předmětu díla této smlouvy posuzován v tomto pořadí, pokud se týká podkladů:
- a) tato smlouva o dílo,
  - b) projektová dokumentace stavby,
  - c) cenová nabídka zhotovitele.

#### **Čl. 4**

#### **Místo plnění**

---

- 4.1 Dílo bude provedeno na parcelách:  
pozemek parc. č. 101, 107, 1552/1, 1553, 1554 a 1555 v MČ Praha – Čakovice,  
k.ú. Čakovice, obec Praha hl.m.

#### **Čl. 5**

#### **Termín plnění**

---

- 5.1 Zahájení prací na díle: po podpisu Smlouvy o dílo
- 5.2 Dokončení díla: 1.etapa – 45 kalendářních dnů  
2.etapa – 45 kalendářních dnů

## Čl. 6

### Cena díla

---

- 6.1 Cena je stanovena ve smyslu zákona o cenách jako cena smluvní na rozsah díla dle předmětu této smlouvy, a to maximálně **3.964.301, - Kč bez DPH**, slovy: ( třimilionydevětsetšedesátčtyřtisícťristajedna Kč ).
- 6.2 Celková smluvní cena je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele potřebné k řádnému provedení a dokončení díla, včetně nákladů, které zhotovitel výslovně neuvedl, případně nejsou výslovně uvedené v této smlouvě o dílo.
- 6.3 V ceně jsou zahrnuty a zohledněny veškeré náklady na stavbu a na činnosti zhotovitele ke splnění předmětu specifikovaného v této smlouvě a podle jejích podmínek, tzn., že do nákladů jsou započteny i náklady upevňovacího materiálu pro veškeré osazovací práce, náklady na nutná lešení a zajišťovací práce pro realizaci díla dle projektu.
- 6.4 Ceny víceprací a odpočtu:
- a) práce, které nejsou součástí smlouvy a jsou nutné na základě nových poznatků (dále vícepráce) je nutné smluvit písemně před jejich realizací včetně jejich ceny. Platí, že ty, které nebyly objednatelem písemně předem odsouhlaseny, nebudou proplaceny;
  - b) pokud se při realizaci vyskytnou práce, se kterými smlouva počítala a nyní se ukázaly jako zbytečné (dále jen odpočty), je zhotovitel povinen o těchto pracích písemně předem objednatel informovat a následně tyto práce odečíst od ceny;
  - c) pro ocenění víceprací, na kterých se obě strany písemně dohodnou, je zhotovitel povinen použít ty ceny, které byly použity v nabídkovém výkazu výměr. Totéž se týká odpočtů nerealizovaných prací a dodávek.
- 6.5 Veškeré eventuální výdaje zhotovitele spojené s dodržením dohodnutých termínů, lhůt, týkajících se přesčasových hodin např. vícesměnné práce, klimatických vlivů apod. nebudou zvlášť hrazeny, neboť jsou zahrnuty celkové smluvní ceny díla.

## Čl. 7

### Financování

---

Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se stanovuje následující postup financování:

- 7.1 Dílčí fakturace bude provedena měsíčně na základě předání soupisu skutečně provedených prací – dle položkového rozpočtu, který musí být písemně potvrzen oprávněnou osobou objednatele, jako daňových dokladů za již provedené práce a zabudované dodávky. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Dílčí faktury mohou být během realizace vystavovány až do výše 90% z ceny díla bez DPH dle čl. 6 odst. 6.1, této smlouvy. Po ukončení díla a jeho převzctí zhotovitel vystaví konečnou fakturu, ke které bude připojena rekapitulace všech faktur dílčích. Pokud nebude dílo převzato bez vad a nedodělků, vyznačí zhotovitel v konečné faktuře pozastávku ve výši 10% z celkové

ceny díla bez DPH. Pozastávka bude objednatelům uvolněna až po odstranění všech vad a nedodělků.

- 7.2 Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Úhrada je uskutečněna dnem jejího odeslání z účtu objednatele. Objednatel má právo fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit, obsahující chybné údaje, resp. byla-li faktura vystavena neoprávněně. Objednatel též vrátí fakturu, má-li účtované plnění vady. Zhotovitel se zavazuje vystavovat samostatné faktury pro položky hrazené z investičních prostředků a pro položky hrazené z neinvestičních prostředků.
- 7.3 Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, případně dle příslušných platných právních předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů objednateli.

## **Čl. 8**

### **Povinnosti smluvních stran**

---

- 8.1 Zhotovitel je povinen udržovat dílo a jeho okolí v bezvadném stavu a odpovídá za škody vzniklé jeho činností po celou dobu provádění prací na díle. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení činností zhotovitele, zavazuje se zhotovitel způsobenou škodu bezodkladně odstranit uvedením do původního stavu, a to na vlastní náklady. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou při provádění podnikatelské činnosti. Kopie pojistné smlouvy je připojena jako Příloha č. 3.
- 8.2 Zhotovitel odpovídá za odborné provádění díla podle platných předpisů a za dodržování bezpečnosti práce a ochranu zdraví všech pracovníků na stavbě, vč. protipožárních předpisů.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. 2 a 3 tak, aby splňovalo veškeré nároky na jeho funkci, užívání a provozování.
- 8.4 Zhotovitel prohlašuje, že předané podklady jsou dostatečné pro realizaci díla ve smyslu této smlouvy a že dle svých odborných znalostí považuje projektem navržené materiály a zařízení za vyhovující pro spolehlivou funkci díla. V této souvislosti se zavazuje písemně upozornit objednatele na pochybnosti o vhodnosti dílčích řešení v projektu, které případně zajistí až v průběhu realizace.
- 8.5 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo podle podmínek stavebního povolení, popř. souhlasu či ohlášení a obecně platných norem, obecně závazných právních předpisů a vyhlášek na území celé ČR.
- 8.6 Zhotovitel zajistí v případě potřeby ochranu nedokončených prací a výkonů před vlivy nepříznivého počasí. Náklady spojené s touto činností hradí zhotovitel.

- 8.7 Zhotovitel vybaví dílo veškerými výstražnými, bezpečnostními a orientačními tabulkami stanovenými příslušnými předpisy.

Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytyčení všech vedení a sítí na staveništi a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu provádění příslušných stavebních prací.

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará toto na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá na své náklady i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

- 8.8 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Sml. strany se dohodly, že zhotovitel vyzve objednatele zápisem ve SD nejméně 3 prac. dny předem ke kontrole prací před jejich zakrytím. Neprovede-li objednatel kontrolu a neučíní-li o jejích výsledku zápis do staveb. deníku nejpozději v termínu uvedeném v SD zhotovitelem, je zhotovitel oprávněn je zakrýt a pokračovat v provádění díla. Dále se pak postupuje ve smyslu znění § 2626, odst. 2., Obč. zákoníku. Zhotovitel se zavazuje zápisem v SD vyzvat nejméně 3 pracovní dny předem objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách
- 8.9 Zhotovitel ručí za všechny škody, které způsobil činností svojí nebo svých subdodavatelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí řádně dokončeného díla objednatelem.
- 8.10 Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník. Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný pro kontrolu objednatelem.

## **Čl. 9**

### **Další ujednání**

---

- 9.1 V případě, že by zhotovitel od objednatele převzal nějakou věc za účelem jejího zpracování při provádění díla, odpovídá za ní jako skladovatel.
- 9.2 Obě strany jmenují před zahájením prací své zástupce a vymezí jejich pravomoci při předání staveniště, ze kterého bude proveden zápis.
- 9.3 Objednatel předá zhotoviteli napojovací bod vody a el. energie s podmínkou osazení podružného měření, které si zajistí zhotovitel sám na vlastní náklady. Veškeré platby za dodávku vody (vodné a stočné) a dodávku elektrické energie nese zhotovitel, když tyto platby jsou zahrnuty v celkové smluvní ceně díla.

- 9.4 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady odvoz veškerého odpadu včetně nebezpečného materiálu na skládku. Pokud objednatel bude mít zájem na některém z demontovaných zařízení, oznámí to minimálně 3 dny předem zhotoviteli.
- 9.5 Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, dostane-li se zhotovitel do úpadku nebo nejsou-li zhotovitelem řádně plněny jeho povinnosti. Při naplnění důvodů pro možnost odstoupení od smlouvy a dále v případech uvedených níže (čl. 9 odst. 9.5 písm. a) a b) je na objednateli, zda ponechá zhotoviteli dokončení přesně vymezených částí díla, a to v případech:
- a) Pokud zhotovitel provádí dílo nekvalitně a po upozornění objednatelem nesjednal v dohodnutém termínu nápravu,
  - b) Dojde-li k časově neúnosnému prodlení (prodlení delší než doba potřebná na dokončení té které etapy stavby) při provádění prací vinou zhotovitele.
- 9.6 Při odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn nechat dokončit dílo jiným subjektem, nebo rozhodnout o jeho nedokončení. V obou případech má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 100.000,-Kč. Tím není dotčeno právo požadovat náhradu škody, a to i škody převyšující výši smluvní pokuty.

Při odstoupení od smlouvy:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
  - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“;
  - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“.
- 9.7 Zhotovitel přebírá odpovědnost za uskladněné stavební materiály, zařízení a provedené práce až do předání řádně dokončeného díla objednateli. Zároveň odpovídá za škody způsobené třetím osobám jeho činností, resp. v přímé souvislosti s ní.
- 9.8 V průběhu smluvně závazné lhůty pro provedení díla nebude vítěznému uchazeči započítána doba, po kterou z objektivně prokázaných nevhodných klimatických podmínek (zejména pokles teploty pod normami danou hodnotu - ČSN 736121, tab. 4-min.teploty vzduchu), nelze provádět příslušné stavební práce.

## Čl. 10

### Převzetí díla

---

- 10.1 Po řádném dokončení díla zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Dílo bude převzato na místě plnění a o jeho převzetí bude pořízen zápis, který podepíší obě strany. K předání díla budou připraveny zhotovitelem atesty, doklady o provedených zkouškách, dokumentace skutečného provedení stavby, zaměření skutečného stavu, revizní zprávy, obecně závazných právních předpisů apod., a další doklady dle stavebního zákona a dle dalších příslušných právních předpisů. Veškeré předepsané doklady pro předání díla připraví zhotovitel v jednom originále a 2 kopiích.

- 10.2 Převzetím díla přechází nebezpečí škody ze zhotovitele na objednatele. Pokud se bude jednat o škody způsobené vadou nebo zaviněním ze strany zhotovitele, ponese náklady na odstranění této vady resp. škody zhotovitel.
- 10.3 Objednatel není povinen převzít vadné nebo nedokončené dílo, nicméně jestliže tak učiní, zhotovitel bude mít povinnost uvést dílo bez zbytečného odkladu do bezvadného stavu.
- 10.4 Obě strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do jeho řádného převzetí objednatelem.

## **Čl. 11 Záruční podmínky**

---

- 11.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době jeho předání objednateli, a za vady, které se vyskytnou po převzetí díla v záruční době.
- 11.2 **Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců.** Objednatel může reklamovat provedené práce podle odstavce 10.1 do 60 měsíců od převzetí díla podle podmínek této smlouvy a občanského zákoníku. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou probíhá odstranění vad.
- 11.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady, které objednatel uplatnil v záruční době.

## **Čl. 12 Záruka na jakost**

---

- 12.1 Záruční doby počínají běžet převzetím díla a jejich běh se staví na dobu počínající dnem uplatnění oprávněné reklamace a končící dnem řádného odstranění vady.

## **Čl. 13 Odstranění vad**

---

- 13.1 Veškeré řádně uplatněné vady vzniklé podle článků 10 a 11 této smlouvy budou zhotovitelem odstraněny na vlastní náklady. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat závady vzniklé v záruční době do 7 kalendářních dnů od výzvy doručené objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak z důvodu zachování určitého technologického postupu. Závady bránící v užívání vzniklé v záruční době pak budou odstraněny neprodleně do 48 hodin, pokud tomu nebrání technologický postup.

Neodstraní-li zhotovitel takové vady ve výše uvedeném termínu, může vady na náklady zhotovitele odstranit sám objednatel a náklady s tím spojené zhotovitel objednateli uhradí do 14 dnů po předložení příslušných dokladů. V případě prodloužení zhotovitele s takovou úhradou je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% z částky odpovídající vynaloženým nákladům na odstranění vady denně, a to do doby jejího úplného zaplacení. V případě, že bude objednatel reklamovat vady zjištěné v záruční době, nastoupí zhotovitel do 3 pracovních dnů k jejich odstranění, s výjimkou vad bránících užívání a havárií, na jejichž odstranění nastoupí neprodleně od jejich nahlášení.



Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o závadu bránící v užívání, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli náhradu vzniklé škody a ušlý zisk.

Nahlášením vady se rozumí pro účely této smlouvy obdržení faxu, nebo e-mailu s uplatněnou reklamací. Reklamace bude zároveň vždy nejpozději následující pracovní den uplatněna písemně v sídle zhotovitele.

V reklamaci musí být vady alespoň stručně popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává a v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Zhotovitel je povinen vady v záruční době odstranit, i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí uvedeného níže zhotovitel. Tento termín nesmí být delší, než termíny uvedené výše v této smlouvě, pokud se zhotovitel nedohodne s objednatelem na jiném termínu. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

V případě neshody smluvních stran při uznání vad vzniklých v záruční lhůtě, podřídí se obě strany posudku akreditované zkušebny, případně soudnímu znalci, jehož navrhne objednatel. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí díla předá objednateli adresy a telefonní čísla, na kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu a jména odpovědných osob. Rovněž sdělí kontaktní osobu včetně telefonního čísla a adresy, kde bude možno nahlásit reklamovanou vadu. Tento seznam bude nedílnou součástí zápisu o předání a převzetí díla. Tyto údaje bude průběžně aktualizovat při každé změně po celou dobu záruční doby. Za doručenu je reklamace považována, pokud bude sdělena objednatelem na uvedené čísla a písemně zaslána na uvedené adresy a adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.

- 13.2 Povinností zhotovitele je písemně vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu jejího odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.

## **Čl. 14**

### **Sankce**

---

- 14.1 Pro případ prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Oprávněně účtovanou smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst oproti splatné faktuře, pozastávce či konečné faktuře zhotovitele. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností sankcionované smluvní pokutou, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.
- 14.2 Zhotovitel ručí v plném rozsahu za zpoždění či nedodržení dohodnutých termínů. Jako omluvitelný důvod pro zpoždění nebo nedodržení dohodnutých lhůt plnění platí výhradně

vyšší moc, nevhodné klimatické podmínky (odst. 9.8.) a překážka v provádění prací na straně objednatele.

- 14.3 Při nesplnění termínu vyklizení staveniště a zařízení staveniště po předání díla se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení až do vyklizení a předání staveniště objednateli.
- 14.4 Jednotlivé sankce této smlouvy uváděné se navzájem neruší a mohou být uplatněny souběžně nebo samostatně. Uplatněním smluvních sankcí na základě této smlouvy se nevylučuje ani neomezuje povinnost smluvních stran nahradit druhé straně škodu, vzniklou porušením povinností ze závazkového vztahu.
- 14.5 Překážka v provádění prací způsobená objednatelem opravňuje zhotovitele k požadavku náhrady škody pouze tehdy, jestliže tato překážka trvá nepřetržitě déle než 3 dny.
- 14.6 V případě překročení této lhůty má zhotovitel nárok na úhradu skutečně prokázané škody, nikoliv však na náhradu ušlého zisku.
- 14.7 Při nesplnění potvrzeného termínu zhotovitelem na odstranění reklamované vady v záruční době má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou závadu za každý den zpoždění až do dne odstranění závady.
- 14.8 V případě jakýchkoliv škod vzniklých v souvislosti se stavbou a zapříčiněných byť nedbalostí zhotovitele, je tento povinen uhradit ji objednateli v plné výši.
- 14.9 Pokud by objednatel byl povinen z důvodu zavinění zhotovitele při realizaci díla daného touto smlouvou uhradit pokutu, je zhotovitel povinen takto zaplacenou částku uhradit objednateli.

## **Čl. 15**

### **Právní vztahy**

---

- 15.1 Na právní vztahy touto smlouvou neupravené se vztahují na základě výslovné dohody smluvních stran příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

## **Čl. 16**

### **Závěrečná ustanovení**

---

- 16.1 Tato smlouva, kterou nelze zrušit jednostranným prohlášením jedné smluvní strany s výjimkou příslušných ustanovení této smlouvy nabývá účinnosti dne podpisu odpovědných zástupců obou smluvních stran na znamení dohody o všech jejích náležitostech.
- 16.2 Měnit a doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných číslovaných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
- 16.3 Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu a z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

16.4 Smlouva má následující přílohy, které tvoří, s výjimkou přílohy č. 1, její nedílnou součástí:

- Příloha č. 1 – Zadávací projektová dokumentace (součást VR)
- Příloha č. 2 – Cenová nabídka zhotovitele
- Příloha č. 3 – Kopie pojistné smlouvy zhotovitele

V Praze dne ..... - 6 - 12 - 2019

Zhotovitel:

.....  
Ing. Zdeněk Donát, Ph.D.  
předseda představenstva  
PRAGIS a.s.

V Praze dne ..... - 6 - 12 - 2019

Objednatel:

.....  
Ing. Jiří Vintiška<sup>3</sup>  
starosta

.....  
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.  
1. zástupce starosty

**DOLOŽKA**  
Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb.  
že byly splněny podmínky pro platnost  
tohoto právního úkonu.  
Pověření členové  
zastupitelstva MČ Praha - Čakovice

Ludr

.....  
V Praze dne ..... - 6 - 12 - 2019

**REKAPITULACE STAVBY**

Příloha číslo 2 SOD

Kód: 03  
 Stavba: Souvislá údržba komunikací v ulici Podle Sadu a Pod Návsi

KSO:  
 Místo: CC-CZ:  
 Datum: 5.11.2011

Zadavatel: IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
 DIČ:

Projektant: IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
 DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 3 964 301,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 964 301,00	832 503,21
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 4 796 804,21**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 03

Stavba: Souvislá údržba komunikací v ulici Podle Sadu a Pod Návsi

Místo: Datum: 05.11.2011

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

3 964 301,00 4 796 804,21

100 SO 100 Komunikace  
701 DIO  
901 VON



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Souvislá údržba komunikací v ulici Podle Sadu a Pod Návsi

Objekt:

**100 - SO 100 Komunikace**

Místo:

Datum:

05.11.2011

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**3 476 968,72**

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

### M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Souvislá údržba komunikací v ulici Podle Sadu a Pod Návsi

Objekt:

100 - SO 100 Komunikace

Místo:

Datum: 05.11.2011

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

3 476 968,72

D	HSV	Práce a dodávky HSV		
D	1	Zemní práce		
1	K	111101101R	Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha vč. odvozu na skládku	ha
	vv		"všechny výměry odečteny z příloh. Koordinační situace, Vzorový příčný řez, Příčné řezy - platí pro celý Soupis prací"	
	vv		"odvozní vzdálenosti na skládky jsou uvažovány 20 km, na deponie 2 km - tyto jsou určeny pro potřebu kontrolního rozpočtu"	
	vv		"skutečné odvozní vzdálenosti jsou věcí zhotovitele a údaje o vzdálenosti nejsou závazné - uchazeč ocení dle svého uvážení bez změny Soupisu prací"	
	vv		650/10000	
	vv		Součet	
2	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	m2
	vv		"chodník mozaika" 32	
	vv		Součet	
3	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2
	vv		"chodník beton. dlažba" 20	
	vv		Součet	
4	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2
	vv		"chodník zámková dlažba" 3	
	vv		Součet	
5	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2
	vv		"chodník kostka 10x10" 2	
	vv		Součet	
6	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2
	vv		"vozovka zámková dlažba" 16	
	vv		"vjezd zámková dlažba" 7	
	vv		Součet	
7	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně	m2
	vv		"vozovka zámková dlažba" 16	
	vv		"vjezd zámková dlažba" 7	
	vv		"chodník zámková dlažba" 3	
	vv		"chodník beton. dlažba" 20	
	vv		"chodník kostka 10x10" 2	
	vv		"chodník mozaika" 32	
	vv		Součet	
8	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2
	vv		"vozovka zámková dlažba" 16	
	vv		"vjezd zámková dlažba" 7	
	vv		"vozovka beton" 15	
	vv		Součet	
9	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2
	vv		"vozovka štěrka" 445	
	vv		Součet	
10	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m
11	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m
	vv		63	
	vv		Součet	
12	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3
	vv		650*0,15	
	vv		Součet	
13	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"vozovka žulová kostka 10x10" 620*0,44				
	W		"vjezd žulová kostka 10x10" 32*0,41				
	W		"parkovací stání žulová kostka 10x10" 85*0,41				
	W		"chodník žulová kostka 4x6" 74*0,24				
	W		"vjezd betonová dlažba" 32*0,39				
	W		"parkovací stání betonová dlažba" 18*0,39				
	W		"parkový obrubník" 128*0,2*0,2				
	W		"silniční obrubník" (390+31)*0,35*0,3				
	W		"zatravnění" 357*0,15				
	W		"vylepšení podloží" 620*0,3				
	W		Mezisoučet				
	W		"odpočet konstrukcí"				
	W		"vozovka štěrka" -(445*0,3)				
	W		"vozovka beton" -(15*0,15)				
	W		"vozovka + vjezd dlažba zámková" -((15+7)*0,39)				
	W		"chodník dlažba" -(3+20)*0,25)				
	W		"chodník kostka" -(2*0,25)				
	W		"chodník mozaika" -(32*0,23)				
	W		"krajníky" -(114*0,3*0,2)				
	W		"zatravnění" -(650*0,15)				
	W		Součet				
14	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3			
	W		384,235*0,3				
	W		Součet				
15	K	130001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3			
	W		"15% výkopů a odkopávek" (384,235+40,06)*0,15				
	W		Součet				
16	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3			
	W		"chráničky kabelů" 0,6*0,8*35				
	W		"trativody" 0,4*0,3*194				
	W		Součet				
17	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3			
	W		40,08*0,3				
	W		Součet				
18	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			
	W		"ornice, zásyp, zemina pro vylepšení podloží na mezideponii a zpět" (97,5+53,55)+(6,3*2)+(186*2)				
	W		Součet				
19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			
	W		"výkopy" 384,235				
	W		"odpočet zásypů" -6,3				
	W		"odpočet zeminy pro vylepšení podloží" -186				
	W		Součet				
20	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			
	W		191,935*10 "Přepočtené koeficientem množství"				
	W		Součet				
21	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3			
	W		"ornice, zásyp, zemina pro vylepšení podloží "				
	W		53,55+6,3+186,0				
	W		Součet				
22	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t			
	W		191,935*1,7				
	W		Součet				
23	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3			
	W		"rýhy pro chráničky" 18,8-10,6				
	W		Součet				
24	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2			
	W		357				
	W		Součet				
25	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2			
	W		357				
	W		Součet				
26	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg			
	W		357*0,015 "Přepočtené koeficientem množství"				
	W		Součet				
27	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2			
	W		"ohumusování" 357				
	W		Součet				
28	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2			
	W		"vozovka žulová kostka 10x10" 620				



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"vjezd žulová kostka 10x10" 32				
	W		"parkovací stání žulová kostka 10x10" 35				
	W		"chodník žulová kostka 4x6" 74				
	W		"vjezd betonová dlažba" 32				
	W		"parkovací stání betonová dlažba" 18				
	W		"parkový obrubník" 128*0,2				
	W		"silniční obrubník" (31+390)*0,35				
	W		Součet				
29	K	18200R001	Ostatní náklady na pořízení trávníku, odplevelení, zalévání, zemědělská příprava půdy vč. hnojení, údržba do 1. sečení	m2			
	W		"ohumusování" 357				
	W		Součet				
D	2		Zakládání				
30	K	211571111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem tříděným	m3			
	W		"trativody" 0,4*0,3*194				
	W		Součet				
31	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2			
	W		"kolem drenážní trubky" 0,7*194				
	W		Součet				
32	M	6931106R	geotextilie	m2			
	W		135,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				
	W		Součet				
33	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m			
	W		194				
	W		Součet				
D	5		Komunikace pozemní				
34	K	561041121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm plochy do 5000 m2	m2			
	W		"vylepšení podloží 300 mm" 620				
	W		Součet				
35	M	58530159	vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté	t			
	W		620*0,3*1,75*0,07				
	W		Součet				
	W		22,785*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				
	W		Součet				
36	K	561121111	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm	m2			
	W		"vjezd žulová kostka 10x10" 32				
	W		"parkovací stání žulová kostka 10x10" 35				
	W		"vjezd betonová dlažba" 32				
	W		"parkovací stání betonová dlažba" 18				
	W		Součet				
37	M	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t			
	W		167*0,15*1,67*1,23				
	W		Součet				
38	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2			
	W		"vozovka žulová kostka 10x10" 620				
	W		"chodník žulová kostka 4x6" 74				
	W		Součet				
39	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2			
	W		"vozovka žulová kostka 10x10" 620				
	W		Součet				
40	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2			
	W		"vjezd žulová kostka 10x10" 32				
	W		"parkovací stání žulová kostka 10x10" 35				
	W		"vjezd betonová dlažba" 32				
	W		"parkovací stání betonová dlažba" 18				
	W		Součet				
41	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2			
	W		"vozovka žulová kostka 10x10" 620				
	W		"vjezd žulová kostka 10x10" 32				
	W		"parkovací stání žulová kostka 10x10" 35				
	W		Součet				
42	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2			
	W		737*1,02 "Přepočtené koeficientem množství				
	W		Součet				
43	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2			
	W		"chodník žulová kostka 4x6" 74				
	W		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	M	58381005	kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2			
	VV		74*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"				
	VV		Součet				
45	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2			
	VV		"vjezd betonová dlažba" 32				
	VV		"parkovací stání betonová dlažba" 18				
	VV		Součet				
46	M	592450R1	dlažba betonová 80mm	m2			
	D	8	Trubní vedení				
47	K	895941R01	Vyčištění uliční vpusti	kus			
48	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus			
49	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus			
50	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
51	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus			
	VV		7				
	VV		Součet				
52	M	404VP0001	značka dopravní	kus			
53	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus			
	VV		"nové SZD" 6				
	VV		Součet				
54	M	404VP0002	sloupek pro dopravní značku s patkou	kus			
55	K	915495R1	Vodorovné dopravní značení V10B - řádka červené dlažby	m			
56	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			
	VV		"krajník ZKR 8x10x16-20" 128				
	VV		Součet				
57	M	58380R01	zahradní krajník ZKR 8x10x16-20 cm	m			
	VV		128*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"				
	VV		Součet				
58	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			
	VV		"ABO 2-15" 31				
	VV		Součet				
59	M	5921702R	obrubník betonový ABO 2-15 100x15x25cm	m			
	VV		31*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"				
	VV		Součet				
60	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			
	VV		"krajník G3" 390				
	VV		Součet				
61	M	583802R1	krajník kamenný žulový silniční G3 100x180x300-800 mm	m			
	VV		390*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"				
	VV		Součet				
62	K	916781112	Zpomalovací plastový práh pro přejezdovou rychlost 20 km/h	m			
	VV		2,6				
	VV		Součet				
63	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3			
	VV		"silniční" (31+390)*0,08				
	VV		"parkové" 128*0,04				
	VV		Součet				
64	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2			
	VV		793				
	VV		Součet				
65	K	91972R1	Nopová folie - dodávka a montáž	m2			
	VV		26*0,5				
	VV		Součet				
66	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus			
67	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus			
68	K	9660062R	Odstranění zpomalovacího prahu	m			
	VV		2,6				
	VV		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
69	K	966006R51	Odstranění zábrany parkovací zabetonovaného sloupku v do 800 mm		kus		
70	K	979024441	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních		m		
71	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních		m		
72	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého		m2		
	W		"chodník beton. dlažba" 20				
	W		Součet				
73	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého		m2		
	W		"chodník zámková dlažba" 3				
	W		"vozovka zámková dlažba" 16				
	W		"vjezd zámková dlažba" 7				
	W		Součet				
74	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým		m2		
	W		"chodník kostka 10x10" 2				
	W		Součet				
75	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV		m2		
	W		"chodník mozaika" 32				
	W		Součet				
	D	997	Přesun sutě				
76	K	99700R001	Skládkovné biologický odpad - traviny, křoviny, dřeviny		t		
	W		"traviny" 0,52				
	W		Součet				
77	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km		t		
	W		"kamenivo" 23,2+195,8				
	W		Součet				
78	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů		t		
	W		219*19 "Přepočtené koeficientem množství				
	W		Součet				
79	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km		t		
	W		"beton" 12,35				
	W		Součet				
80	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů		t		
	W		12,35*19 "Přepočtené koeficientem množství				
	W		Součet				
81	K	9972215R1	Vodorovná doprava sutí na skládku investora		t		
	W		"DZ" 0,328+0,004				
	W		"zpomalovací práh" 0,091				
	W		"parkovací zábrany" 0,324				
	W		"obrubníky" 77,695+2,52				
	W		"dlažba zámková" 0,78+6,785				
	W		"dlažba betonová" 5,1				
	W		"kostky drobné" 0,64				
	W		"mozaika" 8,992				
	W		Součet				
82	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101		t		
	W		"beton" 12,35				
	W		Součet				
83	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504		t		
	W		"kamenivo" 23,2+195,8				
	W		Součet				
	D	998	Přesun hmot				
84	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným		t		
	D	M	Práce a dodávky M				
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				
85	K	460510055	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 15 cm		m		
	W		35				
	W		Součet				
86	M	286VR005	dělená (půlená) chránička plastová DN 110		m		
	W		35*1,08 "Přepočtené koeficientem množství				
	W		Součet				
87	K	460521111	Těleso trubkového kabelovodu z prostého betonu C16/20 v otevřeném výkopu		m3		
	W		35*0,6*0,5				
	W		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
88	K	460521911	Čištění a kalibrování tělesa kabelovodu	m			
	w		35				
	w		Součet				

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Souvislá údržba komunikací v ulici Podle Sadu a Pod Návsi

Objekt:

701 - DIO

Místo:

Datum:

05.11.2011

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**48 932,50**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Souvislá údržba komunikací v ulici Podle Sadu a Pod Návsi

Objekt:

701 - DIO

Místo:

Datum: 05.11.2011

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

48 932,50

D		HSV	Práce a dodávky HSV	
D		1	Zemní práce	
1	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus
	W		"1. etapa" 3	
	W		"2. etapa" 8	
	W		Součet	
2	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus
3	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m
	W		"1. etapa" 140	
	W		"2. etapa" 80	
	W		Součet	
4	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
5	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus
	W		"1. etapa" 13	
	W		"2. etapa" 16	
	W		Součet	
6	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus
	W		"1. etapa" 18*30	
	W		"2. etapa" 16*30	
	W		Součet	
7	K	913211112	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 2,5 m	kus
	W		"Z2"	
	W		"1. etapa" 2	
	W		"2. etapa" 2	
	W		Součet	
8	K	913211212	Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 2,5 m za první a ZKD den použití	kus
	W		"1. etapa" 2*30	
	W		"2. etapa" 2*30	
	W		Součet	
9	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus
	W		"Z4"	
	W		"2. etapa" 9	
	W		Součet	
10	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus
	W		"2. etapa" 9*30	
	W		Součet	

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Souvislá údržba komunikací v ulici Podle Sadu a Pod Návsi

Objekt: **901 - VON**

Místo:

Datum: 05.11.2011

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### **Náklady ze soupisu prací**

**438 399,78**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

438 399,78

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Souvislá údržba komunikací v ulici Podle Sadu a Pod Návsi

Objekt:

901 - VON

Místo:

Datum: 05.11.2011

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

438 399,78

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
1	K 012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	
2	K 013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby vč. pasportizace stávajícího stavu + fotodokumentace	Kč	
3	K 030001000	Zařízení staveniště	Kč	
4	K 0300010R1	Vytyčení inženýrských sítí	Kč	
5	K 040001000	Inženýrská činnost - zajištění DIR	Kč	
6	K 045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	
7	K 04500300R	cedule investora	kus	
8	K 056002000	Bankovní záruka	Kč	
9	K 0560020R1	Provozní a územní vlivy	Kč	



AMM  
**Certifikát o pojištění**  
**Certificate of insurance**

Příloha SOD č. 3



**Tímto se potvrzuje, že**  
**Hereby is confirmed, that**

**jméno / name** PRAGIS a.s.  
**adresa / adress** Budovatelská 286, 190 15 Praha 9 Satalice, Česká republika  
**IČO / No** 41194861

(dále jen "pojistník/pojištěný")  
(hereafter „policy holder/insured“)

**uzavřel/a pojistnou smlouvu s**  
**has been concluded contract with**

**Generali Pojišťovna a.s.**  
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 61859869, Česká republika  
(dále jen "pojistitel")  
(hereafter „insurer“)

## **Pojištění odpovědnosti č.: 2961176670**

### **Liability insurance No.: 2961176670**

**Rozsah krytí a pojistná nebezpečí:**  
**Scope of Cover and insurance perils:**

Pojištění odpovědnosti v rozsahu Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti VPP O 2014/01, Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti (oblast podnikání, vlastnických a nájemních vztahů, individuálních rizik) ZPP O 2014/02, Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění profesní odpovědnosti ZPP OP 2014/02 a doplňkových pojistných podmínek (DPP O 03, DPP O 04, DPP O 05, DPP O 08, DPP O 09, DPP O 10, DPP O 11, DPP OP 11 a DPP OP 21).

Liability insurance governed by General Insurance Terms and Conditions for Liability Insurance (VPP O 2014/01), Special Insurance Terms for Liability Insurance (business, ownership and lease relations, individual risks) ZPP O 2014/02, Special Insurance Terms for Professional Liability Insurance ZPP OP 2014/02 and by Supplementary insurance terms (DPP O 03, DPP O 04, DPP O 05, DPP O 08, DPP O 09, DPP O 10, DPP O 11, DPP OP 11 a DPP OP 21).

**Limit pojistného plnění pro základní rozsah:** 110 000 000,- Kč / CZK 110 000 000  
**Limit of indemnity for the basic scope of cover:**

**Spoluúčast pro základní rozsah pojistného krytí:** 5 000,- Kč / CZK 5 000  
**Deductible for the basic scope of cover:**

**Územní rozsah pojištění:** Česká republika  
**Territorial scope** Czech republic

Pojistné období:

od 15. 6. 2019 na dobu neurčitou s ročním  
pojistným obdobím

Insurance period:

from 15. 6. 2019 for the indefinite period with  
annual policy period

V / at place Praze / Prague, dne / date 17.5. 2019

  
Ing. Daniel Krupicka  
vedoucí upisovatel pojištění odpovědnosti  
Chief Liability Underwriter

Mgr. Jakub Zíka  
upisovatel senior  
Senior Underwriter

Potvrzení se vydává na žádost pojistníka/pojištěného a je vázáno na platnost pojistné smlouvy.  
This certificate is issued at the request of the Policy Holder/Insured and its validity is limited by force  
of the insurance policy.