



Město Český Brod
Odbor rozvoje
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

OBJEDNÁVKA

2019/00375/OR

<i>Dodavatel: info@projektovewarenus.cz</i>	<i>Odběratel: zajicek@cestbrod.cz</i>
Jméno: Merenus Vladimír, Ing.	Jméno: Město Český Brod
Adresa: Na Skále 1596	Adresa: náměstí Husovo 70
PSČ: 28601 Čáslav	PSČ: 282 01 Český Brod
Vyřizuje: [REDACTED]	Vyřizuje: Zajíček Karel Ing.
Telefon: [REDACTED]	Telefon: [REDACTED]
IČ: 15847608	IČ: 00235334
DIČ: CZ5906230836	DIČ: CZ00235334

PŘEDMĚT DODÁVKY: Zpracování PD změny stavby před dokončením "Oprava fasády MÚ Český Brod čp70 - Var.2"

PODROBNÝ POPIS:

Objednáváme u vás zpracování projektové dokumentace změny stavby před dokončením vč. inženýrské činnosti (vyřízení stanovisek DOSS, účastníků řízení aj.) pro zajištění rozhodnutí stavebního povolení - Změna stavby před dokončením ve stavebním řízení.

Předmětem dodávky jsou dispoziční změny a reorganizace vnitřních prostor sekretariátu 2. nadzemní podlaží v budově radnice č.p. 70 (kancelář starosty, místostarosty, tajemníka a sekretariátu s přílehlou vstupní halou a hygienickým zázemím). PD změny stavby před dokončením bude zpracována v podrobnostech pro provedení stavby (DPS) vč. zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměr, dle vaší cenové nabídky ze dne 27. 9. 2019.

Projektová dokumentace bude provedena na základě:

- technickoekonomických rad konaných v průběhu zpracování PD v sídle objednatele, v minimálním počtu 3 TER,
- koordinace se zpracovatelem interiérových úprav sekretariátu, společností Ag Argentum s r.o.,
- koordinace na základě konzultací a závazných stanovisek MěÚ Český Brod, Odbor stavební a územní plánování - památková péče a Národního památkového ústavu.

Prováděcí projektové dokumentace (DPS) včetně rozpočtové části bude objednateli předána 3x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD/DVD (ve formátu *.pdf a také zároveň ve formátu *.doc, *.xls *.dwg). Slepý soupis stavebních prací, dodávek a dílců (soutěžní výkaz výměr), oceněný soupis stavebních prací, dodávek a dílců (rozpočet) bude dodán objednateli 1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD/DVD (ve formátu *.xls a zároveň ve formátu *.pdf).

Závazný termín předání PD ZSPD vč. stavebního povolení - Změna stavby před dokončením s nabytím právní moci do 30. ledna 2020.

Platební podmínky:

100% ceny bude uhrazeno na základě zhotovitelem vystavené faktury objednateli a po předání objednateli rozhodnutí stavebního povolení - Změna stavby před dokončením s nabytím právní moci.

Cena 68 500,00 Kč je nejvýše přípustná, bez DPH.

PODROBNOSTI PLATBY

ZPUSOB PLATBY

Č. ÚČTU DODAVATELE [REDACTED]
DATUM DODÁNÍ 31.01.2020
DATUM VYSTAVENÍ 04.12.2019

na účet [REDACTED]

CELKOVÁ ČÁSTKA OBJEDNÁVKY

Ing. Karel ZAJÍČEK

MĚSTO ČESKÝ BROD
odbor rozvoje

82 885,00 Kč

Poznámka

Fakturujte po ukončení dodávky. Uvedená částka je maximální akceptovatelná cena dodávky.

Cena je uvedena včetně DPH.

Předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti.

Objednávka byla akceptována dodavatelem dne 9.12.2019. Potvrzení akceptace podpisem dodavatele [REDACTED]



Ing. Vladimír Merenus - Projekční činnost ve výstavbě
Nad Rezkovcem 1801
286 01 Čáslav
IČ: 15847608
DIČ: CZ5906230836

Město Český Brod
Husovo náměstí 70
282 01 Český Brod
IČ.: 00235334

Věc – Cenová nabídka

Zasílám Vám cenovou nabídku na zpracování dokumentace pro stavbu:
„Oprava fasády MÚ Český Brod č.p. 70, Český Brod – dokumentace pro změnu stavby před dokončením – VAR.2“

Dle dohody jsme zpracovali cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na projektovou dokumentaci změny stavby před dokončením na opravu fasády MÚ Český Brod: **DPS – změny stavby před dokončením dle aktuálních požadavků investora a zajištění povolení stavby v rámci změny stavby před dokončením č.2 – rozšíření o rekonstrukci 2NP (od náklady akce 1 mil. Kč)**

Rozsah objektu:

Zpracování dokumentace v rozsahu dle domluvy se zástupci SÚ a v souladu s vyhl. č.499/2006 Sb. ve znění vyhl. č.405/2017 Sb., o dokumentaci staveb příloha č. 13.

Zpracování podrobného rozpočtu stavby včetně soutěžního výkazu výměr.

Bude dodáno 3 paré + rozpočet v tištěné podobě + digitální podoba (PDF, DWG).

Inženýrská činnost spojená s povolením stavby.

Nabídka:

Zadání, koordinace		9 500,-
Zpracování požadovaných úprav, jednání,...	5*3 500,-	17 500,-
PD – ZSPD		12 500,-
D.1.1. Stavební část		12 000,-
D.1.2. Stavebně konstrukční část – statika		1 500,-
D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení		1 500,-
Rozpočet stavby (dělení dle specializací)		8 000,-
Inženýrská činnost (změna stavby před dokončením)		6 000,-
Celkem DSP		68 500,-

(všechny ceny jsou uvedeny bez DPH)

V Čáslavi dne 27.9.2019

Ing. Vladimír Merenus