

**PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)**  
**na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969**

**D46 Výstavba telematických systémů, VD-ZDS**

č. smlouvy Objednatele: 14PT-000640  
č. smlouvy Zhotovitele: .....  
(dále jen „Smlouva“)

mezi

**Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupeno: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
(dále jen „Objednatel“)

a

**RS PP – Morava 2017**

s vedoucím konsorcia/společníkem společností **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**  
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
IČO: 42767377  
DIČ: CZ42767377  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupen: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]

a

se společníkem **MOTT MACDONALD LIMITED**

se sídlem Mott MacDonald House, [redacted]  
[redacted] zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company) je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967  
jedinajícím na území České republiky prostřednictvím své organizační složky:  
MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka

se sídlem [REDACTED]  
zastoupeným DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., na základě plné moci  
bankovní spojení [REDACTED]  
IČ: 27155048, DIČ: CZ27155048  
zápis v obchodním vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49957  
člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava 2017“

a

se společníkem Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.  
se sídlem Národní 984/15, Praha 1, PSČ 11000  
zastoupeným DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., na základě plné moci  
bankovní spojení: [REDACTED]  
IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733  
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 14051  
člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava 2017“

a

se společníkem PK OSSENDORF s.r.o.  
se sídlem Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno  
zastoupeným DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., na základě plné moci  
bankovní spojení: [REDACTED]  
IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901  
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954  
člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava 2017“

a

se společníkem Stráský, Hustý a partneři s.r.o.  
se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno  
zastoupeným DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., na základě plné moci  
bankovní spojení: [REDACTED]  
IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527  
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558  
člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava 2017“

a

se společníkem SHB, akciová společnost  
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
zastoupeným DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., na základě plné moci  
bankovní spojení: [REDACTED]  
IČ: 25324365, DIČ: CZ25324365  
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477  
člen konsorcia – společnosti „RS PP – Morava 2017“

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

## Článek I.

### Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
  - Projektová dokumentace VD-ZDS,
  - Technická pomoc objednateli – autorský dozor.Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
  - Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na projektové práce, č. 01UK-002969 uzavřenou dne 18. 4. 2018 (dále jen „Rámcová smlouva“).

## Článek II.

### Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

Cena bez DPH: 4 226 000,- Kč

DPH: 887 460,- Kč

Cena včetně DPH: 5 113 460,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a Smluvními stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelům odsouhlasené dílčí plnění.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) [REDAKCE]

## Článek III.

### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané částí plnění
Koncept VD-ZDS	do 6 měsíců od účinnosti smlouvy
Koncept čistopisu VD-ZDS	do 2 měsíců od projednání připomínek ke konceptu VD-ZDS
Čistopis VD-ZDS	do 1 měsíce od doručení finálních připomínek
Technická pomoc při zpracování dodatečných informací v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby, vztahující se k PDPS, soupisu prací a ZTKP	V průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby dle potřeb objednatele

Technická pomoc/Autorský dozor	V průběhu realizace stavby do kolaudačního souhlasu/rozhodnutí pro stavbu D46 Výstavba telematických systémů
--------------------------------	--

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: ŘSD ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc.

#### Článek IV.

##### Podmínky provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Dokumentace DUSP (zpracoval SHB, a.s. Ostrava).

#### Článek V.

##### Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitel o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

#### Článek VI.

##### Závěrečná ustanovení


1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této Smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Technické podmínky plnění Smlouvy,
  3. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel dva.
5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Olomouci dne 16. 12. 2019

V Ostravě dne 27.11.2019

PODEPSÁN

za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR



PODEPSÁN

za Zhotovitele: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

## Příloha č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění

„D46 Výstavba telematických systémů , VD-ZDS“

Č. smlouvy objednatele: 14PT-000640, ISPROFIN: 500 156 0003.39415

### 1. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VD-ZDS

#### VYBRANÉ DOKUMENTY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY (DÁLE JEN „VD-ZDS“)

Předmětem plnění této smlouvy je poskytnutí služeb, které spočívají ve vypracování vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby a technické pomoci, včetně výkonu autorského dozoru při realizaci stavby „D46 Výstavba telematických systémů“ dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 158/2017-120-TN/1 dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, včetně Dodatku č. 1 (s účinností od 1.4.2018) a Dodatku č. 2 (s účinností od 15.5.2019) v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru.

Dokumentace bude zpracována dle platné legislativy a vnitřních předpisů ŘSD ČR (předpisy SGŘ ŘSD ČR č. 10/2014, BC/C1, C2, C3, XC4 atd.). V rámci zpracování VD-ZDS bude zpracován kontrolní rozpočet stavby dle platné legislativy v třídníku OTSKP-SPK dle předpisu objednatele. V rámci odevzdání dokumentace budou objednateli předány veškeré podklady v otevřených editovatelných formátech (např. doc/docx, xls/xlsx, dwg/dgn apod.).

V rámci prvního výrobního výboru, který zhotovitel svolá neprodleně (tj. nejpozději do 14 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění Smlouvy nebo její dílčí části má zhotovitel povinnost na předložit harmonogram odevzdání konceptu VD-ZDS a to:

a) VD-ZDS (v případě požadavku objednatele po stavebních objektech)

b) ZTKP

c) Soupis prací

Součástí projektové dokumentace VD-ZDS bude podrobný harmonogram postupu stavebních prací ve specializovaných programech (např. MS Project, cloudové služby), kde lze jasně definovat vazby mezi jednotlivými SO/činnostmi a kritickou cestou.

Součástí zakázky bude bezodkladná součinnost zhotovitele zadavateli v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby, zajištění návrhu vysvětlení dotazů zájemců, které se budou vztahovat především k technickému řešení nebo soupisům prací.

## **2. ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÉ POMOCI A AUTORSKÉHO DOZORU**

Výkon zajištění technické pomoci a autorského dozoru bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

Výkon technické pomoci bude zahrnovat:

- a) Technickou pomoc objednateli v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby

Výkon autorského dozoru bude zahrnovat:

- a) Poskytování vysvětlení a podkladů potřebných pro vypracování RDS a dodavatelské dokumentace
- b) Kontrola souladu RDS se základním řešením podle DUSP
- c) Účast na předání staveniště zhotoviteli
- d) Účast na kontrolních dnech stavby
- e) Kontrola dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytnutím vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby
- f) Posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky u projektů zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
- g) Vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů (víceprací) oproti schválené dokumentaci
- h) Sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
- i) Spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce a s TDI
- j) Spolupráce s odpovědným geodetem projektanta a investora stavby
- k) Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části
- l) Účast na kontrolních prohlídkách stavby

## **3. TERMÍNY PROVÁDĚNÍ**

<b>Popis dané části plnění</b>	<b>Lhůta pro provedení dané částí plnění</b>
Koncept VD-ZDS	do 6 měsíců od účinnosti smlouvy
Koncept čistopisu VD-ZDS	do 2 měsíců od projednání připomínek ke konceptu VD-ZDS
Čistopis VD-ZDS	do 1 měsíce od doručení finálních připomínek

Technická pomoc při zpracování dodatečných informací v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby, vztahující se k PDPS, soupisu prací a ZTKP	V průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby dle potřeb objednatele
Technická pomoc/Autorský dozor	V průběhu realizace stavby do kolaudačního souhlasu/rozhodnutí pro stavbu D46 Výstavba telematických systémů

#### 4. POČET VÝTISKŮ

Koncept VD-ZDS	2x tištěný výtisk + 2x elektronicky na datovém nosiči
Koncept čístopisu VD-ZDS	2x tištěný výtisk + 2x elektronicky na datovém nosiči
Čístopis VD-ZDS pro výběrové řízení	3x elektronicky na datovém nosiči
Čístopis VD-ZDS	4x tištěný výtisk + 2x elektronicky na datovém nosiči, součástí paré č. 1 bude i dokumentace v otevřeném formátu

Dokončené dílo bude protokolárně předáno zadavateli na adrese Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a, Olomouc.

#### 5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Po odevzdání Koncept VD-ZDS	70 % z dílčí části VD-ZDS
Po odevzdání Konceptu čístopisu VD-ZDS	20 % z dílčí části VD-ZDS
Po odevzdání Čístopisu VD-ZDS	10 % z dílčí části VZD-ZDS

Technická pomoc/AD na základě výkazu konkrétních činností

#### 6. PODKLADY OBJEDNATELE

##### Podklady pro veřejnou zakázku:

- Dokumentace DUSP (zpracoval SHB, a.s. Ostrava)

## **PŘÍLOHA Č. 2 Technické podmínky plnění smlouvy**

### **„D46 Výstavba telematických systémů, VD-ZDS“**

Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 158/2017-120-TN/1 dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, včetně Dodatku č. 1 (s účinností od 1.4.2018) a Dodatku č. 2 (s účinností od 15.5.2019) v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru, která je dostupná na webových stránkách [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz).
- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění.
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.
- B2/C1 – Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR, v platném znění.
- C2 – Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v platném znění.
- C3 – Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v platném znění.
- XC4 – Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění.
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek.
- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění.



AKCE

## D46 Výstavba telematických systémů, VD-ZDS

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
<b>380 991 736</b>	0,999%	750	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	560	
<b>Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky</b>	<b>4 332 000</b>	<b>448 000</b>	<b>4 780 000</b>
<b>Nabídka uchazeč v Kč bez DPH</b>	<b>3 806 000</b>	<b>420 000</b>	<b>4 226 000</b>
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	87,86%	93,75%	88,41%

\*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

\*\*) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.



Redacted signature and stamp area. A red circular stamp is visible above the redaction.








## VD-ZDS

## Položkový rozpočet - projektové práce VD-ZDS

## D46 Výstavba telematických systémů

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Kč/hod	Cena v Kč
<b>A. Souhrnné řešení stavby</b>			770 000
0. Průvodní zpráva	140	700	98 000
1. Přehledná situace	80	700	56 000
2. Koordinační situace	400	700	280 000
3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)	140	700	98 000
4. Bilance zemních prací	80	700	56 000
5. Zásady organizace výstavby	260	700	182 000
6. Celkové vodohospodářské řešení		neobsazeno	
<b>B. Stavební část</b>			2 716 000
Portály pro dopravní značení	120	700	84 000
Proměnné dopravní značení	80	700	56 000
Hlavní trasa dálnice	740	700	518 000
Přechodné dopravní značení	580	700	406 000
Přípojky vedení NN pro systém DIS-SOS	80	700	56 000
System DIS-SOS - kabelové vedení	420	700	294 000
System DIS-SOS - hlásky	420	700	294 000
System DIS-SOS - šachty a prostupy	180	700	126 000
System DIS-SOS - trubky pro optické kabely	140	700	98 000
System DIS-SOS - meteostanice	140	700	98 000
System DIS-SOS - automatické sčítače dopravy	120	700	84 000
System DIS-SOS - kamerový dohled	140	700	98 000
System DIS-SOS - optické kabely ŘSD	120	700	84 000
Dálniční informační systém DIS	160	700	112 000
Elektrické závory	80	700	56 000
Úpravy na dispečinku SSÚD a PČR	200	700	140 000
Technologické objekty	160	700	112 000
<b>D. Doklady</b>	<b>40</b>	<b>700</b>	<b>28 000</b>
<b>E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)</b>	<b>120</b>	<b>700</b>	<b>84 000</b>
<b>F. Kontrolní rozpočet</b>	<b>80</b>	<b>700</b>	<b>56 000</b>
<b>G. Souvisící dokumentace</b>	<b>40</b>	<b>700</b>	<b>28 000</b>
<b>H. ZTKP</b>	<b>120</b>	<b>700</b>	<b>84 000</b>
Reprografie v počtu dle VOP	x	x	40 000
<b>Celkem VD-ZDS bez DPH</b>			<b>3 806 000</b>

V Ostravě dne 27.11.2019

## Technická pomoc

## D46 Výstavba telematických systémů

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena TP celkem bez DPH	560	750	420 000

činnost	hodin
<b>Technická pomoc objednateli v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby</b>	80
celkem hodin	80
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	0
<b>Technická pomoc objednateli v rámci projektových prací</b>	0
celkem hodin	0
Kč/hod	800
Celkem Kč bez DPH	0
<b>Autorský dozor</b>	480
celkem hodin	480
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	0
*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, PHM, stravné apod.	
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti	40
Vyjadřování se zástupci objednatel k plnění díla z hlediska pochybnosti provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatel k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	120
Pouze na výzvu zadavatele: účasti na kontrolních dnech stavby - účasti přejímacích řízení dílčích částí stavby a celé stavby - účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech spolupráce se zástupcem objednatel při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby	320
celkem hodin	560
Kč/hod	750
Celkem Kč bez DPH	420 000

## \*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

- Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
- Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatel. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
- Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatel.
- Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.