



SMLOUVA O DÍLO

č.j.:SNPCS 00280/2019

OBNOVA ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ OBJEKTŮ SPRÁVY NPČŠ - REALIZACE

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Článek 1. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** Správa Národního parku České Švýcarsko
se sídlem: Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46
IČO: 06342477
DIČ: CZ06342477
Zastoupená: Ing. Pavlem Bendou, Ph.D., ředitelem
(dále jen objednatel)
- 1.2. **Zhotovitel:** ST Security a.s.
Se sídlem: Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 - Kunratice
zapsaný: v OR vedením MS v Praze, oddíl B, vložka 19122
IČO: 01676342
DIČ: CZ01676342
bankovní spojení: 
č.účtu: 
zastoupený: Ferdinandem Dvořákem, předsedou představenstva
a Petrem Němce, členem představenstva
(dále jen zhotovitel)

Článek 2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést dílo „Obnova zabezpečovacího zařízení 4 objektů Správy NPČŠ - REALIZACE“.
- 2.2. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k provedení díla v rozsahu, který je specifikován v Příloze č.1 – Cenová nabídka na obnovu zabezpečovacího zařízení čtyř objektů Správy NPČŠ. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky a do objektů Správy NPČŠ za účelem provedení díla, dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit. Předání a převzetí hotového díla bude mít písemnou formu a bude podepsáno oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 2.3. Při provádění díla je zhotovitel vázán PD zpracovanou společností SECURITAS ČR s.r.o. ze dne 5.12.2018 a dále dodržovat pokyny objednatele. O předání předmětných pokynů bude proveden zápis ve stavebním deníku a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 2.4. Zhotovitel je povinen při provádění díla dbát na minimalizaci škod na stávajícím terénu v okolí objektů a na jednotlivých objektech. Pokud dojde k poškození povrchu v důsledku činnosti zhotovitele či provozem mechanizačních prostředků je zhotovitel povinen po provedení díla uvést okolí objektu do původního stavu. Nesplnění tohoto ustanovení je důvodem pro nepřevzetí díla ze strany objednatele.

- 2.5. Doba provádění díla je stanovena od 10.9.2019 do 30.11.2019. O předání staveniště a převzetí provedeného díla bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
- 2.6. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce 48 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- 2.7. Zhotovitel v rámci odpovědnosti za vady odpovídá za vady, které mají stavební práce v okamžiku jejich převzetí objednatelem, i když se vada stane zjevnou až po této době. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakoukoliv vadu, jež vznikne po okamžiku převzetí stavební práce objednatelem, jestliže je způsobena porušením povinností zhotovitele. Objednatel je povinen takto zjištěné vady oznámit zhotoviteli nejpozději do 30 dnů od jejich zjištění.
- 2.8. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě 15 dnů od jejich oznámení objednatelem.

Článek 3.

Cena a platební podmínky

- 3.1. Sjednaná cena díla je uvedena v Příloze č. 1. (Cenová nabídka na obnovu zabezpečovacího zařízení čtyř objektů Správy NPČŠ) a činí **872 883,87 Kč** bez DPH.
- 3.2. O průběhu předání a převzetí stavebních prací pořídí objednatel protokol, který bude obsahovat minimálně tyto náležitosti:
 - údaje o objednateli a zhotoviteli
 - popis stavebních prací, které jsou předmětem předání a převzetí (každý objekt bude mít svůj předávací protokol)
 - prohlášení objednatele, zda stavební práce přejímá nebo nepřejímá
 - podpisy osob oprávněných jednat za objednatele a zhotovitele
- 3.3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené dílo postupně, vždy na základě dokladu o provedení a převzetí díla (nebo jeho části) odsouhlaseném smluvními stranami a to na každý objekt samostatně.
- 3.4. Faktury budou mít náležitosti podle obecně platných předpisů, označení provedeného díla – číslo Smlouvy o dílo včetně soupisu provedených prací ke každému objektu zvlášť.
- 3.5. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 3.6. Poslední fakturu zhotovitel vystaví nejpozději do 15.12.2019, po předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu.
- 3.7. Fakturovaná částka bude považována za uhrazenou včas, bude-li posledního dne stanovené lhůty splatnosti odepsána z účtu objednatele.

Článek 4.

Smluvní sankce

- 4.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu dokončení díla, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z ceny díla včetně DPH za každý týden prodlení. Tím však jeho povinnost provést dílo ve sjednaném rozsahu není dotčena a dílo musí provést v dodatečně objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Doba dokončení díla je možné upravit


5.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.

5.12. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 - Cenová nabídka na obnovu zabezpečovacího zařízení čtyř objektů Správy NPCŠ, se specifikací předmětu smlouvy a sjednané ceny.

V Krásné Lípě dne 12.9.2019


V Praze

dne 12.9.2019



za objednatele

Ing. Pavel Benda, Ph.D.
ředitel
Správy Národního parku České Švýcarsko



za zhotovitele

Ferdinand Dvořák a Petr Němec
předseda představenstva a člen představenstva
ST Security a.s.

St security

ST Security a.s.

Dobronická 1256, 143 00 Praha 4

tel: +420 241 727 870

info@stsecurity.cz

IC: 016 76 342

DIČ: CZ 016 76 342



Příloha č.1

**Cenová nabídka na obnovu zabezpečovacího zařízení 4ks objektů
Správy NPCŠ**

<u>Objekt</u>	<u>Rozsah prací</u>	<u>Celková cena bez DPH</u>	<u>Celková cena s DPH</u>
<u>Krásná Lípa, Pražská 52</u>	Obnova zabezpečovacího zařízení dle položkového rozpočtu	454 556,52 Kč bez DPH	550 015,39 Kč s DPH
<u>Hřensko č.p.115</u>	Obnova zabezpečovacího zařízení dle položkového rozpočtu	89 253,18 Kč bez DPH	109 366,35 Kč s DPH
<u>Jetřichovice č.p.91</u>	Obnova zabezpečovacího zařízení dle položkového rozpočtu	274 725,35 Kč bez DPH	332 417,67 Kč s DPH
<u>Saula - Dolní Chřibská 284</u>	Obnova zabezpečovacího zařízení dle položkového rozpočtu	57 348,81 Kč bez DPH	69 392,09 Kč s DPH
<u>Celková cena bez DPH</u>		872 883,87 Kč	-----
<u>Celková cena s DPH</u>		-----	1 056 189,48 Kč