


SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele: 04/2019

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** **Statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100

a

- 2. Zhotovitel:** **ARN studio spol. s r.o.**
Sídlo: Československé armády 219/24, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. arch. Jiřím Krejčíkem, jednatelem
IČO: 64259218
DIČ: 
Spisová značka:
Bankovní spojení:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva se uzavírá za účelem prověření možností parkování na Velkém náměstí v Hradci Králové formou podzemního parkovacího objektu a rehabilitace historického veřejného prostoru. Studie prověří i návrh odpovídajícího hygienického zázemí pro návštěvníky historického centra.

4. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Rady města Hradec Králové č. RM/2019/1378.

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:
„Studie parkování Velké náměstí – architektonicko - urbanistická studie“
(dále jen „dílo“)
v plném rozsahu určeném nabídkou zhotovitele ze dne 1. října 2019.
2. Dílo sestává z těchto částí (blíže specifikovaných v *Příloze č.1 smlouvy - Rozsah zpracování, která je nedílnou součástí smlouvy*):
 1. část
 - Vstupní jednání a konzultace se zástupci památkové péče a vlastníků
Zhotovitel se zavazuje při výkonu této činnosti spolupracovat s koordinátorem činností, které s přípravou řešení dopravy v klidu v oblasti Městské památkové rezervace v Hradci Králové souvisí, a to v rozsahu povinností koordinátora vyplývajících z příslušné smlouvy uzavřené s objednatelem.
 - Podloubí – vyhodnocení současného stavu + koncept nové úpravy
 2. část
 - Doprava v klidu/parkování
 - Variantní řešení vjezdů do parkovacího objektu (minimálně 2 varianty)
 - Návrh etapizace výstavby
 - Prezentace návrhu
 3. část
 - Čistopis návrhu
3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádné dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
4. Zhotovitel se dále v rámci plnění této smlouvy zavazuje spolupracovat s objednatelem při zadávání veřejné zakázky na případné další stupně projektové dokumentace, jejíž projektové zpracování je předmětem této smlouvy. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje zpracovávat odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek, týkající se projektové dokumentace a jejích příloh.
5. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

III.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou:
 - nabídka zhotovitele ze dne 1.října 2019
 - digitálně technická mapa města
 - katastrální data včetně pozemků a budov v majetku města
 - ortofotomapa 2017
 - vzdálený přístup k pasportu zeleně a pasportu pozemních komunikací a veřejného osvětlení
 - platný územní plán – odkaz na mapový projekt na internetu
 - návrh nového územního plánu města – odkaz na mapový projekt na internetu
 - ÚAP – odkaz na mapový projekt na internetu
 - Vyhodnocení archeologické situace v prostoru Velkého náměstí a jižního svahu (Muzeum východních Čech – Mgr. Radek Bláha, 2008)
 - Geologická dokumentace pro územní studii (Ing. Jiří Petera, 2008)
 - Geodetická dokumentace – identifikace sítí (Transconsult s.r.o., 2007)
 - Zaměření polohopisu a výškopisu – ulice V Kopečku, Rokitanského, Karla Tomana a náměstí Svatojánské a Jana Pavla II. (Transconsult s.r.o., 2010)
 - Dopravní studie náhrady parkování po revitalizaci Velkého náměstí (architekti Chmelík & partneři, 2010)
 - Rekonstrukce Velkého náměstí – DÚR (Transconsult s.r.o., 2010)
 - Rozbor investice rekonstrukce Velkého náměstí a Kavčího plácku (Ing. Samohrd, Ing. arch. Wagner, 2007)
 - Aktualizace stavu dopravy v klidu v centrální části města HK (Ing. Samohrd, Ing. arch. Wagner, 2009)
 - Dopravní průzkum MPR Hradec Králové (Ing. Samohrd, 2010)
 - Velké náměstí v Hradci Králové / studie parkování / příprava zakázky
2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech těchto dokumentů mu byly předány (nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.

Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla:

Zhotovitel zahájí provádění díla neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy.

Zhotovitel provede a předá 1. část díla (dle čl. II. odst. 2. smlouvy) nejpozději do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

Zhotovitel provede a předá 2. část díla (dle čl. II. odst. 2. smlouvy) nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

Zhotovitel provede a předá 3. část díla (dle čl. II. odst. 2. smlouvy) nejpozději do 2 měsíců od písemného pokynu objednatele k dopracování této části díla.
2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. VIII. této smlouvy.

3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

V.

Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

	bez DPH	DPH	celkem vč. DPH
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
1. část	250.000,-	52.500,-	302.500,-
2. část	450.000,-	94.500,-	544.500,-
3. část	100.000,-	21.000,-	121.000,-

Celková cena za PD:	800.000,-	168.000,-	968.000,-
----------------------------	------------------	------------------	------------------

Cena za dílo je ve smlouvě uváděna s DPH a DPH odvede poskytovatel plnění, tj. zhotovitel.

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.
3. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1. je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
4. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 2.) je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

VI.

Platební podmínky

1. Cena za dílo (část díla) bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem. Právo fakturovat cenu za předmět plnění zhotoviteli vzniká po protokolárním předání a převzetí díla (části díla) dle čl. X. odst. 2. smlouvy.
2. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, název, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH.
3. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli.
4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli.

Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení objednateli.

5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
6. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcce ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.
7. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

VII.

Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktní osobou zhotovitele pro realizaci této smlouvy je:
Ing.arch. Jiří Krejčík, jednatel, [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Kontaktní osobou objednatele pro realizaci této smlouvy je:
Ing. arch. Petr Brůna, vedoucí odboru hlavního architekta
tel.: +420 495 707 600, e-mail: petr.bruna@mmhk.cz
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.
3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, technických norem, požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány, ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů a dle příkazů objednatele, ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno.
4. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech uvedených v odst. 3. tohoto článku smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
6. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen účastnit se konzultačních dnů svolaných objednatelem v sídle objednatele za účasti zástupců objednatele a zástupců všech dotčených orgánů a subjektů. Konzultační dny se budou konat dle potřeby, minimálně však 2 konzultační dny v průběhu zpracování díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je povinen připomínky objednatele do díla zapracovat (ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno). Po každém konzultačním dni bude objednateli odevzdána projednávaná pracovní verze v tištěné i elektronické formě. Pokud během konzultačních dnů vyplyne požadavek prověřit některou z částí dokumentace ve variantách, bude toto možné

po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele do díla zapracovat (ustanovení § 2594 tím není dotčeno). Z každého projednání bude sepsán zápis.

VIII.

Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.
2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
3. Trvá-li vyšší moc déle než 2 měsíce a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

IX.

Licenční ujednání

1. Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových (zadávacích) řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb, pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely realizace, oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. K použití díla pro jiné účely, než jak vyplývají z této smlouvy a příkladmo jsou uvedeny v tomto odstavci, je třeba souhlasu zhotovitele.
2. Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele o případném zpracování jednotlivých stupňů projektových dokumentací navazujících na studii vyhotovenou na základě této smlouvy, aby zhotovitel mohl vykonávat autorský dohled nad užitím autorského díla (studie) tak, aby nebyla snížena jeho hodnota.

X.

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo (část díla) je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo (část díla) se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.
2. O převzetí díla (částí díla, jak jsou specifikovány v čl. II. odst. 2. smlouvy) pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Zhotovitel předloží objednateli 1 paré příslušné části díla k odsouhlasení, a to 7 dnů před stanoveným datem předání díla (části díla). Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo (část díla) přejímá či nikoliv. V případě, že dílo (část díla) přejímá, je objednatel povinen na konci této lhůty za předpokladu, že bude zhotovitelem doložen požadovaný počet 4 paré + elektronická verze na CD nosiči v jednom vyhotovení, podepsat zápis o předání a převzetí díla (části díla).
4. Termín předání díla (části díla) se považuje za splněný, pokud dílo (část díla) bylo objednatelem do uvedeného termínu převzato.
5. V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
6. Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy. Dílo (část díla) bude předáno osobně na odbor hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové.
7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí kompletního díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

XI.

Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, a všemi normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smlouvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo činí 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle čl. X. Po stejnou dobu, po kterou je poskytnuta záruka, odpovídá zhotovitel i za vady, které dílo mělo již v době předání. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.
3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 14 dnů od jejich nahlášení.
4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 3. tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

XII.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
 - a) v případě prodlení s dokončením a předáním díla, resp. jeho částí, v termínech uvedených v čl. IV. odst. 1. smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny příslušné části díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení,

- b) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o předání díla (části díla), zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady
2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen rovněž nahradit městu škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 zákona se nepoužije.
 3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
 4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
 5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

XIII.

Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se stavem území.
2. Při zpracování dokumentace budou dodrženy závazné normy, technické podmínky a další předpisy vztahující se k předmětu plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným fyzickým nebo právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související se zhotovením díla dle této smlouvy.
4. Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou smluvních stran. V případě, že bude zhotovení díla vyžadovat další doplnění podkladů, průzkumů apod. než je uvedeno ve specifikaci, zajistí toto po předchozí dohodě objednatel nebo zhotovitel. Zajistí-li potřebné doplnění zhotovitel, zavazuje se objednatel po předložení dokladů vzniklé náklady v plné výši uhradit.
5. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606 a § 2620 odst. 2 a § 2611 zákona se vylučuje.

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru

smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

3. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
4. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
7. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění (včetně všech příloh).

Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:

1. smluvní strana - Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČO: 00268810
ID datové schránky: bebb2in
2. smluvní strana - ARN studio spol. s r.o.
Československé armády 219/24, 50003 Hradec Králové
IČO: 64259218
ID datové schránky: a5dncbk

- vymezení předmětu smlouvy:

smlouva o dílo - zpracování „Studie parkování Velké náměstí – architektonicko-urbanistická studie“ jako podkladu pro zpracování vlastní studie parkování na Velkém náměstí v Hradci Králové

- cena: 800.000,-Kč bez DPH
968 000,-Kč vč. DPH

- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.

10. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 stejnopisy.
11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

- Příloha č.1 Rozsah zpracování
Příloha č.2: Harmonogram
Příloha č.3: Nabídka zhotovitele

V Hradci Králové dne 11.12.2019

V Hradci Králové dne 17. 12. 2019

.....
za zhotovitele

Ing. arch. Jiří Krejčík
jednatel společnosti

.....
za objednatele

prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
primátor

Příloha č. 1: ROZSAH ZPRACOVÁNÍ

předmět plnění

1. Doprava v klidu / parkování
 - prověření parkovací kapacity v rámci MPR rozsahu 200 - 250 parkovacích stání pro osobní automobily formou podzemního parkovacího objektu,
 - variantní řešení podzemní části včetně posouzení vjezdových objektů,
 - návrh zázemí pro návštěvníky historického centra jako součást parkovacího objektu,

2. Podloubí
 - vyhodnocení současného stav povrchů,
 - vyhodnocení přípojek inženýrských sítí pod podloubím
 - návrh nové úpravy

3. Návrh etapizace výstavby
 - rozdělení úpravy náměstí na jednotlivé etapy
 - posoudit, co je možné realizovat jako opravy
 - navrhnout harmonogram realizace jednotlivých etap

4. Prezentace návrhu
 - zpracování digitální prezentace,
 - 3D modely, vizualizace,
 - prezentace pro orgány města, veřejnost, zástupci spolků příp. pro media.

5. Projednání záměru
 - orgány památkové péče,
 - vybrané dotčené orgány a organizace,
 - zástupci vlastníků

6. Odhad nákladů stavby
 - jednotlivé etapy úpravy parteru,
 - realizace podzemního parkovacího objektu

7. Koordinační činnost
 - vedení a organizace akce,
 - vedlejší náklady

Příloha č. 2: HARMONOGRAM

předmět plnění

1. část

Vstupní jednání a konzultace se zástupci:

- památkové péče
- vlastníků

Podloubí:

- vyhodnocení současného stav povrchů,
- vyhodnocení přípojek inženýrských sítí pod podloubím
- koncept nové úpravy
- koncept nového osvětlení

do 2 měsíců od nabytí
účinnosti smlouvy

2. část

Doprava v klidu / parkování

- prověření parkovací kapacity v rámci MPR rozsahu 200 - 250 parkovacích stání pro osobní automobily formou podzemního parkovacího objektu,
- variantní řešení podzemní části včetně posouzení vjezdových objektů,
- návrh zázemí pro návštěvníky historického centra jako součást parkovacího objektu

Variantní řešení vjezdů do parkovacího objektu:

- v ploše náměstí
- z I. městského okruhu (Komenského ulice)
- prověření parametrů vjezdů (rampy, tunely)

Návrh etapizace výstavby

- rozdělení úpravy náměstí na etapy,
- posoudit, realizovatelnost dílčích částí formou opravy,
- navrhnout harmonogram realizace jednotlivých etap

Prezentace návrhu

- zpracování digitální prezentace,
- 3D modely, vizualizace,
- prezentace pro orgány města, veřejnost

do 6 měsíců od nabytí
účinnosti smlouvy

3. část

- dopracování návrhu, adjustace návrhu, grafické a textové výstupy včetně digitální verze
- odhad nákladů stavby
- čistopis návrhu

do 2 měsíců od písemného
pokynu objednatele
k dopracování 3. části

PŘÍLOHA Č. 3
Cenová specifikace

	předmět plnění	cena bez DPH v Kč
1	<u>Doprava v klidu / parkování</u> - prověření parkovací kapacity v rámci MPR rozsahu 200 - 250 parkovacích stání pro osobní automobily formou podzemního parkovacího objektu, - variantní řešení podzemní části včetně posouzení vjezdových objektů, - návrh zázemí pro návštěvníky historického centra jako součást parkovacího objektu,	400 000
2	<u>Podloubí</u> - vyhodnocení současného stav povrchů, - vyhodnocení přípojek inženýrských sítí pod podloubím - návrh nové úpravy	100 000
3	<u>Návrh etapizace výstavby</u> - rozdělení úpravy náměstí na jednotlivé etapy, - posoudit, co je možné realizovat jako opravy, - navrhnout harmonogram realizace jednotlivých etap	80 000
4	<u>Prezentace návrhu</u> - zpracování digitální prezentace, - 3D modely, vizualizace, - prezentace pro orgány města, veřejnost, zástupci spolků příp. pro media.	80 000
5	<u>Projednání záměru</u> - orgány památkové péče, - vybrané dotčené orgány a organizace, - zástupci vlastníků	50 000
6	<u>Odhad nákladů stavby</u> - jednotlivé etapy úpravy parteru, - realizace podzemního parkovacího objektu	30 000
7	<u>Koordinační činnost</u> - vedení a organizace akce, - vedlejší náklady	60 000
cena bez DPH		800 000
21% DPH		168 000
cena včetně DPH		968 000

V Hradci Králové

1.října 2019

Ing. arch. Jiří Krejčík

ARN studio spol.s r.o.

Československé armády 219/24

500 03 Hradec Králové