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Město Bystřice nad Pernštejnem
se sídlem Příční 405,593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
IČ: 00294136 
DIČ: CZ00294136

zastoupené .,.íW..f-í.ÍI'!?/í,.jTíílíf
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing.ívan Buchta, referentka odboru SMM 
bankovní spojení:......................................................

(dále jen „objednatel")

1.

a

Petr Šustr

sídlo Mendlova 1536, 592 31 Nové Město na Moravě 
IČ: 74202685 

DIČ: CZ8207134782 

bankovní spojení: Komerční banka a.s 
č. ú. : 115-7985560257/0100
zapsán v živnostenském rejstříku Městský úřad Nové Město na Moravě 

(dále jen „zhotovitel“)

2.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. a ve spojení s ust. § 
2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník") tuto :

Smlouvu o dílo

či. i
Předmět plnění

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek 
této smlouvy provést pro objednatele dílo „ Statické zajištění bývalé budovy školy v obci 
Karasín11 (dále jen „dílo" nebo také „stavba") specifikované dále v této smlouvě, a předat jej 
objednateli v dohodnutém termínu, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo 
převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení díla 
jsou:

a) nabídka zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele;

b) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla 
a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla.

c) návody k montáži, k uvedení do provozu a k obsíuze jednotlivých částí díla, pokud k těmto 
částem byly vypracovány.

1.

2.

3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle této smlouvy.

Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla. Dodávkou díla se rozumí provedení všech 
stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí 
potřebných pro řádné zhotovení díla, řešení bezpečnosti práce, zednické práce, malířské,

4.
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úklidové práce apod.), dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné 
dokončeni díla (včetně úhrady nákladů nebo poplatků s tím spojených) tak, aby v plném 
rozsahu plnilo svůj úče! a odpovídalo veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím 
se na dílo tohoto charakteru.

5. Součástí díla je rovněž:

a) zajištění a předání předepsaných zkoušek, revizi, atestů, certifikátů a dalších dokladů 
vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle 
projektové dokumentace,

b) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby, která je předmětem díla, do trvalého 
provozu,

c) dodání fotodokumentace z průběhu stavby - v digitální podobě ve formátu jpg,
■ i t f

d) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností 
nutných pro bezvadné a včasné provedení díla,

e) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby, která je předmětem díla vč. jejího uvedení 
do s objednatelem dohodnutého stavu,

6. Další podmínky realizace díla:

a) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek 
a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid 
a vyklizení staveniště,

b) zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti 
na staveništi. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi.,

c) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů, likvidace vybouraného 
materiálu a odpadů vzniklých v průběhu prováděni stavby bude řešena na sběrném dvoře 
v areálu TS služeb s.r.o., Soškova 1346, 592 31 Nové Město na Moravě,

d} zhotovitel zajistí na vstupu do budovy po celou dobu realizace díla upozornění oro 
nájemce bytového domu o realizaci díla s údajem, kdo stavbu provádí a s kontaktem na 
odpovědného pracovníka zhotovitele,

e) dodávkou díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek 
nezbytného stavebního materiálu a dále provedení veškerých činností nezbytných pro 
řádné a včasné dokončení díla tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala 
veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto dílo a vztahujícím se 

na díla tohoto charakteru,

f) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci díla 
respektovat provoz ve stávajícím objektu a v rámci daných možností minimalizovat 
dopady stavby na jejich obyvatele (zajištění přístupu, příjezdu, možnosti zásobování, 
svozu odpadu, prašnost, hlučnost, přepojování přípojek, atd.),

g) zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla kontrolovat stav dotčených a 
sousedních konstrukcí stávajícího objektu a v případě zjištění poruch, závad apod. na tuto 
skutečnost neprodleně upozornit objednatele a učinit opatření, aby se tyto dále 
nezvětšovaly. V případě, že vznikly v důsledku činnosti zhotovitele, tyto bez zbytečného 

odkladu odstranit,

h) zhotovitel je povinen realizovat práce při zohlednění skutečnosti, že probíhají za provozu 
obydleného objektu a práce realizovat s pokud možno co nejmenšími dopady na 
obyvatele objektu. V pracovní dny je možno zahájit práce nejdříve v 6:30 hod, ukončit 
nejpozději v 19:00 hod, o víkendu je možno po předchozí dohodě s provozovatelem 
objektu zahájit práce nejdříve v 8:00 hod, ukončit nejpozději v 18:00 hod.
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Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění - 
vícepráce, související s jeho předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou 
považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem 
nepředvídatelné, které při realizaci díla přibyly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. 
Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem 
(např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění. 
Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné.

8. Objednatel je oprávněn měnit materiály, které mají být použity při realizaci díla a provádět 
další změny předmětu plnění, což se zavazuje s dostatečným předstihem sdělit a projednat se 
zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozní problémy či škoda způsobená nákupem 
materiálů a věcí, které při realizaci měly být, ale dle požadavku objednatele nebudou použity. 
Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní 
materiál zajistil a má ho připraven na skladě.

9. Dopady změn uvedených v či. 1 odst. 7 a 8 této smlouvy na sjednanou cenu díla, případně 
termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlbuvě o dílo, přičemž:

se zhotovitel současně zavazuje, že termín dokončeni díla bude dodržen i v případě 
zvýšení rozsahu díla, které svým rozsahem nepřesáhne 10 % ze sjednané ceny díla 
bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně 
potřeba jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným 
termínem dokončení díla. Za zvýšení rozsahu sjednané ceny díla se považuje pouze rozdíl 
mezi vícepracemi a méněpracemi.

zhotoviteli snížením rozsahu díla nevzniká nárok ina náhradu škody při dodržení 
ustanovení či. I odst. 8 této smlouvy.

10. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) 
návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění

funkčnosti díla, či z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah 
smluvních závazků, pokud se strany nedohodnou jinak.

11. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění 
k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a dále disponuje 
dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení 
díla dle této smlouvy.

na

ČI. II i
Doba plnění

1. Objednatel umožní zhotoviteli zahájit realizaci díla nejpozději dne 11.11.2019. Zhotovitel se 
zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne 15.12.2019.

2. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději v den zahájení realizace díla.

3. Dílo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Provedením díla či 
jeho části se rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání jako celku bez vad a nedodělků 
objednateli v místě plnění, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a 
převzetí stavby, předání dokladů potřebných pro řádné provozování díla a dokladů o 
předepsaných zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby, úplné 
vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy 

venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.

ČI. III
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Místo plnění

Místem plnění a předání díla je bývalá budova školy v obci Karasín .

ČI. IV 
Cena díla

i. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. I této smlouvy uhradí zhotoviteli 
smluvní cenu ve výši 290.164 Kč bez DPH, (slovy : dvěstědevadesáttisícstošedesátčtyři- 
korunčeských) (dále jen „cena"). Cena bude uhrazena na dva díly, záloha ve výši 140.000,- 
bez DPH, doplatek ve výši 150.164 bez DPH bude proplacen v kalendářním roce 2020 po 

předání díla

2 Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve 
smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku 
aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle ust. § 92a zákona č, 235/2004 Sb. o 

DPH.

3. Cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nůtné k realizaci celého kompletního 
díla, specifikovaného touto smlouvou. Zhotovitel zaručuje úplnost svého nabídkového 
položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy 

na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

4. Cena dila je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele, jejíž krycí list a nabídkový 
položkový rozpočet je přílohou č. 1 a součástí této smlouvy., a může být změněna v případech 

uvedených v čl. IV odst. 5 této smlouvy.

5. Cena může být změněna pouze v případě, pokud dojde na základě požadavku objednatele ke 

změně předmětu plněni proti smlouvě o dílo.

:

6 Při vícepracích a méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny
nahrádí se novou cenou, která budez nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele a

určena takto:
použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele

položkami ceníků RTS sníženými na cenovou úroveň nabídkového položkového rozpočtu 
zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít postup podle 
písm. a). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednateli poskytnout.

pokud nelze použít žádný způsob uvedený pod písm. a) a b), pak hodinovou sazbou 
ve výši 295,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál nebo stroje. Skutecne 
náklady na použitý materiál nebo stroje zhotovitel doloží, příslušnými fakturami. Pokud 
objednatel zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu nebo strojů jsou u jir.yc 
dodavatelů nižší, je zhotovitel povinen do ocenění materiálu nebo strojů zahrnout 
jednotkové ceny stanovené objednatelem podle průzkumu trhu.

Má-Si při realizaci díla dojít ke změnám předmětu díla zj podnětu: zhotovitele, je zhotovitel 
povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, doložitjednotlivá množství mate matic ym 
výpočtem a ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tent0 °c®reny s0UpJ^ 
objednateli k odsouhlasení. Má-li dojít při realizaci díla ke změnám na zaklade pozada 
objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, ktere zhotov 

ocení stejným způsobem.

a)

b)

c)

7.
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./ Pro sjednání drobných změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít vliv 
na celkovou cenu díla, postačí odsouhlasení objednatelem a projektantem formou zápisu 
do stavebního deníku. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením 

příslušných prací.

9. Dojde-li po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujednají-li smluvní strany důsledky 
pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné 
činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným pfováděním díla.

ČI. V
Platební podmínky

Provedené práce budou uhrazeny po předání a převzetí řádně dokončeného díla na základě 

faktury vystavené zhotovitelem.
j ■

2. Zhotovitel předloží objednateli po řádném dokončení díla zjišťovací protokoly (dále jen
protokoly"), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný touto smlouvou a zvlášť protokol 

pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky 
zrealizované zhotovitelem. Protokoly musí být ve shodně struktuře a položky ve shodne 
posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty (včetně shodného číselného označení). 
Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 10 pracovních dnů ode dne 
jejich předložení a to buď odsouhlasené, nebo se svými připomínkami Odsouhlasené 
protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury se zdanitelným plněním.^Právo fakturace vzniká 
zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. V případě, že objednatel nebude 
souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je vyznačit a neprodleně jednat se 
zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud 
přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v 
plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné jednaní a 
zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem samostatnou 

fakturou.

3. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předáni 
a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých j iz

dříve.

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

5. Platby poukáže objednatel bezhotovostně 
vystavené zhotovitelem.

6. Objednatel je 
v případě, že 
údaje. Objednatel 
ode dne doručení opravené faktury objednateli.

Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů.po jejím obdrženi Objednatel není 
v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdrženi, ale po terminu, který je na faktu 
uveden jako den splatnosti. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsaní prisiusne

částky na účet zhotovitele.

8. Má-li objednatel splatnou pohledávku(y) vůči zhotoviteli včetně případné ^luvni pokuty je 
oprávněn provést její (jejich) jednostranný zápočet vuci kterékoliv platbě za plném dle teto

smlouvy.

1.

účet zhotovitele na základě faktury, oprávněněna

oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplaceni 
neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neuplne 

musí uvést důvod vrácení. V takovém případě bězi nova Ihuta splatnosti

7.
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ČI. VI
Součinnost objednatele i

1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínech dle čl. II odst. 2 
této smlouvy, Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích 
osob (vyjma práv vlastníků a uživatelů pozemků a vlastníků dotčených inženýrských sítí) tak, 
aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou.

2. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení 
s plněním svých závazků z této smlouvy, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu, 
V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, 
po které byl objednatel v prodlení, v případě nepříznivých povětrnostních podmínek o dobu 
přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou zápisem do stavebního deníku,

Čl. VII
Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2 
občanského zákoníku stanovuje v délce 60 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele.

2. Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 2629 a nejsi. občanského zákoníku, 
pokud tato smlouva nestanoví jinak.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním 
díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá 
za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.

4. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně 
bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. 
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, 
nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou 
jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 
dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín. Termín 
odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící 
provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, 
nejpozději však do 3 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v 
nejkratší možné době. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady 
nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším 
technicky možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od doručení reklamace objednatelem, : 
v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na| odstranění vady nese i 
v tomto případě zhotovitel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.

5. Jestliže zhotovíte! nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní reklamované vady 
ve lhůtách dle čl. 8 odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo 
jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit 
vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury,

|

6. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné 
pro možnost řádného odstranění oprávněně reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen

6



při odstraňování vad respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla i provoz v okolí 
prováděných prací byl narušen v míře co nejmenší.

i

Zhotovitel provede odstranění reklamovaných vad, zjevných i skrytých, zjištěných v záruční 
době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží 
dále, až do konce záruční doby sjednané pro dílo, nejméně však činí 24 měsíců.

Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové 
dokumentace v souladu v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně 
způsobilé ke smluvenému účelu dle podkladů uvedených čl. I této smlouvy.

7.

8.

Čl. Vlil
Podmínky provedení díla

Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou.

2. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních pradí platí specifikace podle 
úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, 
jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, 
definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

I !
3. Při provádění prací bude zhotovitel respektovat všechny normy (ČSN i ČSNEN), technické 

předpisy a návody výrobců jednotlivých komponentů, vztahujících;se na provedení stavby. 
Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.

4. Za to, že dílo bude provedeno řádně plně odpovídá zhotovitel. Smluvní strany pro účel této 
smlouvy vylučují ustanovení § 2630, odst.1, písm.c) občanského zákoníku.

5. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení osoby stavbyvedoucího a zhotovitel jej nesmí 
bez písemného souhlasu objednatele měnit.

6. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zařízení, údržbu, ostrahu 
a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení sta\jby je součástí ceny díla

Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých 
podzhotovitelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné; přejímky a převzetí díla 
objednatelem.

1.

7.

8. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají 
z jeho činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany 
životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet 
a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě 
porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet 
veškeré náklady s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady 
nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností.

9. Zhotovitel se zavazuje, že stavba, která je předmětem díla, bude během celé doby realizace 
díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil 
a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je 
povinen na základě upozornění objednatele sjednat bezodkladně nápravu.

I



J. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození 
komunikací objednatele a veřejných komunikací, veřejných i soukromých prostor a objektů, 
které při realizaci díla způsobil.

11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami uvedenými v preambuli této 
smlouvy. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními 
povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovíte! odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, 
přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu.

i I : ! i ;

12. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
objednatel oprávněn včas prověřit. Toto prověření provede do 6 pracovních dnů po obdržení 
výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a 
současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu 
uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole 
přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li 
objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebylý řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

13. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, technologie, 
nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije 
pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně 
autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém 
by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný.

I i
14. Dosaženi předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, 

prohlášeními o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů po podpisu 
této smlouvy předat objednateli seznam všech zkoušek a kontrol, které budou prováděny 
v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno 
pracovníka zhotovitele, odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento 
návrh o jím požadované zkoušky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými 
a právními předpisy. Objednatel má právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka 
pověřeného technickým dozorem všech kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má 
rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce budoucího provozovatele díla, příp. další 
osoby. Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného technickým dozorem ke 
zkouškám zápisem ve stavebním deníku 10 dnů předem a současně o této výzvě uvědomí 
zhotovitel technický dozor stavebníka e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve 
stavebním deníku. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží na straně 
zhotovitele, hradí náklady zhotovitel.

i i ■ :: I
15. Dílčim předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předaní 

a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již 
dříve dílčími předávacími protokoly

16. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

17. Zhotovitel je povinen umožnit provádění případných víceprací třetí osobou a poskytnout jí 
v tom případě součinnost potřebnou pro řádné a včasné dokončení díla.

Cl. IX
Předání a převzetí díla

i
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Zavazek zhotovitele je splněn rádným dokončením a předáním předmětu díla objednateli 
v miste kde se dílo provádělo. Řádným dokončením díla je předvedení jeho způsobilosti 
sloužit svému účelu. K předání díla dochází na základě přejímacího řízení mezi smluvními 
stranami a to podepsáním zápisu o předání a převzetí.

2. Nejpozději 10 pracovních dnů před dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen písemně 
oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku a technickému dozoru stavebníka e-maiiem 
den, kdy^ bude řádně provedené dílo připraveno k předání a převzetí. Na tomto základě 
projednají smluvní strany program a organizaci přejímacího řízení a to tak, aby bylo technicky 
možné ukončit přejímací řízení k datu podle této smlouvy.

3. O předání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bude sepsán předávací protokol. K 
převzetí díla a podpisu protokolu je za objednatele oprávněna Ing Ivan Buchta, referent 
odboru SMM, tel. 721 318 628 k předání díla a podepsání protokolu je za zhotovitele oprávněn 
Petr Sustr, tel.: 606 646 830.

4. Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není 
dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že dílo opravdu není 
řádně dokončeno, objednatel dílo nepřevezme a náklady neúspěšného i opakovaného řízení 
nese zhotovitel.

5. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své podzhotovitele, jejichž účast je nutná 
k řádnému předání díla.

6. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí zhotovitel. Zápis 
obsahuje zejména:

údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat 

popis díla, které je předmětem předání a převzetí 

popis případných změn díla vůči projektu pro provedení 

dohodu o provedení předepsaných nebo sjednaných zkoušek i 

prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.

7. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude součástí zápisu o předání a převzetí 
díla soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich, odstranění a dohoda o 
zpřístupnění prostor pro jejich odstraňování. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující 
vady a nedodělky.

Pokud objednatel převezme dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělky a nedojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky musí být odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je 
povinen ve stanovené íhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru 
za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až 
do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.

9. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného díla, předloží zhotovitel objednateli veškerou 
potřebnou dokumentaci k řádnému provozování díla, resp. stavby, která je předmětem díla, 
zejména:

a) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, kopie 
záručních listů, návody k obsluze,

b) atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě 
dle zákona č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o 
zkouškách a zaškolení obsluhy,
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c) originály stavebních deníků nebo jednoduchých záznamů o stavbě nebo montážních 
deníků,

d) doklady o zákonné likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla,

e) veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. I odst. 5 této smlouvy.

Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce.

Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení 
zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto 
zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel.

ČI. X
Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování 
do předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo 
k zabudovanému materiálu na objednatele.

2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí díla 
nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, živelná 
pohroma, apod.) na prováděném díle.

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou by svou činností způsobil na majetku 
objednatele a třetích osob. Nese i odpovědnost za poškození zdraví, které by svou činnosti 
způsobil těmto osobám, nebo které by vzniklo v souvislosti s činností zhotovitele anebo osob. 
které pro něj dílo provádějí.

1.

Čl. X!
Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo objednatele k odstoupení 
od této smlouvy, se považují tyto skutečnosti:

a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 5 pracovních dnů od sjednaného 
termínu zahájení prací,

b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 10 dnů,

c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel 
podle smlouvy o dílo nebo podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě 
dle příslušných norem, platných předpisů a této smlouvy.

2. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo zhotovitele k odstoupení od 
této smlouvy, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatelem dle čl. VI této smlouvy ani 
po předchozí výzvě k zjednání nápravy.

1.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho 
doručení druhé straně.

4. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:

a) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje 
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny dila (vč. DPH) za 
každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí,

io
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b) při prodlení zhotovitele
zhotoviteli smluvní i zíp^ďefpTodVenf ^
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') Pri bezdůvodném prodlení

i smluvní

aneH^siiv- • u objednatele s převzetím dokončeného
každý i zapodatý den prod,enfVO VyŮÍ,°Va' obj^k,ateli; smluvní pokutu

objednatelem neodsouhlasenou změnu, 7 5°°0 K kiazdou Jednotlrvou,

h) srnIuvn^"pokutuS ve*výš!e500 °Kf a* Š').,éto lituje objednatel zhotovitel,

označena kaZdy ' zapocaty den, kdy nebyla stavba řádně

díla bez vad 
ve výši 500 Kč za

i) SvedenýmTch* XvTÍm0?, °biedna,eli k°Pie Plných smluv v termínu a obsahem 
výši 5.000,- Kč, ' d ° °UVy’ vyuctu)e objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve

smluvní

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok
na náhradu škody.

ČI. Xlí
Změna závazku

1.

X2ft^Si22Sr- >**■*» .
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ČI. XIII

Ostatní ujednání

způsobenou odpovjdaiici sml°uvu na pojištění odpovědnost, za škodu
doburealizace clK„„‘ Ta)fku 3.ra žiyotě a zdrayí třetich °sob. p to po celou

^^^rN^,ovitei 1povinen^
zahrnuty ve sjednané ceně celku dle této smlouvy.
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1.

na pojištění nese zhotovitel a má je



;■ Techn|cký dozor stavebníka nesmí provádět zhotovíte!
ani osoba s ním propojená

V Bystřici nad Pernštejnem dne 11.11.2019
V Bystřici nad Pernštejnem dne 11.11.2019

Objednatel: Zhotovitel:ITT

Petr Sustr
Mendlova 1536

592 31 Nové Mésto na Mof&vS 
IČO: 74202685; DIČ: CZ8207134762 
, tel.; 606 646 830
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