

Město Luhačovice  
nám.28. října 543  
763 26 Luhačovice

V Želechovicích dne 28.10.2019

**CENOVÁ NABÍDKA NA ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  
A VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI NA STAVBU:**

**REKONSTRUKCE ULICE NÁDRAŽNÍ LUHAČOVICE**

Zhotovitel: Ing. Jiří Škrabal  
Adresa: Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí  
Bankovní spojení: KB Zlín, č.ú. 2104043 – 661/0100  
IČO: 48476684  
DIČ: CZ 6306012031

**Rozsah změny stavby**

- parkovací pruh v okružní křižovatce pro 2 osobní auta, zrušení přechodu pro chodce (na východní větvi), stavební úprava dopravního ostrůvku
  - v prostoru „malé točny“ zřízení stanoviště autobusu
  - na ul. Nádraží (podél budovy ČD a restaurace Princ) zapracovat 4 nová podélná parkovací stání v režimu K+R
  - do středu nového kruhového objezdu (do zelené části) osazení sloupu s veřejným osvětlením vč. napojení + chráničku pro optickou síť
  - změnu autobusových přístřešků na přístřešky se zelenou střechou
- Veškeré změny budou zapracovány do původní PD a dojde i k úpravě rozpočtů a výkazů výměr

**Projekční práce**

PD pro změnu stavby před dokončením včetně kontrolního rozpočtu a výkazu výměr  
**49.000,-Kč (cena bez DPH)**

Předmětem cenové nabídky je i není „aktualizace“ kompletní rozsahu dokladové části.  
**15.000,-Kč (cena bez DPH)**

Předmětem cenové nabídky není vyřízení změny stavby před dokončením

Cena bez DPH	64.000,-Kč
DPH 21%	13.440,-Kč
Cena celkem včetně DPH	77.440,-Kč

Termín odevzdání upravené PD 30.11.2019  
Termín odevzdání aktualizované části 15.1.2020

**ING. JIŘÍ ŠKRABAL**  
IČO: 484 76 684  
Batalická 583  
763 11 ŽELECHOVICE  
PROJEKTOVÁ ČINNOST

Ing. Jiří Škrabal  
