
„Vltava ř. km 18,1 - 18,4 LB – kácení havarijních topolů“ SoD, č. j. 2671/2019 - SML

Strana 1 (celkem 10)
                                                                                                                                                                         

SMLOUVA O DÍLO
(dále jen „smlouva“)

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon č. 
89/2012 Sb.“)

Číslo smlouvy objednatele: 2671/2019-SML
Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Praha 5, Holečkova 3178/8 Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy 
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXXX, ředitel závodu Dolní Vltava 
oprávněni jednat o věcech technických: XXXXXXXXXX, vedoucí PS 6

XXXXXXXXXX, úsekový technik

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Petr Šebesta
sídlo: 28. října 484, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
oprávněn k podpisu smlouvy: Petr Šebesta
oprávněn jednat o věcech smluvních: Petr Šebesta
oprávněn jednat o věcech technických: Petr Šebesta
IČO : 71151559
DIČ : CZ7802130699
bank. spojení: Česká spořitelna
č.ú.: XXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

I. Účel a předmět smlouvy

1. Tato smlouva je uzavřena na základě schválené cenové nabídky na zakázku s názvem 
„Vltava ř. km 18,1 - 18,4 LB – kácení havarijních topolů“. 

2. Účelem plnění dle této smlouvy je havarijní kácení 27 ks topolů včetně rozmanipulování dřeva.

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které bude 
poskytovat na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky pro zhotovení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.   
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4. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, s vynaložením 
veškeré odborné péče, využitím svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti, provést 
pro objednatele dílo pod názvem „Vltava ř. km 18,1 - 18,4 LB – kácení havarijních 
topolů“ (dále jen „dílo“).

5. Dílo bude prováděno v k.ú. Nelahozeves, na pozemku parc. č. 194/1 a na pozemcích 
vymezených osobou objednatele oprávněnou jednat o věcech technických. 

6. Dílo bude provedeno za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této 
smlouvy a jejích příloh, zejména dle:

a) Cenové nabídky zhotovitele ze dne 13.12.2019
b) Znaleckého posudku zpracoval Ing. Pavel Klevcov ze dne 9.12.2019

7. Za součást díla je považováno rovněž:

 pořízení a předání fotodokumentace celé akce
 respektování podmínek BOZP a zajištění bezpečnosti na místě realizace díla nejen 

vzhledem k samotným pracovníkům zhotovitele, ale zejména vzhledem k zamezení 
vstupu veřejnosti do prostor, kde budou práce realizovány.

 zajištění souhlasu se vstupy a užíváním pozemků nutných k realizaci prací vlastníků 
všech těchto pozemků 

 odstranění případných škod na místních komunikacích a dalších plochách 
dotčených realizací díla, způsobených provozem zhotovitele při jeho realizaci a 
jejich čištění v průběhu provádění díla, dopravní opatření nutná pro zajištění 
dopravní obsluhy místa realizace díla, 

 odstranění nevhodných materiálů z místa realizace díla, druhotný odpad z činnosti 
zhotovitele bude likvidován v souladu s platnými legislativními předpisy včetně 
předání dokladů, zajištění skládek a deponií,

 rozprostření štěpky v místě, na základě předchozího odsouhlasení zástupcem 
objednatele oprávněným jednat o věcech technických

 úklid dotčených i přilehlých pozemků
 veškeré práce nutné pro realizaci díla (v souladu s platnými předpisy).

8. Uzavřením této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, technickou, ekonomickou 
a organizační odpovědnost za přípravu a realizaci díla a stejně tak i za provádění prací 
a dodávek.

9. Zhotovitel je povinen obstarat na své náklady veškerá případná veřejnoprávní povolení a jiná 
povolení, souhlasy či schválení vyžadovaná platnými právními předpisy a jinými obecně 
závaznými normami, která budou nutná k provedení díla, včetně dopravního inženýrského 
opatření a dopravního inženýrského rozhodnutí, jejichž potřeba vznikne v průběhu realizace 
díla a v závislosti na zvoleném postupu zhotovitele.  

II. Lhůty a podmínky realizace díla 

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:
1.1. zahájení prací: bez zbytečného odkladu po předání místa 

realizace díla 

1.2. předání a převzetí díla:                            nejpozději do 31. 1. 2020
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2. Termín dokončení a předání díla může být po dohodě smluvních stran přiměřeně prodloužen v 
důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle 
na vůli smluvních stran dle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. a dle čl. XII. odst. 3. smlouvy. 
Termín dokončení a předání díla může být též prodloužen po dohodě smluvních stran zejména 
z důvodu znemožnění provádění prací, požadavku objednatele na změnu projektu nebo 
na dodatečné práce, jejichž rozsah má vliv na termín dokončení a předání díla. Dohoda 
smluvních stran o prodloužení termínu dokončení a předání díla musí mít formu písemného 
dodatku k této smlouvě. 

III. Cenové a platební podmínky

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I. smlouvy, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 
provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 292.000,- Kč 
bez DPH (slovy: dvěstědevadesátdvatisíc korun českých). 

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává pevnou částkou a vychází z cenové nabídky 
zhotovitele ze dne 13.12.2019, která tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

2. Cena díla se sjednává jako cena maximální, platná po celou dobu provádění díla, a obsahuje 
veškeré náklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém ze 
soupisu prací s výkazem výměr, ze zadávací dokumentace v dohodnutém termínu a kvalitě. 
Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací jsou cenami nejvýše přípustnými a budou též 
použity při kalkulaci ceny případných dodatečných prací (rozšíření rozsahu díla) nebo 
méněprací (omezení rozsahu díla). 

3. Cena díla se přiměřeně sníží, dohodnou-li smluvní strany po uzavření smlouvy omezení 
rozsahu díla, popř. přiměřeně zvýší, dohodnou-li smluvní strany rozšíření díla, obojí musí být 
dohodnuto písemně v dodatku této smlouvy, a to včetně uvedení změny rozsahu díla, změny 
ceny díla a způsobu stanovení nové ceny díla. Takový dodatek bude obsahovat kalkulaci nové 
ceny díla na základě odsouhlasených jednotkových cen uvedených v cenové nabídce a 
skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem. Případné změny budou 
oceňovány podle jednotkových cen obsažených v nabídce zhotovitele. Nebudou-li požadované 
položky v nabídce zhotovitele obsaženy, bude cena stanovena dohodou smluvních stran na 
základě projednání a vzájemného odsouhlasení soupisu a ocenění požadovaných konkrétních 
prací a výkonů.

4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě dílčí faktury za práce provedené do konce roku 
2019 (předpoklad cca 1/3 plnění) a konečné faktury. Konečná zúčtovací faktura bude 
zhotovitelem vystavena do 10 kalendářních dní po realizaci ve smyslu čl. II. odst. 1.2. smlouvy, 
o čemž bude mezi smluvními stranami sepsán a osobou objednatele a zhotovitele oprávněnou 
jednat o věcech technických podepsán protokol o předání a převzetí díla. Tímto dnem dojde 
k předání a převzetí díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí 
hotového díla uvedeného v protokole o předání a převzetí díla za podmínek sjednaných 
v článku VII. této smlouvy. Přílohou dílčí faktury bude soupis skutečně provedených prací 
podepsaný osobou objednatele a zhotovitele oprávněnou jednat o věcech technických. 
Přílohou konečné zúčtovací faktury bude protokol o předání a převzetí díla, podepsaný osobou 
objednatele a zhotovitele oprávněnou jednat o věcech technických.
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5. V případě, že dílo je převzato bez vad, uhradí objednatel zhotoviteli konečnou zúčtovací fakturu 
v plné výši. V případě, že dílo vykazuje vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla a dílo bude převzato s výhradami, bude 
konečná zúčtovací faktura objednatelem uhrazena pouze do výše, která odpovídá 90% celkové 
ceny díla (se zohledněním objednatelem již uhrazené ceny na základě dílčí faktury). Zbývajících 
10% z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazeno až po odstranění poslední vady. 
O skutečnosti, že zhotovitel odstranil poslední vadu, bude mezi smluvními stranami sepsán 
samostatný zápis. Zbylých 10% z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazeno do 10 
kalendářních dní od podpisu zápisu o odstranění poslední vady objednatelem. 

6. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – 
účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo 
smlouvy objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila. Přílohou 
dílčí faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný osobou objednatele 
a zhotovitele oprávněnou jednat o věcech technických. Přílohou konečné zúčtovací faktury musí 
být protokol o předání a převzetí díla podepsaný osobou objednatele a zhotovitele oprávněnou 
jednat o věcech technických.

7. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli na adresu 
závodu Dolní Vltava Grafická 36, 150 21 Praha 5.

8. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců 
DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedenému na daňovém dokladu bude 
zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel postupovat 
v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. 

9. Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky vyplývající 
z této smlouvy proti jakýmkoli pohledávkám zhotovitele za objednatelem, a to i v případě, kdy 
některá z pohledávek není dosud splatná. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není 
oprávněn jednostranně započíst žádné své pohledávky vyplývající z této smlouvy proti 
pohledávkám objednatele.  

10. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno v souladu 
s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně provedených prací 
či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti nebo 
není přílohou dílčí faktury soupis skutečně provedených prací podepsaný osobou objednatele a 
zhotovitele oprávněnou jednat o věcech technických nebo není přílohou konečné zúčtovací 
faktury protokol o předání a převzetí díla podepsaný osobou objednatele a zhotovitele 
oprávněnou jednat o věcech technických. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace 
fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu závodu Dolní 
Vltava objednatele Grafická 36, 150 21 Praha 5.

IV. Podmínky realizace díla

1. Při realizaci díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel 
je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky k provádění 
díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s objednatelem 
neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně 
závazné právní předpisy, technické normy (ČSN, Oborové normy a Technologické 
předpisy) a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala 
běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto smlouvou.
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2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných 
mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo 
ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele na 
nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by 
mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit 
škodu, která tímto vznikla.

3. Jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla je zhotovitel oprávněn realizovat pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě, že zhotovitel bude realizovat 
jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla bez předchozího písemného souhlasu objednatele, 
je povinen v případě požadavku objednatele na své vlastní náklady odstranit realizované práce 
či provést nerealizované práce. V žádném případě však zhotovitel nemá v takovém případě 
nárok na náhradu nákladů ani jakékoliv ceny za realizované práce měnící sjednaný rozsah díla 
i tehdy, pokud by mu tato smlouva jinak nárok na jejich úhradu přiznávala.   

4. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel, a to 
i v případě, došlo-li k mimořádným nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklým 
nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Zhotovitel odpovídá za 
případné škody způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích propůjčených 
k realizaci, zařízení místa realizace díla, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, 
dopravní a mechanizační technice až do předání díla objednateli, včetně újmy na zdraví 
vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti 
s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem 
smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění, které způsobil svou činností.

5. Přijde-li technický dozor objednatele při výkonu své práce do styku se skutečnostmi, nebo 
obdrží-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je 
zhotovitel povinen na tuto skutečnost technický dozor výslovně upozornit. Technický dozor je 
oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli.

6. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů. Objednatel má 
právo v opodstatněných případech požadovat změnu jakéhokoli poddodavatele zhotovitele. 
V tomto případě je zhotovitel povinen změnit poddodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby 
v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh výstavby a plnění povinností zhotovitele 
vyplývajících z této smlouvy. Případně vzniklé náklady, vyplývající ze změny poddodavatele, 
nese v plném rozsahu zhotovitel. 

7. Zhotovitel je povinen udržovat místo realizace díla v čistotě, odvážet odpad a vytěžený materiál 
a provádět pravidelný úklid, zejména příjezdových komunikací v průběhu plnění díla. Jestliže 
zhotovitel přes výzvu objednatele k úklidu tak, jak stanoví tato smlouva, úklid neprovede, má 
objednatel právo zajistit úklid na náklady zhotovitele. Odpadky a zbytky materiálů je třeba 
věcně, správně a odborně zlikvidovat, a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, 
místními podmínkami, platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, 
především v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

8. Zhotovitel je povinen na předaném místě realizace díla zajistit dodržování právních a ostatních 
předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo 
poddodavatelů zhotovitele.

9. Zhotovitel zajistí na místě realizace díla hygienické a sociální zařízení a prostředky pro 
poskytování první lékařské pomoci.

10. Zhotovitel je povinen provádět práce s nejvyšší možnou odbornou péčí, a to i vzhledem k 
možnému znečištění povrchových vod ropnými produkty při použití mechanizace. V případě 
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nedostatečných opatření je zhotovitel povinen na základě požadavku objednatele provést 
nápravu.

V. Místo realizace díla

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo realizace díla do 10 kalendářních dní od nabytí 
platnosti a účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

2. Nepředá-li objednatel zhotoviteli místo realizace díla v termínu dle předchozího odstavce, má 
zhotovitel právo projednat s objednatelem nový termín dokončení a předání díla.

3. Zařízení místa realizace díla, jeho uspořádání a vztahy k okolí (včetně případného dopravního 
značení apod.) jsou součástí díla. Cena za vybudování a likvidaci místa realizace díla je 
součástí ceny díla. Místo realizace díla včetně všech nutných přípojek zabezpečuje zhotovitel. 
Vyžaduje-li vybudování místa realizace díla příslušná povolení nebo projednání s dotčenými 
orgány státní správy či jinými osobami, zajistí je zhotovitel na vlastní náklady.

4. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dní po odevzdání a převzetí díla ve smyslu čl. II. odst. 
1.2. smlouvy vyklidit místo realizace díla a upravit je do  stavu předepsaného příslušnou 
projektovou dokumentací, nebo není-li tento stav projektovou dokumentací specifikován, tak do 
původního stavu. 

5. Příjezdové komunikace a pozemky dotčené místem realizace díla uvede zhotovitel do stavu 
předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo není-li tento stav projektovou 
dokumentací specifikován, tak do původního stavu, a protokolárně je předá zpět vlastníkům.

6. Zhotovitel zajistí provádění prací tak, aby nedošlo ke znečišťování vod, k úniku ropných nebo 
jiných škodlivých látek do vodního toku a terénu, bude respektovat podzemní i nadzemní 
zařízení a učiní taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

VI. Kontrola provádění díla

1. Objednatel vykonává v rámci provádění díla občasný technický dozor k tomu pověřenými 
osobami a v jeho průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou, 
podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí oprávněných orgánů. Na 
nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně zhotovitele upozornit.

2. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti pracovníků zhotovitele. Je 
však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník 
zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena kvalita prováděné díla, život nebo zdraví 
pracovníků v rámci realizace díla, případně životní prostředí. Odpovědným pracovníkem 
zhotovitele je osoba uvedená v záhlaví smlouvy jako osoba oprávněná jednat o věcech 
technických. Zhotovitel se zavazuje zajistit okamžité provedení tohoto pokynu objednatele a 
zastavit práce do doby projednání připomínek objednatele s osobou oprávněnou jednat za 
zhotovitele o věcech technických.

3. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při 
tom oprávněn vstupovat na místo realizace díla. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu 
technickému dozoru objednatele a při kontrole poskytovat nezbytnou součinnost.

4. Zhotovitel je povinen v předstihu projednat s objednatelem lokality, z nichž bude štěpek 
odvážen a vykoupen a lokality kde bude možno jej rozprostřít na terén. K tomuto účelu mohou 
být využity pouze pozemky, ke kterým má Povodí Vltavy, státní podnik právo hospodařit a 
nejsou součástí vlastního koryta vodního toku.
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VII. Předání a převzetí díla

1. Předmět plnění – dílo specifikované touto smlouvou je po jeho dokončení předmětem 
přejímacího řízení. Přejímací řízení je proces předání a převzetí kompletního díla a posouzení 
předaného plnění, prováděného na základě pravidel této smlouvy, za účelem zjištění, zda tyto 
výsledky odpovídají požadovanému rozsahu, technickým specifikacím, normám a dalším 
podmínkám definovaným v této smlouvě.

2. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně doručením výzvy na adresu závodu Dolní 
Vltava objednatele Grafická 36, 150 21 Praha 5 nebo zápisem ve stavebním deníku nejméně 
10 kalendářních dní před požadovaným termínem zahájení přejímacího řízení.

3. V případě, že po zahájení přejímacího řízení jsou zjištěny okolnosti, které by bránily dokončení 
přejímacího řízení, mohou smluvní strany dohodou stanovit nový termín přejímacího řízení, 
nedojde-li k dohodě, je oprávněn stanovit termín objednatel.   

4. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné, při vynaložení odborné péče 
zjistitelné vady, je provedeno v požadované kvalitě, je schopné plnit požadovanou funkci.  
Ukončení a předání díla je stvrzeno podpisem osoby objednatele a zhotovitele oprávněné 
jednat o věcech technických v protokole o předání a převzetí díla.

5. Objednatel však může po zvážení okolností převzít dílo, které vykazuje vady, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla. 
V protokole o předání a převzetí díla s výhradami musí být sjednán termín pro odstranění vad, 
který podléhá smluvní pokutě podle článku IX. odst. 1. písm. c) této smlouvy.

VIII. Záruka a odpovědnost za škody

1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 
neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele, nebo v porušení jiné povinnosti zhotovitele 
vyplývající z této smlouvy.

 
2. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem 

protokolárního předání a převzetí díla, a to i v případě, došlo-li k mimořádným 
nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklým nezávisle na vůli smluvních stran 
podle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel 
na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit. 

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel navrhne požadovaný 
způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na odstranění vad.

5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 
objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob a 
lhůty k odstranění vad a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, zahájí 
práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve 
lhůtě do 20 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedná 
o záruční vadu či nikoliv. Pokud se nebude jednat o záruční vadu, zhotovitel na základě 
souhlasu objednatele předloží na provedené práce a spotřebovaný materiál řádnou fakturu. 
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Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu podle čl. IX. odst. 1. písm. c) této smlouvy.

6. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jiný specializovaný subjekt. Veškeré takto oprávněně 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

7. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u zhotovitele 
do odstranění reklamovaných záručních vad. 

8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu. 

10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že 
vada není kryta zárukou (vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.), je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé 
oprávněné náklady.

IX. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty

1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli 
uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení 
smluvních pokut takto:

 
a) Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1.2 této smlouvy 

se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý 
započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu soupisu skutečně provedených prací 
a/nebo protokolu o předání a převzetí díla. 

b) Při nesplnění termínu vyklizení místa realizace díla oproti dohodnutému termínu a uvedení 
do stavu předepsaného projektem resp. původního stavu, zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

c) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém 
termínu činí 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího 
odstranění.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového 
dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky 
za každý kalendářní den prodlení.

3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty. 

4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost zhotovitele splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou 
smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí 
v plné výši vedle smluvní pokuty. 
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X. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání 
vzájemných závazků a pohledávek. 

 
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni písemně odstoupit od smlouvy v případě podstatného 

porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je 
oprávněna rovněž písemně odstoupit od smlouvy, bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé 
smluvní strany podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Za podstatné porušení smlouvy se sjednává a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy 
zejména zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav 
nebyl odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele,

4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15 
kalendářních dní ode dne ukončení smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho výzvu 
nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla sepíší 
smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se vztahuje 
v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená plnění 
(dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se zohledněním 
ekonomického významu díla pro objednatele.

5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, 
řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po 
ukončení smlouvy. 

6. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jejího doručení druhé smluvní straně na adresu 
jejího sídla uvedenou v záhlaví smlouvy a k tomuto dni zanikají práva a povinnosti smlouvou 
založená. V těchto případech nemá žádná ze smluvních stran nárok na jakékoliv plnění, a to 
ani z titulu náhrady skutečné škody a ušlého zisku.    

XI. Řešení sporů 

1. Smluvní strany budou řešit případné spory týkající se plnění této smlouvy především 
vzájemným jednáním zástupců smluvních stran, a to na základě výzvy jedné ze smluvních 
stran, zpravidla do 5 kalendářních dní od zjištění porušení povinností plynoucích z této 
smlouvy.

2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány příslušným 
soudem České republiky. 

XII. Závěrečná ustanovení

1.  Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým 
právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.

2. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí 
mimořádné  nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 
2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou 
opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.

3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., musí o tom 
uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.
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4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 
nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této 
smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.  

5. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle ZZVZ a rovněž 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. 

6. Smluvní strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů 
a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této 
smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.

7. Znění této smlouvy je konečné a neměnné. Případné změny nebo doplnění této smlouvy 
mohou být realizovány po dohodě smluvních stran, a to pouze formou číslovaných písemných 
dodatků, podepsaných smluvními stranami s ohledem na § 564 zákona č. 89/2012 Sb.

8. Smluvní strany výslovně vyloučily použití ustanovení § 2595 zákona č. 89/2012 Sb.  

9. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.

10. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné 
ujednání mezi smluvními stranami.

11. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 
nadále v platnosti a smluvní strany se zavazují neprodleně neplatné ustanovení nahradit 
ustanovením platným.  

12. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel 
dva stejnopisy.

13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

14. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem 
jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

15. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

16. Nedílnou součástí smlouvy je: 
Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 13.12.2019

V Praze dne ………………          V Praze dne ………………

objednatel:          zhotovitel:

…………………………………           ………………………………………
XXXXXXXXXX                     Petr Šebesta
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik


